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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach: Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin,
gm. Bobolice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
B 01.05. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.06. Roboty posadzkowe

B 01.07 Naprawa pokrycia dachowego

B 01.08 Montaz zbiornika retencyjnego

B 01.09 Utwardzenia

B 01.010 Ogrodzenie

S 02.01. Instalacja technologiczna, sieci zewnetrzne,
studnia gtebinowa Kod CPV: 45330000-9
E 02.02. Instalacje elektryczne i sterownicze Kod CPV: 45310000-3

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt budowlany w branzach: architektoniczno — konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej
Przedmiary robot

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreSlone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedgq w peini zgodne z Dokumentacjq



Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robét (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, stolarka okienna i drzwiowa,
materiaty instalacyjne wod-kan, elektryczne, urzadzenia) Wykonawca przedstawi informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii

Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma



by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkOow umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i
wiasciwoéci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku



uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt

1. i ktdre spetniajqg wymogi Specyfikacji Technicznej. lub rownowazne

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem


marta.czajkowska
Pływające pole tekstowe
lub równoważne


imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalgq
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,



umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczaca budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjq Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych



przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i  robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjgq Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdt koncowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajacym.
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B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w

gruntach III kategorii na budowie:
Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek SUW,
m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm. Bobolice

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robdt obejmuje: wykopy
fundamentowe pod obiekty (zbiornik, przepompownia) oraz pod zewnetrzne instalacje, sieci z zakresu
wodociagu, kanalizacji, kabli energetycznych i sterownicznych— otwarte, oczyszczanie dna wykopow

zasypanie wykopow z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

1.1.2. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym
1.1.3. Wykonanie robot
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
C) zageszczenie zasypanego wykopu.
d) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
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Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robdt

Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze |ub réwnowazne
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. lub rownowazne

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreSlenia |ub réwnowazne

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie  konstrukgji
zelbetowych (fundamenty w budynku SUW, fundament ptytowy pod zbiornik retencyjny)
wykonywanych podczas budowy: Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1,
378/24, obreb 0083 Dargin, gm. Bobolice

1.2.2. Zakres robét
Wykonanie ptyty fundamentowej w budynku SUW, fundamentu ptytowego pod zbiornik
retencyjny.

1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy B500, B240, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki, deskowanie systemowe
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretdw, prosciarka do pretdw,
wibrator pograzalny, deskowanie systemowe drobnowymiarow
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robot

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10
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Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny
Na wyréwnanym podiozu z piasku gr. 15 cm utozy¢ warstwe podktadowg z
betonu B-10 gr. 10 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu (ptyta grub. 40 cm)
Pielegnacja betonu
- Wykonanie ptyty fundamentowej w SUW
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow
czesciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i
elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?)

1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe |ub réwnowazne

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne ub réwnowazne

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Iub rGwnowazne
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BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan, P fownowazne

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla
budowy:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek SUW, m.
Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm. Bobolice

1.3.2. Zakres robot
Wymurowanie $cian komory technicznej zbiornika retencyjnego z bloczkdw betonowych
gr 24 cm na zaprawie cementowej

izolacja przeciwwilgociowa $cian

1.3.3 Materialy Bloczki betonowe 24x24x14, bloczki z zaprawa cementowa M 7, papa

izolacyjna termozgrzewalna, abizol.
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wodzek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie Scian windy, Scian dziatowych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkdw betonowych. Sprawdzenie jakosci materiatow

stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiecej niz jedno na
dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.
Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ : nie wiecej niz 1

mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod
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stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogotem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie

wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jako$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewoddw).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m?) Scian,
1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowg
1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m?®), po odbiorach poszczegdlnych robdt
1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazne

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rownowazne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze. lub réwnowazne

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne |ub rownowazne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych lub réwnowazne

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki lub réwnowazne

B 01. 04. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu
stolarki drzwiowej dla budowy:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.
Bobolice

1.4.2. Zakres

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej, wymiana stolarki okiennej.

1.4.3. Materialy

Drzwi zewnetrzne (wrota) stalowe, okna PCV, pianka poliuretanowa, elementy montazowe.

1.4.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
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1.4.6. Wykonanie robot
Sprawdzenie wymiarow wykonanych otwordw drzwiowych
Obsadzenie oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg

Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

1.4.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtlowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet drzwiowych i okiennych.
1.4.8. Jednostka obmiaru

oscieznice — szt.

1.4.9. Odbior

Poprawno$¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.4.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatéw  lub rownowazne

B 01. 05. Roboty tynkarskie i malarskie

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych dla budowy:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.

Bobolice

1.5.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnetrznego i zewnetrznego kat III

Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku oraz elewacji zewnetrznej
1.5.3. Materialy
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, piytki ceramiczne Scienne, kleje do piytek

ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.

1.5.4. Sprzet

17


marta.czajkowska
Pływające pole tekstowe
lub równoważne


Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.5.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.5.6. Wykonanie robot
Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych
Utozenie ptytek ceramicznych na kleju
Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
Malowanie $cian zewnetrznych farbg zewnetrzng elewacyjng
1.5.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkdéw z dokumentacjq opisowg i rysunkowg wedtug protokotdow badan
kontrolnych i atestdw jakosci materiatow, protokotdw odbiordw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiardw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.5.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.5.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.5.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane lub rownowazne

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne
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PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych lub réwnowazne
PN-75/B-10121 Oktfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze. lub rbwnowazne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi. lub rownowazne

B 01. 06. Roboty posadzkowe

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot posadzkowych dla
budowy:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.

Bobolice
1.6.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek gresowych podtogowych

1.6.3. Materialy
Zaprawa cementowa M12, ptytki gresowe podtogowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa,

1.6.4. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robot

warstwa wyrownawcza po plytki

$rodek gruntujacy

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju
1.6.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatéw, protokotdow odbioréow czeSciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek
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1.6.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.6.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.6.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. |yb réwnowazne

B 01. 07. Naprawa pokrycia dachowego

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét pokrycia dachowego
dla budowy:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.

Bobolice

1.7.2. Zakres

Naprawa pokrycia stropodachu budynku SUW z wykorzystaniem papy termozgrzewalnej
Wymiana na nowe obrdbki blacharskie

Montaz wywietrznika dachowego

Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.7.3. Materialy

Papa termozgrzewalna, podktadowa, zaprawa wyréwnujaca, blacha ocynkowana, rynny i rury
spustowe

1.7.4. Sprzet
Elektryczne narzedzia, podnosniki, wozki, taty, palnik

1.7.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot
oczyszczenie podtoza

$rodek gruntujacy
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ufozenie papy

Naprawa pokrycia stropodachu budynku SUW z wykorzystaniem papy termozgrzewalnej,
wymiana na nowe obrdbki blacharskie, montaz wywietrznika dachowego, montaz rynien i rur
spustowych z blachy ocynkowanej

1.7.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji wedlug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotdow odbiorow czeSciowych podioza i podkfadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

1.7.8. Jednostka obmiaru

mb, szt, m2

1.7.9. Odbior

Odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim, dostawcg windy

1.7.10. Podstawa ptatnosci
Za mb, szt, m2, zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

Przepisy dotyczace wykonawstwa w zakresie pokry¢ dachowych wraz z orynnowaniem

B 01.08 MONTAZ ZBIORNIKA RETENCYINEGO

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot z zakresu montazu
zbiornika retencyjnego dla budowy:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.
Bobolice

1.8.2. Zakres

montaz na przygotowanym fundamencie ptytowym zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej o poj. uzytkowej 30 m3, ze stali zwyktej, pokryty powtokg
zabezpieczajaca do kontaktu z wodq pitng
1.8.3. Materialy

Kompletny zbiornik retencyjny

1.8.4. Sprzet
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Samochod ciezarowy, dzwig, spawarki, urzadzenia elektryczne

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach z

wykorzystaniem dzwigu.
1.8.6. Wykonanie robot

Montaz zbiornika na ptycie fundamentowej

1.8.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za

pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(kpl) kompletny zbiornik

1.8.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (kpl) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

B 01.09 UTWARDZENIA

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt w zakresie utwardzen
dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.
Bobolice

1.9.2. Zakres

przygotowanie podtoza (korytowanie)

montaz kraweznikdw

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni zwirowej oraz z kostki betonowej wraz z podsypka cem-wap

1.9.3. Materialy
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Beton, zwir, cement, kostka betonowa, krawezniki

1.9.4. Sprzet
Betoniarka, wdzek widtowy, sprzet elektryczny do ciecia, zageszczarka

1.9.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny oraz

wdzkiem widtowym
1.9.6. Wykonanie robot

zebranie humusu

korytowanie

montaz kraweznikdw

ukfadanie podbudowy wraz z zageszczeniem
ukfadanie kostki brukowej wraz z podsypka cem-wap

uktadanie nawierzchni zwirowej

1.9.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych robdt, wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosSci materiatow,
protokotdw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci

za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.9.8. Jednostka obmiaru

(m2) utwardzen, (mb) kraweznikow

1.9.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.10. Podstawa ptatnosci
Za (t) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

B 01.10 OGRODZENIE

1.10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru ogrodzenia dla zadania:
Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.

Bobolice
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1.10.2. Zakres

przygotowanie terenu
montaz stupkdw wraz z podmuréowka
montaz przeset
montaz bram oraz furtki
1.10.3. Materialy

stupki stalowe, podmuréwka betonowa, przesta z siatki panelowej, brama stalowa, furtka
stalowa

1.10.4. Sprzet
Betoniarka, spawarka, pita, urzadzenia elektryczne

1.10.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny oraz

wozkiem widtowym
1.10.6. Wykonanie robot

przygotowanie terenu

montaz stupkow z obetonowaniem
montaz podmurdowki

montaz przeset

montaz bram i furtki

1.10.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych robdt, izolacji wedlug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotdow odbiordw, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca

ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.10.8. Jednostka obmiaru
(mb) ogrodzenie
(szt) brama, furtka

1.10.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

24



1.10.10. Podstawa platnosci
Za (szt, mb) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

S 02.01 INSTALACIA TECHNOLOGICZNA, SIECI ZEWNETRZNE, STUDNIA
GLEBINOWA

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot instalacyjnych
technologicznych wodociggowo-kanalizacyjnych, zwigzanych ze studnig gtebinowa oraz
przepompownig wod poptucznych dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.

Bobolice

2.1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt instalacji i technologicznych obejmujg

wykonanie kompletnej instalacji technologicznej SUW, sieci zewnetrznych, zbiornika retencyjnego, robot
zwigzanych ze studnig gtebinowq

2.1.3. Materialy

przewody z tworzyw sztucznych, stalowe, ci$nieniowe, ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych,
rury PEHD, PCV,
armatura — zwory, przepustnice

przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203 lub rownowazne
przewody z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg, pompa gtebinowa, przewody z tworzyw

sztucznych cisnieniowe z PEHD,

ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych

armatura — zawory, przepustnice, zasuwy wodociggowe, zawory zwrotne, kurki czerpalne stanowiace
uzbrojenie rurociaggéw wodociggowych

Wodomierze $rubowe, przeptywomierze

Wymienniki jonitowe kompletne wraz ze zbiornikiem

Obudowa nadziemna studni

Przepompownia wod poptucznych kompletna z pompami i uzbrojeniem

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cinienie, temperatura)

danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen
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oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Tansport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Wykonanie robot
Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Montaz rur wodociagowych i armatury, urzadzen

Montaz rur wodociggowych i armature montowac zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej i
zaleceniami producenta.

2.1.7. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Badania szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji,
zwracajac szczegodlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg urzadzenia
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr
w ciggu 30 min.nie wykazuje spadku cisnienia.
2.1.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru

Jednostkq obmiaru Robdt jest :

mb - dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadnoscig do 1,0
szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

2.1.9. Odbioér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych
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i odbioru koncowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacvjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. lub rownowazne
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, woaociggowe | kanaiizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu. lub rownowazne

E 02.02 INSTALACIA ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i
sterowniczej dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
SUW, m. Bozniewice, dziatka nr ewid. 368/51, 404/1, 378/24, obreb 0083 Dargin, gm.

Bobolice

2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmujg wykonanie kompletnej

instalacji elektrycznej i sterowniczej w obiekcie szczegétowo opisanej w projekcie budowlano- wykonawczym.

2.2.3. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materialy

Tablica elektryczna

Tablice wykonac wg rysunkow szczegdtowych w Dokumentacji projektowej.

Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;.

Przewody
Catosc¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami wg przedmiaru
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Zasilanie urzadzen SUW i ujecia
Catosc¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami wg przedmiaru

2.2.7. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” 5.
Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytacznikdw, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktorych uktadane sg przewody.

Punkt o$wietleniowy — oprawa os$wietleniowa jarzeniowa lub Zarowa, LED, os$wietlenie ewakuacyjne i
awaryjne.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwdch, wiecej rur odstepy miedzy nimi
wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentaciji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykonac przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do
wykonania podtaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewoddw fazowych. Zagiecia i tuki
w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposob trwaty i po
zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
oprawy o$wietleniowe montowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Montaz osprzetu i opraw
osprzet nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty
montowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykonac¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawg odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty $wietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotagczone do wiasciwych zaciskdw
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2.2.10.0bmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

instalacja przed zataczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbiér koncowy

Do odbioru korncowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozyc:
aktualng dokumentacje powykonawczq

protokoty préob montazowych

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcow czesSciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokét odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazne

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenswva

PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Nazwy i okreélenia lub rownowazne

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia ao uktaaania
na state. Ogdlne wymagania i badania. lub réwnowazne

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Plaskie. lub réwnowazne

PN-91/E-06160  Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe Iub réwnowazne

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania

PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz Swiattem elektryczny |up réwnowazne lub réwnowazne
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