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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych i robét geologicznych dla
zadania pn.: ,Budowa studni gtebinowej w m. Gozd wraz przylaczem wodociaggowym
i energetycznym gm. Bobolice” w obrebie ewidencyjnym 0092 Gozd, na dziatce nr 279, gm.
Bobolice wraz z robotami geologicznymi oraz likwidacja istniejgcego otworu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczego6lnosci:

Wykonanie robét budowlanych i geologicznych zgodnie z dokumentacja projektowa
(,Dokumentacjg projektowg”), projektem robo6t geologicznych na wykonanie studni
nr S3 oraz likwidacje studni S1 ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych
(,PRG”) oraz Zapytaniem ofertowym wraz pozostalymi zatgcznikami dla postepowania,
w tym likwidacje istniejgcego otworu, wykonanie nowej kompletnej studni gtebinowej
z utworow czwartorzedowych, oraz przytgczenie do stacji uzdatniania wody.

Dostawe i montaz urzadzen, instalacji i armatury,

Przeprowadzenie rozruchu studni gtebinowej wraz z przytaczeniem do stacji uzdatniania
wody oraz potwierdzenie uzyskania parametrow jakosciowych wody zgodnych
z obowigzujacymi przepisami,

Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu zatozonego efektu
technicznego obiektu gotowego do eksploatacji,

Przeprowadzenie szkolenia obstugi w zakresie eksploatacji studni oraz jej wspotpracy
z SUW,

Wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji,

Opracowanie i przekazanie instrukcji eksploatacji oraz obstugi i konserwacji urzadzen,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych,

10) Opracowanie innej dokumentacji geologicznej powykonawczej z likwidacji otworu

oraz przedlozenie jej do wtasciwego organu, wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia
dokumentacji bez uwag, a takze przekazanie Zamawiajagcemu 1 egzemplarza opracowania
ztoZonego do organu,

11) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie poboru woéd

podziemnych,

12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3.

1

2

3

Wykonanie robét budowlanych nastapi zgodnie z Dokumentacjg projektowa sktadajg sie
nastepujace opracowania:

) Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa studni glebinowej wraz z przytaczeniem
do stacji uzdatniania wody”;

) Projekt architektoniczno-budowlany ,Budowa studni glebinowej wraz z przylaczeniem
do stacji uzdatniania wody”;

) Projekt techniczny/wykonawczy ,Budowa studni gtebinowej wraz z przylaczeniem
do stacji uzdatniania wody”. Zawarto$¢ Projektu techniczno/wykonawczego - branza
instalacyjna (sanitarna), branza elektryczna;

4) Decyzja pozwolenia na budowe nr B/756/2024 z dnia 05 listopada 2024 r. wydana przez

Staroste Koszaliniskiego;
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5) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr K0S$.6220.1.2022.RZ z dnia 20.12.2022 r.
Burmistrza Bobolic okreslajgca srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia
polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego - studni ujecia woéd podziemnych na
terenie dz. 279, w miejscowosci Gozd, gmina Bobolice, z zdolnosci poboru wody nie mniejszej
niz 10 m3/h.

6) Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego - studni S3 oraz likwidacje studni
S1 na ujeciu wodociggu wiejskiego, na terenie dziatki nr 279, w miejscowosci Gozd,
gm. Bobolice.

7) Decyzja pozwolenia wodnoprawnego SZ.ZUZ.2.4210.275.2023.BW z dnia 23.01.2024 r. na
wykonanie urzadzenia wodnego do poboru wéd podziemnych oraz likwidacje urzadzenia
wodnego wydana przez Zarzad Zlewni w Koszalinie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie;

oraz Specyfikacja Techniczka Wykonania i Odbioru Robét (,STWiORB”), a wykonanie robét
geologicznych zgodnie z PRG wraz z decyzja nr G.6530.7.2021.MR z dnia 04.01.2021 r.
zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na wykonanie studni nr S3 oraz likwidacje studni nr
S1 ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych, na terenie dziatki nr 279, obreb
0092 Gozd, gmina Bobolice, oraz decyzja nr G.6530.1.2023.MR z dnia 15.06.2023 r. zmieniajaca
ustalenia decyzji nr G.6530.7.2021.MR z dnia 04.01.2021 r. poprzez zmiane terminu
zatwierdzenia projektu do dnia 31.12.2026 .

4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

A. Budowa studni glebinowej wraz z instalacja wodociagowa, montazem armatury
i urzadzen.

1) Wykonanie odwiertu studni glebinowej S3 do poboru wéd podziemnych dla Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Gozd, w spos6éb zapewniajacy jej prace naprzemienng
Z istniejaca studnia S2,
2) Wykonanie otworu wiertniczego systemem obrotowym z ptuczka wiertnicza wraz
z zabudowg kolumny filtracyjnej,
3) Wykonanie pompowania oczyszczajgcego i badawczego (pomiarowego),
4) Inspekcja TV otworu,
5) Dezynfekcja otworu,
6) Stabilizacja zwierciadta wody,
7) Pob6or prébek gruntu - warstwy wodono$nej do badan laboratoryjnych
(granulometrycznych) i wykonanie badan,
8) Pobdr prébek wody z otworu oraz wykonanie badan laboratoryjnych: analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej,
9) Dobdr i montaz pompy gtebinowej w otworze studziennym dostosowanej do wydajnosci
studni gtebinowej oraz SUW wraz z wyposazZeniem (orurowanie, armatura),
10) Montaz kompletnej naziemnej izolowanej obudowy studni,
11) Budowa nowego rurociggu - od studni z wigczeniem do istniejgcego rurociggu przed
budynkiem SUW wraz z montazem armatury.

B. Rozbudowa instalacji elektrycznych, sterowniczych i automatyki

1) Budowa instalacji zasilania elektroenergetycznego, oraz urzadzen sterowania
i monitoringu dla nowej studni gtebinowej wraz z wigczeniem do istniejacego uktadu
sterowania SUW (w tym pomiar iloSci wody surowej z dwoéch uje¢ - S2 i S3). Uktad
sterowania i monitoringu zostanie dostosowany do pracy nowej studni i zwiekszonego
poboru energii. Odczyt stanu licznika bedzie dostepny na stanowisku operatorskim na
oczyszczalni §ciekdw w Bobolicach.
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C. Likwidacja studni

1) Likwidacja studni S1 wraz z dezynfekcja otworu, wypetnieniem otworu studni, za pomoca
urobku pochodzacego z wiercenia studni S3, zmieszanego z kompaktonitem.

2) Pomiar gtebokosci otworu.

3) Demontaz armatury z otworu oraz obudowy studni.

4) Wykonanie ,$wiadka” - plyty betonowej z tablica informacyjng trwale zamocowang do ptyty
zawierajgcg: nr otworu wiertniczego, gteboko$¢, date likwidacji otworu.

D. Budowa opaski wokodl studni, ktéra obejmuje budowe opaski utwardzonej z Kostki
betonowej wokot studni gtebinowe;.

E. Budowa os$wietlenia zewnetrznego

1) Budowa linii o§wietleniowej wraz z osprzetem i montazem na stupie oprawy o$wietleniowej
dla studni gtebinowe;.

Szczegblowo przedmiot zamoéwienia zostat opisany w dokumentacji projektowej, STWiORB,
PRG oraz w Zapytaniu ofertowym (,Z0”). Zalaczony do ZO przedmiar rob6t stanowi element
pomocniczy. Wykonawca we wlasnym zakresie powinien zweryfikowac¢ i ustalié, czy zachodzi
konieczno$¢ wykonania innych robét budowlanych, geologicznych niz okreSlone
w przedmiarach robét oraz czy podane iloSci sg prawidtowe.

5. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca, kazdorazowo zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku
materiatowego/karty materiatowej urzadzen i materiatéw do zaakceptowania przed ich
wbudowaniem. Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru) w terminie 10 dni od daty otrzymania
kompletnego wniosku, dokona jego zatwierdzenia lub odrzuci wniosek wskazujac przyczyny
braku akceptacji.

2. Wykonaweca na swoj koszt dostarczy, zainstaluje i utrzyma w odpowiednim stanie przez caty
okres budowy tablice informacyjna zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzany jest po zakoniczeniu robét budowlanych uporzadkowac teren
budowy i przekazaé go Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca moze wiaczaé¢ studnie do uktadu technologicznego SUW, dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw analiz badan wody surowej dla studni gtebinowej i uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rozruchu nowej studni gtebinowej, w tym
wszystkich urzadzen i armatury studni, zapewnienie prawidtowej pracy studni w uktadzie
naprzemiennej pracy z istniejgcg studnig S2 w ramach SUW oraz osiaggniecie parametréw
jako$ciowych wody zgodnych z obowigzujacymi przepisami i pozwoleniem wodnoprawnym.
Wykonawca ponosi  wszelkie koszty =~ zwigzane z rozruchem studni,
w tym Kkoszty eksploatacyjne, odczynnikéw, badan laboratoryjnych oraz wszelkich czynnos$ci
niezbednych do przekazania studni do uzytkowania.

6. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamoéwienia jest w szczegblnosci zobowigzany do:

Ustanowienia kierownika budowy branzy sanitarnej oraz kierownika robét branzy
elektryczne;.

Wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji zgodnie z zapisami
Dokumentacjg projektowa, STWiORB, PRG oraz ZO;
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Zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. oraz wymogoéw ochrony srodowiska;
Wykonywania wykopéw ze szczegélng uwaga na ewentualne niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyZzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne dla dokladnego ustalenia potoZenia tego uzbrojenia.
Roboty ziemne i montazowe wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscia;
Zapewnienia na wtasny koszt petng obstuge geodezyjna w zakresie wytyczenia, pomiaréw
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca we wlasnym zakresie wywiezie i zutylizuje zdemontowane materiaty oraz
przedtozy Zamawiajacemu karty przekazania odpadéw (KPO).
Zgloszenia rozpoczecia robot odpowiednim jednostkom i organom, ktoérych opinie,
uzgodnienia i decyzje zawarte s3 w dokumentacji projektowej. Kopie zgtoszen Wykonawca
przekaze niezwltocznie Zamawiajgcemu;
Wykonawca, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét geologicznych
zgtosi zamiar ich wykonywania wlasciwemu organowi administracji geologicznej oraz
burmistrzowi. Kopie zgtoszenn Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajacemu;
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt geologicznych i wiertniczych zgodnie
z zatwierdzonym projektem robot geologicznych, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, pod nadzorem geologicznym prowadzonym przez kierownika robot
geologicznych, w szczegdlnosci obejmuje:
- wykonanie otworu wiertniczego zgodnie z projektowang technologia wiercenia oraz
z zachowujac projektowane potozenie - przed wykonaniem zgtosi Zmawiajgcemu,
- przedtozenie do akceptacji Zamawiajacemu projektu organizacji pracy robdt geologicznych,
- zabudowe kolumny filtracyjnej oraz obsypki filtracyjnej - do wgladu dla Zamawiajacego,
- wykonanie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego - przed wykonaniem zglosi
Zmawiajgcemu,
- prowadzenie obserwacji hydrogeologicznych i pomiaréw,
- pobér préobek gruntu i wody do badan laboratoryjnych,
- likwidacje otworu przewidzianego do zamkniecia,
- prowadzenia dziennika robét geologicznych
- prowadzenia karty /raportu realizowanego otworu
- prowadzenia dziennika prébnego pompowania
- parametry konstrukcyjne filtra, w tym szerokos$¢ szczeliny, gteboko$¢ jego posadowienia oraz
rodzaj i granulacja obsypki filtracyjnej, zostang ustalone w trakcie robdét na podstawie
rzeczywistych warunkéw hydrogeologicznych stwierdzonych po przewierceniu warstwy
wodono$nej pod bezposrednim nadzorem kierownika robét geologicznych.
- wszelkie prace wiertnicze, pompowania, pomiar wydajno$ci oraz pobér prébek gruntu
i wody do badan laboratoryjnych nalezy wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika
robét geologicznych.
Opracowania kompletnej dokumentacji, operatéw oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na ustuge w zakresie poboru wéd podziemnych;
przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz ze ztoZzeniem do organu Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie,
spetnienia wszystkich warunkéw jednostek i organéw uzgadniajacych dokumentacje
projektowa uwzglednionych w niniejszym zaméwieniu;
prowadzenia rob6t zgodnie z uzyskanymi decyzjami zwigzanymi z realizacja powierzonego
zadania;
minimalna diugos$¢ okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot zaméwienia wynosi 36 miesiecy
od dnia odbioru konicowego;
Wykonawca wykona na swoj koszt wszystkie serwisy 1 przeglady gwarancyjne
zamontowanych urzadzen, wymaganych przez producenta lub dystrybutora danego
urzadzenia w ramach udzielonej przez te podmioty gwarancji jakosci lub w ramach wymogoéw
wtasciwego uzytkowania. W przypadku ewentualnych napraw i koniecznych
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Zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa;
2) PRG
3) STWIORB;
4) Przedmiar Robot
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