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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: ,, Budowa
studni gfebinowej wraz z przyltaczeniem do stacji uzdatniania wody, dz. nr ewid. 279, obr.
0092 Gozd, gm. Bobolice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac
przy Zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01. Roboty budowlane
B 01.01. Roboty ziemne
B 01.02. Roboty konstrukcyjne betonowe

S 02.01 Instalacja technologiczne sanitarne Kod CPV: 45330000-9
E 02.01 Instalacje elektryczne Kod CPV: 45310000-3

SG 01 Wiercenie studni wodnych kod CPV 45262220-9

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.



Przedmiar robot — wykaz robdot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny
(wykonawczy) w branzach: sanitarnej (technologicznej), elektrycznej

Przedmiary robot

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot.
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachdwka, stolarka okienna
i drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wiasciwo$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt



ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wiaéciwosci przewozonych materiatéw. Srodki  transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i
jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac
zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek



Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢é na koszt
Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskq Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq okreslong w pkt
1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z



obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia  daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.



6.(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajqcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym ; przedmiarze robdt.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét.  Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan



atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na Zyczenie Inspektora nadzoru bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakosc¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot



Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w  Umowie. W przypadku bleddw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
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W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru kofcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na

budowie:

~Budowa studni gtebinowej wraz z przytaczeniem do stacji uzdatniania wody, dz. nr ewid. 279,
obr. 0092 Gozd, gm. Bobolice”

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie wykopdw i ich zasypanie. Zakres robot obejmuje: wykopy otwarte, oczyszczanie dna
wykopow zasypanie wykopow z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.
Roboty ziemne dotyczace: posadowienia obudowy studni, wykop pod zewnetrzne instalacje wodociagowsq i
elektryczna.

1.1.2, Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — koparka podsiebierna.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia I = 0,97.
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Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w
rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
C) zageszczenie zasypanego wykopu.
d) Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbiodr robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robdt
Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze lub rownowazne
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. lub réwnowazne
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia Iub rownowazne

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne betonowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji betonowych

(fundament pod obudowe studni) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie ptyty fundamentowej pod obudowe studni gtebinowej.
1.2.3. Materialy

Beton konstrukcyiny klasy B 20, deski , krawedziaki, deskowanie systemowe
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
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betoniarka elektryczna, wibrator pograzalny, deskowanie systemowe
drobnowymiarowe.
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robot
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego — B10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podfozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie ptyty fundamentowej pod obudowe studni z betonu B20 grub. 20 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
UtoZenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji w trakcie odbioréw czesciowych
przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatéw i elementdw, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnosci z projektem.
1.2.8. Jednostka obmiaru
Wylewki betonowe (m?)

1.2.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe lub réwnowazne

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne lub rownowazne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego. lub réwnowazne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan. lub réwnowazne

S$02.01 INSTALACIE TECHNOLOGICZNE SANITARNE

2.1.1. Przedmiot



Przedmiotem S.T. sy wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
technologicznych dla zadania: ,,Budowa studni gfebinowej wraz z przytaczeniem do
stacji uzdatniania wody, dz. nr ewid. 279, obr. 0092 Gozd, gm. Bobolice”.

2.1.2, Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt instalacji wodociggowych,
technologicznych i obejmujg wykonanie kompletnej instalacji uzbrojenia studni gtebinowej, wodociggowej
zewnetrznej od studni do SUW, wraz z niezbednymi prébami i dezynfekcja instalacji.

2.1.3. Materialy

przewody z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg, pompa gtebinowa, przewody z tworzyw
sztucznych cisnieniowe z PEHD, ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych

armatura — zawory, przepustnice, zawory zwrotne, kurki czerpalne stanowigce uzbrojenie rurociggéw
wodociggowych

Przeptywomierz

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)

danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen

oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Tansport
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Wykonanie roboét

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Montaz rur wodociagowych i armatury
Montaz rur wodociggowych i armature montowac zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej i
zaleceniami producenta.

2.1.7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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Badania szczelnosci instalacji wodociagowej powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji,
zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury s szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg urzadzenia
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr
w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

2.1.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru Robdt jest :
- mb - dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadnoscig do 1,0
- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.
2.1.9, Odbior robét
0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych
i odbioru korcowego robét. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,
Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1.11. Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. lub rownowazne

Normy z zakresu sieci wodociggowych oraz studni gtebinowych

E 02.02 INSTALACIA ELEKTRYCZNA

2,2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla
zadania: ,,Budowa studni gtebinowej wraz z przyfaczeniem do stacji uzdatniania
wody, dz. nr ewid. 279, obr. 0092 Gozd, gm. Bobolice”.

2.2.2, Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmujg wykonanie

kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegdtowo opisanej w projekcie budowlanym.
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2.2.3. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materialy

Tablica elektryczna

Tablice wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych w Dokumentacji projektowej.

Przewody elektryczne, sterowanie
Catos¢ instalacji elektrycznej zasilanie i sterowanie w bud. SUW wykona¢ wg projektu i przedmiaru

Zasilanie studni glebinowej

Cato$¢ instalacji elektrycznej zasilania i sterowania od studni do bud. SUW wykona¢ w wykopach
przewodami wg projektu i przedmiaru

Wykonac uzbrojenie studni (pompy gtebinowej) w zakresie zasilania elektrycznego i sterowania wg projektu
i przedmiaru

2.2.7. Wykonanie roboét
0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” 5.

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i miejsc punktéw gniazd, wytacznikdw, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktorych uktadane sg przewody.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwdch, wiecej rur odstepy miedzy nimi
wynosity nie mniej niz 5 mm.

Montaz osprzetu
Osprzet mocowac do podtoza w sposdb trwaty zgodny z projektem budowlanym

2.2.8. kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

2.2.9, Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary:
pomiar rezystangji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

pomiar rezystangji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
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montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawg odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty $wietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotagczone do whasciwych zaciskow

2.2.10.0bmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodéw

instalacja przed zataczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbior koncowy

Do odbioru korcowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozyc:
aktualng dokumentacje powykonawczg

protokoty prob montazowych

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty prob montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatagji instalacji

spisuje protokét odbiorczy

2.2,13. Podstawa platnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazne
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa lub réwnowazne
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia ub réwnowazne
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogdlne wymagania i badania. 1ub réwnowazne
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Ptaskie. [ub réwnowazne
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe lub réwnowazne
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania lub réwnowazne
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektryczny 1ub rownowazne

SGO01 WIERCENIE STUDNI WODNYCH

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru wiercenia studni dla
zadania: ,,Budowa studni gtebinowej wraz z przyfaczeniem do stacji uzdatniania
wody, dz. nr ewid. 279, obr. 0092 Gozd, gm. Bobolice”.
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2.2.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt wiercenia studni

2.2.3. Materialy
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg i odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w dokumentacji budowlanej.  Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie
gwarantujgce  zachowania warunkéw kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.2.2.5. Transport

Transport sprzetu do realizacji prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu o $rodki
transportu posiadajace szczelne uktady i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Materiat dla zabudowy studni wymagajq szczegdlnych warunkdéw transportu z
zabezpieczeniami przed uszkodzeniem. Winny by¢ one takze chronione przed wplywem

czynnikdw zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.2.6. Materialy- wymagania

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Materiaty powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczefstwa wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. Kazda dostarczona na

budowe partia materiatéw powinna posiada¢ w/w. dokumenty, okreslajacej jednoznacznie jej cechy.

2.2.7. Wykonanie roboét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” 5.

Zostaty okreslone w Projekcie prac geologicznych na wykonanie otworu studni. Projekt ten zostat
zatwierdzony przez Staroste decyzja. Za zgodno$¢ realizacji prac z ww. projektem , odpowiada
Wykonawca, nadzor geologiczny oraz Inspektor Nadzoru

Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoru, ktdry dokonuje oceny prac. Wszystkie polecenia nalezy
realizowa¢ w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt. Wszystkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Roboty beda realizowane w oparciu:
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- ,Projekt prac geologicznych”
- zasady okreslone w ustawie — Prawo Geologiczne i Gornicze,

- wymagania okreslone w mowie

Okreslenia podstawowe.

Otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

Studnia — otwor studzienny wyposazony w obudowe , przewdd ttoczny, pompe i armature niezbedng do
poboru wody

Obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokét filtrowg zwir lub piasek gruboziarnisty o
$rednicy ziaren umozliwiajacej doptyw wody lecz zatrzymujacej ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje
okresla nadzorujacy prace geolog.

Pompa gtebinowa — urzadzenie do poboru wody i tloczenia wody na powierzchnie terenu oraz do
hydroforni.

Wiertnica — urzadzenie stuzace , wraz z wiezq wiertniczg oraz dzwignikami hydraulicznymi, do prowadzenia
procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidaciji,

Dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania

Bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajace , zapobiegajace taczeniu warstw wodonosnych,

Obudowa studni — ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody zabezpieczajaca cykl produkcyjny wody
przed wodami opadowymi , zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz dostepem osdb nieupowaznionych.,
Wodomierz urzadzenie rejestrujace iloé¢ wody ttoczonej do hydroforni lub sieci wodociggowej

Zasuwa — urzadzenie regulujace iloé¢ wody podawanej do hydroforni/SUW przez pompe

Zawor zwrotny — urzadzenie zapewniajgce tylko jeden kierunek przeptywu wody, zabezpieczajace przed
zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego,

Wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania
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2.2.8. kontrola jakosci

Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:
- nadzdr geologiczny ( uprawniony geolog),
- nadzdr inwestorski ( inspektor nadzoru).

Nadzér geologiczny bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacji prac z zatwierdzonym projektem prac
geologicznych, za$ wszelkie odstepstwa uzasadnione warunkami robdt przedstawiat do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

2.2,9. Kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w przypadku ich braku
na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2.10.0bmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbidr koncowy

Roboty podlegajg odbiorom czesciowym lub koncowym. Odbidr koncowy stanowi potwierdzenie realizacji
prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami , a uzyskane efekty realizujg
zatozenia projektowe. Odbidr czeSciowy dotyczy:

- gtebokosci otworu przed zafiltrowaniem,

- filtra dostarczonego na budowe,

- prébnego pompowania,

- obudowy z wytgczeniem urzadzenia do poboru wody.

Odbidr koncowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamdwienia

Komisja odbioru koicowego:

bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcdw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji

spisuje protokdt odbiorczy

2.2.12. Podstawa platnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2.13. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. — Prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo geologiczne i gornicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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