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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sg wymagania wspolne, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i odbioru robét, ktére zosta)na wykonane
w ramach realizacji przedsiewziecia ,,Rozbudowa hydroforni i ujecia wody w m. Swielino, gm.
Bobolice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogolne

ST-1 Roboty geodezyjne

ST-2 Roboty ziemne

ST-3 Roboty elektryczne

ST-4 Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

ST-5 Roboty technologiczne

ST-6 Wodociag i kanalizacja ttoczna

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. Ogolny zakres Robo6t obejmuje rozbudowe hydroforni i ujecia wody w skfad, ktérej wchodzi:
¢ \Wykonanie dodatkowej studni gtebinowej SW2:
- odwiert otworu studziennego,
- montaz pompy gtebinowej w otworze studziennym,
- montaz naziemnej obudowy studni wraz z armaturg i przeptywomierzem,
o Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji w istniejgcym budynku hydroforni.
o Wyposazenie budynku hydroforni w nowe urzgdzenia i instalacje wraz z armatura:
— montaz naczynia przeponowego hydroforowego,
— montaz kompletnego zestawu do selektywnego usuwania azotanéw,
— montaz zestawu hydroforowego II° ztozonego z 3 pomp o wydajnosci kazdej 4 m?h,
— montaz lampy UV i montaz na rurociggu ttoczacym wode do sieci,
— montaz kré¢ca przystosowanego do doraznego podtgczenia chloratora,
— montaz przeptywomierza wody podawanej do sieci,
— wykonanie instalacji ze stali nierdzewnej typ AISI 304,
— montaz niezbednej armatury zaporowej, zabezpieczajgcej, pomiarowej,
— montaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej na potrzeby wtasne obiektu,
wentylacji i ogrzewania elektrycznego.
¢ \Wykonanie rurociggébw zewnetrznych wody z rur PE HD100 SDR17 oraz rurociggéw
kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U SNS8.
o Wymiana pompy gtebinowej w istniejacej studni gtebinowej SW1.
o Montaz w istniejgcej obudowie studni gtebinowej przeptywomierza dn40 wraz z wymianag
przepustnicy odcinajacej dn50 i zaworu zwrotnego dn50.
e Montaz stalowego, naziemnego zbiornika retencyjnego o poj. 30 m® na fundamencie
zelbetowym, na terenie hydroforni wraz z instalacjg wodno — kanalizacyjna.
e Roboty elektryczne - montaz instalacji elektrycznej i AKPIA, rozdzielnicy elektrycznej i
sterowniczej w budynku hydroforni. Montaz zewnetrznej instalacji elektrycznej i AKPIA do
studni gtebinowych i zbiornika retencyjnego.
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e Roboty ogélnobudowlane — remont budynku hydroforni,
e Zagospodarowanie terenu:
- wymiana ogrodzenia po istniejacej trasie z uwagi na istniejgce zadrzewienie wraz
z montazem bramy o szer. 4,5m i furtki 1,0m w $wietle,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych w granicach wtasnosci dziakki
0 pow. 129,40 m?.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu budowe ww. elementéw inwestycji wraz z ich uruchomieniem.

1.4. Opis planowanych Robét objetych ST

1.4.1. Rozbudowa hydroforni i ujecia wody zgodnie z zatgczonym projektem.
1.4.2. Roboty towarzyszace, optaty i ustugi.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowa, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
projektem organizacji Robét i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedgce elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegélnych Robdét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej
inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
nie zwalnia WWykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
witasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami \Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentac;ji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia wtasne, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce nie poézniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji inwestyciji,
punktéw pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i bedzie zawierata informacje
dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykonac nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablice informacyjna wg wzoru
Wz6ér tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice pamiatkowa wg wzoru
Wz6r tablic nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice informacyjng zgodnga z rozporzadzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

2.3. Zapewnienie dostawy wody na czas prowadzenia robot

Planowane wytaczenia wody zwigzane z wykonaniem niezbednych przepieé do istniejgcej sieci,
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z Zamawiajgcym/ uzytkownikiem sieci.

2.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, awymagania wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/lnspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, ST lub nie bedg zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
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- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedg sktadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych
na Placu Budowy i powiadomié Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji VWykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli tych urzgdzen oraz bedzie
Zz nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
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dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
2.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczehh obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2.11. Ochrona Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywacé Roboty do chwili Kornicowego Odbioru Robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.13. Rbwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet iinne towary oraz wykonywane izbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wilasnos¢ Zamawiajgcego. VWykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora
Nadzoru i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig op6Znienia w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw
wykonania robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi ioptatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego.
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3. MATERIALY

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materialy iurzadzenia, ktoére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i ktére posiadajg wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania
beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce zrodta wytworzenia i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatgcznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z Art. 101 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019 z pédzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy
uwzgledniaé cechy techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) Ilub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

3.3. Zrédta pozyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego wytwércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru konkretnych materiatbw z danego Zzrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrodia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikac;ji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Materiaty fatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone $srodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Iub
réwno
wazne
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.5. Kontrola wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Préobki materiatbw moga by¢ pobierane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wtasciwoéci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc VWykonawcy oraz
producenta materiatébw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez \Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét, wiasciwosci przewozonych materiatébw oraz stan
drég. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami
Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lInspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru VWykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez \Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okre$lonym w Planie Zapewnienia JakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatbw u Zrédta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materialow i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzZniejszymi zmianami) :

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik
nr 1 do niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w
odrebnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robo6t bedzie posiada¢ niezbedne dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie zastosowane w SUW rury, ksztattki, armatura, urzadzenia oraz wszystkie inne
materialy majgce kontakt z wodg pitna, bedg posiada¢ dopuszczenia (atesty higieniczne) wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny. lub réwnowazne

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca
przekaze oryginalng dokumentacje techniczno-ruchowa (paszport) wydang przez producenta.
Urzadzenia te mogg byé badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatéw i urzadzen z przekazang
dokumentacjg, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub
usuniete przez Wykonawce lub na jego koszt.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i VWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Korcowego
Odbioru Robo6t. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez WWykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdzZnienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
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podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/lnspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementdw wykonanych Rob6t. Szczegotowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilo§¢ potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na
podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkéw lub zestawien.
Forma i sposob prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robét uzgodniona zostanie
pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu zakres i
forme sprawozdania okresowego. Czestotliwosé sktadania sprawozdan okresowych ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentéw Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajgcego \Wykonawcy,
najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane i Wykonawcze, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert,
beda do wgladu w siedzibie Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Dla niniejszej inwestycji opracowany zostat Projekt Budowlany, sktadajacy sie z przedstawionych
ponizej dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa na Rozbudowe hydroforni w zakresie:

NR TOMU NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

Projekt zagospodarowania terenu
TOM 1/3 Projekt architektoniczno — budowlany

WIELOBRANZOWY
Zataczniki projektu budowlanego
Rozbudowa hydroforni w m. Swielino gm. Bobolice
Projekt techniczny
TOM 2/3 . SANITARNA
Rozbudowa hydroforni w m. Swielino gm. Bobolice
TOM 3/3 Projekt techniczny ELEKTRYCZNA

Rozbudowa hydroforni w m. Swielino gm. Bobolice

A Aneks do projektu

Rozbudowy hydroforni w Swielinie gm. Bobolice SAN + ELEKTR.

b) Dokumentacja projektowa na Rozbudowe ujecia wody w zakresie:

Numer BRANZA
elementu w NAZWA OPRACOWANIA
TOMIE 1/1
Projekt d iat .
1 roje zagospc') arowania ere.nu. ' WIELOBRANZOWY
Rozbudowa ujecia wody w m. Swielino gm. Bobolice
2 Zalaczniki projektu budowlanego

Rozbudowa ujecia wody w m. Swielino gm. Bobolice
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3 Projekt techniczny branzy sanitarnej i elektrycznej SANITARNA
Rozbudowa ujecia wody w m. Swielino gm. Bobolice ELEKTRYCZNA

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW (zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wtasnym zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje wykonawczg (rysunki
wykonawcze), niezbedng dla wykonania robdt, uzupetniong opisem jesli to niezbedne. Rysunki
powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Projektu Budowlanego i
Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
ST na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostang:
-w nawigzaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przekazanego przez
Zamawiajgcego,
- zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
- i bedg zawieraty wymagane prawem lub zadane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez WWykonawce wraz z Projektem
Budowlanym i Wykonawczym dostarczonym przez Zamawiajgcego bedzie stanowita
Dokumentacje Projektows.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny byé wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koricowego Odbioru Robot w trzech egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz
Z oryginatami).

Dokumentacja powykonawcza winna byé sktadana w segregatorach z podziatem na czesci:

- O$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,

- Dziennik budowy,

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

- Dokumentacja techniczna powykonawcza:
kopie rysunkow z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w trakcie
budowy zmianami z oswiadczeniem projektantéw i kierownika budowy o kwalifikacji
zmian,

- Protokoty odbiorow, prob i badan,

- Sprawozdania z badan wody,

- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

- Protokoét ze szkolenia pracownikow,

- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,

- Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,

- Decyzje UDT przejecia w dozor techniczny zbiornikéw cisnieniowych,

- Instrukcje obstugi obiektu i urzgdzen.

Ponadto Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty i
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whnioski do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

8. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiarow beda stanowity
element dokumentéw budowy.

9. Instrukcje obstugi i eksploatacii

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamoéwienia urzadzenia WWykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwaciji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,

- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania oraz w podziale na poszczegodlne elementy Robot,
Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacji

- instrukcje stanowiskowe

- plan konserwacji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujacymi,
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokdt przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robét wynikajgce z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym,

d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) Protokoty Odbioru Robét,

g) protokoty wymaganych préb i badan,

h) protokoty odbioru préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

i) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

i) raporty z przeprowadzonych robot,

k) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

I) korespondencje na budowie, dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych
zgodnie z Prawem Budowlanym.

11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez \Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Roboét
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/lnspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
wykonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, w mb. llosci elementéw w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez \WWykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robét.

Pomiary dtugosci obiektéw liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.
Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokét Odbioru Roboét

Protokét Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robét,

— w stosunku do catosci Robét - Protokét Odbioru Kornncowego,

—w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokét z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez
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Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
8.2. Dokumenty do Koricowego Odbioru Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce oryginaty dokumentéw (dopuszcza sie
kserokopie w przypadku, gdy oryginat zostat przekazany Zamawiajgcemu wczes$niej w czasie
realizacji inwestycji):
a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru),
b) Dzienniki budowy,
c) Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
d) Atesty higieniczne i Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, zgodnie z ST,
e) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w formie
papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
f) Protokoty z przeprowadzenia rozruchéw: technologicznego, mechanicznego i
hydraulicznego urzadzen i obiektu stacji,
g) Wyniki badan wody potwierdzajgce osiggniecie wymaganego efektu, przeprowadzonymi
przez upowaznione laboratorium,
h) Protokoty z przeprowadzenia szkolenia
i) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegoéinych urzadzen (DTR, podrecznik eksploatacii,
konserwacji i napraw),
i) Instrukcje obstugi i eksploatacji hydroforni,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (1 oryginat i
3 kopie).

8.3. Dokumenty do Czes$ciowego Odbioru Robot

Zakres dokumentéw do Czesciowego Odbioru Robét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawca (nie moga one przekracza¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru
Koncowego).

8.4. Zatwierdzenie roboét

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru Koncowego
podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt Roboty.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem
potwierdzajgcym wykonanie wszystkich ww. robot jest Protokét z Ostatecznego Odbioru Robét
podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt inwestycje.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z warunkami umowy.
9.2, Platnosci okresowe i koricowa

Ptatnosci okresowe i koncowe bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
i Inzyniera/lnspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.

W zaleznosci od zrédta pochodzenia srodkédw pomocowych, na zgdanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

9.3. Koszt zajecia drog

Koszty zajecia drog zwigzane z dostawag nietypowego materiatu na Plac Budowy, wyliczone
zgodnie z obowigzujgcym prawem, ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z zajeciem drog w czasie realizacji Robot nalezy uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez \Wykonawce pracownikéw
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej
inwestyciji.

9.5. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci przegladowych, serwisowych etc majacych na celu dotrzymanie warunkéw
utrzymania gwarancji zaréwno catego obiektu jak i zainstalowanych urzgdzen w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umownej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym lub Wykonawczym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie
jako okreslenie marki zastosowanej w projekcie.

Kazdy zapis, w ktorym podana jest konkretha marka nalezy traktowa¢ jako wymodg
zastosowania urzadzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn.
spetniajagcego co najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane
w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Urzadzenia zamienne musza
wykaza¢ sie parametrami i jakoscia co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa musza uzyska¢ akceptacje
Inzynieral/lnspektora nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
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Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne
w swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzZniejszymi
zZmianami),

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019, poz.2019
z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624 z pOzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021, poz.716 z pOzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065
z pb6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021,
poz. 741 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 215)
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129
z pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.07.2019 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2019, poz.1311 z p6zZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 797 z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020, poz. 10),

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2021, poz. 247 z pbézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U. 2017, poz. 1161
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogéine.
OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r., lub réwnowazne
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Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988, lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |,
budownictwo og6lne. MGPIB, ITB, Arkady 1989 Iub réwnowazne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wytyczenia trasy
i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu rurociggéw wody, kanalizacji sanitarnej, kabli
energetycznych w ramach realizacji inwestycji ,,Rozbudowa hydroforni i ujecia wody
w m. Swielino, gm. Bobolice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie
zewnetrznych obiektéw i instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace Robot podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robét geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikaciji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtébwne wszystkich
elementow stacji hydroforowej, tras kabli elektrycznych i sterowniczych, punkty wysokosciowe
(repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, WWykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robdt. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/lInspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty charakterystyczne
budowli kubaturowych muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny



24171

byé zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.2.1. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢é dla kazdego punktu
charakterystycznego stacji hydroforowej oraz sieci technologicznych, sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i sterowniczych.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne elementdéw stacji hydroforowej i sieci
wodociggowej powinny byé zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdédw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robo6t ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢é robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi tras sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gérskim powinna by¢
uzalezniona od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego, kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych

2.3.1. Wytyczenie gtobwnych osi i punktéw charakterystycznych wszystkich obiektow kubaturowych
i liniowych hydroforni (sytuacyjne i wysoko$ciowe).

2.3.2. Wytyczenie gtéwnej osi i punktéw charakterystycznych sieci elektrycznych i sterowniczych.
2.3.3. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektéw kubaturowych stacji
hydroforowej oraz sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.

2.3.4. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
przewoddw miedzyobiektowych stacji hydroforoweji sieci wodociggowych w wykopie

przed zasypaniem.
2.3.5. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych usytuowanie sieci elektrycznych i sterowniczych.
2.3.6. Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementéw naziemnych stacji
hydroforowej oraz sieci wodociggowej, oraz sieci elektrycznych i sterowniczych.
2.3.7. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktéw elementéw kubaturowych i liniowych stacji hydroforoweji sieci
wodociggowych nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentaciji Projektowe;.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaftowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zostaé wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢é wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposéb, ktory
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pozwoli na doktadne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy
uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktoéw charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy Wykonawca Robo6t zastgpi je $wiadkami (palami, umieszczonych poza granicg
Rob6t w taki sposoéb, zeby za ich pomocg moc wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli kubaturowych
oraz wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktéw
gtébwnych trasy i obiektow kubaturowych oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m do
wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktow,

- prety stalowe 0 $12 mm i dtugosci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktédw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikbw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw stacji hydroforoweji robot
liniowych oraz reperdéw roboczych beda wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw stacji
hydroforowej, sieci wodociggowych, robét elektrycznych i sterowniczych oraz reperéw roboczych
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- tatami,

- taSmami stalowymi.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jako$ci Robét

Ogole zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-0. Kontrole jakosci Robo6t pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektow kubaturowych oraz punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robo6t pomiarowych

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych obiektdéw kubaturowych i sieciowych staciji
hydroforowej, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ wysokoéci punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych i sieciowych stac;ji
hydroforowej, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,
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6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.4. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzié¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robét miedzy \Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST-0.
Jednostkg obmiaru jest:

1 m — dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

1 m - dla instalacji na terenie stacji hydroforowej i ujecia,

1 m - dla sieci kablowych elektrycznych i sterowniczych,

1 kpl. - dla obiektéw stacji hydroforowej i ujecia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbiér Rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektow w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyijnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne;.

Ww. dokumentacje nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-0.

Pfatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m przewodow miedzyobiektowych
i sieciowych stacji hydroforowej, 1 kpl. obiektow stacji hydroforowej, 1m sieci wodociggowych, 1 m
sieci elektrycznych i sterowniczych stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w ST-0.

Koszty robot geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji VWykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowa Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy, punktow
obiektow kubaturowych i punktéw wysokosciowych obejmuja:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych obiektéw stacji hydroforowej i
ujecia wody
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych przewoddw miedzyobiektowych
i sieciowych,
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci wodociggowych.
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci elektrycznych
i sterowniczych.

Koszt Robét obejmuje:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych, osi i punktdéw
wysokosciowych obiektéw kubaturowych i liniowych,
- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
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- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiaréw biezgcych i sprawdzajgcych w miare postepu Robot, zgodnie
z ST i Dokumentacjg Projektowa,
- inwentaryzacje powykonawczg elementéw liniowych i kubaturowych stacji
hydroforowej wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociggowej
w zakresie robét ulegajacych zakryciu,
- inwentaryzacje powykonawczg elementéw liniowych i kubaturowych stacji
hydroforowej wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociggowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wy'konania robot
ziemnych przy realizacji inwestycji ,,Rozbudowa hydroforni i ujecia wody w m. Swielino, gm.
Bobolice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robét ziemnych zwigzanych
z rozbudowag hydroforni wraz z instalacjami miedzyobiektowymi. Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy,

- ewentualne odwodnienie wykopdw,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- ewentualne wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopow wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci:
PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw", 1ub réwnowazne
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe", lub rownowazne

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow" lub rownowazne

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne", lub réwnowazne

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-O0.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-0.

Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

2.2.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw do ich sktadowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztéw.

2.2.2. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjaé warstwe
i pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia Robdt ziemnych, a po zakonczeniu Robét rozécielié
w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robét przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzié zgodno$¢ wymiardbw na
budowie z projektem.

- Zlokalizowaé i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami.

- W miejscach kolizji z istniejacymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé
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recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja sieci
i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

- Projektowane budowle oraz osie przewodow powinny byé oznaczone w terenie przez
uprawnionego geodete. Punkty wyznaczyé w sposéb trwaty i widoczny.

- Po wykonaniu catoéci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Trase rurociggdw cisnieniowych oznaczy¢é w terenie tasmg ostrzegawczg magnetyczng
z zatopionym wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczagcymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4, Wykonanie wykopéw

Mechaniczne wykonywanie Rob6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkfad.

Przy gtebokosci wykopow >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopow > 3 m goérna czes¢ wykopu (do gt 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng (np. budowle,
istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujacg sie w poblizu
wykopow.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdélng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujagce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajacej ilosci miejsca na odkitad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu, sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiez¢é do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek.
W przypadku wystgpienia w podtozu torfow lub namutéw, nalezy je wybraé, jezeli ich migzszosé
nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torféw, w podtozu posadowienia
budowli i kanatow nalezy zastosowac sposéb posadowienia, uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
rob6t montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:
Wykopy nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw

stabonosnych (np. gruntéw miekkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.
Przy posadawianiu obiektéw kubaturowych wielkogabarytowych nalezy wykonac¢ geotechniczny
odbiér wykopu. Koszty odbioréw geotechnicznych Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
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obnizytoby ich no$nosé. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalaniem wodg i przemarzaniem.
Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntéw nalezy z poditoza usungé¢ i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

2.5. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompa
spalinowg lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne
wykopu tj. za pomocg zestawu igtofiltrow. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gteboko$¢ zapuszczania
oraz ilos¢ pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych warunkéw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w
poblizu wykopow.

W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje sie budowe scianek
szczelnych.

2.6. Wykonanie podsypki

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce 2z piasku
gr. 0,10 m (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Podsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkéw technicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowac
po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypki,

- wyw0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubosci okoto 20-30cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia stosownie do wystepujacego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociggdw wykonywaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur,
kazdag warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na
warunki gruntowe i wysoki poziom wéd gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na obsypke,
- zasypanie i zageszczenie obsypki,
- wywoéz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
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Wskaznik zageszczenia powinien wynosié:
a) 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych
b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

2.8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami, kolejno je zageszczajac.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci -0,97
Poza pasem drogowym warto$é wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki -0,97

- dla zasypki -0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopéw nalezy rozplantowaé réwnomiernie na
terenach przylegtych do wykopu.
Wykopy przebiegajgce w miejscach, w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu
nalezy na calym odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiada¢ grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.
W zakresie Robét do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnoéci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- Wywo0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopdw, przebiegajacych w projektowanych drogach lub placach oraz
w ich bliskoéci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy na catym
odcinku usungc¢ go i wymienic¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

3. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowaé grunt mineralny (zwir, piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
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4.1. Koparki ggsienicowe lub kotowe.

4.2. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

4.3. Samochody samowytadowcze.

4.4. Pojazdy transportowe.

4.5. DZzwigi i urzgdzenia podnoszace.

4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzet do odwadniania wykopdw.

4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdw obciazajg VWWykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-0.

Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzié w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.

Badanie probek gruntow " PN-R-N6050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

. . ,lub rownowazne . . Y . lub réwnowazne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:

- wpisywac do Dziennika Budowy,
- zatgczac do Protokotow Odbioru Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢  wykonania  uwzgledniona  bedzie w  trakcie, miedzy  Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-0. Jednostkg obmiaru jest:

- 1m? - dla wykonania wykopu,

- 1m?3 - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m?3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m? - dla wykonania zasypania wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-0.

8.2. Odbior Rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw (m. in. odbiér geotechniczny podtoza), jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnosci za wykonanie robét ziemnych przy budowie wszystkich elementoéw stacji hydroforowej i
sieci sanitarnych, sieci elektrycznych i sterowniczych stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za
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ww. elementy przedstawione w ST-0.
Koszty rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.
Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

- Roboty ziemne zwigzane z budowag wszystkich elementéw stacji hydroforowej i sieci
miedzyobiektowych (obiektow kubaturowych, liniowych, towarzyszacych, sieci elektrycznych i
sterowniczych).

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zwigzane z:
- wykonaniem wykopow,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopow,
- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
- montazem i demontazem deskowania scian wykopow w miejscach gdzie sg one konieczne,
- odwodnieniem wykopow,
- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
-wymiang gruntu (zakup piasku, dowdz, zasypanie, zageszczenie, wywo6z gruntu
nadmiernego),
- ociepleniem zuzlem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. lub réwnowazne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe lub réwnowazne lub rownowazne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow. 1ub réwnowazne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WWymagania ogolne lub réwnowazne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. lub réwnowazne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. lub rownowazne
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze. lub réwnowazne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie. lub rownowazne
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. [y réwnowazne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
,»Rozbudowa hydroforni i ujecia wody w m. Swielino, gm. Bobolice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentow Przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze,
zasadnicze i korcowe, umozliwiajgce i majgce na celu wyk,onanie instalacji elektrycznych i AKPIA
dla zadania ,,Rozbudowa hydroforni i ujecia wody w m. Swielino, gm. Bobolice”.

Zakres robot objetych ST obejmuje wykonanie:

- wymiana instalacji elektrycznej budynku stacji,

- ufozenie nowych kabli elektrycznych i AKPIA do dwdch studni gtebinowych oraz zbiornika
retencyjnego,

- dostosowanie uktadu do pracy z dwoma studniami,

- wykonanie uktadu hydroforowego pomp gtebinowych oraz napetniania zbiornika
retencyjnego,

- wykonanie monitoringu podstawowych parametrow pracy stacji z wtgczeniem do
istniejgcego systemu funkcjonujacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
polskimi lub krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, w szczegdélnosci z PN-
IEC 60364, PN-HD 60364, a takze z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych i ST-0
" Wymagania ogolne”.  lub rownowazne lub réwnowazne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Kierownik roboét elektrycznych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi
w niniejszej specyfikacji.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST " Wymagania ogélne”.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikébw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczerstwa
okreslone powyzej sg uwzglednione w cenie umowy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej i AKPIiA powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.iub réwnowazne
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN lub rownowazne
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- ha opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty do wykonania robét moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST,
- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiatly i urzadzania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy poddaé¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej i zapisami ST.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjag
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST (w wykazie materialéw) nazwy materiatow,
urzadzen i aparatury podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okreslajace ich standard techniczny, jakosciowy i estetyczny. W realizacji
mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i ST lub tez standard ten podwyzszaja.
Zastosowanie urzadzen i materialéw innych niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy,
w ktorej zmiany te zostaly dokonane.

Wykaz najwazniejszych materiatéw:

L.p. Nazwa
1 |Folia kalandrowana z PCW
2 | Gldwna szyna wyréwnawcza GSU
3 | Gniazda szczelne 230V
4 | Gniazdo n.t. 230V/16A
5 | Gniazdo n.t. 400V/16A
6 | Graficzny dotykowy panel operatorski - przekatna ekranu 7”
7 | Grzejniki elektryczny
8 | Korytko kablowe + pokrywa
9 |kacznik n.t.
10 | Oprawy o$wietleniowe
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11 | Puszka przytaczeniowa + dtawice

12 | Rozdzielnica RH z wyposazeniem

13 | Rura ostonowa 110mm

14 |Rura HDPE 40

15 | Rury winidurowe do 28mm + uchwyty + zlgczki
16 |Sonda hydrostatyczna poziomu

17 | Przetwornik cidnienia — zakres 0...10 bar

Sterownik PLC + zasilacz + moduty rozszerzen + moduty
komunikacyjne

19 | Wsporniki $cienne
20 | Wytacznik krancowy
21 | Wysiegnik wzmocniony do montazu korytek kablowych

18

Aparatura AKPIA:

Urzadzenia winny pochodzi¢ od producentéw, kitdrzy zapewnig odpowiedni serwis fabryczny
gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz beda objete polskg gwarancja.
Ewentualne oprzyrzadowanie: uchwyty, ostony pogodowe, stojaki, wysiegniki, itp., powinny by¢
wykonane w spos6b zapewniajacy trwatg i wygodng eksploatacje. System nadrzedny bedzie
komunikowat sie z przetwornikami pomiarowymi w technice analogowej 4...20mA (sondy
hydrostatyczne oraz przetworniki cisSnienia). Nie dopuszcza sie stosowania prototypdéw oraz
urzadzen bez 3 pozytywnych referencji w Polsce.

1. Pomiar poziomu:

kompaktowa sonda do hydrostatycznego pomiaru poziomu cieczy,
bardzo dobra doktadnoéc¢ i stabilno$¢ dtugoterminowa sensora,
temperatura pracy -10...+70°C,

wyjscie 4...20mA,

stopien ochrony IP 68,

atest PZH do kontaktu z wodg czystg i pitna,
kompaktowa sonda w szczelnej obudowie ze stali kwasoodporne;j.

lub rownowazne

2. Pomiar ci$nienia
e kompaktowy przetwornik cisnienia z odporng na przeciazenia celg ceramicznag,
e wyjscie 4...20mA,
o stopien ochrony IP 65 lub wyzszy,
e zakres pomiarowy 0...10 bar,
kompaktowa sonda w szczelnej obudowie ze stali kwasoodpornej

Wykaz kabli i przewodow:

L.p. Nazwa kabla / przewodu

1 Kabel

2 | Przewdd

3 | Przewdd LiYCY

4 | Przewdd OWY

5 | Przewdd YDY

6 |Przewdd LgY

7 | Przewdd FTPw 2x4x0,5

8 Kabel YKY

9 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
10 | Drut stalowy ocynkowany fi = 8mm
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 " Wymagania ogélne”.

Zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej do wykonania robot elektrycznych i AKPIA
proponuje sie uzyé nastepujacego sprzetu:

Spawarka elektryczna transformatorowa 500A

Zuraw samochodowy 4t

Mierniki / aparatura do testdw i préb

Inny drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem
oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie lub przewr6ceniem. Przy zatadunku i roztadunku materiatéw i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu/Umowy na
polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

Ciggnik kotowy 75-85KM

Przyczepa do przewozenia kabli 4t

Samochdd dostawczy 0,9t

Samochdd samowytadowczy 5t

Samochdd skrzyniowy 5t

Srodek transportowy do przewozenia drobnego sprzetu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é.

5.1.1. Prace demontazowe

Istniejacy budynek hydroforni przeznaczony zostanie do przebudowy. Demontazu istniejgcej
instalacji elektrycznej dokona Wykonawca. Demontaz obejmuje wymiane instalacji elektrycznej
budynku staciji.

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i AKPIA powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Wszystkie konstrukcje wsporcze i uchwyty, przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych oraz AKPIA, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.1.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powinny byé chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustow rurowych
Z rur ostonowych,
- przepusty winny by¢ zabezpieczone materiatami uszczelniajagcymi.

5.1.5. Montaz rozdzielnic, opraw oswietleniowych i osprzetu

Montaz szaf zasilajgcych i sterujgcych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzgdzen. Po zamontowaniu rozdzielnic nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
- podtaczyé obwody zewnetrzne,
- podtaczyé przewody ochronne.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podioza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Oprawy oswietleniowe montowac¢ w kocowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
przeznaczonych do odpowiedniego poditoza. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw.
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Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcie te mocowaé do podioza w sposob podany
w dokumentacji.

5.1.6. Podejscie do odbiornikow

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w sposéb estetyczny
w miejscach bezkolizyjnych. Podej$cia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac
w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sag to najczesciej
oprawy os$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne -
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, rurki instalacyjne, itp.

5.1.7. Uktadanie koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych i rur

Koryta kablowe nalezy przymocowac¢ do specjalnie przygotowanych i umocowanych do podtoza
wysiegnikach wzmocnionych lub bezposrednio do podtoza. Kanaty elektroinstalacyjne nalezy
uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie. Konstrukcje do prowadzenia kabli mocowaé do
podtoza za pomocg kotkdow i Srub rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Po umocowaniu
i utozeniu instalacji koryta/kanaty nalezy zamkngé¢ przy uzyciu pokryw.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach dystansowych
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
tuki na rurach nalezy wykonywacC tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewoddéw. Cata
instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8. Uktadanie kabli i przewodéw

Instalacje zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym. Po wyréwnaniu dna wykopu na
gtebokosci 0,8m nalezy wysypaé i wyréwnaé warstwe drobnego piasku o gr. 0,1m. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kabel tak by w poblizu nie znajdowaty sie zadne przedmioty
mogace spowodowacé uszkodzenie jego powtoki. Kable powinny byé uktadane w sposéob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Kabel przysypac
warstwa piasku o gr. 0,1m. Na gtebokosci 0,25m, nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawczg. Réw
zasypac zageszczanym gruntem rodzimym i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku
kolizji z uzbrojeniem terenowym nalezy utozyé rury ochronne i wciggnaé do nich kable tak, by nie
spowodowac uszkodzenia powioki kabla, jak i miejsc fgczenia rur ochronnych. Wykop
przeprowadzac recznie zwracajgc szczegolng uwage na wszelkiego rodzaju instalacje napotkane
podczas wykonywania wykopu. Kable wchodzgce z zewnatrz do budynku SUW uktadac
bezposrednio na posadzce (linie kablowe utozone w wykopach) lub na korytkach kablowych
(pozostate instalacje).

Kable i przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.
Przewody uktadane w korytach nalezy umocowa¢ do koryt za pomocg opasek zaciskowych.
Przewody prowadzone przez konstrukcje $cian nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych.

5.1.9. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia
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nalezy uzgodni¢ z nadzorujagcym prace. Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych
oraz przekfadek ipodktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka
metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pastg polerska. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa.

Potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, Srubami lub winny sposéb okreslony w projekcie
technicznym. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczna.

Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomocg spawania.
Wszelkie pofgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:
= proste, niewymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych,
= oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
= sprasowane - konce zyt przystosowane do podtgczania pod $rube z koncéwka kablowa,
koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricéwkg kablowg do
lutowania.

Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakoriczenia:
» proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym iocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,
= z koncowka kablowg poditgczane pod srube, koncéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,
= 7z tulejka (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow
i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych i AKPIA w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

5.1.12. Uwagi do realizacji robé6t

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploataciji
urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robét nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe.

5.2. Warunki szczego6towe
5.2.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie i uktad pomiarowy pobieranej energii elektrycznej dla hydroforni pozostawi¢ bez zmian.
Nowoprojektowang rozdzielnice elektryczng zasili¢ z istniejacego uktadu pomiarowego przewodem
5x LgY 1 x 10mm2
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5.2.2. Rozdzielnica RH

Przewidziano rozdzielnice do zabudowy szeregowej w obudowie metalowej, malowanej proszkowo
warstwg poliestru, o stopniu ochrony IP55. Rozdzielnica powinna by¢ zbudowana zgodnie
Z normami:
- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne lub rownowazne
- PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne, Iub réwnowazne
W rozdzielnicy przewidziano aparature zabezpieczajgca, taczeniowa, sterujgcg oraz
sygnalizacyjng, dobrang do =zainstalowanych urzadzer i napeddéw. Projektowang aparature
modutowg zabudowac na szynach montazowych TS35 / TH35. Na drzwiach metalowych szafy RH
zabudowaé osprzet sygnalizacyjny oraz tgczniki sterownicze trybu pracy, a takze dotykowy
graficzny panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 7”.

W poblizu rozdzielnicy nalezy zabudowaé gtéwng szyne wyréwnawcza.
5.2.3. Sieci zewnetrzne

Elektryczne instalacje zewnetrzne wykonaé przy uzyciu kabli YKY - instalacje sitowe _.__ _.._..
eiewww v —ww. - €kranowane i nieekranowane instalacje sygnalizacyjne. W miejscu kolizji
z innymi sieciami lub instalacjami kable ostoni¢ rurami ochronnymi.".. __.

Potaczenia kabli instalacji zewnetrznych z fabrycznymi kablami urzadzen technologicznych
wykona¢ w szczelnych puszkach przytaczeniowych o stopniu ochrony IP65. Wejscia kabli do
puszek zaopatrzy¢ w dfawiki o stopniu ochrony IP67. Potaczenia w puszkach wykonac¢ ztgczkami.

5.2.4. Instalacje wewnetrzne

Instalacja o$wietleniowa:

Do os$wietlenia hydroforni stosowaé przemystowe oprawy ze zrédiem w wykonaniu IP 66,
mocowane bezposrednio do stropu. Instalacje o$wietleniowa wewnetrzng wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDY uktadanymi w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych. Do zatgczenia
oSwietlenia stosowac taczniki w wykonaniu natynkowym. taczniki oswietleniowe montowaé na
wysokosci 1.4 m od poziomu posadzki.

Nalezy pozostawi¢ zapasu przewodu dla montazu opraw i osprzetu instalacyjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania:

Zastosowac¢ gniazda natynkowe pojedyncze 230V/16A, ze stykiem ochronnym oraz gniazda sitowe
400V n/t 16A 3P+N+PE. Obwody wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY, ktore utozy¢
nalezy w Kkorytkach kablowych. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyé wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym IAn=30mA oraz aparatami nadprgdowymi.

Instalacje zasilajace urzadzen technologicznych:

Instalacje zasilajgcg urzgdzen technologicznych utozy¢é w ocynkowanych korytkach kablowych.
Nalezy poprowadzi¢ przewody typu YKY, YDY oraz OWY i umocowac je do koryt kablowych przy
uzyciu opasek zaciskowych. W celu zasilenia pomp sieciowych nalezy utozy¢ przewody
ekranowane . Podejscia do odbioréw chroni¢ w rurkach instalacyjnych.

Instalacie sterownicze, sygnalizacyjne, AKPIA:

Na potrzeby instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych poprowadzi¢ przewody OWY,
(ekranowane oraz nieekranowane). Instalacje wewnatrz

budynku uktadaé¢ w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych — jako podejscia do odbioréw.

Instalacje zewnetrzne uktadaé w przygotowanych wykopach.
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5.2.5. Aparatura AKPiA

Monitorowanie poziomu:

Hydrostatyczne przyrzady do pomiaru poziomu muszg mie¢ zakresy wystarczajgce dla danego
zastosowania. Doktadnosé¢ musi wynosi¢ co najmniej = 0.5%. Urzadzenie powinno posiadac
wyjscie pradowe 4...20mA.

Monitorowanie ciénienia:

Przetwornik do monitorowania cisnienia powinien by¢ dostosowany do zakresu i uzywanego
czynnika. Wszystkie przetworniki powinny posiada¢ odpowiednig czutoS¢ powyzej zakresu
roboczego i wytrzymac bez uszkodzenia nadcisnienie 400%. Przetworniki powinny mieé mocnag
wodoszczelng konstrukcje przy kazdym cisnieniu jakie moze wystgpi¢ w danym zastosowaniu.
Urzadzenie powinno posiadaé wyjscie pradowe 4...20mA.

W przypadku awarii sterownika, sondy hydrostatycznej oraz przetwornika cisnienia sterowanie
powinno odbywacé sie za pomocga presostatu i czujnika poziomu z sondami konduktometrycznymi.

5.2.6. Sterownik PLC i system monitoringu SCADA

Funkcje pracy poszczegélnych urzgdzen i napedow zrealizowac w trybie pracy automatycznej, za
posrednictwem mikroprocesorowego ukfadu sterowania. System dziataé bedzie w oparciu
o sterownik programowalny PLC, rozbudowany o wejscia i wyjscia (cyfrowe i analogowe),
procesory komunikacyjne oraz graficzny dotykowy panel operatorski o przekatnej ekranu
przynajmniej 7”. Panel umozliwi edycje ustawien i zdalne miejscowe sterowanie urzgdzeniami
hydroforni.

Sterownik programowalny PLC powinien mie¢ konstrukcje modutowa umozliwiajacg tatwy
demontaz bez naruszania okablowania lub innych modutéw. Kazdy modut powinien by¢
wyposazony w diody stanu, wliczajac w to stany wejs¢ i wyjs¢ oraz sygnalizacje btedow. Moduty
powinny by¢ dostepne, fatwo wyjmowane i wyposazone w zabezpieczenia przed umieszczeniem
w niewfasciwym miejscu i odwréceniem biegunowosci.

Na potrzeby rozbudowy obiektu nalezy przygotowaé i uruchomié nowy system wizualizacji
zrealizowany na Platformie Systemowe;j (Wonderwere) 2017 z wykorzystaniem aplikacji
Intouch oraz Serwer danych — Historian 2017 firmy (Wonderware). Przekazywanie
informacji do systemu SCADA odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem wykorzystaniem
kompatybilnego radiomodemu

Komunikacja radiowa:

Czestotliwo$¢ radiowa w danej Lokalizacji:
- Biatogard 436.975 MHz;

- Pofczyn Zdréj 433.1125 MHz;

- Karlino 436.45 MHz;

- Bobolice 436.4875 MHz;

- Tychowo 436.4625 MHz;

- Biesiekierz 436.9625 MHz;

- Rabino 436.975 MHz;

Funkcje systemu monitoringu:

zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca, awaria, tryb pracy
urzadzen),

zbieranie informaciji o parametrach obiektu z mozliwo$cig modyfikacji wybranych parametréw oraz
ustawien,

graficzna wizualizacja pracy hydroforni,

graficzne przedstawienie zmian parametréw monitorowanych w postaci wykreséw (dane biezace i
archiwalne),

archiwizacja danych z monitorowanej stacji SUW,

generowanie raportéw z bazy danych: dobowych, miesiecznych i rocznych,

drukowanie komunikatéw alarmowych oraz raportéw,
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5.2.7. Instalacja odgromowa, uziomy, potaczenia.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wewnatrz budynku zabudowa¢ szyne wyréwnawczg, do ktorej dotgczyé wszystkie metalowe
obudowy, konstrukcje i rurociagi. Szyne nalezy uziemié.

W kierunku obiektéw umieszczonych na zewnatrz budynku hydroforni (studnie gtebinowe, zbiornik
retencyjny) poprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm celem wyréwnania potencjatow.

5.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym winna odpowiada¢ wymogom normy PN-HD
60364-4-41:2009. Ochrone podstawowa przed porazeniami pradem elektrycznym stanowié bedzie
izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako
ochrone przy uszkodzeniu przyja¢ odtaczenie napiecia za pomocg wytgcznikbw samoczynnych
oraz wytgcznikow réznicowo-pradowych o czutosci 30 mA. Rozdzielona bedzie takze funkcja
przewodu PEN na neutralny N z izolacja koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zétto-
Zielonego.

Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi. Ochrone
przeciwprzepieciowg powinny zagwarantowa¢ odgromniki, ochronniki i elementy ttumigce
zamontowane w rozdzielnicy gtownej, a takze ograniczniki przepie¢ dla magistrali
komunikacyjnych (linie sygnatowe magistrali dla protokotu wymiany danych = ™ ~7). Nalezy
réwniez poprawnie wykona¢ ekwipotencjalizacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-0.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych i AKPIA podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnos$ci z dokumentacjg i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

skutecznosci ochrony od porazen.

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia iaparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:
= sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,
pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
uziemienia ochronne przed zasypaniem,
sprawdzenie kanalizacji kablowej przed zasypaniem.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préoby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
= badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz,
= pomiary rezystancji uziomow,
= pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
= prawidiowos¢é montazu urzadzen.

lub
réwno
wazne
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robé6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktdérych koniecznosé wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady
obmiaru Robo6t podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiarowa jest:
a) dla przewodow i linii kablowych, rur ochronnych i przepustéow - 1 m
b) dla osprzetu i urzadzen - 1 kpl./1szt.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z ST.
Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

1. Roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktorych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu przygotowania podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych rodzajéw robot.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac
sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robét,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowos$ci wykonania robét,

- wygladu i estetyki i doktadno$ci wykonania robét.

2. Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:
a) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy robdt,
b) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z ST,
- spis dokumentacji przekazywanej Zamawiajacemu.

3. Roboty uznaje sie za zgodne z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkowania i trwatosci, obnizy¢

cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - roboty wykonaé ponownie.

4. Zakonczenie odbioru wykonania robét potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis kazdej pozycji illub wyjadnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
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kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang
i zakonczong pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie
wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte
we wszystkich cze$ciach Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota
musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Catos¢é zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestyciji.
Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk. lub rownowazne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
PN-HD 60364-4-41:2009 zapewnienia beznieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym lub rownowazne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
PN-HD 60364-4-42:2011 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. lub rownowazne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
PN-HD 60364-4-43:2010 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi lub réwnowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczeristwo -Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym [ub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony
w zaleznosci od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa. lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
PN-IEC 60364-5-523:2001 i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa
diugotrwata przewoddéw lub rownowazne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
PN-IEC 60364-5-53:2000 i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza lub rownowazne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz
PN-HD 60364-5-54:2011 wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych lub réwnowazne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa lub réwnowazne

PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-3:2000

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie lub réwnowazne
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzgdow

PN-EN 61010-1:2011 pomiarowych, automatvki i urzadzen laboratoryjnych.
Wymagania ogdlne. lub réwnowazne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) lub réwnowazne

Przygotowanie dokumentow stosowanych w elektrotechnice.
Wymagania ogélne lub rownowazne

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania
procesami przemystowymi. Metody badan i procedury

PN-EN 61082-1:2006

PN-EN 60770-2:2011
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PN-EN 60423:2008

PN-EN 61537:2007

PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 60947-1:2010

PN-EN 61131-2:2008
PN-EN 61131-3:2013-10
PN-EN 61131-5:2002

Pozostate dokumenty

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow |yb réwnowazne
Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu lub rownowazne

Prowadzenie przewodéw - Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych lub rownowazne

Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy
we wnetrzach lub réwnowazne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1:
Postanowienia ogéine lub réwnowazne

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne, lub rownowazne

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace
sprzetu [ub rownowazne

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania lub réownowazne

Sterowniki programowalne. Komunikacja lub rownowazne

PBUE - Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych z 1990r.

Instrukcje stosowania materiatébw wydane przez Producenta lub réwnowazne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w \Warszawie
Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej lub rownowazne

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace ront branzy
budowlanej w ramach realizacji inwestycji ,,Rozbudowa hydroforni i ujecia wody w m. Swielino,
gm. Bobolice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Zakres robot budowlanych przewidziany do wykonania na hydroforni wody obejmuje:
¢ Remont ogélnobudowlany budynku hydroforni
¢ Woykonanie na terenie hydroforni fundamentu zelbetowego pod naziemny, stalowy zbiornik
retencyjny o pojemnosci 30m3
e Zagospodarowanie terenu
— utwardzenie nawierzchni na terenie hydroforni
— ogrodzenie obiektu hydroforni.

2. OGOLNY OPIS

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na terenie hydroforni znajduje sie budynek hydroforni oraz studnia gtebinowa SW1
2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach modernizacji

Na terenie hydroforni przewiduje sie posadowienie naziemnego stalowego zbiornika retencyjnego
na fundamencie zelbetowym o $rednicy 2,95m oraz odwiert drugiej studni gtebinowej SW2.

Nawierzchnie utwardzone zapewnia¢ bedg dojazd do obiektéw hydroforni w obrebie dziatki 49/5.

Wokot budynku, zbiornika retencyjnego oraz studni gtebinowych wykonaé opaski z kostki
betonowej gr. 6 cm w obrzezach betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Podktad z
piasku gruboéci 20 cm. Projektowana opaska budynku o szerokosci 0,5 m, opaska wokdt obudoéw
studni o szer. 1m, opaska wokét zbiornika retencyjnego 0,5 m. taczna powierzchnia z kostki gr.
6cm wynosi 20,34m2

Nawierzchnie jezdne na terenie hydroforni wykona¢ jako nawierzchnie utwardzone z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm uktadanych na podktadzie
zwirowo-piaskowym grubosci 30 cm ograniczonych kraweznikami drogowymi 15/30 na tawie
betonowej z betonu C8/10 . Warto$¢ wskaznika zageszczenia IS powinna byé wieksza lub réwna
0,97. Laczna powierzchnia z kostki gr. 8cm wynosi 132,45m2.

Projektuje sie ogrodzenie terenu obiektu hydroforni wraz z bramg i furtka.

Ogrodzenie panelowe stalowe, ocynkowane ogniowo. Panele ogrodzeniowe wysokosci 180cm,
szerokosci 250 cm, o wymiarach oczka 5x20 cm, mocowane do stupkéw stalowych za pomoca
obejm montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia. Stupki
ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknietego 60x40x2mm, zakonczone zaslepka. Fundament
pod stupki betonowy 40x40x80cm, podmurowka lub ptyta betonowa dtugosci 250 cm, wysokosci
25-30 cm. Ogrodzenie wyposazone w brame o szer. 4,5m w $wietle i furtke o szer. 1,0 m w
Swietle, systemowe. Wysokosé bramy i furtki w nawigzaniu do ogrodzenia. Stupki bramowe i do
furtki 100x100x6 mm. Fundament pod stupki 50x50x120 cm betonowy. Bramy i furtki zamykane na
zamek.
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3. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace Robét podano w ST-0.

Roboty zwigzane z budowg stacji hydroforowej nalezy wykonywaé na podstawie niniejszej
Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegoélnych Robét prowadzonych w ramach realizacji stac;ji
hydroforowej i ujecia wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z robotami na stacji hydroforowe.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robét rozwigzania techniczne muszg byé zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty muszg posiadaé niezbedne, wymagane prawem
atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja sieci
i urzagdzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

Projektowana o$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie
w sposéb trwaty i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

3.2, Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzsza jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacii.

Urzadzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami.

Materiaty fatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
3.3.1. Zbrojenie

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalowymi pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robét i materiatow zbrojarskich.
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng oraz z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93211ub réwnowazne
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest hutniczy.
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Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznvmi przygotowania i wykonywania
robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczer powst lub rownowazne g od przyjecia stali na budowe
do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie stali zbrojeniowej zanieczyszczonej).
Czyszczenie pretobw nalezy wykona¢ sposobami nie powodujgcymi zmian wiasciwosci
technicznych stali, ani wywotujgcymi ich pozniejszg korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg prosciarek i wciggarek.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretébw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o $rednicy wymaganej Dokumentacjg
Projektowa.

Grubo$¢ otuliny zewnetrznej pretow zbrojenia w przekrojach elementow zelbetowych nie moze by¢
mniejsza niz 2,01 2,5 cm.

Zbrojenie nalezy uktadaé na podktadkach dystansowych, zabezpieczajgcych wymagang grubosé
otuliny.

taczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢ na zaktadke lub nakfadki, zgodnie z normg
PN-B-03264:2002. lub rownowazne

Krzyzujace sie prety zbrojeniowe nalezy taczyé drutem wigzatkowym lub przez spawanie
punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

3.3.2. Beton

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikéw (cementu, kruszywa, wody zarobowej
oraz domieszek i dodatkéw) powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003%
i obowigzujgcych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajac uwarunkowania zwigzane z realizacja
projektowanych obiektéw. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan,

¢ uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

[ ]

pielegnacjg betonu.

Materiaty
Mieszanke betonowg charakteryzowac powinien taki dobér komponentoéw, aby przy wymaganych
wiasdciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesnie:
o mozliwe niskie ciepto twardnienia,
niski wspoétczynnik rozszerzalnosci cieplnej,
duzg przewodno$¢ ciepta,
wymagang wodoszczelnos¢ i mrozoodpornosc betonu,
odpornosé betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.
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Cement

Uwzgledniajac uwarunkowania $rodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normag
PN-EN 197 ,Cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac niskokaloryczny
cement CEM IlI/A 32,5NA. lub réwnowazne lub réwnowazne

Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wiasciwy do wykonywania konstrukgiji
betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w srodowisku wodnym, na ktére
narazona jest konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokonaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej i przekazaé Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie wszystkich swiadectw tych préb,
dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazadac¢ powtérzenia badan tej partii cementu, co do ktorej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Cement nalezy transportowac i przechowywac¢ wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo
Do betonu nalezv stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom norm

lub rownowazne

PN-EN 12620:2004"""1""":2N  206-1:2003," Criaianieryzujgce sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoécia, zapewniajace wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwato$ci.

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Powinna pochodzi¢ ze Zrodet nie budzgcych Zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan, w przypadku zastosowania innej wody nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajagce jej dopuszczenie do zastosowania przy
produkcji betonow.

Dodatki i domieszki do betonu lub réwnowazne

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM IlII/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania dodatkow i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajgc
domieszki napowietrzajgce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu poprzedzajgcych badan
laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu przez niego jego wymaganych
parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju i mogg by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan
laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowaé domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére mogg powodowaé
przyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykonac¢ ze szczegodlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(obowigzujacymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce dokumentac;ji
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowan i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru /Inzyniera. Ww. odbiér nalezy udokumentowaé wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed
deszczem, inng wodg i wplywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy nie
pbdzniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowag
betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni przez zraszanie woda, ktére powinno zapewnic
utrzymanie betonu w stanie statego zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ woda. W okresie obnizonych
temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem srodkami btonotwérczymi, zapewniajgcymi
utworzenie szczelnej powtoki.

lub
réwnowazne
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Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem
uszczelniajgcym. Zastosowacé izolacje wodochronne.

Kontrola jakosci robét

Przed rozpoczeciem betonowania \Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$s¢ materiatow
i mieszanek betonowych, przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:
e probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé, dokumentujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢;
e probki jakosci i uziarnienia kruszywa;
e rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;
e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm) lub Ve-Be
(s);
sposob wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnac;ji betonu;
e wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach
w ksztatcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie normg;
e okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy, dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier/Inspektor
Nadzoru sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie,
kiedy uzna za stosowne, dalszych prébek materiatédw i betonéw, celem poddania ich badaniom
badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
normy:

e parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;
skiad i konsystencja mieszanki betonowej;
zawartosc powietrza w mieszance betonowej;
wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie;
odpornosé betonu na dziatanie mrozu;
przepuszczalnosé wody przez beton (nasigkliwos¢ i wodoszczelnos¢);
badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach
konstrukgciji, z uwagi na wystepowanie rakow (efektu sciany).
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania préobek do kontroli mieszanki i betonu.

3.3.3. Badania i odbiory zelbetowych konstrukcji hydrotechnicznych

Badania w czasie budowy

1. Sprawdzenie materiatbw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadaja
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy sg
zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, pionem,
niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 1ub réwnowazne

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251. lub réwnowazne

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251. lub réwnowazne

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robo6t nalezy
udokumentowa¢ wpisami do Dziennika Budowy Ilub protokotami. Spos6b potwierdzenia
przeprowadzonych sprawdzen zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu wykonuje sie przez wykonanie
pomiaréw geodezyjnych na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
e podstawowych wspétrzednych potozenia osi obiektéw i punktéw charakterystycznych
oraz zwigzanych z nimi punktéw elementéw konstrukciji,
e wymiaréw poszczegolnych elementdéw konstrukcji catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
3. Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakoriczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-1 i zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

3.5. Remont budynku hydroforni

1. 1zolacje termiczne
- zewnetrzne $ciany - styropian gr 10cm.
- stropodach - styropapa gr. 10 cm.

2. Tynki i oktadziny Scienne i posadzki

Tynki wewnetrzne Sciany powyzej 2m i sufity - cem.- wap. kat lll, tynk gipsowy pomalowa¢ farbg
odporng na wysokg wilgotnos¢ w pomieszczeniach.

Sciany do wysoko$ci 2 m wytozyé plytkami, na posadzkach gres techniczny ze spadkiem w
kierunku kanatu. W przypadku okfadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko kleje
zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki musi by¢é doktadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen i zagruntowane wedtug zalecen producenta.

Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru prébki do
akceptacji oraz sporzadzi plan ufozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw
pomieszczen.

7. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna wykonane z PCV min. trzykomorowe z mikrowentylacja. Szklone zestawem szyb
zespolonych termoizolacyjnym niskoemisyjnym o wspoétczynniku przewodzenia ciepta Us<1,1
W/m2K. kolor ram okiennych wg. zalecen inwestora.

Drzwi zewnetrzne stalowe, dwuskrzydiowe, antywlamaniowe.

8. Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe, opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

9. Dach
Na izolacje termiczng dachu zastosowac warstwe wierzchnig z papy.

4. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4.1. Koparki ggsienicowe.

4.2. Koparki kotowe.

4.3. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

4.4, Samochody samowytadowcze.

4.5. Pojazdy transportowe.

4.6. Dzwig i urzadzenia podnoszace.

4.7. Zuraw samochodowy.

4.8. Sprzet do odwadniania wykopow.
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4.9. Zgrzewarki.
4.10. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.11. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonanych robét. Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji robét nalezy
transportowaé zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-0.

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy stacji wodociagowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacije Inzyniera/lnspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw stacji wodociggowej z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie jakosci wykonania,

c) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robo6t miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady obmiaru Robot
podane sg w ST-0.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja Technicznag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z projektem i Specyfikacjg Techniczng,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
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inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

8.3. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robét budowlanych
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogdline.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robét stacji hydroforowej przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3. ST-5, ST-6, ST-7.

Koszty robét stacji hydroforowej, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji VWykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robat.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002

PN-EN 12350:2001
PN-EN 12390

PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251
PN-EN 12620:2004
PN-76/B-06714.12

BN-84/6774-02

I INTLIN 1 97

PN-EN 196

PN-EN 413-2:1998
PN-B-19707:2003
PN-81/B-30003
PN-90/B-30010
PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-B-12008:1996
PN-B-12011:1997
PN-82/H-93215
PN-88/B-04481
PN-B-03200
PN-B-06200

Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazne
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. lub rownowazne
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e. 1ub rownowazne
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betonu. lub rownowazne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie. lub rownowazne

Badania mieszanki betonowej. [ub réwnowazne

Badania betonu. lub rownowazne

Betonownie. Ogolne wymagania i badania lub rownowazne

Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory prazalne. Wymagania

i badania. lub réwnowazne

Roboty betonowe i zelbetowe. \Wymagania techniczne. b rownowazne
Kruszywa do betonu. lub réwnowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer

obcych. lub rownowazne

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych. lub rownowazne

Cement. lub réwnowazne

Metody badania cementu. lub réwnowazne

Cement murarski. Metody badar 'ub rownowazne

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci lub réwnowazne
Cement murarski 15 lub réwnowazne

Cement portlandzki biaty lub réwnowazne

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.lub réwnowazne

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. lub réwnowazne

Lepik asfaltowv i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

goraco lub rownowazne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane. lub rownowazne
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki. lub rownowazne

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. lub rownowazne

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub rownowazne

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub rownowazne

Konstrukcie stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. lub réwnowazne
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PN-H-84018
PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014
PN-M.-69015
PN-M.-69016
PN-M.-69430
PN-M.-69433

PN-M.-69703
PN-M.-69770

PN-M.-69772
PN-M.-69775
PN-H-04651
PN-H-07050
PN-H-97051
PN-H-97053

PN-C-81515
PN-C-81531

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. lub réwnowazne
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci

i niskostopowej. lub réwnowazne

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki

walcowane na gorgco. lub réwnowazne

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania lub rownowazne

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania lub rownowazne

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania. lub réwnowazne
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne wymagania i badania. lub réwnowazne

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali

niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci lub rownowazne
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia. lub rownowazne
Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania lub rownowazne
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiograméw. lub réwnowazne

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy

wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych. lub réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska. lub réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
malowania lub rownowazne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne. lub réwnowazne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogélne. b
Wyroby lakierowe. Nieniszczagce pomiary grubosci powtok. lub réwnowazne ~ roéwnowazne
Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej. lub rownowazne

Obowigzujgce Ustawy i Rozporzgdzenia.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
technglogicznych w ramach realizacji inwestycji ,,Rozbudowa hydroforni i ujecia wody
w m. Swielino, gm. Bobolice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu rozbudowe hydroforni i ujecia wody
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e QOdwiert studni gtebinowej na terenie hydroforni o wydajnosci eksploatacyjnej 15m?h.

e Montaz urzadzen wodnych w nowej studni gtebinowe;:

- montaz pompy giebinowej o wydajnosci 5 mih na rurociggach ttocznych ze stali
nierdzewnej dn50,

- montaz naziemnej obudowy studni wraz z armaturg dn50, z ogrzewaniem,

- montaz przeptywomierzy dn40 w obudowie obu studni: w istniejgcej i nowej studni,

- ufozenie rurociggdbw od obu studni do zbiornika retencyjnego wraz z kablami
elektrycznymi i sygnalizacyjnymi.

¢ Montaz uktadu filtracyjnego do selektywnego usuwania azotanéw w budynku hydroforni:

- dostawe kompletnego filtra jonowymiennego do usuwania azotanéw,
- dostawe i montaz zbiornika solanki,

- wykonanie uktadu hydroforowego zasilanego prze pompy gtebinowe,
- wykonanie podtaczen hydraulicznych i technologicznych,

- montaz armatury odcinajgcej i obejscia (by-pass),

- wykonanie odptywu poptuczyn,

e Montaz urzadzen i instalacji do dystrybucji wody w budynku hydroforni:

- montaz zestawu pompowego II°;

- montaz rurociggow technologicznych ze stali nierdzewne;j;

- montaz przeptywomierza;

- montaz lampy UV do ciagtej dezynfekcji wody kierowanej do sieci,

- montaz osuszacza powietrza w budynku SUW;

- montaz nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej na potrzeby wtasne obiektu,
wentylacji, ogrzewania elektrycznego,

e Montaz instalacji elektrycznej i AKPIA, rozdzielnicy elektrycznej i sterowniczej w budynku
stacji. Montaz zewnetrznej instalacji elektrycznej i AKPIA do studni gtebinowych i zbiornika
retencyjnego. Zastosowanie petnej automatyzacji proceséw technologicznych.

e Montaz na terenie hydroforni zewnetrznego, naziemnego, stalowego zbiornika retencyjnego
na fundamencie zelbetowym o pojemnosci 30m?® wraz z instalacjg wodno — kanalizacyjna.

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

2.1 Ogodlne zasady wykonania Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w ST-0.

Roboty zwigzane z remontem hydroforni nalezy wykonywa¢ na podstawie niniejszej Specyfikacji
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Technicznej w powigzaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robot prowadzonych w ramach realizacji stacji
winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonaniem stacji.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robét rozwigzania techniczne muszg byé zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura iurzgdzenia, muszg posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzgdzenia niepokazane na mapach.

W zblizeniach do drzew i rurociggdédw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i niezinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

Projektowana o$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie w
sposob trwaty i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

2.2, Materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy iurzadzenia zakupione muszg byé u renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikaciji.

Urzadzenia i materialy muszg byé fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.3. Urzadzenia mechaniczne oraz instalacje technologiczne
2.3.1. Wymagania ogdlne

Oferta powinna obejmowa¢ montaz wszystkich dostarczonych urzadzen, ich uruchomienie,
przeprowadzenie prob pomontazowych i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego.

Wyposazenie, dla wtasciwego dziatania, nalezy po zainstalowaniu podda¢ prébom w warunkach
,na sucho”.

Gdy wyposazenie uznane zostanie za gotowe do uruchomienia, nalezy przeprowadzi¢ proby ,na
mokro”.

Wykonawca powinien na wiasny koszt zapewni¢ przy montazu i prébach nadzér ze strony
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty potwierdzajace autoryzacje
powinny by¢ dostarczone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru nie podzniej jak w dniu dostawy
urzadzenia na plac budowy.

Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera/Inspektora Nadzoru dostarczy
wszelkich informacji dotyczacych zagadnien technicznych i organizacyjnych, z wyjatkiem informacji
stanowigcych prawnie uznang tajemnice handlowa.

2.3.2. Gwarancja jakosci

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci w odniesieniu do materiatow
i parametréw uzytkowych w granicach wymagan niniejszych Specyfikaciji.

Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu uzytkownika przeprowadzone zostang przez wysoko
wykwalifikowanych specjalistow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikte z produkcji oraz wady materiatowe przez okres
trwania gwarancji (do momentu Ostatecznego Odbioru Robdt).
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Wykonawca powinien zagwarantowaé krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to
napraw gtéwnych, jesli muszg by¢ przeprowadzone u producenta.

2.3.3. Gwarancja dziatania

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone urzadzenia spetniajg wymagania odnosnie wydajnosci,
sprawnosci, pradu rozruchowego, hatasu zgodnie z obowigzujgcymi normami i specjalnymi
wymaganiami, jesli okreslone sg w niniejszych Specyfikacjach.

Oferowane urzadzenia powinny by¢ wyposazone w komplet detali niezbednych dla ich montazu,
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli jakikolwiek detal
zostat pominiety w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych czy Ofercie Wykonawcy.

2.3.4. Instalacje technologiczne
lub réownowazne

Rurociggi technologiczne w hydroforni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej typu 1.4301 wg EN
(OH18N9 . 304 ) na ci$nienie do 10 bar ze wszystkimi niezbednymi podparciami,
wykonanymi ze stali nierdzewne;j.

Ztgcza kotnierzowe, $ruby, nakretki i podktadki wykonac¢ nalezy ze stali nierdzewnej. Kotnierze
powinny byC rozmieszczane w miejscach dostepnych. W razie koniecznosci stosowaé nalezy
kompensatory montazowe.

2.3.5. Armatura

Armatura powinna by¢ odpowiednio dobrana do przeptywajgcego czynnika. Nie nalezy stosowac
armatury na ci$nienia nominalne nizsze jak 0,6 MPa.

Armatura dla wody powinna posiadac uszczelnienie miekkie i gtadkg powierzchnie.

Nalezy stosowac zasuwy klinowe zgodnie z Projektem Budowlanym.

Nalezy zastosowac zeliwne korpusy armatury. Kotnierze, sruby faczace, podktadki i nakretki — ze
stali nierdzewne;j.

Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kotka nie wznoszace i pokryte powiloka
z tworzywa sztucznegdo.

Na armaturze lub w jej poblizu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem zgodnym ze
schematem zamieszczonym w instrukcji eksploataciji.

2.3.6. Materialy i powloki zabezpieczajace

Zastosowane materiaty dla urzadzen, ich czesci oraz powtoki zabezpieczajgce powinny zapewniaé
trwatos¢ itatwe utrzymanie w czystosci w warunkach wilgotnych, zapyleniu oraz innych
niekorzystnych warunkach mozliwych do wystgpienia na stacji hydroforowej

Materiaty ipowloki uznane za nieodpowiednie nie bedg dopuszczone do montazu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac:

e elementy ze stali weglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powioka min.
80 pm, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na
podktadzie epoksydowym, odpornych na dzialanie promieniowania ultrafioletowego
i wysokiej wytrzymatosci mechanicznej.  Kolory  powtok  uzgodnione beda
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

e stal nierdzewng dla elementéw stale czeSciowo lub catkowicie zanurzonych w wodzie
i przez to niedostepnych dla konserwacji. Gatunek 0H18N9 lub lepszy,

e tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczen, jesli nie ma
przeciwwskazan wynikajacych ze wzgleddéw wytrzymatosciowych.
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2.3.7. Polaczenia srubowe

Dopuszcza sie wytacznie éruby, nakretki i podktadki zabezpieczone przed korozjg. Sruby
ocynkowane dopuszcza sie tylko do tgczenia czesci ze stali weglowych. Czesci ze stali nierdzewnej,
tworzyw sztucznych ialuminium tgczone powinny byé za pomocg Srub, nakretek
i podktadek ze stali nierdzewnych A4.

2.3.8. Tabliczki znamionowe

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe, umieszczone w miejscu
umozliwiajgcym fatwe ich odczytywanie. Urzadzenia zatapialne powinny mie¢ umieszczong
dodatkowq tabliczke nad poziomem wody. Tabliczki powinny zawiera¢ co najmniej nazwe
producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne.

2.3.9. Mocowanie urzadzen do konstrukcji betonowych

Mocowania nalezy wykona¢ na kotwy rozprezne lub wklejane ze stali nierdzewnej klasy A4. Otwory
w betonie w zaleznoéci od ksztattu wycinane mogg by¢ tylko przy uzyciu wiertnic i pit
diamentowych (nie dotyczy to otwordw dla kotew, wierconych wiertarkami).

No$no$¢ mocowania powinna wynika¢ z zalecen producenta oraz uwzglednienia wszystkich
mozliwych obcigzen statycznych i dynamicznych.

2.3.10. Urzadzenia niezgodne z warunkami Umowy

Urzadzenia nie spetniajgce warunkdw opisanych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych czy
innych dokumentach Umowy nie zostang dopuszczone do montazu lub Inzynier/Inspektor Nadzoru
nakaze ich zdemontowanie i wymiane.

Jesli wada fabryczna, niewtasciwe parametry uzytkowe lub trwate uszkodzenie wynikajace
Z niewfasciwego montazu ujawnig sie po zainstalowaniu urzadzenia, Wykonawca na wiasny koszt
dokona wymiany urzgdzenia na petnosprawne.

2.3.11. Srodowisko pracy, bezpieczernstwo i hatas

Powinny by¢ zapewnione mozliwie najlepsze warunki pracy dla obstugi i konserwaciji.

Nalezy zapewni¢:

e latwy dostep do wszystkich przyrzaddw i innych elementdw wymagajacych nadzoru,

e wszystkie czesci ruchome nalezy zabezpieczy¢ przez ostony, kraty i tym podobne.

e we wszystkich miejscach gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wypadkiem nalezy umiesci¢
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze,

e wibracje i hatas nalezy zredukowa¢ do minimum.

e silniki naIeZgubrjér&m?zr:edn pracy ciaggtej i rozruchu bezposredniego, zgodnie z odpowiednimi
normami IEC. Kiasa ocnrony dla urzadzen na wolnym powietrzu nie powinna by¢é mniejsza
jak IP55, a dla urzadzen zatapialnych nie mniejsza jak IP68. Klasa izolacji F (1500C).

2.3.12. Podstawowe urzadzenia i obiekty

Pompa giebinowa
Wielostopniowa zatapialna pompa gtebinowa o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Silnik 3-fazowy zatapialny mokry. Korpus pompy wykonany z zeliwa, wat i sprzegto ze stali
nierdzewnej.

Dla agregatu pompowego w celu ograniczenia pradu rozruchu silnika agregatu nalezy zastosowacé
uktad tagodnego rozruchu: tj (tréjkat — gwiazda, sofstart, falownik)
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Zawieszenie pompy na rurociggu ttocznym dn50 ze stali nierdzewnej, taczonych kotnierzowo
z zastosowaniem kotnierzy i $rub ze stali nierdzewnej. Sruby peten gwint o dtugoséci dopasowanej
do kotnierzy rurociggéw, podkiadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym z
potaczen na jednej $rubie zastosowaé kontre w postaci podwéjnej nakretki. W przypadku spawania
rurociggéw spawy wykona¢ metoda TIG, a dla sprawdzenia szczelnosci potaczen wykonaé prébe
ciénieniowg dla 6,0 [bar]. Srednica kolumny rur pompowych zostanie dobrana optymalnie w
stosunku do predkosci przeptywu wody i wysokoéci straty cisnienia.

Dobor, dostawa i montaz hydrostatycznej sondy gtebokosci wraz okablowaniem. Zakres
pomiarowy sondy oraz diugos¢ okablowania musi pozwala¢ na zabezpieczenie agregatu
pompowego gtebinowego przed suchobiegiem oraz doktadny pomiar statycznego
i dynamicznego zwierciadta wody w studni giebinowej. Hydrostatyczng sonde gtebokosci nalezy
zamontowaé w rurze ostonowej zamocowanej do gtowicy studziennej i kolumny rur pompowych
(osobny przewdd dla sondy hydrostatycznej PE & 32).

Zestaw hydroforowy pomp giebinowych

Zestaw hydroforowy wyposazy¢ w naczynie przeponowe o pojemnosci minimum 300dms3.
Przeptywowe ci$nieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyzszaiacych cisnienie.
Membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagan dla elastomeréw . Powtoka
zewnetrzna i wewnetrzna © _ Zastosowanie wytgcznie w instalacjach wody zimnej.
W komplecie z kierownicg przeptywu i armaturg przeptywowg DN50.
Konstrukcja naczynia zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000. lub réwnowazne
Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzgdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. lub réwnowazne
e Kierownica przeptywu z zaworem odcinajgcym i oprozniajgcym lub przytgcze Duo
e Wymienna membrana, zgodna z normg PN-EN 13831, DIN 4807 T5, lubréwnowazne
Konstrukcja i kontrola zgodnie z normami DIN 4807 cz.5, DIN DVGW nr reg. NW-
0411AT2534 lub rownowazne
e Powloka zewnetrzna i wewnetrzna Trwata lakierowana
zewnetrzna.
e Krdciec do czujnika MBM
manometr i zawor ci$nienia wstepnego chronione metalowg ostong
produkt posiadajgcy atest PZH lub réwnowazny

Zestaw filtracyjny do selektywnego usuwania azotanow

Filtr do usuwania azotanéw powinien by¢ cisnieniowym filtrem jonowymiennym, pracujacym
w oparciu o proces selektywnej wymiany jonowej, z automatyczng regeneracja ztoza.

Wymagane parametry techniczne filtra.

e Rodzaj ztoza:
anionit selektywny do usuwania azotanéw (NOs-)
e Objetosc ztoza jonowymiennego:
300 dms3
¢ Nominalny przeptyw roboczy:
9,0 m3/h
e Zdolno$¢ jonowymienna ztoza:
— maksymalna: 600 val
— minimalna (robocza): 360 val
e Regeneracja ztoza:
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automatyczna, roztworem chlorku sodu (NaCl)

Glowica sterujaca

Filtr nalezy wyposazy¢ w automatyczng, samoptuczacg glowice sterujgca, przeznaczong do
zastosowan potprzemystowych lub wodociggowych.
Gtowica powinna:

e realizowaC cykle: filtracji, ptukania wstecznego, regeneracji solankg oraz ptukania
koncowego,

e umozliwia¢ sterowanie czasowe lub objetosciowe,
e byc¢ przystosowana do pracy przy cisnieniach roboczych wystepujgcych w instalacji,
e posiadac¢ mozliwos$¢ recznego wywotania regeneracii.

Zbiornik solanki

Zestaw filtracyjny nalezy wyposazy¢ w zbiornik solanki wykonany z tworzywa sztucznego (PE),
przeznaczony do magazynowania i przygotowania roztworu NacCl.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w:

e zawor ptywakowy zabezpieczajacy przed przelaniem,

e kréciec ssacy solanki,

e pokrywe zabezpieczajgca.

Obejscia technologiczne

Przed uktadem filtracji projektuje sie dwa obejscia technologiczne. Jedno obejscie wyposazone
zostanie w reczny zawor do ptynnej regulacyjny przeptywu wody DN32, ktdry stuzyé bedzie do
regulacji proporcji wody filtrowanej i niefiltrowanej w celu uzyskania optymalnej wartosci azotanéw
w wodzie na wylocie do sieci wodociggowej. Obejscie to wyposazone bedzie dodatkowo w
przeptywomierz w postaci rotametru do cieczy DN32, wykonany z materiatu ABS i zakresem
przeptywu: 0,6 + 6 m3/h umozliwiajagcy pomiar faktycznego przeptywu wody poprzez zawodr
regulacyjny.

Drugie obejscie stuzy¢ bedzie catkowitemu wytgczeniu z uktadu technologicznego hydroforni
zestawu do filtracji azotandw i wyposazone bedzie w zasuwe DN50.

Materiaty i jako$¢ wykonania
e Wszystkie elementy majgce kontakt z wodg powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (atest PZH lub réwnowazny).
e Materialy konstrukcyjne filtra powinny by¢ odporne na dziatanie roztwordw soli oraz
warunki eksploatacyjne.

e Pofaczenia hydrauliczne nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy demontaz i serwis
urzadzenia.

Montaz urzadzenia
Montaz filtra nalezy wykonac zgodnie z:
o dokumentacjg projektowa,
e instrukcjg producenta urzadzenia,
e obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi.
Filtr nalezy posadowi¢ na stabilnym, réwnym podtozu, zapewniajac:

e dostep do gtowicy sterujacej,
e mozliwos¢ uzupetniania soli w zbiorniku solanki,
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e dostep do elementéw serwisowych.

Zestaw pompowy II stopnia

Zestaw pompowy ztozony z trzech pomp pionowych, wielostopniowych:
- ilo¢ sztuk: 3

- przeptyw nominalny kazdej pompy: 4 m3h

- wysoko$¢ podnoszenia dla przeptywu nominalnego: 48 mH-0,

- moc silnika: 1,5 kW.

- pompy pionowe, wielostopniowe

- korpus pompy: stal nierdzewna: AlSI 304

- wirnik: stal nierdzewna: AlSI 304

- liczba biegunéw: 2

- czestotliwosé podstawowa: 50 Hz

- napiecie nominalne: 3 x 380 V

- rodzaj ochrony: IEC 34-5: IP55 silnik / IPX5 kompletna pompa

- klasa izolacji IEC 85: F

Kolektor ssacy, ttoczny

- rurociggi stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o $rednicy dn125mm,
- zawér zwrotny,

- armatura kompensacyjna - gumowa - na kolektorze tfocznym i ssgcym
- armatura odcinajgca — zasuwy

- stelaz pod pompy wykonany ze stali nierdzewnej

- urzadzenie do pomiaru ci$nienia-manometr tarczowy

- urzadzenie do pomiaréw cisnienia — elektroniczne

Armatura odcinajaca

Jako armature zaporowa projektuje sie zasuwy klinowe kotnierzowe i gwintowane

- ilo&¢ sztuk: wg dokumentaciji,

- $rednice: wg dokumentaciji,

Zasuwa kotnierzowa przeznaczona do wody pitnej — miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa
z gtadkim i wolnym przelotem. Wrzeciono zasuwy ze stali nierdzewnej, pieréciern dtawicowy
i uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z woda pitng). Pokrywa i korpus
z zeliwa sferoidalnego z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Prowadzenie klina sztywne,
trojpunktowe, zapobiegajgce przechylaniu sie klina i wymagajgce niewielkiej sity zamykania. Klin
z nawulkanizowang powtoka elastomerowsa, (dopuszczona do kontaktu z woda pitna).

Zasuwe do napetniania zbiornika retencyjnego wyposazy¢ dodatkowo z naped elektryczny.

Armatura pomiarowa
Do pomiaru wody surowej, wody ptuczacej i wody podawanej do sieci projektuje sie
przeptywomierze elektromagnetyczne, kotnierzowe:
Zalecany zakres pomiarowy przy predkosci przeptywu 0,1 - 10,0 m/s,
- zasilanie przeptywomierza: 230 VAC, 50 Hz,
- protokét ProfiBUS DP
- funkcje wyjs¢ OUT 1, OUT 2: alarm min./max., kierunek przeptywu F/R, dozowanie porcji,
wyjscie impulsowe,
- funkcje wejscia: sterowanie procesem dozowania porcji, zdalne kasowanie licznika
objetosci, sygnalizacja braku medium w instalaciji,
- dokfadnos¢ pomiaru czujnika: +/- 0,5 %,
- rodzaj przytaczy: kotnierzowe,
- pobér mocy: <20 W,
- wykonanie: z materiatéw posiadajgcych atesty PZH
posiadajace potwierdzenia legalizacyjne
Wymaga sie pomiar przeptywu wody:
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- na rurociggach wody surowej — oddzielnie dla kazdej studni,
- na rurociggu wody kierowanej do sieci

Urzadzenia do pomiarow cisnienia — elektroniczne
- czujnik elektroniczny

- zakres pomiarowy: 100 mbar - 40 bar

- wyjécie pragdowe: 4 - 20 mA

- przytacze technologiczne: 1/2"

- potwierdzenia legalizacyjne

Urzadzenia do pomiaréw ci$nienia - manometr tarczowy
- ilos¢ sztuk: wg dokumentacji

- $rednica tarczy: 160 mm,

- przytacze (mosigdz) G1/2" - typ radialny

- oprawa — stal malowana

- klasa doktadnosci: 1,6

- zakres pomiarowy: 0,0 - 6,0 bar — instalacja technologiczna
- zakres pomiarowy: 0,0-10 bar - kolektor pomp sieciowych

- dziatka: 0,1 bar

Zbiornik retencyjny

wykonany z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych,

zfozony z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od géry
stozkowym dachem, posadowiony na fundamencie zelbetowym,

w dachu komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w
zbiorniku,

dwa wtazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny z izolowana pokrywa, w dolnej czesci ptaszcza
wiaz okragty,

zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng ze stali nierdzewnej,

krocce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 MPa w dnie zbiornika,
szczelnos¢ potgczen spawanych sprawdzana u producenta metoda penetracyjng

izolacja termiczna zbiornika wykonana na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci g=100 mm.

izolowane zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na
zewnatrz zabezpieczona ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej

od srodka zbiornik malowany farbg z atestem PZH

wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg
oraz lakierem asfaltowym,

zbiornik i elementy fabrycznie nowe.

Podstawowe wymiary projektowanego zbiornika:

Srednica nominalna zbiornika: DN 2700 mm
Srednica zewnetrzna zbiornika (z izolacja): DN1 2940 mm
Wysokos¢ catkowita zbiornika: H=6,5m
Wysoko$¢ przewodu przelewowego: h1=5,3 m
Wysoko$¢ przewodu ttocznego: h2=5,4 m
Wysoko$¢ ptaszcza: h3=5,5m
Orientacyjna masa zbiornika (bez izolacji): 2490 kg
Orientacyjna masa zbiornika (z izolacja): 2690 kg
Srednica krééca tlocznego: A=80 mm
Srednica krééca spustowego: B=50mm
Srednica krééca przelewowego: C=100 mm
Srednica krééca ssgcego: D=100 mm

Kréciec sondy pomiarowej: E=1,5cala
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Wiaz rewizyjny w dachu: F=500/600 mm
Whaz rewizyjny w ptaszczu: G=600 mm
Lampa UV

Wydajno$¢ przeptywu 18 m3/h,
Transmisja T10=95%,
Minimalna dawka wyj$ciowa 400J/m?,
Srednica kolumny $220mm,
Srednica kréécow przytaczeniowych dn80,
Niskoci$nieniowy promiennik amalgamatowy o mocy 150W
Zasilanie 230V, moc przytgczeniowa 160W
Klasa ochrony IP 66
Trwato$é znamionowa promiennikéw 16 000 h,
Cisnienie pracy 10 bar,
Temperatura cieczy 0,5 - 50°C
Optyczny wskaznik pracy promiennikéw UV,
Posiada system spustowy,
Urzadzenie ztozone z:
- korpusu ze stali kwasoodpornej min. 304,
- szafy sterowniczej z tworzywa sztucznego o klasie ochrony IP65 wyposazonej w:
x dzwiekowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV,
x optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV,
x optyczny wskaznik pracy sterylizatora,
x licznik czasu pracy / liczby wtaczen,
x system alarmowy,
x wyjécie na elektrozawbér,
X wyprowadzenie sygnatu alarmowego,
x zdalne wtgczanie/wytgczanie.

2.5. Rozruch technologiczny

Zamawiajgcy zapewnia:

- Dostawe energii elektrycznej.
- Zatrudnienie personelu w ramach zakresu jego normalnych obowigzkéw.

Wykonawca zapewnia:

- Przygotowanie obiektow budowlanych, urzadzen mechanicznych, sterowan elektrycznych,
instrumentéw pomiarowych iautomatyki tak, aby rozruch przebiegat bez awarii, zaktocen
i przerw.

- Przeszkolenie personelu w zakresie obstugi urzadzen.

- Przeszkolenie personelu w obstudze oprogramowania stacji operatorskiej.

- Wykonanie koncowych badan laboratoryjnych wody kierowanej do sieci.

- Opracowanie sprawozdania z rozruchu.

- Skompletowanie dokumentéw niezbednych do Koicowego Odbioru Robét.

Wykonawca przed wbudowaniem powinien podaé¢ informacje o oferowanych do wykonania
zaméwienia wyrobach, przedstawiajgc producenta, typ urzadzenia i charakterystyczne parametry.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
- Koparki gasienicowe.

- Koparki kotowe.

- Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

- Samochody samowytadowcze.



69/71

- Pojazdy transportowe.

- DZzwig i urzadzenia podnoszace.

- Zuraw samochodowy.

- Sprzet do odwadniania wykopow.

- Zgrzewarki.

- Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
- Szalunki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych rob6t. Materiaty i urzagdzenia uzyte do realizacji robét nalezy
transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-0.
5.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

Cze$¢ badan materiatbw zostata opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej
,Materiaty i wykonanie Robot”.

5.2. Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie  zgodnosci wykonania  obiektdow  stacji, sieci miedzyobiektowych
i instalacji wewnetrznych z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru,
b) sprawdzenie jakosci wykonania,
c) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Czes¢ kontroli jakosci wykonania elementéw Robot zostata opisana w punkcie 3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej ,Materiaty i wykonanie Robot”.

5.3. Préoby szczelnosci

Obiekty budowlane nalezy podda¢ probie szczelnosci, zgodnie
z PN-B-10702:1999 ,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. lub rownowazne

Sieci sanitarne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, zgodnie z: ]
- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, lub réwnowazne
- PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. WWymagania i badania“. lub rownowazne

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu Roboét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robo6t miedzy Wykonawcag a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogoélne zasady obmiaru Robot
podane sg w ST-0.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-0.

7.2. Odbiér Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z:

PN-B-10702:1999 ,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. lub rbwnowazne
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych” lub rownowazne
PN-B-10725/1997 ,\Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. |yp réwnowazne

7.3. Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiaréw iinspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robot przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy
stanowig nierozerwalng czesc ptatnosci za WW. elementy przedstawione
w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.

Koszty robot zwigzanych zrealizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

Roboty zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg wszystkie roboty i poniesione koszty:

- umozliwiajgce i majgce na celu budowe elementdw inwestycji Projektu Budowlanego wraz
z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

- wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

- przygotowania dokumentacyjnego itechnicznego stacji hydroforowej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10702:1999  Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania lub rownowazne
PN-80/M-49060 Maszyny i urzgdzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania lub réwnowazne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub rownowazne

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje lub rownowazne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. WWymagania. lub rownowazne

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.lub rownowazne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.|ub rownowazne

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub rownowazne

PN-B-10725/1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. WWymagania i badania.lub réwnowazne

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne
Srednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (uktad metryczny). lub réwnowazne

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.lub réwnowazne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury. lub rownowazne

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki lub rownowazne

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw. lub réwnowazne

PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.lub rownowazne
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PN-87/H-74051/00 Whazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania lub réwnowazne
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.lub rownowazne

Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw z PVC.
Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw z PE.
Instrukcja montazowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.



