Zatgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia

SPOLKAZ 0.0.

Sroda Wikp.

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociggow i Kanalizacji
spétka z 0.0. w Srodzie Wikp.

ul. Harcerska 16, 63-000 Sroda Wielkopolska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis ogolny

1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest realizacja nastepujacych zadan:

Zadanie nr 1.

Budowa sieci wodociggowej oraz odgatezieri bocznych do dziatek, w miejscowosci Ptawce w gminie Sroda

Wikp.

W ramach tego zadania nalezy wybudowac:

1. Sie¢ wodociggowa zlokalizowang na dz. o nr: 98, 81/1, 81/2, 72/40, 72/96, 72/64, 72/65, 72/48, 72/71,
72/70 obreb Ptawce; Sie¢ nalezy wykona¢ z rur PEDN110 x 6,6 PN10 SDR17. Dtugos$¢ o dtugosci odcinka:
720m.

Zakres robét wg dokumentacji projektowej: W6-W20-H7, W5-W17-H6, W3-W8-WW11-H4, W8-W14-
H5

2. odgatezienia boczne wodociggowe — 33 sztuki do dziatek o nr: 72/17, 72/100, 72/98, 72/97,
72/43,72/41,72/99,72/44,72/92,72/93,72/94, 72/95, 72/86, 72/87, 72/88, 72/89, 72/90, 72/91,72/48,
72/72,72/73,72/74,72/75,72/76, 72/77,71/79, 72/80, 72/81, 72/82, 72/83, 72/84, 82/15, 62 obreb
Ptawce.

Sieci i odgatezienia nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa (Zatacznik nr 10 do Wz

— zadanie 1):

1. Dokumentacja projektowa sie¢ wodociggowa Ptawce
2. Dokumentacja projektowa odgatezienia wodociggowe do dziatek w miejscowosci Ptawce

3. Przedmiary robot

Zadanie nr 2

Budowa sieci wodociaggowej w gminie Sroda Wlkp. miejscowosci Brodowo u w rejonie ulic: Akacjowej,
Brzozowej oraz Debowej oraz budowa odgatezien bocznych do dziatek zlokalizowanych przy ul.
Brzozowej w gminie Sroda Wlkp.

W zakresie przedmiotowego zadania nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:



Budowa sieci wodociggowej w gminie Sroda WIlkp. w miejscowosci Brodowo na dz. o nr 188/4 ul.
Debowa; 187/2 obreb Brodowo; 189/1 ul. Brzozowa; 188/25 ul. Akacjowa, 196 ul. Akacjowa; 188/5 ul.
Akacjowa. Sie¢ wodociggowa wykonac z rur PE 100 SDR17 PN10 DN110, 160 i 250 o dtugosci 680 m.
Zakres robdt wg dokumentacji projektowej: W1-W10-W11-W13-H4, W24-W10.

odgatezienia boczne wodociggowe — 10 sztuk do dz. o nr 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10 188/11,
188/12, 188/13, 188/14, 188/15 zlokalizowanych przy ul. Brzozowej w m. Brodowo, obreb Brodowo.

Odgatezienia nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa

Sieci i odgatezienia nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacja projektowa (Zatacznik nr 10 do W2z

- zadanie 2):

1. 2a. Dokumentacja projektowa sie¢ wodociggowa Brodowo
2. 2b. Dokumentacja projektowa odgatezienia wodociggowe do dziatek w miejscowosci Brodowo.

3. Przedmiary robot

Zadanie nr 3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Chwatkowo w gminie Sroda Wikp.

W ramach tego zadania nalezy wybudowac:

1.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w gminie Sroda Wlkp. na dz. nr 58/10, 70, 96, 131/1, 145,165
obreb ewidencyjny Chwatkowo; na dz. nr 3833, 3836, 3837 obreb ewidencyjny Sroda Wlkp. oraz w
miejsc. Kijewo na dz. nr 148/6, obreb ewidencyjny Kijewo;

Zadanie obejmuje wykonanie nastepujacych sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (retencja) z rur PP-B DN/ID 1000 mm SNS8; sie¢ kan.
grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN250 mm; sie¢ kan. grawitacyjnej z rur PVC litych SN8 DN200
mm. taczna di. kanalizacji grawitacyjnej obejmuje 692 mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej o tgcznej dt. 1461 mb. o parametrach: rurocigg ttoczny z rur
PE100 PN16 DN225 mm; rurociag ttoczny z rur PE100 PN16 DN160 mm; rurociag ttoczny z rur PE100
PN16 DN110 mm.

Zakres rob6t wg dokumentacji projektowej:

Rurociagi grawitacyjne: SA20R-SA1-TSA, SA1-SA17

Rurociagi ttoczne: TSA: RA1-RA30

- Budowa ttoczni $ciekdw oznaczonej w dokumentacji projektowej jako TSA, zlokalizowanej na
dziatce nr: 145

- wpiecie rurociggu ttfocznego PE100 Dz 225 mm do istniejgcej komory rozpreznej w budynku krat.

Odgatezienia boczne sanitarne- 28 szt. do dz. nr: 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/13, 138/51,

138/50, 138/11, 138/10, 138/9, 138/8, 138/7, 138/6, 138/17, 138/14, 1 38/23, 138/5, 138/4, 139/1,

139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 158, 161., ul. Kwiatowa, obreb Chwatkowo. Sieci i

odgatezienia nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowa.



Sieci kanalizacyjne oraz ttocznie sciekéw nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa

(Zatacznik nr 10 do WZ - zadanie 3):

1. 3a. Dokumentacja projektowa sie¢ kanalizacji sanitarnej Brodowo — Czartki — Chwatkowo gmina
Sroda Wlkp.
2. 3b. Odgatezienia boczne sanitarne obreb Chwatkowo gmina Sroda Wikp.
3. Przedmiary robot.
Zadanie nr 4.

Projekt i wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chwatkowo gmina Sroda Wikp. pod linig

kolejowq Kluczbork-Poznan.

W ramach tego zadania nalezy wykona¢:

1. Projekt wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i uzgodnien w tym pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia

robot) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 27 m na dziatce o nr 162 w m. Chwatkowo, obreb

Chwatkowo, gm. Sroda Wikp. (na terenie zamknietym PKP).

2. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 225 mm na dziatce o nr 162 w m. Chwatkowo,

obreb Chwatkowo, gm. Sroda WIkp. (na terenie zamknietym PKP). Sie¢ nalezy wykona¢ metoda

przewiertu sterowanego w rurze ostonowej o $rednicy 315 mm.

Przewiert sterowany wykonaé na odcinku RA1-dz. nr 162 - RA2. Wykonanie odcinkéw RA1 do granicy

dziatki 162 oraz RA2 do granicy dziatki 162 zostato uwzglednione w zadaniu nr 1.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczong dokumentacjg (Zatacznik nr 10 do WZ -

zadanie 4):

1.

2.

Zatacznik nr 4 — Program Funkcjonalno Uzytkowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr

162, obreb Chwatkowo. Linia kolejowa Kluczbork — Poznan. Wraz z decyzjg nr 61/2019 o lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydana przez Wojewode Wielkopolskiego, z dnia 18 wrzesnia 2019 r.

Przedmiar PFU

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie ponadto:

obstugi geodezyjnej;

wykonanie robét rozbiérkowych, budowlanych i montazowych na podstawie zatgczonych
projektéw budowlano-wykonawczych;

przeprowadzenie wymaganych préb i badan;

opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za nadzory obce oraz badania wymagane dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

inwentaryzacje powykonawczg;

- Wykonanie robét budowlanych i zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji projektowe;j,

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym w szczegdlnosci:



1. Sprawowanie nadzoru nad realizacja robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego przez caty okres realizacji robdét,

2. Obstuge geodezyjng,

3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w formacie elektronicznym (pdf w odniesieniu do dokumentacji tekstowej, a dokumentacji
graficznej w dwg lub dxf) i papierowym —w trzech egzemplarzach,

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.1.1. Zakres rob6t wykonywany przez pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia:

- roboty budowlane,

- roboty instalacyjne.
Sposdb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce/Podwykonawce wymagan, o ktdrych mowa powyzej oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan, zawarte zostaty w § 18 Wzoru umowy, zawartym w czesci lll WZ.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oswiadczenia przez Wykonawce w tym zakresie.

1.2. Prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek na ktérych

realizowany bedzie przedmiot zamowienia dla zadan nr 1, 2, 3.

2. Projekt budowlano-wykonawczy
Projekty budowlano-wykonawcze wraz z mapka sytuacyjng stanowiag odrebne opracowania -Zatgcznik

nr 10 do Wz



