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Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Gdyni
Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. CZESC BUDOWLANA
1.1. ROZBIORKI I WYBURZENIA
1.1.1. Stolarka zewne¢trzna
1 | Demontaz drzwi jednoskrzydtowych ze scian zewnetrznych /analogia: mn. R=0,5 M,S=0/
R=0,5 M=0 S=0
1,00%2,10+1,10%2,10*2+1,25%2,10%2+1,20%2,10 m2 14,5
1,00%2,10*3 m2 6,3
razem m2 20,8
2 | Wykucie z muru okien piwnicznych
5+6 szt 11,0
razem szt 11,0
3 | Demontaz okien o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW /analogia: mn. R=0,5 M,S=0/
R=0,5 M=0 S=0
parter 1,13*1,60%(5+13)+1,22*1,60%(10+4)+1,22*2,00*8 m2 79.4
pigtro m2 88,0
(0,82*1,60+1,45%1,60+0,90*2,40)+0,85*1,16%2+0,90*1,16+1,06*1,60*3+1,13*1,60*(5+9)+1,22*1,60*(5+10)+1,22*2,0
0*8
poddasze 1,12*1,60*3 m2 54
razem m2 172.8
4 | Demontaz okien potaciowych o pow. ponad 1,0 m2 /analogia: mn. R=0,4 M,S=0/
R=0,4 M=0 S=0
0,80*1,50*16 m2 19,2
razem m2 19,2
5 | Demontaz okien potaciowych o pow. do 0,5 m2 /analogia: mn. R=0,4 M,S=0/
R=0,4 M=0 S=0
0,5%7 m2 35
razem m2 35
6 | Demontaz naswietla statego lukarny /analogia: mn. R=0,3 M,S=0/
R=0,3 M=0 S=0
3 szt 3,0
razem szt 3,0
7 | Wykucie z muru parapetow zewnetrznych z blachy
piwnica
parter 1,23*(5+13)+1,32%(10+4)+1,32*8 m 51,2
pietro  (0,90+1,55+1,00)+0,95%2+1,00%1+1,16*3+1,23*(5+9)+1,32*(5+10)+1,32*8 m 574
poddasze 1,22*3 m 3,7
razem m 1123
1.1.2. Stolarka i §lusarka wewng¢trzna
8 | Wykucie z muru parapetow wewngtrznych
piwnica
parter 1,23%(5+13)+1,32%(10+4)+1,32*8 m 51,2
pietro  (0,90+1,55+1,00)+0,95%2+1,00%1+1,16*3+1,23*(5+9)+1,32*(5+10)+1,32*8 m 574
poddasze 1,22%*3 m 37
razem m 1123
9 | Demontaz skrzydet drzwiowych i usunigcie z muru oécieznic drzwiowych wewnetrznych
piwnica 11+6 szt 17,0
parter 11+10+17 szt 38,0
pigtro  10+9+11 szt 30,0
poddasze 6+7+10 szt 23,0
razem szt 108,0
1.1.3. Wyburzenie §cianek i okladzin $cienych
10 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych
piwnica
parter (3,54+3,48+6,80+8,64+7,40+7,26+4,06+2,92+7,24)*4,0 m2 2054
pietro  (3,67+8,61+2,26+9,99+12.45+14,61+2,52+2,44)*4,0 m2 226,2
poddasze (3,33*7+6,16*3)*4,0 m2 1672
razem m2 598.8
11 | Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
piwnica 2,40%(5,50+3,10+2,80+1,96+1,30)-0,80*2,05*5 m2 27,0
2,40%(2,10+2,60+1,50)-0,90%2,05*2 m2 11,2
parter 3,00%((14,49+0,85+4,06)+3,95*2+1,00+0,40) m2 86,1
3,00%(4,00+2,90+2,40+4,50+(3,00%2+1,05+2,48+1,20+1,00)) m2 76,6
pietro  3,00%(18,24+(3,03+1,45+0,60)+(2,85+1,50+4,40)) m2 96,2
poddasze 3,00%23.20 m2 69.6
balustrada schodow
0,90%((2,50*%2%2)*1,17+0,40*4) m2 12,0
razem m2 378,7
12 | Odbicie stabych tynkow c.-w. wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach pozostajacych (przyjeto 10% powierzchni
$cian)
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POWIERZCHNIE SCIAN OBLICZONO W SPOSOB UPROSZCZONY, WSKAZNIKOWO
piwnica 273,1%4,5 m2 1.229,0
parter 468,7*4.,5 m2 2.109.2
pigtro  359,1*4.5 m2 1.616,0
poddasze 271,5*%4,0 m2 1.086,0
minus powierzchnia skutych ptytek sciennych
-598.8 m2 -598.8
minus powierzchnia tynkow pozostajacych
-0,9%(1229+2109+1616+1086-599) m2 -4.896.,9
razem m2 5445
13 | Odbicie stbych tynkow wewngtrznych o powierzchni na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z
zaprawy cementowo-wapiennej (przyjeto 15% powierzchni sufitow)
0,15*1372,3 m2 205.8
razem m2 205.8
1.1.4. Posadzki
14 | Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych
parter 18,0 m2 18,0
razem m2 18,0
15 | Rozebranie posadzki z paneli podtogowych /analogia: mn. R=0,5 M,S=0/
R=0,5 M=0 S=0
parter 20,22+20,18+49,49 m2 89,9
poddasze 271,5-92,8 m2 178,7
razem m2 268.6
16 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych na zaprawie i kleju
piwnica 273,1 m2 273,1
parter 451,5-(18,0+89.9) m2 3436
pigtro  359,10-9,33 m2 349.8
poddasze /tazienki, komunikacja, kl. schod./ (3,33*7+6,16*3)+27,57+(14,11+9,37) m2 92,8
razem m2 1.059,3
17 | Rozebranie podktadow cementowych/betonowych pod posadzki wiasciwe
piwnica 273,1 m2 273,1
parter 451.,5 m2 451,5
pietro 359,10 m2 359.1
poddasze 271,53 m2 2715
razem m2 1.3552
18 | Rozebranie izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji, jednowarstwowej, z plyt styropianowych na sucho
m2 13552
1.1.5. Usunigcie materialow rozbiorkowych z budynku
19 | Usunigcie z budynku gruzu
gres na kleju  (598,8+1059,3)*0,02 m3 332
ze skucia stabych tynkow  (544,5+205,8)*0,015 m3 11,3
z rozbiorki Scianek murowanych 378,7*0,15 m3 56.8
gruz betonowy (18,0+1355,2)*0,06 m3 82,4
razem m3 183,7
20 | Usunigcie z budynku materialow drewnopochodnych: stolarki, oktadzin, obudéw itp. /szacunkowo/
t 3,0
1.1.6. Rozbiorki i wyburzenia elementéw zewnetrznych
21 | Oczyszczenie terenu z zarosli,krzewow, samosiejek
m2 562,5
22 | Rozbidrka nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej
m2 3775
1.1.7. Wywéz i utylizacja materialéw rozbiéorkowych
23 | Koszt najmu kontenerow 10t do gromadzenia gruzu, wraz z wywozem na wysypisko
kontener 50
24 | Koszt najmu kontenerow 10t do gromadzenia zmieszanych materialow rozbiorkowych, wraz z wywozem na wysypisko
kontener 10
25 | Utylizacja gruzu zmieszanego
masa usredniona  185,0%2,000 t 3700
razem t 370,0
26 | Utylizacja materialow rozbiorkowych zmieszanych
t 25,00
27 | Utylizacja materialow rozbiorkowych z tworzywa sztucznego
t 6,00
28 | Utylizacja materialow rozbiorkowych drewnopochodnych
t 3,00
1.2. PRZEBUDOWA - PRACE BUDOWLANE
1.2.1. PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
1.2.1.1. Sciany i Scianki murowane
29 | Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
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piwnica 2,40%(5,50+3,10+2,80+1,96+1,30)-0,80*2,05*5 m2 27,0
2,90%(2,10+2,60+1,50)-0,90%2,05*2 m2 143
parter 3,00%((14,49+0,85+4,06)+3,95*2+1,00+0,40) m2 86,1
3,00%(4,00+2,90+2,40+4,50+(3,00%2+1,05+2,48+1,20+1,00)) m2 76,6
pietro  3,00%(18,24+(3,03+1,45+0,60)+(2,85+1,50+4,40)) m2 96,2
poddasze 3,00%23.20 m2 69.6
razem m2 369.8
1.2.1.2. Tynki mokre
POWIERZCHNIE OBLICZONO ORIENTACYJNIE, METODA WSKAZNIKOWA W ODNIESIENIU DO P.U.
30 | Tynki na $ciankach nowych
369,8%2 m2 739.6
razem m2 739.6
31 | Tynki nowe, w miejscach skutych tynkow
544,5+205.8 m2 750,3
razem m2 7503
32 | Reperacja starych tynkow
(1229+2109+1616+1086)-750,3-657,0 m2 4.632,7
razem m2 4.632,7
33 | Gladzie gipsowe na $cianach i sufitach
(1229+2109+1616+1086) m2 6.040,0
minus oktadziny z ptytek ceramicznych -599,0 m2 -599,0
razem m2 54410
1.2.1.3. Warstwy podkladowe pod posadzki
34 | Warstwy podktadowe pod posadzki
piwnica 273.1 m2 273.1
parter 4515 m2 4515
pigtro 359,10 m2 3591
poddasze 271,53 m2 2715
razem m2 1.3552
1.2.1.4. Wykonczenie $cian i sufitéw
35 | powloki malarskie lub tapety
(1229+2109+1616+1086) m2 6.040,0
-599 m2 -599.,0
razem m2 54410
36 | okladzina z ptytek ceramicznych
m2 599,0
1.2.1.5. Posadzki
37 | Wykonanie posadzek
piwnica 273,1 m2 273,1
parter 451.,5 m2 451,5
pigtro 359,10 m2 359.1
poddasze 271,53 m2 2715
razem m2 1.3552
1.2.1.6. Stolarka wewngtrzna
38 | Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej
108*2,1 m2 226.8
razem m2 2268
1.2.1.7. Slusarka wewnetrzna
39 | Dostawa i montaz balustrad schodow wewnetrznych
(2,50%2%2)*1,17+0,40*4 m 133
razem m 13,3
40 | Dostawa i montaz pochwytow na wspornikach schodéw wewnetrznych
(2,50%2%2)*1,17+0,40*4 m 133
do piwnicy 4,0 m 4,0
razem m 17,3
1.2.2. PRACE UZUPELNIAJACE I POMOCNICZE
1.2.2.1. Wykonczenie didatkowe wnetrz
41 | Wylozenie na scianach warstw dzwigkochtonnych
kpl. 1,0
42 |Rolety akustyczne
kpl. 1,0
1.2.2.2. Prace p nicze
43 | Ostony okien folig polietylenowa i tasmami
m2 173,0
44 | Zabezpieczenie posadzek folia i tektura falista podczas prowadzenia robot wykonczeniowych, z biezacym uzupetnianiem
zabezpieczenia (mn. R=2)
m2 p.u. 1.355,0
45 | Usunigcie oston okien z folii polietylenowej (analogia: mn. R=0,4 M,S=0)

R=0,4 M=0 S=0
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m2 173,0
1.2.2.3. Aranzacja wnetrz
46 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
m2 p.u. 1.355,0
47 | Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych
(18+41+29+(14+10))*4 szt. 4480
razem szt. 448.0
1.2.3. STOLARKA I SLUSARKA ZEWNETRZNA
48 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2, z obrobka osciezy
11,0%0,5 m2 55
razem m2 5,5
49 | Okna z PCW piwniczne- dostawa
m2 5,5
50 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni ponad 1,5m2, z obrobka obsadzenia
parter 1,13*1,60%(5+13)+1,22*1,60*(10+4)+1,22*2,00*8 m2 79.4
pigtro m2 88,0
(0,82*1,60+1,45%1,60+0,90*2,40)+0,85*1,16*2+0,90*1,16+1,06*%1,60*3+1,13*1,60%(5+9)+1,22*1,60*(5+10)+1,22*2,0
0*8
poddasze 1,12%1,60*3 m2 54
razem m2 172.8
51 | Okna zPCW - dostawa
m2 172,8
52 | Drzwi zewngtrzne - montaz
m2 20,8
53 | Drzwi zewngetrzne - dostawa
m2 20,8
54 | Dodatek za montaz z obrobieniem osciezy
m2 20,8
55 | Klapy oddymiajace w kl. schod.
kpl 2,0
56 | Montaz okien potaciowych o pow. ponad 1,0 m2
0,80*1,50*16 m2 19,2
razem m2 19,2
57 | Montaz okien potaciowych o pow. do 0,5 m2
0,5*7 m2 3,5
razem m2 35
58 | Montaz naswietla statego lukarny
3 szt 3,0
razem szt 3,0
1.2.4. DACH
59 | Opierzenia
0,25%(12,5*30,6/0,8192+3,0%8.0) m2 122,7
0,25%(12,5%13,2+2,2*3,0) m2 42,9
razem m2 165.6
60 | Odwodnienie
(15,5+30,6)*2 m 922
(12,5+13,2+15,5+3,0) m 442
razem m 136.4
61 | Podbitki, kominy, lukarny /szacunkowo/
kpl. 1,0
62 | Naprawa, wymiana pokrycia (przyjeto 10%)
m2 66,0
1.2.5. ELEWACJA
1.2.5.1. Rusztowania elewacyjne
63 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 3,07m i wysokosci do 10m
7,0%((15,5+30,6)*2+0,73*5) m2 671,0
razem m2 6710
64 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 3,07m i wysokosci do 20m
7,0%((15,5+30,6)*2+0,73*5) m2 671
razem m2 671
65 | Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m2 671
66 | Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 20m
m2 671
67 | Praca rusztowan - Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu 0,73 m, z ostona siatkowa o wysokosci

do 10 m (zestaw 670 m2)
Naktady robocizny= 1000 r-g
Sktad zespotu roboczego= 6
Wspodtczynnik przestoju= 0,84
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kpl 1
1.2.5.2. Odnowienie elewacji
68 | Zabezpieczenie folia i tasmami stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow i opierzenia gzymsu
m2 193,00
69 | Czyszczenie przez strumieniowanie przegrzang para pod cisnieniem powierzchni tynkow
m2 814,0
70 | Dezynfekcja powierzchni scian wewnetrznych roztworem czwartorzedowych soli amonowych, np. Boramonu
m2 814,0
71 | Dezynfekcja tynkow istniejacych, np. preparatem Sikagard 715 W do usuwania mchow, porostow, alg lub innym
zawierajacym biocydy
m2 814,0
72 | Hydrofobizacja podlozy tynkowanych przez malowanie preparatem Funcosil WS
m2 814,0
73 | Malowanie elewacji farba Silstar po ociepleniu $cian budynkow metoda "lekka" w technologii DRY VIT
m2 814
1.3. INSTALACJE WEWNETRZNE
INSTALACJE WEWNETRZNE SKALKULOWANO METODA WSKAZNIKOWA, W ODNIESIENIU DO 1 m2 p.u.
1.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
1.3.1.1. Rozdzielnice wewngtrzne
74 | Rozdzielnice wewnetrzne
kpl. 1,0
1.3.1.2. Instalacja elektryczna i odgromowa
75  |Instalacja elektryczna i odgromowa
m2 p.u. 1.355,0
1.3.1.3. Instalacje teletechniczne
76 | Instalacje teletechniczne
m2 p.u. 1.3550
1.3.1.4. Instalacja oS§wietlenia ewakuacyjnego
77 |Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
m2 p.u. 1.3550
1.3.1.5. Instalacja SAP
78 |Instalacja SAP
m2 p.u. 1.3550
1.3.1.6. Instalacja monitoringu
79 |Instalacja monitoringu
m2 p.u. 1.3550
1.3.1.7. ROZBIORKI I DEMONTAZE
80 | Rozbiorki i demontaze instalacji elektrycznej
m2 p.u. 1.3550
1.3.2. INSTALACJE SANITARNE
1.3.2.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
81 |Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
m2 p.u. 1.355,0
1.3.2.2. Instalacja hydrandowa
82 | Instalacja hydrantowa
m2 p.u. 1.355,0
1.3.2.3. Instalacja | lizacji sanitarnej
83 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
m2 p.u. 1.355,0
84 |BIALY MONTAZ
m2 p.u. 1.3550
1.3.2.4. Instalacja c.o.
85 |Instalacja c.o.
m2 p.u. 1.3550
1.3.2.5. Wezel ciepla
86 | Modernizacja wezta ciepla
kpl. 1,0
1.3.2.6. Instalacja wentylacji
87 |Instalacja wentylacji mechanicznej
m2 p.u. 1.3550
88 | centrale wentylacyjne
kpl. 1,0
1.3.2.7. Instalacja klimatyzacji
89 |Istalacja klimatyzacji
m2 p.u. 1.355,0
1.3.2.8. ROZBIORKI I DEMONTAZE
90 | Rozbiorki i demontaze instalacji oraz urzadzen sanitarnych
m2 p.u. 1.355,0

2. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
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2.1. WYPOSAZENIE PARTERU
91 | Dostawa wyposazenia sali SI
kpl. 1,0
92 | Dostawa wyposazenia sali psychoterapeutycznej
kpl. 1,0
93 | Dostawa wyposazenia swietlicy terapeutycznej
kpl. 1,0
94 | Dostawa wyposazenia sali zajgciowej
kpl. 1,0
95 | Dostawa wyposazenia sportowo-rekreacyjnego ogrodu
kpl. 1,0
96 | Dostawa wyposazenia gabinetu zabiegowego
kpl. 1,0
97 | Dostawa wyposazenia tazienek dla dzieci /ujgto wskaznikowo w poz. 84 kosztorysu 'Bialy montaz!/
kpl. 2,0
98 | Dostawa wyposazenia kuchni dla dzieci
kpl. 1,0
99 | Dostawa wyposazenia toalety dla personelu /ujeto wskaznikowo w poz. 84 kosztorysu '‘Bialy montaz'/
kpl. 1,0
100 | Dostawa wyposazenia gabinetow
kpl. 4,0
101 | Dostawa wyposazenia pomieszczenia rejestracji
kpl. 1,0
102 | Dostawa wyposazenia gabinetu rodzinnego
kpl. 1,0
103 | Dostawa wyposazenia pokoju socjalnego
kpl. 1,0
104 | Dostawa wyposazenia pomieszczenia archiwum
kpl. 1,0
105 | Dostawa wyposazenia pomieszczenia serwerowni
kpl. 1,0
106 | Dostawa rolet na okna
172,4*0,9 m2 1552
razem m2 1552
107 | Dostawa obudowy grzejnikow
kpl. 1,0
108 | Wiesienie, ustawienie i podigczenie wyposazennia /przyjeto 4% wartosci wyposazenia/
kpl. 1,0
2.2. WYPOSAZENIE PIWNICY
109 | Dostawa wyposazenia piwnicy
kpl. 1,0
110 | Wniesienie, ustawienie i podlaczenie wyposazennia /przyjeto 4% wartosci wyposazenia/
kpl. 1,0
2.3. POZOSTALE WYPOSAZENIE
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA JEST W ZAELACZNIKU NR 1 DO KOSZTORYSU
111 | Dostawa umeblowania i wyposazenia ruchomego
kpl. 1,0
112 | Wniesienie i montaz umeblowania i wyposazenia ruchomego
kpl. 1,0
3. MALA ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
113 | Nawierzchnie chodnikowe z kostki betonowej wraz z korytowaniem i warstwami podbudowy
m2 196,0
114 | Nawierzchnie ciaggow jezdnych i miesc postojowych z kostki betonowej wraz z korytowaniem i warstwami podbudowy
m2 486,0
3.2. POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
115 | Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej
m2 392,0
116 | Zielen niska i wysoka
m2 392,0
3.3. MALA ARCHITEKTURA
117 | Elementy matej architektury, jak tawki, kosze na odpadki itp.
kpl. 1,0
3.4. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
118 | Montaz reflektorow oswietleniowych na scianach budynkow
kpl 1,0
4. REZERWA 5% NA PRACE 1 ELEMENTY NIEPRZEWIDZIANE, NIEUJETE
4.1. Opracowanie dokumenntacji projektowej
119 | Opracowanie dokumentacji projektowej
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kpl. 1,0
4.2. Obsl inwestorska
120 | Obstuga inwestorska
kpl. 1
4.3. Prace nieprzewidziane i nieujete
121 | Prace nieprzewidziane i nieujgte
kpl. 1




