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PRZEDMIAR
Termomodernizacja

Obiekt Budynek miweszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja Karnice
Zamawiający Wspólnota mieszkaniowa Karnice 16
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa Karnice 16

Kołobrzeg, Luty 2026r
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Budynek miweszkalny wielorodzinny

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

I Cokół Budynku

1 Umycie ścian.
  

29,9*1,68+11,18*1,67+11,18*1,47+29,9*1,58 m2 132,579

razem m2 132,579

2 wykucie okien piwnicznych – wymiary w świetle ościeży 500x600
  szt 24

3 wykucie drzwi drewnianych wejściowych do klatki schodowej 0,98 x 2,05
  szt 2

4 poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego do klatki schodowej 0,47x 2,0
  szt 2

5 montaż nowych drzwi wejściowych do budynku 1500 x2050 z parametrama z audytu
  szt 2

6 wstawienie okien w otwory w piwnicy 500x600
  szt 24

7 wykonanie parapetów w okienkach piwnicznych z kształtek ceramicznych
  

0,6 * 0,23 * 24 m2 3,312

razem m2 3,312

8 doprowadzenie wymiarów okiennych piwnic do prawidłowych wymiarów 500 x 600
  szt 24

9 obróbka oscieży piwnic
  szt 24

10 gruntowanie ścian gruntem szczepnym.
  m2 132,58

11 ułożenie styropianu na cokole nie wchłaniającego wodę – twardy gr. 10 cm współczynniku przewodzenia ciepła max.  0,031 
W/mK.
  m2 132,58

12 kołkowanie styropianu min. 9 szt. m2 o dł. 20 cm
  

132,58*9 szt 1 193,22

razem szt 1 193,22

13 ułożenie podwójnej siatki na klej
  m2 132,58

14 wykonanie ościeży okien i drzwi.
  

(0,5*2*0,20+0,6*0,20)*24 m2 7,68

razem m2 7,68

15 montaż narożników stalowych
  

(0,5*2+0,60)*24+(2,05*4+1,56*2)+1,54*4+1,04*4 m 60,04

razem m 60,04

16 gruntowanie powierzchni ścian.
  m2 132,58

17 położenie żywicy na ścianach i ościeżach
  m2 132,58

II Ściany budynku powyżej cokołu.

18 zabezpieczenie otworów okiennych folią
  

1,12*1,41*4+1,35*1,40*3+1,38*1,66*3+1,39*1,36*9+1,03*1,13*6+1,41*1,38*6+1,35*1,37*18+0,86*1,37*12+0,78*2,15
*12

m2 122,084

razem m2 122,084

19 Ustawienie rusztowania rawowego wokół budynku
  

30,09*10,5+30,09*10,5+11,38*10,5+11,38*10,5 m2 870,87

razem m2 870,87

20 umycie ścian .
  

ściany    30,09*9,22+30,09*9,22+11,38*9,44+11,38*9,44 m2 769,714
minus otwory okienne    
-(1,12*1,41*4+1,35*1,40*3+1,38*1,66*3+1,39*1,36*9+1,03*1,13*6+1,41*1,38*6+1,35*1,37*18+0,86*1,37*12+0,78*2,1
5*12)

m2 -122,084

ościeża    
(1,12*2+1,41)*0,22*4+(1,35*2+1,40)*0,24*3+(1,38*2+1,66)*0,26*3+(1,39*2+1,36)*0,23*9+(1,03*2+1,13)*0,23*6+(1,41
*2+1,38)*0,33*6+(1,35*2+1,37)*0,23*18+(1,64+1,37+0,77+2,15)*0,26*12

m2 66,251

razem m2 713,881
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21 wykonanie gruntowania ścian gruntem szczepnym
  m2 713,881

22 demontaż parapetów okiennych
  

0,37*0,85*12+0,37*1,45*18+0,37*0,89*12+1,48*0,37*3+0,37*1,75*6+1,45*0,37*9+0,37*1,08*6+1,45*0,41*6 m2 33,704

razem m2 33,704

23 Wykucie okien na klatce schodowej o wymiarach 115 x 145
  szt 4

24 obsadzenie nowych okien na klatce schodowej z PCV trzy szybowych
  szt 4

25 obcięcie gzymsu betonowego
  

30,09*2 m 60,18

razem m 60,18

26 demontaż czyszczaków żeliwnych.
  szt 4

27 odkopanie rur żeliwnych w celu odsunięcia od ściany o minimum 12 cm w celu ułożenia syropianu
  szt 4

28 listwa startowa o szerokości 20 cm
  

30,3+30,3+11,38+11,38 m 83,36

razem m 83,36

29 ocieplenie ścian i ościeży styropianem gr. 10 cm. współczynniku przewodzenia ciepła max.  0,031 W/mK.
  

Ściany    30,30*9,22+30,30*9,22+11,38*9,50+11,38*9,50 m2 774,952
Ościeża    
(1,12*2+1,41)*0,44*4+(1,35*2+1,40)*0,46*3+(1,38*2+1,66)*0,48*3+(1,39*2+1,36)*0,45*9+(1,03*2+1,13)*0,45*6+(1,41
*2+1,38)*0,55*6+(1,35*2+1,37)*0,45*18+(1,64+1,37+0,77+2,15)*0,48*12

m2 124,811

minus otwory    
-(1,12*1,41*4+1,35*1,40*3+1,38*1,66*3+1,39*1,36*9+1,03*1,13*6+1,41*1,38*6+1,35*1,37*18+0,86*1,37*12+0,78*2,1
5*12)

m2 -122,084

razem m2 777,679

30 kołkowanie styropianu min. 9 szt. m2 o dł. 30 cm
  

748,399*9 szt 6 735,591

razem szt 6 735,591

31 montaż narożników stalowych.
  

(1,12*2+1,41)*4+(1,35*2+1,40)*3+(1,38*2+1,66)*3+(1,39*2+1,36)*9+(1,03*2+1,13)*6+(1,41*2+1,38)*6+(1,35*2+1,37)
*18+(1,64+1,37+0,77+2,15)*12+9,22*4

m 303,06

razem m 303,06

32 ułożenie siatki na klej
  m2 748,399

33 gruntowanie ścian
  m2 748,399

34 montaż nowych parapetów okiennych
  

0,48*0,85*12+0,48*1,45*18+0,48*0,89*12+1,48*0,48*3+0,48*1,75*6+1,45*0,48*9+0,48*1,08*6+1,45*0,52*6 m2 43,62

razem m2 43,62

35 wykonanie tynku 3 mm, odporny na grzyby kolorystykę należy ustalić z inwestorem
  m2 652,87

36 Oscieża wykonać na gładko
  

(1,12*2+1,41)*0,44*4+(1,35*2+1,40)*0,46*3+(1,38*2+1,66)*0,48*3+(1,39*2+1,36)*0,45*9+(1,03*2+1,13)*0,45*6+(1,41
*2+1,38)*0,55*6+(1,35*2+1,37)*0,45*18+(1,64+1,37+0,77+2,15)*0,48*12

m2 124,811

razem m2 124,811

37 montaż czyszczaków
  szt 4

38 montaż rury spustowej 120 z blachy cynkowej 0,55 mm
  

10,56*4 m 42,24

razem m 42,24

III Dach

39 rozbiórka ścian wyłazu z cegły
  

(1,05+1,00)*2*0,15*0,12 m3 0,074

razem m3 0,074
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40 demontaż rur spustowych Dn 120
  

10,69 * 4 m 42,76

razem m 42,76

41 demontaż rynny Dn. 150
  

30,2*2 m 60,4

razem m 60,4

42 demontaż obróbek blacharskich
  

0,65*30,2*2 m2 39,26

razem m2 39,26

43 wykonanie nowe wyłazu z betonu . (1,05+100)x2x0,35x0,12
  szt 1

44 montaż klapy wyłazowej
  szt 1

45 montaż  płyty typ. PIR zgodnie z technologią wraz z montażem płyt i obróbek blacharskich piana PIR λ = 0,022 W/mK - 
warstwa 14 cm
  

5,8*2*30,3 m2 351,48

razem m2 351,48

46 montaż rynny 150 z blachy cynkowej 0,55 mm
  

30,3*2 m 60,6

razem m 60,6

47 wykonanie konstrukcji dachowej pod maszt anteny zbiorczej
  szt 1

48 przedłużyć rury wywiewek kanalizacyjnych wraz z zabudową
  szt 2

IV Sufity piwnic.

49 Ułożenie ocieplenia na suficie w piwnicy  λ = 0,022 W/mK - warstwa 8 cm
  

powierzchnia piwnic sufity brutto    29,4*10,56 m2 310,464
minus ściany grubości 25 cm,    -0,25*(10,56*5+23,64) m2 -19,11
minus ściany grubości 12 cm,    
-0,12*(2,78+2,4+2,6+4,44*2+1,2+1,05+2,75+0,8+1,91+2,74+2,8+1,81+0,83+3,33+2,01*2+1,92+0,83+1,94+0,83+2,58+2,
15+0,8+2,56+4,05+0,93+3,08+1,92+2,01+1,13+1,86+2,78+5,03+1,85+4,05+0,4+0,70+2,75+1,92+0,93+2,05)

m2 -10,914

Kominy    -(0,38*1,65+0,38*1,65+1,8*0,38*2+2,27*0,38+1,57*0,38) m2 -4,081
wejścia do piwnic    -(1,08*3,65*2) m2 -7,884

razem m2 268,475

50 kołkowanie styropianu min. 9 szt. m2 o dł. 20 cm
  

268,295*9 szt 2 414,655

razem szt 2 414,655

51 Ułożenie siatki i zaciągnięcie klejem
  m2 268,295

52 Gruntowanie sufitów
  m2 269,295

53 Malowanie sufitów w piwnicy
  m2 269,295

V Kotłownia

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedlowej 16 planowana zmianan sposobu użytkowania piwnic na 
kotłownie w przedmiarze podajemy tylko opis obmiary należy wykonać osobiscie w uzgodnieniu z inwestorem

54 Wykucie istniejących  drzwi drewnianych
  szt 1

55 Poszerzyć otwór drzwiowy
  0

56 Zamontować drzwi nowe stalowe o odporności ogniowej 30 min.
  0

57 Wyburzyć istniejące ścianki piwniczne
  0

58 skuć istniejącom posadzkę
  0

59 przegłębić - wykonac roboty ziemne żeby wykonać podkład, izolacje wodną, podkład pod posadzke
  0

60 Wykonac fundament pod piec
  0
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61 wykonac scianki działowe
  0

62 Wykonać tynki w pomieszczeniu
  0

63 Ułożyć płytki tarakotowe na podkładzie
  0

64 Ułożyć glazure na scianach pom. kotłowni
  0

65 Wykonac instalacje elektryczna wraz z rodzielnią i miejscem na pod licznik elektryczny
  0

66 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
  0

67 Wykonanie Instalacji wodociągowej
  0

68 Montaż komina zewnętrznego
  0

69 Montaż kotła na pelet
  0

70 Montaż osprzetu kotła zgodnie parametrami produceta
  0

71 Montaż zbiornika na ciepłą wodę
  0


