
20,53+5,81111,97+12,69(20,2*5,55+1,1*5,55+1,16*1,56+11,08*1,65)-26,341,57*0,25*8+0,96*2*0,25*0,15*4*0,251,57*0,4*8+0,96*2*0,4*0,15*4*0,4+0,8*0,15*31,57*0,5*8+0,96*2*0,5*0,15*4*0,5+0,3*0,8*320,2*0,720,2*0,720,2*0,71,25*0,251,25*0,581,25*0,58*2124,66*0,022,49*1,61*1,2*274,11+1,510,12*5,6+19,84-2,41,05*2*0,251,05*0,4*21,05*0,5*210,12*0,375,61*0,021*1,2*274,11+1,510,12*5,6+19,84-2,41,05*2*0,251,05*0,4*21,05*0,5*210,12*1,2510,12*1,2510,12*1,2575,61*0,020,4*0,8*5+1,57*1,37*8+,97*1,37*290,03+9,5920,2*5,52-21,471,37*8*0,25+1,02*2*0,251,37*8*0,4+1,02*2*0,41,37*8*0,5+1,02*2*0,55,52+,520,2*0,7320,2*0,7320,2*0,7399,62*0,021,99*1,64+4+5(0,15*2+0,43*2)*4+(0,8*2+0,4*2)*9+(1,56*2+1,37*2)*3(1,56+0,1)*343,82*0,643,82*0,6,98*2,072,07*2+,955,09*0,820,2*2*4,25+5,06*2*4,2520,2*10,12*0,720,2*10,12*0,720,2*10,12*0,720,2*10,12*0,720,2*10,12*0,720,2*10,12*0,7143,1*0,0253,58*1,6

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-04-17 Michał Sosialuk ......................

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Budowa: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 10 w Boguszowie-Gorcach

Obiekt lub rodzaj robót: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 10 w Boguszowie-Gorcach

Lokalizacja: 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Warszawska 10

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi techniczne Michał Sosialuk
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Kosztorys inwestorski
1 Termomodernizacja ściany frontowej - NE
1.1 Płyta styropianowa 15 cm, cokół czyszczenie i impregnacja

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 5,61

  1.1.3 KNR 23/2611/1 33,91

  1.1.4 KNRW 401/701/5 36,95

  1.1.5 KNRW 401/702/5 3,05

  1.1.6 KNR 401/535/8 0,96

  1.1.7 KNR 222/202/5 4,42

  1.1.8 NNRNKB 202/541/2 9,84

  1.1.9 KNR 401/529/10 2,32

  1.1.10 KNR 401/529/2 15,87

  1.1.11 KNR 23/2611/1 33,91

  1.1.12 KNR 23/2611/2 8,25

  1.1.13 KNR 33/5/4 (1) 206,30

  1.1.14 KNR 33/5/1 (1) 21,90

  1.1.18 NNRNKB 202/541/2 0,42

  1.1.19 KNR 914/102/3 0,21

  1.1.20 KNR 22/529/4 0,37

Razem (r-g) 384,29

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 384,2895/(6*0,84)*1,25 = 95,31 m-g 95,31

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

20,53+5,81 26,34

RAZEM: 26,34 m2 26,34

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

111,97+12,69 124,66

RAZEM: 124,66 m2 124,66

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

(20,2*5,55+1,1*5,55+1,16*1,56+11,08*1,65)-26,34 111,97

RAZEM: 111,97 m2 111,97

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 12,69

1.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,57*0,25*8+0,96*2*0,25*0,15*4*0,25 3,21

RAZEM: 3,21 m2 3,21

1.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,57*0,4*8+0,96*2*0,4*0,15*4*0,4+0,8*0,15*3 5,57

RAZEM: 5,57 m2 5,57

1.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,57*0,5*8+0,96*2*0,5*0,15*4*0,5+0,3*0,8*3 7,29

RAZEM: 7,29 m2 7,29

1.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 4,00

1.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 5,55

1.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 124,66

1.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 124,66

1.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk baranek, masa m2 111,97

1.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk  baranek, masa-ościeża m2 12,69
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1.1.15 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

20,2*0,7 14,14

RAZEM: 14,14 m2 14,14

1.1.16 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

Wyliczenie ilości robót:

20,2*0,7 14,14

RAZEM: 14,14 m2 14,14

1.1.17 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia

Wyliczenie ilości robót:

20,2*0,7 14,14

RAZEM: 14,14 m2 14,14

1.1.18 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,25*0,25 0,31

RAZEM: 0,31 m2 0,31

1.1.19 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami grubości 9,1 mm, gwarancja 40 lat

Wyliczenie ilości robót:

1,25*0,58 0,73

RAZEM: 0,73 m2 0,73

1.1.20 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,25*0,58*2 1,45

RAZEM: 1,45 mb 1,45

1.1.21 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

124,66*0,02 2,49

RAZEM: 2,49 m3 2,49

1.1.22 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,49

1.1.23 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,49*1,6 3,98

RAZEM: 3,98 t 3,98
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2 Termomodernizacja ściany bocznej prawej - NW
2.1 Płyta styropianowa 15 cm, cokół czyszczenie i impregnacja

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 0,51

  2.1.3 KNR 23/2611/1 20,57

  2.1.4 KNRW 401/701/5 24,46

  2.1.5 KNRW 401/702/5 0,36

  2.1.6 KNR 401/535/8 0,16

  2.1.7 KNR 222/202/5 0,67

  2.1.8 NNRNKB 202/541/2 1,42

  2.1.9 KNR 23/2611/1 20,57

  2.1.10 KNR 23/2611/2 5,01

  2.1.11 KNR 33/5/4 (1) 136,55

  2.1.12 KNR 33/5/1 (1) 2,59

Razem (r-g) 212,84

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 212,8437/(6*0,84)*1,25 = 52,79 m-g 52,79

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

1*1,2*2 2,40

RAZEM: 2,40 m2 2,40

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

74,11+1,5 75,61

RAZEM: 75,61 m2 75,61

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

10,12*5,6+19,84-2,4 74,11

RAZEM: 74,11 m2 74,11

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 1,50

2.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2*0,25 0,53

RAZEM: 0,53 m2 0,53

2.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,4*2 0,84

RAZEM: 0,84 m2 0,84

2.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,5*2 1,05

RAZEM: 1,05 m2 1,05

2.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 75,61

2.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 75,61

2.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk  baranek, masa m2 74,11

2.1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk baranek, masa-ościeża m2 1,50

2.1.13 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

10,12*0,3 3,04

RAZEM: 3,04 m2 3,04

2.1.14 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) m2 3,04

2.1.15 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia m2 3,04

2.1.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

75,61*0,02 1,51

RAZEM: 1,51 m3 1,51

2.1.17 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,51

2.1.18 Utylizacja gruzu t 1,51
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3 Termomodernizacja ściany bocznej lewej - SE
3.1 Płyta styropianowa 15 cm, cokół czyszczenie i impregnacja

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 0,51

  3.1.3 KNR 23/2611/1 20,57

  3.1.4 KNRW 401/701/5 24,46

  3.1.5 KNRW 401/702/5 0,36

  3.1.6 KNR 401/535/8 0,16

  3.1.7 KNR 222/202/5 0,67

  3.1.8 NNRNKB 202/541/2 1,42

  3.1.9 KNR 23/2611/1 20,57

  3.1.10 KNR 23/2611/2 5,01

  3.1.11 KNR 33/5/4 (1) 136,55

  3.1.12 KNR 33/5/1 (1) 2,59

Razem (r-g) 212,84

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 212,8437/(6*0,84)*1,25 = 52,79 m-g 52,79

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

1*1,2*2 2,40

RAZEM: 2,40 m2 2,40

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

74,11+1,5 75,61

RAZEM: 75,61 m2 75,61

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

10,12*5,6+19,84-2,4 74,11

RAZEM: 74,11 m2 74,11

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 1,50

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2*0,25 0,53

RAZEM: 0,53 m2 0,53

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,4*2 0,84

RAZEM: 0,84 m2 0,84

3.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,5*2 1,05

RAZEM: 1,05 m2 1,05

3.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 75,61

3.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 75,61

3.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk  baranek, masa m2 74,11

3.1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk baranek, masa-ościeża m2 1,50

3.1.13 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

10,12*1,25 12,65

RAZEM: 12,65 m2 12,65

3.1.14 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

Wyliczenie ilości robót:

10,12*1,25 12,65

RAZEM: 12,65 m2 12,65

3.1.15 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia

Wyliczenie ilości robót:

10,12*1,25 12,65

RAZEM: 12,65 m2 12,65
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3.1.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

75,61*0,02 1,51

RAZEM: 1,51 m3 1,51

3.1.17 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,51

3.1.18 Utylizacja gruzu t 1,51
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4 Termomodernizacja ściany tylnej - SW
4.1 Płyta styropianowa 15 cm, cokół czyszczenie i impregnacja

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.3 KNRW 202/923/1 4,57

  4.1.4 KNR 23/2611/1 27,10

  4.1.5 KNRW 401/701/5 29,71

  4.1.6 KNRW 401/702/5 2,30

  4.1.7 KNR 401/535/8 0,98

  4.1.8 KNR 222/202/5 4,12

  4.1.9 NNRNKB 202/541/2 8,78

  4.1.10 KNR 401/529/10 2,32

  4.1.11 KNR 401/529/2 17,22

  4.1.12 KNR 23/2611/1 27,10

  4.1.13 KNR 23/2611/2 6,59

  4.1.14 KNR 33/5/4 (1) 165,88

  4.1.15 KNR 33/5/1 (1) 16,55

Razem (r-g) 313,21

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 313,2143/(6*0,84)*1,25 = 77,68 m-g 77,68

4.1.2 Demontaż i montaż anten szt. 3,00

4.1.3 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,8*5+1,57*1,37*8+,97*1,37*2 21,47

RAZEM: 21,47 m2 21,47

4.1.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

90,03+9,59 99,62

RAZEM: 99,62 m2 99,62

4.1.5 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

20,2*5,52-21,47 90,03

RAZEM: 90,03 m2 90,03

4.1.6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 9,59

4.1.7 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,37*8*0,25+1,02*2*0,25 3,25

RAZEM: 3,25 m2 3,25

4.1.8 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,37*8*0,4+1,02*2*0,4 5,20

RAZEM: 5,20 m2 5,20

4.1.9 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,37*8*0,5+1,02*2*0,5 6,50

RAZEM: 6,50 m2 6,50

4.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 4,00

4.1.11 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie

Wyliczenie ilości robót:

5,52+,5 6,02

RAZEM: 6,02 m 6,02

4.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 99,62

4.1.13 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 99,62

4.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk baranek, masa m2 90,03

4.1.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk baranek, masa-ościeża m2 9,59

4.1.16 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

20,2*0,73 14,75

RAZEM: 14,75 m2 14,75
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4.1.17 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

Wyliczenie ilości robót:

20,2*0,73 14,75

RAZEM: 14,75 m2 14,75

4.1.18 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia

Wyliczenie ilości robót:

20,2*0,73 14,75

RAZEM: 14,75 m2 14,75

4.1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

99,62*0,02 1,99

RAZEM: 1,99 m3 1,99

4.1.20 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,99

4.1.21 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,99*1,6 3,18

RAZEM: 3,18 t 3,18
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5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5.1 Okna

5.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, 
do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

4+4+5 13,00

RAZEM: 13,00 szt. 13,00

5.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach szt. 3,00

5.1.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*2+0,43*2)*4+(0,8*2+0,4*2)*9+(1,56*2+1,37*2)*3 43,82

RAZEM: 43,82 m 43,82

5.1.4 Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,56+0,1)*3 4,98

RAZEM: 4,98 m 4,98

5.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

43,82*0,6 26,29

RAZEM: 26,29 m2 26,29

5.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

43,82*0,6 26,29

RAZEM: 26,29 m2 26,29

5.2 Stolarka drzwiowa

5.2.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

,98*2,07 2,03

RAZEM: 2,03 m2 2,03

5.2.2 Drzwi zewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2 szt. 1,00

5.2.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,07*2+,95 5,09

RAZEM: 5,09 m 5,09

5.2.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,09*0,8 4,07

RAZEM: 4,07 m2 4,07

5.2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 4,07
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6 Termomodernizacja połaci dachowej
6.1 Docieplenie połaci dachu wełną 20 cm

6.1.1 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi w połaci 
dachu krokwiowego-20 cm

Wyliczenie ilości robót:

20,2*2*4,25+5,06*2*4,25 214,71

RAZEM: 214,71 m2 214,71
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7 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
7.1 Docieplenie stropu piwnicznego

7.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

20,2*10,12*0,7 143,10

RAZEM: 143,10 m2 143,10

7.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

20,2*10,12*0,7 143,10

RAZEM: 143,10 m2 143,10

7.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

20,2*10,12*0,7 143,10

RAZEM: 143,10 m2 143,10

7.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 
10˙cm, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

20,2*10,12*0,7 143,10

RAZEM: 143,10 m2 143,10

7.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie 
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

20,2*10,12*0,7 143,10

RAZEM: 143,10 m2 143,10

7.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

20,2*10,12*0,7 143,10

RAZEM: 143,10 m2 143,10

7.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

143,1*0,025 3,58

RAZEM: 3,58 m3 3,58

7.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 3,58

7.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 3,58

7.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3,58*1,6 5,73

RAZEM: 5,73 t 5,73
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