
190,0/0,5120*270*22*3,14*0,12*380płyta pokrywowa komory3,0*3,0*0,25ściany boczne komory12*0,3*1,5chodnik-szerokość 1,2 m40,0*( 1,2+2*0,25)chodnik-szerokość 1,2 m6*( 1,2+2*0,25)chodnik-szerokość 1,2 m15,0*( 1,2+2*0,25)chodnik-szerokość 1,2 m70*( 1,2+2*0,25)ulica osiedlowa70*270,0*(1,2+2*0,25)Elementy betonowe60,0*0,3*0,15+18*0,08*0,3+68*0,08+10,2*0,05+25,5*0,07asfalt jezdnia, chodnik119,0*0,04+119,0*0,10,5885*21,0*1,5*1,0*10Wykopy o szerokości 1,0 m588,5*1,2*1,5*30%Wykopy o szerkości 1,0 m588,5*1,2*1,5*70%wykopy o szerokości 1,0 m588,5*1,6*2588,5*1,2*0,217*1217*123*1210*126*1212*1227*12588,5*237*3Taśma papierowa do systemu rur 10preizolowanych (50m)Wsporniki do alarmu -(100 szt)10Koszulka izolacyjna termokurczliwa 10czerwone, białe, żółto-zielone systemu alarmowego w preizolacji 1000 x 4Koszulki termokurczliwe czerwone, 10niebieskie 1000 x 8588,5*2(2*588,5-100)/10588,5*1,2*0,2588,5*0,25*1,2 Wykopy mechaniczne741,51podsypki, obsypki, nadsypki-(141,24+141,24+176,55)*70%odtworzenie podbudowy -241,20*0,5*70% Wykopy reczne317,79podsypki, obsypki, nadsypki-(141,24+141,24+176,55)*30%odtworzenie podbudowy -241,20*0,5*30%wykopy741,51+317,79zasyp-335,77-143,90szerokość wykopów 1,0 m131,0*1,2dla wykopu o szerokości 1,0 m 70,0*1,2387,5*1,5*0,08*50%387,5*1,5*0,08*50%387,5*1,5*50%387,5*1,5*50%387,5*1,5/10000

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-05-06 mgr inż Wojciech Foltman ......................

Przedmiar robót

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKICH
PARAMETRÓW W REJONIE ULICY BURSZTYNOWEJ, SZMARAGDOWEJ W PIEKARACH

ŚLĄSKICH - ETAP 1

Budowa: SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z RUR PREIZOLOWANYCH

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY INŻYNIERYJNE

Lokalizacja: UL. BURSZTYNOWA, SZMARAGDOWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z  O. O. 41-940  PIEKATY ŚLĄSKIE UL.
GEN. ZIĘTKA 19

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI - s.c. M.A. ZYBURA  konstrukcje* 
KONSBUD *budowlane 41- 947 Piekary Śląskie ul. Westerplatte 15 tel. 32 287 91 09, e-mail: 
konsbud.zybura@wp.pl
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Kosztorys ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
WYSOKICH PARAMETRÓW W REJONIE ULICY BURSZTYNOWEJ, 
SZMARAGDOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ETAP 1

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy
ROBOTY DEMONTAŻOWE

1.1 KNNR 4/2007/5 
(2)

Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe, dla rurociągów 2 x Dn 200/150˙mm, łupiny 
TB-307 ANALOGIA demontaż demolacyjny
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

190,0/0,5 380,000000

RAZEM: 380,000000 szt 380,00

1.2 KNNR 4/2102/1 Rurociągi w kanałach, do Dn 200/7.0˙mm ANALOGIA demontaż rur Dn 200 z kanału
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

120*2 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00

1.3 KNNR 4/2101/8 Rurociągi w kanałach, do Dn 150/5.5˙mm ANALOGIA demontaż rur Dn 150 z kanału
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

70*2 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,00

1.4 KNR 216/201/3 
(1)

Izolacja wełną mineralną w oplocie z siatki drucianej, rurociągi, grubość izolacji 60-70˙mm, 
rurociąg do Fi˙254˙mm, ANALOGIA demontaż demolacyjny izolacji -  rurociąg Dn 150-200
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,12*380 286,368000

RAZEM: 286,368000 m2 286,37

1.5 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych -ANALOGIA rozbiórka komory ciepłowniczej o wymiarach 
3,0 x 3,0 x 1,5 - 1 szt- rozbiórka pokryw , ścian na głębokość 1,5m
Krotność=0,35

Wyliczenie ilości robót:

płyta pokrywowa komory 3,0*3,0*0,25 2,250000

ściany boczne komory 12*0,3*1,5 5,400000

RAZEM: 7,650000 m3 7,65

2 Element Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
ODWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU

2.1 KALKULACJA WŁASNA:  utylizacja zdemontowanej izolacji m2 286,37

2.2 KALKULACJA WŁASNA: utylizacja zdemontowanych rurociągów mb 380,00

2.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 16,20
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2.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km 
-dodatkowe 4 km
Krotność=4,00 m3 16,20

2.5 KALKULACJA WŁASNA: UTYLIZACJA GRUZU  ŻELBETONOWEGO m3 16,20

3 Element Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
ROBOTY DEMONTAŻOWE NAWIERZCHNI

3.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej m 60,00

3.2 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej m 18,00

3.3 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na 
podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

chodnik-szerokość 1,2 m 40,0*( 1,2+2*0,25) 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68,00

3.4 KNNR 6/805/5 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, 
płyty 35x35x5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik-szerokość 1,2 m 6*( 1,2+2*0,25) 10,200000

RAZEM: 10,200000 m2 10,20

3.5 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7˙cm - analogia płyty ażurowe 1,0x0,6m

Wyliczenie ilości robót:

chodnik-szerokość 1,2 m 15,0*( 1,2+2*0,25) 25,500000

RAZEM: 25,500000 m2 25,50

3.6 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

chodnik-szerokość 1,2 m 70*( 1,2+2*0,25) 119,000000

RAZEM: 119,000000 m2 119,00

3.7 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm - ulica 
asfaltowa osiedlowa

Wyliczenie ilości robót:

ulica osiedlowa 70*2 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,00

3.8 KNNR 5/721/6 Cięcie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5) - dodatkowe 5 cm
Krotność=5,00 m 140

3.9 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie 
ANALOGIA grubość 10 cm
Krotność=2,50

Wyliczenie ilości robót:

70,0*(1,2+2*0,25) 119,000000

RAZEM: 119,000000 m2 119,00
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3.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Elementy betonowe 60,0*0,3*0,15+18*0,08*0,3+68*0,08+10,2*0,05+25,

5*0,07 10,867000

asfalt jezdnia, chodnik 119,0*0,04+119,0*0,1 16,660000

RAZEM: 27,527000 m3 27,53

3.11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km- 
dodatkowe 4 km
Krotność=4,00 m3 27,53

3.12 KALKULACJA WŁASNA: utylizacja betonu m3 10,87

3.13 KALKULACJA WŁASNA: utylizacja asfaltu m3 16,66

4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45122000-8  Próbne wykopy
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY PODSYPKI

4.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 
ANALOGIA pomiary dla ciepłociągu

Wyliczenie ilości robót:

0,5885*2 1,177000

RAZEM: 1,177000 km 1,177

4.2 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu IV - wykopy kontrolne

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,5*1,0*10 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,00

4.3 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV - wykopy ręczne 30 %

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy o szerokości 1,0 m 588,5*1,2*1,5*30% 317,790000

RAZEM: 317,790000 m3 317,79

4.4 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- wykopy mechaniczne 70 %

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy o szerkości 1,0 m 588,5*1,2*1,5*70% 741,510000

RAZEM: 741,510000 m3 741,51

4.5 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

wykopy o szerokości 1,0 m 588,5*1,6*2 1 883,200000

RAZEM: 1 883,200000 m2 1 883,20

4.6 KNR 225/416/1 Kładki dla pieszych, na palach - budowa m3 1,00
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4.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm- ANALOGIA podsypka pod
ciepłociąg

Wyliczenie ilości robót:

588,5*1,2*0,2 141,240000

RAZEM: 141,240000 m3 141,24

5 Element Kody CPV: 45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z 
wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu
45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
ROBOTY MONTAŻOWE

5.1 KNNR 
4/2017/14

Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 30-40˙cm, rurociąg Fi˙65-125˙mm 
ANALOGIA przejście przez ścianę budynku z przekuciem otworów i zastosowaniem  
pierścieni uszczelniajacych D 110 - 28 szt.+ taśma smarna, R=0,8 szt 14,00

5.2 KNNR 4/2017/3 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości do 15˙cm, rurociąg Fi˙150-200˙mm 
ANALOGIA przejście przez ścianę budynku z przekuciem otworów i zastosowaniem  
pierścieni uszczelniajacych D 200 - 4 szt.+ taśma smarna, R=0,8 szt 2,00

5.3 KNNR 4/2017/4 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości do 15˙cm, rurociąg Fi˙250-300˙mm 
ANALOGIA przejście przez ścianę budynku z przekuciem otworów i zastosowaniem  
pierścieni uszczelniajacych D 250 - 4 szt.+ taśma smarna, R=0,8 szt 2,00

5.4 KNNR 4/2302/1 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 4.5˙mm, 168.3/250mm ANALOGIA rura preizolowana
z izolacją standardową instalacją alarmową dwuprzewodową ( stal w gatunku P235 Gh)

Wyliczenie ilości robót:

17*12 204,000000

RAZEM: 204,000000 m 204,00

5.5 KNNR 4/2301/4 
(2)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 3,6˙mm, 139.7/225mm ANALOGIA rura preizolowana
z izolacją standardową instalacją alarmową dwuprzewodową ( stal w gatunku P235 Gh)

Wyliczenie ilości robót:

17*12 204,000000

RAZEM: 204,000000 m 204,00

5.6 KNNR 4/2301/4 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 3,6˙mm, 114.3/200mm ANALOGIA rura preizolowana
z izolacją standardową instalacją alarmową dwuprzewodową ( stal w gatunku P235 Gh)

Wyliczenie ilości robót:

3*12 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

5.7 KNNR 4/2301/2 
(2)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 2,9˙mm, 76.1/140mm ANALOGIA rura preizolowana 
z izolacją standardową instalacją alarmową dwuprzewodową ( stal w gatunku P235 Gh)

Wyliczenie ilości robót:

10*12 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

5.8 KNNR 4/2301/2 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 2,9˙mm, 60.3/125˙mm ANALOGIA rura preizolowana 
z izolacją standardową  i instalacją alarmową dwuprzewodową  ( stal w gatunku P 235 Gh)

Wyliczenie ilości robót:

6*12 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00
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5.9 KNNR 4/2301/1 
(4)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 2,6˙mm, 48.3/110mm ANALOGIA rura preizolowana z
izolacją standardową, instalacją alarmową dwuprzewodową,  stal gatunku P235 Gh

Wyliczenie ilości robót:

12*12 144,000000

RAZEM: 144,000000 m 144,00

5.10 KNNR 4/2301/1 
(3)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 2,6˙mm, 42.4/110˙mm  ANALOGIA rura preizolowana
z izolacją standardową, instalacją alarmową dwuprzewodową,  stal gatunku P235 Gh

Wyliczenie ilości robót:

27*12 324,000000

RAZEM: 324,000000 m 324,00

5.11 KNNR 4/2311/6 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, 250/90° ANALOGIA  kolano preizolowane 
90 st. prefabrykowane  168,3/250  z instalacją alarmową dwuprzewodową, izolacja 
standardową, stal w gat. P235 Gh kolano 12,00

5.12 KNNR 4/2311/4 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, 250/15° ANALOGIA  kolano preizolowane 
10 st. prefabrykowane  168,3/250  z instalacją alarmową dwuprzewodową, izolacja 
standardową, stal w gat. P235 Gh kolano 2,00

5.13 KNNR 4/2311/3 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, 225/90° ANALOGIA  kolano preizolowane 
90 st. prefabrykowane  139,7/225  z instalacją alarmową dwuprzewodową, izolacja 
standardową, stal w gat. P235 Gh kolano 2,00

5.14 KNNR 4/2310/3 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, 140/90° ANALOGIA  kolano preizolowane 
90 st. prefabrykowane  76,1/140  z instalacją alarmową dwuprzewodową, izolacja 
standardową, stal w gat. P235 Gh kolano 8,00

5.15 KNNR 4/2309/6 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, 110/90° ANALOGIA kolano preizolowane 
90 st. prefabrykowane 48,3/110 z instalacją alarmową dwuprzewodowąi izolacją standardową,
stal gatunku P 235 Gh kolano 12,00

5.16 KNNR 4/2309/6 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, 110/90° ANALOGIA kolano preizolowane 
90 st. prefabrykowane 42,4/110 z instalacją alarmową dwuprzewodowąi izolacją standardową,
stal gatunku P 235 Gh kolano 16,00

5.17 KNNR 4/2306/3 Montaż muf składanych 2-częściowych, 250/168.3 ANALOGIA mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z zamknięciem z korków wtapialnych D 250 mufa 54,00

5.18 KNNR 4/2306/2 Montaż muf składanych 2-częściowych, 225/139.7 ANALOGIA mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z zamknięciem z korków wtapialnych D 225 mufa 26,00

5.19 KNNR 4/2306/1 Montaż muf składanych 2-częściowych, 200/114.3 ANALOGIA mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z zamknięciem z korków wtapialnych D 200 mufa 8,00

5.20 KNNR 4/2305/4 Montaż muf składanych 2-częściowych, 140/76,1˙mm ANALOGIA mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z zamknięciem z korków wtapialnych D 140 mufa 32,00

5.21 KNNR 4/2305/3 Montaż muf składanych 2-częściowych, 125/60,3˙mm ANALOGIA mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z zamknięciem z korków wtapialnych D 125 mufa 10,00

5.22 KNNR 4/2305/2 Montaż muf składanych 2-częściowych, 110/48,3˙mm ANALOGIA mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie z zamknięciem z korków wtapialnych D 110 mufa 96,00

5.23 KNNR 4/2303/2 Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny 
badane radiologicznie, rurociąg do Fi˙88,9/160 złącze 138,00

5.24 KNNR 4/2304/2 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny 
badane radiologicznie, 139.7/225, 3.6˙mm złącze 34,00

5.25 KNNR 4/2304/3 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny 
badane radiologicznie, 219.1/315, 4.5˙mm złącze 54,00

5.26 KNR 729/1402/1 Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rurociągów, do 
Fi˙194/8 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 54,00
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5.27 KNR 729/1401/1 Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rurociągów, do 
Fi˙133/8 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 34,00

5.28 KNR 729/1302/5 Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem 
głowic profilowanych, rura do Fi˙76/8 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 42,00

5.29 KNR 729/1302/1 Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem 
głowic profilowanych, rura do Fi˙57/6 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 96,00

5.30 KNNR 4/2306/3 Montaż muf składanych 2-częściowych, 250/168.3 mm ANALOGIA końcówka termokurczliwa 
168,3/250 szt 2,00

5.31 KNNR 4/2306/1 Montaż muf składanych 2-częściowych, 200/114.3 mm ANALOGIA końcówka termokurczliwa 
114,3/200 szt 2,00

5.32 KNNR 4/2305/2 Montaż muf składanych 2-częściowych, 110/48,3˙mm ANALOGIA końcówka termokurczliwa 
48,3/110 szt 8,00

5.33 KNNR 4/2305/2 Montaż muf składanych 2-częściowych, 110/48,3˙mm ANALOGIA końcówka termokurczliwa 
42,4/110 szt 6,00

5.34 KNNR 4/517/7 Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm ANALOGIA redukcja 
preizolowana 168,3/250//139,7/225 szt 2,00

5.35 KNNR 4/517/6 Montaż kształtek stalowych, Dn˙125˙mm, grubość ścianki 4.5˙mm ANALOGIA redukcja 
preizolowana 139,7/225//114,3/200 szt 2,00

5.36 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65˙mm, grubość ścianki 3.6˙mm ANALOGIA redukcja 
preizolowana 76,1/140//60,3/125 szt 2,00

5.37 KNNR 4/517/2 Montaż kształtek stalowych, Dn˙50˙mm, grubość ścianki 3.6˙mm ANALOGIA redukcja 
preizolowana 60,3/125//42,4/110 szt 2,00

5.38 KNNR 4/2313/8 Montaż odgałęzień teowych, 250/110˙mm ANALOGIA trójnik preizolowany, prostopadły 
prefabrykowany 168,3/250//42,4/110 odgałęź 4,00

5.39 KNNR 4/2313/8 Montaż odgałęzień teowych, 250/110˙mm ANALOGIA trójnik preizolowany, prostopadły 
prefabrykowany 168,3/250//48,3/110 odgałęź 2,00

5.40 KNNR 4/2313/5 Montaż odgałęzień teowych, 225/140˙mm ANALOGIA trójnik preizolowany, prostopadły 
prefabrykowany 139,7/225//76,1/140 odgałęź 2,00

5.41 KNNR 4/2313/4 Montaż odgałęzień teowych, 225/110˙mm ANALOGIA trójnik preizolowany, prostopadły 
prefabrykowany 139,7/225//48,3/110 odgałęź 2,00

5.42 KNNR 4/2312/5 Montaż odgałęzień teowych, 140/110˙mm ANALOGIA trójnik preizolowany, prostopadły 
prefabrykowany 76,1/140//48,3/110 trójnik 2,00

5.43 KNNR 4/2312/4 Montaż odgałęzień teowych, 125/110˙mm ANALOGIA trójnik preizolowany, prostopadły 
prefabrykowany  60,3/125//48,3/110 trójnik 2,00

5.44 KALKULACJA WŁASNA: zakup i ułożenie mat kompensacyjnych z pianki polietylenowej 
grubości 40 mm, L = 1,0 m, H = 2,0 m szt 116,00

5.45 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego ANALOGIA 
oznakowanie trasy ciepłociągu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

588,5*2 1 177,000000

RAZEM: 1 177,000000 m 1 177,00

5.46 KNRW 
219/411/1

Uszczelnienie końca rury ochronnej pierścieniem samouszczelniającym, rura Dn do 800˙mm 
ANALOGIA uszczelnienie gazoszczelne dla rury Fi 48,3/110, R, S = 0,6 szt 8,00

5.47 KNRW 
219/411/1

Uszczelnienie końca rury ochronnej pierścieniem samouszczelniającym, rura Dn do 800˙mm 
ANALOGIA uszczelnienie gazoszczelne dla rury Fi 42,4/110, R, S = 0,6 szt 6,00
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5.48 KNRW 
219/306/6 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙125 mm, PE ANALOGIA rury ochronne dwudzielne dla 
zabezpieczenia kabli fi 120- 37 szt.- po 3,0 m każda

Wyliczenie ilości robót:

37*3 111,000000

RAZEM: 111,000000 m 111,00

5.49 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego ANALOGiA 
oznakowanie trasy kabla. taśma ostrzegawcza niebieska z folii polietylenowej 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 111,00

5.50 KNNR 4/2201/7 Zawory staliwne dla ciśnień 4˙MPa, Dn 150˙mm  ANALOGIA zawór preizolowany 168,3/250 szt 2,00

5.51 KNNR 4/2201/5 
(2)

Zawory staliwne dla ciśnień 4˙MPa, Dn 100˙mm  ANALOGIA zawór preizolowany 114,3/200
szt 2,00

5.52 KNNR 4/2201/4 
(2)

Zawory staliwne dla ciśnień 4˙MPa, Dn 65˙mm ANALOGIA zawór preizolowany 76,1/140
szt 2,00

5.53 KNNR 4/2201/3 Zawory staliwne dla ciśnień 4˙MPa, Dn 40˙mm ANALOGIA zawór preizolowany 48,3/110 szt 2,00

5.54 KNNR 4/2201/2 
(2)

Zawory staliwne dla ciśnień 4˙MPa, Dn 32˙mm  ANALOGIA zawór preizolowany 42,4/110
szt 2,00

6 Element Kody CPV: 45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z 
wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
STUDNIA Z ZAWORAMI S1, S2, S5, S6, S7

6.1 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000/1200˙mm, głębokość 
3˙m ANALOGIA studnia z włazem zeliwnym B125, ryglowanym z zamknięciem DN 600 i z 
kluczami do otwierania włazu, wraz z płytą pokrywową żelbetową  Fi 1300/1500/600 grub. 15 
cm , kręgiem betonowym Fi 1000/1200 mm, bloczkami betonowymi 25 x 12 x 30 cm, płytą 
denną żelbetową ażurową 100 x 75 x 12 szt 5,00

7 Element KOMORA WŁĄCZENIOWA I ZAKOŃCZENIE 1 ETAPU

7.1 KNNR 4/403/11 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Fi˙159,0/4,5˙mm m 10,0

7.2 KNNR 4/517/7 Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm ANALOGIA KOLANO szt 2,00

7.3 KNNR 4/517/8 Montaż kształtek stalowych, Dn˙200˙mm, grubość ścianki 6.3˙mm ANALOGIA REDUKCJA 
STALOWA DN 200/150 szt 2,00

7.4 KNNR 4/517/7 Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm  ANALOGIA REDUKCJA 
STALOWA DN 150/100 szt 2,00

7.5 KNNR 4/518/8 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙200˙mm, grubość ścianki 6.3˙mm złącze 2,00

7.6 KNNR 4/518/7 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm złącze 8,00

7.7 KNNR 4/518/5 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙100˙mm, grubość ścianki 4.5˙mm złącze 2,00

7.8 KNR 34/113/2 
(2)

Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 50˙mm, rurociąg 159-194˙mm ANALOGIA 
rurociąg Dn 150 grubość izolacji 50 mm z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC, m2 8,00

8 Element Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45321000-3  Izolacja cieplna
45350000-5  Instalacje mechaniczne
POMIESZCZENIA WĘZŁÓW

8.1 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙40˙mm 
ANALOGIA rurociągi stalowe bez szwu - stal P 235 Gh m 40,00

8.2 KNNR 4/517/1 Montaż kształtek stalowych, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm ANALOGIA kolano stalowe  
stal. gat P 235 Gh, 90 st szt 24,00

8.3 KNNR 4/518/1 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm złącze 64,00

8.4 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 28-48˙mm 
ANALOGIA rurociąg Dn 40 grubość izolacji 35 mm z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC, m 40,00



piekary-siec-bursztynowa-etap1 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A76)

2025-05-06

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
WYSOKICH PARAMETRÓW W REJONIE 
ULICY BURSZTYNOWEJ, SZMARAGDOWEJ
W PIEKARAC...

strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.5 KNNR 4/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙32˙mm 
ANALOGIA rurociągi stalowe bez szwu - stal P 235 Gh m 30,00

8.6 KNNR 4/517/1 Montaż kształtek stalowych, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm ANALOGIA kolano stalowe  
stal. gat P 235 Gh, 90 st, dn 32 szt 18,00

8.7 KNNR 4/518/1 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm złącze 48,00

8.8 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 28-48˙mm 
ANALOGIA rurociąg Dn 32 grubość izolacji 25 mm z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC, m 30,00

8.9 KNNR 4/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙20˙mm, rura ze 
stali P 235 Gh m 35,00

8.10 KNNR 4/517/1 Montaż kształtek stalowych, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm ANALOGIA kolana Dn 20 szt 14,00

8.11 KNNR 4/518/1 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn˙40˙mm, grubość ścianki 3.2˙mm 
ANALOGIA Dn 20 złącze 70,00

8.12 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm, 
ANALOGIA rurociąg Dn 20 grubość izolacji 20 mm z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC m 35,00

8.13 KNNR 2/1404/4 
(2)

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, emalia ftalowa (dm3)
m 105,00

8.14 KNNR 4/522/2 Zawory zaporowe staliwne, 4,0˙MPa, Dn˙20˙mm ANALOGIA zawór kulowy do spawania szt 21,00

8.15 KNNR 4/522/5 
(1)

Zawory zaporowe staliwne, 4,0˙MPa, Dn˙40˙mm ANALOGIA zawór kulowy do spawania
szt 8,00

8.16 KNNR 4/522/4 
(1)

Zawory zaporowe staliwne, 4,0˙MPa, Dn˙32˙mm  ANALOGIA zawór kulowy do spawania
szt 6,00

8.17 KNNR 4/406/2 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura 
stalowa ANALOGIA próba szczelności dla rurociągów w pomieszczeniach rozdzielaczy m 105,00

9 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
SYSTEM ALARMOWY

9.1 KNNR 4/2321/1 Połączenia przewodów alarmowych, w mufie szt 226,0

9.2 KNNR 4/2322/6 Montaż elementów systemu alarmowego, ogniwo łącznikowe ANALOGIA tulejki zaciskowe ( 
100 szt) kpl 5,00

9.3 KALKULACJA WŁASNA: płaskownik ocynkowany masy 150 x 30 x 3 szt 14,0

9.4 KNNR 4/2323/1 Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 1,00

9.5 KNNR 4/2323/2 Testowanie instalacji alarmowej, pomiar następny pom 1,00

9.6 Materiały dodatkowe dla instalacji alarmowej

Wyliczenie ilości robót:

Taśma papierowa do systemu rur 10

preizolowanych (50m) 10,000000

Wsporniki do alarmu -(100 szt) 10 10,000000

Koszulka izolacyjna termokurczliwa 10

czerwone, białe, żółto-zielone systemu

alarmowego w preizolacji 1000 x 4 10,000000

Koszulki termokurczliwe czerwone, 10

niebieskie 1000 x 8 10,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,00
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10 Element PRÓBY I URUCHOMIENIE SIECI

10.1 KNNR 4/2106/1 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

588,5*2 1 177,000000

RAZEM: 1 177,000000 m 1 177,00

10.2 KNNR 4/2107/1 Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150˙mm odcinek 2,00

10.3 KNNR 4/2107/6 Uruchomienie sieci cieplnych, dodatek za każde rozpoczęte 10˙m ponad długość 100˙m

Wyliczenie ilości robót:

(2*588,5-100)/10 107,700000

RAZEM: 107,700000 10 mb 107,70

11 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
NADSYPKA, OBSYPKA  RUROCIĄGÓW, ZASYP WYKOPÓW

11.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm ANALOGIA nadsypka nad 
ciepłociąg

Wyliczenie ilości robót:

588,5*1,2*0,2 141,240000

RAZEM: 141,240000 m3 141,24

11.2 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm ANALOGIA obsypka 
rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

588,5*0,25*1,2 176,550000

RAZEM: 176,550000 m3 176,55

11.3 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV ANALOGIA zasyp wykopów kontrolnych m3 15,00

11.4 KNR 225/416/3 Kładki dla pieszych, na palach - rozebranie m3 1,0

11.5 KNNR 1/214/5 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III- IV- zasyp 
mechaniczny 70% z dokładnym zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy mechaniczne 741,51 741,510000

podsypki, obsypki, nadsypki -(141,24+141,24+176,55)*70% -321,321000

odtworzenie podbudowy -241,20*0,5*70% -84,420000

RAZEM: 335,769000 m3 335,77

11.6 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV zasyp z dokładnym zagęszczeniem - 30 %

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy reczne 317,79 317,790000

podsypki, obsypki, nadsypki -(141,24+141,24+176,55)*30% -137,709000

odtworzenie podbudowy -241,20*0,5*30% -36,180000

RAZEM: 143,901000 m3 143,90
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11.7 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka
74˙kW, samochód 5-10˙t ANALOGIA odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 741,51+317,79 1 059,300000

zasyp -335,77-143,90 -479,670000

RAZEM: 579,630000 m3 579,63

11.8 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad
1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu 
I-IV, samochód 5-10˙t - dodatkowe 5 km
Krotność=5,00 m3 579,63

12 Element Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

12.1 KNNR 6/106/4 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, piasek - 
dla chodnika

Wyliczenie ilości robót:

szerokość wykopów 1,0 m 131,0*1,2 157,200000

RAZEM: 157,200000 m2 157,20

12.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm dla chodników - 
kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm m2 157,20

12.3 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm- dla chodników 
kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm m2 157,20

12.4 KNNR 6/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 222,70

12.5 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 68,00

12.6 KNNR 6/503/1 Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem m2 10,20

12.7 KNNR 6/503/6 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem 
analogia płyty ażurowe 1,0x0,6m m2 25,50

12.8 KNNR 6/504/2 
(1)

Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanka grysowo-żwirowa, warstwa po 
zagęszczeniu 4˙cm, samochód do 5˙t (1) m2 119,00

12.9 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m 60,00

12.10 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 18,00

12.11 KNNR 6/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, piasek 
ANALOGIA warstwa odcinająca dla drogi asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 7 cm
Krotność=1,40

Wyliczenie ilości robót:

dla wykopu o szerokości 1,0 m 70,0*1,2 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

12.12 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm ANALOGIA grubość
warstwy z tłucznia kamiennego( 31,5 - 63,0  mm  po zagęszczęniu 10 cm 
Krotność=0,66 m2 84,00

12.13 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm ANALOGIA 
podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego ( 31,5 -63,0 mm) m2 84,00

12.14 KNNR 6/1005/1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia nieulepszona dla jezdni 
asfsaltowej m2 119,0
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12.15 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 119,0

12.16 KNNR 6/308/3 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 119,0

12.17 KNNR 6/308/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 
1˙km przewozu ponad 5˙km, samochód 5-10˙t (1)- dodatkowe 5 km
Krotność=5,00 t 17,77

12.18 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 119,00

12.19 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa,
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 119,0

12.20 KNNR 6/309/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 
1˙km przewozu ponad 5˙km, samochód 5-10˙t (1) - dodatkowe 5 km
Krotność=5,00 t 12,14

12.21 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - zakup i ułożenie 
8 cm warstwy humusu - 50%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

387,5*1,5*0,08*50% 23,250000

RAZEM: 23,250000 m3 23,25

12.22 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski ANALOGIA zakup i ułożenie 
warstwy humusu o grubości 8 cm - 50%

Wyliczenie ilości robót:

387,5*1,5*0,08*50% 23,250000

RAZEM: 23,250000 m3 23,25

12.23 KNNR 1/501/2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV - 50%

Wyliczenie ilości robót:

387,5*1,5*50% 290,625000

RAZEM: 290,625000 m2 290,63

12.24 KNNR 1/502/2 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV -50%

Wyliczenie ilości robót:

387,5*1,5*50% 290,625000

RAZEM: 290,625000 m2 290,63

12.25 KNR 221/404/2 Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III - trawa do 
zasiewu winna posiadać kompozycję: życica trwała 20%, kostrzewa czerwona odmiana 
rozłogowa 35%, kostrzewa trzinowa 35 %, kostrzewa owcza 10 %, wiechlina łakowa 5%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

387,5*1,5/10000 0,058125

RAZEM: 0,058125 ha 0,06


