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STUDNIA ZAWOROWA
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UWAGA

1. Wymiary podano w cm

2. Odpowietrzenie sprowadzi€ rura stalowo had piasek

1. Wtaz zeliwny 960 typu lekkiego B123 ryglowany z zamknieciem

2. Ptyta pokrywowa zelbetowa 130/60cm

3. Krag betonowy DN/ID 100cm

4, Bloczki betonowe 25x12x30 cm

S, Zawbr odcinajacy preizolowany dn 32, 40, 30, 65 ( 42,4/110, 48,3/110, 60,3/125, 76,1/140 >, z podwd jnym
odpowletrzenlem/odwodnleniem z kapturkaml ochronnyml trzplenia
polietylenowyml

6. Ptyta denna zelbetowa azurowa 100x75x12
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM, RYSUNEK ANI JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYE REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELA&W BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOR&W




