
147,67+20,24174,85-27,181*,25*13+,9*,25*3+,8*,25*21*,4*13+,9*,4*3+,8*,4*21*,5*13+,9*,5*3+,8*,5*28,5+,73+,33167,91*0,02+15,81*0,14,94*1,693,52+6,08102,41-8,89,4*2*,25+,9*2*,25+1*4*,25,4*2*,4+,9*2*,4+1*4*,4,4*2*,5+,9*2*,5+1*4*,599,6*0,02+12,66*,022,25*1,697,55+1,0898,43-,88,4*2*,250,4*2*,4,4*2*,598,63*,02+6,6*,022,1*1,6179,33+14,43198,99-19,661*,25*4+,4*,25*2+,9*2*,251*,4*4+,4*,4*2+,9*2*,41*,5*4+,4*,5*2+,9*2*,58,5+1,149,99*,02+179,33*,024,59*1,693,39*,19,34*1,6162,94*,023,26*1,6(,9*2+,5*2)*2+(,35*2+,8*2)*5+(,4*2*1,1*2)*220,62*,820,62*,83*1,53*1,5

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-03-12 Michał Sosialuk ......................

Przedmiar robót

Kosztorys Inwestorski

Budowa: Budynek Mieszkalny, Wielorodzinny przy ul. Orkana 97 w Wałbrzychu

Obiekt lub rodzaj robót: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego przy ul. Orkana 97 w Wałbrzychu

Lokalizacja: 58-307 Wałbrzych, ul. Orkana 97

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi techniczne Michał Sosialuk
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Kosztorys Inwestorski
1 Termomodernizacja ściany frontowej - SW
1.1 Styropian 15 cm, cokół 10 cm

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 5,79

  1.1.3 KNR 23/2611/1 45,67

  1.1.4 KNRW 401/701/5 48,73

  1.1.5 KNRW 401/702/5 4,86

  1.1.6 KNR 401/535/8 1,30

  1.1.7 KNR 222/202/5 5,49

  1.1.8 NNRNKB 202/541/2 11,68

  1.1.9 KNR 401/535/6 2,10

  1.1.10 NNRNKB 202/519/5 (2) 13,21

  1.1.11 KNR 23/2611/1 45,67

  1.1.12 KNR 23/2611/2 11,12

  1.1.13 KNR 23/2614/2 (1) 466,99

  1.1.14 KNR 23/2614/8 (1) 107,27

Razem (r-g) 769,87

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 769,871/(6*0,84)*1,25 = 190,94 m-g 190,94

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 27,18

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

147,67+20,24 167,91

RAZEM: 167,91 m2 167,91

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

174,85-27,18 147,67

RAZEM: 147,67 m2 147,67

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 20,24

1.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1*,25*13+,9*,25*3+,8*,25*2 4,33

RAZEM: 4,33 m2 4,33

1.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1*,4*13+,9*,4*3+,8*,4*2 6,92

RAZEM: 6,92 m2 6,92

1.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

1*,5*13+,9*,5*3+,8*,5*2 8,65

RAZEM: 8,65 m2 8,65

1.1.9 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8,5+,73+,33 9,56

RAZEM: 9,56 m 9,56

1.1.10 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 20˙cm, blacha grubości 
0.55˙mm m 9,56

1.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 167,91

1.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 167,91

1.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły m2 147,67

1.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły m2 20,24

1.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 15,81

1.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie-cokół m2 15,81
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1.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 15,81

1.1.18 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

167,91*0,02+15,81*0,1 4,94

RAZEM: 4,94 m3 4,94

1.1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 4,94

1.1.20 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4,94*1,6 7,90

RAZEM: 7,90 t 7,90
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2 Termomodernizacja ściany bocznej lewej - NW
2.1 Styropian 15 cm, cokół 10 cm

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 1,89

  2.1.3 KNR 23/2611/1 27,09

  2.1.4 KNRW 401/701/5 30,86

  2.1.5 KNRW 401/702/5 1,46

  2.1.6 KNR 401/535/8 0,50

  2.1.7 KNR 222/202/5 2,09

  2.1.8 NNRNKB 202/541/2 4,46

  2.1.9 KNR 23/2611/1 27,09

  2.1.10 KNR 23/2611/2 6,59

  2.1.11 KNR 23/2614/2 (1) 295,75

  2.1.12 KNR 23/2614/8 (1) 32,22

Razem (r-g) 430,00

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 430,0027/(6*0,84)*1,25 = 106,65 m-g 106,65

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 8,89

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

93,52+6,08 99,60

RAZEM: 99,60 m2 99,60

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

102,41-8,89 93,52

RAZEM: 93,52 m2 93,52

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 6,08

2.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

,4*2*,25+,9*2*,25+1*4*,25 1,65

RAZEM: 1,65 m2 1,65

2.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

,4*2*,4+,9*2*,4+1*4*,4 2,64

RAZEM: 2,64 m2 2,64

2.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

,4*2*,5+,9*2*,5+1*4*,5 3,30

RAZEM: 3,30 m2 3,30

2.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 99,60

2.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 99,60

2.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły m2 93,52

2.1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły m2 6,08

2.1.13 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 12,66

2.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie-cokół m2 12,66

2.1.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 12,66

2.1.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

99,6*0,02+12,66*,02 2,25

RAZEM: 2,25 m3 2,25

2.1.17 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,25

2.1.18 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,25*1,6 3,60

RAZEM: 3,60 t 3,60
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3 Termomodernizacja ściany bocznej prawej - SE
3.1 Styropian 15 cm, cokół 10 cm

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 0,19

  3.1.3 KNR 23/2611/1 26,83

  3.1.4 KNRW 401/701/5 32,19

  3.1.5 KNRW 401/702/5 0,26

  3.1.6 KNR 401/535/8 0,06

  3.1.7 KNR 222/202/5 0,25

  3.1.8 NNRNKB 202/541/2 0,54

  3.1.9 KNR 23/2611/1 26,83

  3.1.10 KNR 23/2611/2 6,53

  3.1.11 KNR 23/2614/2 (1) 308,49

  3.1.12 KNR 23/2614/8 (1) 5,72

Razem (r-g) 407,89

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 407,8916/(6*0,84)*1,25 = 101,16 m-g 101,16

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 0,88

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

97,55+1,08 98,63

RAZEM: 98,63 m2 98,63

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

98,43-,88 97,55

RAZEM: 97,55 m2 97,55

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 1,08

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

,4*2*,25 0,20

RAZEM: 0,20 m2 0,20

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,4*2*,4 0,32

RAZEM: 0,32 m2 0,32

3.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

,4*2*,5 0,40

RAZEM: 0,40 m2 0,40

3.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 98,63

3.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 98,63

3.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły m2 97,55

3.1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły m2 1,08

3.1.13 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 6,60

3.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie-cokół m2 6,60

3.1.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 6,60

3.1.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

98,63*,02+6,6*,02 2,10

RAZEM: 2,10 m3 2,10

3.1.17 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,10

3.1.18 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,1*1,6 3,36

RAZEM: 3,36 t 3,36
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4 Termomodernizacja ściany tylnej - NE
4.1 Styropian 15 cm, cokół 10 cm plus

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.2 KNRW 202/923/1 4,19

  4.1.3 KNR 23/2611/1 52,70

  4.1.4 KNRW 401/701/5 59,18

  4.1.5 KNRW 401/702/5 3,46

  4.1.6 KNR 401/535/8 0,50

  4.1.7 KNR 222/202/5 2,09

  4.1.8 NNRNKB 202/541/2 4,46

  4.1.9 KNR 401/535/6 2,11

  4.1.10 NNRNKB 202/519/5 (2) 13,27

  4.1.11 KNR 23/2611/1 52,70

  4.1.12 KNR 23/2611/2 12,83

  4.1.13 KNR 23/2614/2 (1) 567,11

  4.1.14 KNR 23/2614/8 (1) 76,47

Razem (r-g) 851,07

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 851,0717/(6*0,84)*1,25 = 211,08 m-g 211,08

4.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 19,66

4.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

179,33+14,43 193,76

RAZEM: 193,76 m2 193,76

4.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

198,99-19,66 179,33

RAZEM: 179,33 m2 179,33

4.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 14,43

4.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1*,25*4+,4*,25*2+,9*2*,25 1,65

RAZEM: 1,65 m2 1,65

4.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1*,4*4+,4*,4*2+,9*2*,4 2,64

RAZEM: 2,64 m2 2,64

4.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

1*,5*4+,4*,5*2+,9*2*,5 3,30

RAZEM: 3,30 m2 3,30

4.1.9 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8,5+1,1 9,60

RAZEM: 9,60 m 9,60

4.1.10 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 20˙cm, blacha grubości 
0.55˙mm m 9,60

4.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 193,76

4.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 193,76

4.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły m2 179,33

4.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły m2 14,43

4.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 49,99

4.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie-cokół m2 49,99

4.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 49,99

4.1.18 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

49,99*,02+179,33*,02 4,59

RAZEM: 4,59 m3 4,59

4.1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 4,59
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4.1.20 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4,59*1,6 7,34

RAZEM: 7,34 t 7,34
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5 Termomodernizacja stropów
5.1 Docieplenie stropu strychowego

5.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe m2 93,39

5.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek m2 93,39

5.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów m2 93,39

5.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 93,39

5.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa-wełna 25 
cm m2 93,39

5.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm m2 93,39

5.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

93,39*,1 9,34

RAZEM: 9,34 m3 9,34

5.1.8 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 9,34

5.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 9,34

5.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 9,34

5.1.11 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

9,34*1,6 14,94

RAZEM: 14,94 t 14,94
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6 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego

6.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 162,94

6.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 162,94

6.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne m2 162,94

6.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 
10˙cm, zaprawa m2 162,94

6.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie 
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa m2 162,94

6.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne m2 162,94

6.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

162,94*,02 3,26

RAZEM: 3,26 m3 3,26

6.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 3,26

6.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 3,26

6.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3,26*1,6 5,22

RAZEM: 5,22 t 5,22
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7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
7.1 Okna

7.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, 
do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt. 7,00

7.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, 
do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt. 2,00

7.1.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(,9*2+,5*2)*2+(,35*2+,8*2)*5+(,4*2*1,1*2)*2 20,62

RAZEM: 20,62 m 20,62

7.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

20,62*,8 16,50

RAZEM: 16,50 m2 16,50

7.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

20,62*,8 16,50

RAZEM: 16,50 m2 16,50


