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Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Rozdział Termomodernizacja ściany frontowej - SE
1.1 Element Styropian 15 cm, cokół styropian 10 cm, izolacja

1.1.1 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o 
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.3 KNRW 202/923/1 4,89

  1.1.4 KNR 23/2611/1 43,35

  1.1.5 KNRW 401/701/5 47,72

  1.1.6 KNRW 401/702/5 3,54

  1.1.7 ZKNR C 2/301/1 1,27

  1.1.8 KNR 401/535/8 2,25

  1.1.9 KNR 222/202/5 5,50

  1.1.10 NNRNKB 202/541/2 11,72

  1.1.11 KNR 401/535/6 1,81

  1.1.12 KNR 202/511/4 (2) 15,27

  1.1.13 KNR 23/2611/1 43,35

  1.1.14 KNR 23/2611/2 10,55

  1.1.15 KNR 23/2614/3 (1) 467,06

  1.1.16 KNR 23/2614/9 (1) 158,32

Razem (r-g) 816,61

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 816,6076/(6*0,84)*1,25 = 202,53 m-g 202,53

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Demintaż i montaż anten
szt. 2,00

1.1.3 KNRW 
202/923/1

Osłony okien, folią polietylenową
m2 22,96

1.1.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

144,62+14,75 159,37

RAZEM: 159,37 m2 159,37

1.1.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

167,58-22,96 144,62

RAZEM: 144,62 m2 144,62

1.1.6 KNRW 
401/702/5

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża
m2 14,75

1.1.7 ZKNR C 2/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

21,16*0,3 6,35

RAZEM: 6,35 m2 6,35

1.1.8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,9*16*0,25+0,4*0,25+1,28*0,25*2+21,16*0,15 7,51

RAZEM: 7,51 m2 7,51

1.1.9 KNR 222/202/5 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,9*16*0,4+0,4*0,4+1,28*0,4*2 6,94

RAZEM: 6,94 m2 6,94

1.1.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*16*0,5+0,4*0,5+1,28*0,5*2 8,68

RAZEM: 8,68 m2 8,68
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1.1.11 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,83+0,26+5,72+2,2+0,4 16,41

RAZEM: 16,41 m 16,41

1.1.12 KNR 202/511/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,83+0,26+5,72+2,2+0,4 16,41

RAZEM: 16,41 m 16,41

1.1.13 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

144,62+14,75 159,37

RAZEM: 159,37 m2 159,37

1.1.14 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni
Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

144,62+14,75 159,37

RAZEM: 159,37 m2 159,37

1.1.15 KNR 23/2614/3 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - system wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

167,58-22,96 144,62

RAZEM: 144,62 m2 144,62

1.1.16 KNR 23/2614/9 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,75*2 29,50

RAZEM: 29,50 m2 29,50

1.1.17 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne-cokół m2 6,98

1.1.18 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie-cokół m2 6,98

1.1.19 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 6,98

1.1.20 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,5*0,5+10,58*0,8*0,5 6,88

RAZEM: 6,88 m3 6,88

1.1.21 KNR 1901/118/5 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,5*0,5+10,58*0,8*0,5 6,88

RAZEM: 6,88 m3 6,88

1.1.22 KNR 1901/118/6 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria 
gruntu IV
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,5*0,5+10,58*0,8*0,5 6,88

RAZEM: 6,88 m3 6,88

1.1.23 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, 
ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.24 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.25 KNRW 
202/603/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46
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1.1.26 KNRW 
202/603/4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.27 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych 
do ścian

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.28 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.29 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.30 KNR 202/1113/8 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

10,58+1,5 12,08

RAZEM: 12,08 m 12,08

1.1.31 KSNR 11/706/6 
(2)

Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315˙mm, 
odpowietrzania drenażu kpl 1,00

1.1.32 KNR 228/703/3 
(2)

Ułożenie rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,58+2 12,58

RAZEM: 12,58 m 12,58

1.1.33 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności,
sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.1.34 KNR 228/501/4 
(2)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,5 5,29

RAZEM: 5,29 m2 5,29

1.1.35 KNR 228/501/9 
(2)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

10,58*0,8*0,5+10,58*0,5*0,5 6,88

RAZEM: 6,88 m3 6,88

1.1.36 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

9,93+0,5+0,5+9,93+0,5+0,5 21,86

RAZEM: 21,86 m 21,86

1.1.37 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

9,93+0,5+0,5+9,93+0,5+0,5 21,86

RAZEM: 21,86 m 21,86

1.1.38 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

159,37*0,025+6,98*0,035+6,35*0,1 4,86

RAZEM: 4,86 m3 4,86

1.1.39 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

159,37*0,025+6,98*0,035+6,35*0,1 4,86

RAZEM: 4,86 m3 4,86
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1.1.40 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4,86*1,6 7,78

RAZEM: 7,78 t 7,78
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2 Rozdział Termomodernizacja ściany bocznej lewej - SW
2.1 Element Styropian 15 cm, cokół styropian 10 cm

2.1.1 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o 
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.3 KNRW 202/923/1 1,60

  2.1.4 KNR 23/2611/1 21,13

  2.1.5 KNRW 401/701/5 24,49

  2.1.6 KNRW 401/702/5 0,84

  2.1.7 KNR 401/535/8 0,38

  2.1.8 KNR 222/202/5 1,62

  2.1.9 NNRNKB 202/541/2 3,44

  2.1.10 KNR 401/535/6 0,85

  2.1.11 KNR 202/511/4 (2) 7,18

  2.1.12 KNR 23/2611/1 21,13

  2.1.13 KNR 23/2611/2 5,14

  2.1.14 KNR 23/2614/3 (1) 239,64

  2.1.15 KNR 23/2614/9 (1) 37,46

Razem (r-g) 364,90

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 364,9031/(6*0,84)*1,25 = 90,50 m-g 90,50

2.1.2 Kalkulacja 
własna

Demintaż i montaż anten
szt. 1,00

2.1.3 KNRW 
202/923/1

Osłony okien, folią polietylenową
m2 7,51

2.1.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

81,71-7,51+3,49 77,69

RAZEM: 77,69 m2 77,69

2.1.5 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

81,71-7,51 74,20

RAZEM: 74,20 m2 74,20

2.1.6 KNRW 
401/702/5

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża
m2 3,49

2.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,9*3*0,25+0,6*0,25+1,8*0,25 1,28

RAZEM: 1,28 m2 1,28

2.1.8 KNR 222/202/5 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,9*3*0,4+0,6*0,4+1,8*0,4 2,04

RAZEM: 2,04 m2 2,04

2.1.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*3*0,5+0,6*0,5+1,8*0,5 2,55

RAZEM: 2,55 m2 2,55

2.1.10 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,34+0,38 7,72

RAZEM: 7,72 m 7,72

2.1.11 KNR 202/511/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,34+0,38 7,72

RAZEM: 7,72 m 7,72

2.1.12 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

81,71-7,51+3,49 77,69

RAZEM: 77,69 m2 77,69
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2.1.13 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni
Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

81,71-7,51+3,49 77,69

RAZEM: 77,69 m2 77,69

2.1.14 KNR 23/2614/3 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - system wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

81,71-7,51 74,20

RAZEM: 74,20 m2 74,20

2.1.15 KNR 23/2614/9 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,49*2 6,98

RAZEM: 6,98 m2 6,98

2.1.16 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,38 3,44

RAZEM: 3,44 m2 3,44

2.1.17 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,38 3,44

RAZEM: 3,44 m2 3,44

2.1.18 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,38 3,44

RAZEM: 3,44 m2 3,44

2.1.19 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

77,69*0,025+3,44*0,03 2,05

RAZEM: 2,05 m3 2,05

2.1.20 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

77,69*0,025+3,44*0,03 2,05

RAZEM: 2,05 m3 2,05

2.1.21 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,05*1,6 3,28

RAZEM: 3,28 t 3,28
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3 Rozdział Termomodernizacja ściany bocznej prawej - NE
3.1 Element Styropian 15 cm, cokół styropian 10 cm, izolacja

3.1.1 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o 
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 0,33

  3.1.3 KNR 23/2611/1 22,28

  3.1.4 KNRW 401/701/5 26,69

  3.1.5 KNRW 401/702/5 0,25

  3.1.6 ZKNR C 2/301/1 0,27

  3.1.7 KNR 401/535/8 0,11

  3.1.8 KNR 222/202/5 0,48

  3.1.9 NNRNKB 202/541/2 0,51

  3.1.10 KNR 23/2611/1 22,28

  3.1.11 KNR 23/2611/2 5,42

  3.1.12 KNR 23/2614/3 (1) 261,21

  3.1.13 KNR 23/2614/9 (1) 11,27

Razem (r-g) 351,12

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 351,1235/(6*0,84)*1,25 = 87,08 m-g 87,08

3.1.2 KNRW 
202/923/1

Osłony okien, folią polietylenową
m2 1,56

3.1.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

80,88+1,05 81,93

RAZEM: 81,93 m2 81,93

3.1.4 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

82,44-1,56 80,88

RAZEM: 80,88 m2 80,88

3.1.5 KNRW 
401/702/5

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża
m2 1,05

3.1.6 ZKNR C 2/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,15 1,36

RAZEM: 1,36 m2 1,36

3.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,25+0,9*0,25 0,38

RAZEM: 0,38 m2 0,38

3.1.8 KNR 222/202/5 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,4+0,9*0,4 0,60

RAZEM: 0,60 m2 0,60

3.1.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,25+0,9*0,25 0,38

RAZEM: 0,38 m2 0,38

3.1.10 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

80,88+1,05 81,93

RAZEM: 81,93 m2 81,93

3.1.11 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni
Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

80,88+1,05 81,93

RAZEM: 81,93 m2 81,93
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3.1.12 KNR 23/2614/3 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - system wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

82,44-1,56 80,88

RAZEM: 80,88 m2 80,88

3.1.13 KNR 23/2614/9 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

3.1.14 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne-cokół m2 4,79

3.1.15 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie-cokół m2 4,79

3.1.16 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 4,79

3.1.17 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8*0,5 3,62

RAZEM: 3,62 m3 3,62

3.1.18 KNR 1901/118/5 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8*0,5 3,62

RAZEM: 3,62 m3 3,62

3.1.19 KNR 1901/118/6 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria 
gruntu IV
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8*0,5 3,62

RAZEM: 3,62 m3 3,62

3.1.20 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, 
ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.21 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.22 KNRW 
202/603/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.23 KNRW 
202/603/4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.24 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych 
do ścian

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.25 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.26 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24
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3.1.27 KNR 202/1113/8 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

9,05+1 10,05

RAZEM: 10,05 m 10,05

3.1.28 KSNR 11/706/6 
(2)

Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315˙mm, 
odpowietrzania drenażu kpl 1,00

3.1.29 KNR 228/703/3 
(2)

Ułożenie rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,05+2 11,05

RAZEM: 11,05 m 11,05

3.1.30 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności,
sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,8 7,24

RAZEM: 7,24 m2 7,24

3.1.31 KNR 228/501/4 
(2)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,5 4,53

RAZEM: 4,53 m2 4,53

3.1.32 KNR 228/501/9 
(2)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

9,05*0,5*0,7 3,17

RAZEM: 3,17 m3 3,17

3.1.33 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

9,05+1 10,05

RAZEM: 10,05 m 10,05

3.1.34 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

9,05+1 10,05

RAZEM: 10,05 m 10,05

3.1.35 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,79*0,03+81,93*0,025 2,25

RAZEM: 2,25 m3 2,25

3.1.36 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

6,79*0,03+81,93*0,025 2,25

RAZEM: 2,25 m3 2,25

3.1.37 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,25*1,6 3,60

RAZEM: 3,60 t 3,60
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4 Rozdział Termomodernizacja ściany tylnej - NW
4.1 Element Styropian 15 cm, cokół styropian 10 cm, izolacja

4.1.1 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o 
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.2 KNRW 202/923/1 3,82

  4.1.3 KNR 23/2611/1 42,77

  4.1.4 KNRW 401/701/5 48,26

  4.1.5 KNRW 401/702/5 2,64

  4.1.6 ZKNR C 2/301/1 0,80

  4.1.7 KNR 401/535/8 1,97

  4.1.8 KNR 222/202/5 4,52

  4.1.9 NNRNKB 202/541/2 9,63

  4.1.10 KNR 401/535/6 0,90

  4.1.11 KNR 202/511/4 (2) 7,62

  4.1.12 KNR 23/2611/1 42,77

  4.1.13 KNR 23/2611/2 10,41

  4.1.14 KNR 23/2614/3 (1) 472,30

  4.1.15 KNR 23/2614/9 (1) 117,96

Razem (r-g) 766,37

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 766,3664/(6*0,84)*1,25 = 190,07 m-g 190,07

4.1.2 KNRW 
202/923/1

Osłony okien, folią polietylenową
m2 17,95

4.1.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

146,24+10,99 157,23

RAZEM: 157,23 m2 157,23

4.1.4 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

147,46+16,73-17,95 146,24

RAZEM: 146,24 m2 146,24

4.1.5 KNRW 
401/702/5

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża
m2 10,99

4.1.6 ZKNR C 2/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

20,09*0,2 4,02

RAZEM: 4,02 m2 4,02

4.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,9*11*0,25+0,95*0,25+0,65*4*0,25+0,4*2*0,25+20,0

9*0,15 6,58

RAZEM: 6,58 m2 6,58

4.1.8 KNR 222/202/5 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,9*11*0,4+0,95*0,4+0,65*4*0,4+0,4*2*0,4 5,70

RAZEM: 5,70 m2 5,70

4.1.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*11*0,5+0,95*0,5+0,65*4*0,5+0,4*2*0,5 7,13

RAZEM: 7,13 m2 7,13

4.1.10 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,86+0,33 8,19

RAZEM: 8,19 m 8,19

4.1.11 KNR 202/511/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,86+0,33 8,19

RAZEM: 8,19 m 8,19
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4.1.12 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

146,24+10,99 157,23

RAZEM: 157,23 m2 157,23

4.1.13 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni
Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

146,24+10,99 157,23

RAZEM: 157,23 m2 157,23

4.1.14 KNR 23/2614/3 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15 cm - system wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

147,46+16,73-17,95 146,24

RAZEM: 146,24 m2 146,24

4.1.15 KNR 23/2614/9 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,99*2 21,98

RAZEM: 21,98 m2 21,98

4.1.16 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne-cokół m2 11,27

4.1.17 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie-cokół m2 11,27

4.1.18 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 11,27

4.1.19 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,5*0,8 10,82

RAZEM: 10,82 m3 10,82

4.1.20 KNR 1901/118/5 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,5*0,8 10,82

RAZEM: 10,82 m3 10,82

4.1.21 KNR 1901/118/6 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria 
gruntu IV
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,5*0,8 10,82

RAZEM: 10,82 m3 10,82

4.1.22 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, 
ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.23 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.24 KNRW 
202/603/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.25 KNRW 
202/603/4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.26 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych 
do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63
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4.1.27 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.28 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.29 KNR 202/1113/8 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)+2 29,04

RAZEM: 29,04 m 29,04

4.1.30 KSNR 11/706/6 
(2)

Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315˙mm, 
odpowietrzania drenażu kpl 1,00

4.1.31 KNR 228/703/3 
(2)

Ułożenie  rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)+2 29,04

RAZEM: 29,04 m 29,04

4.1.32 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności,
sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,8 21,63

RAZEM: 21,63 m2 21,63

4.1.33 KNR 228/501/4 
(2)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,5 13,52

RAZEM: 13,52 m2 13,52

4.1.34 KNR 228/501/9 
(2)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)*0,7*0,5 9,46

RAZEM: 9,46 m3 9,46

4.1.35 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)+2,5 29,54

RAZEM: 29,54 m 29,54

4.1.36 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

(10,06+3,07+3,05+3,07+7,79)+2,5 29,54

RAZEM: 29,54 m 29,54

4.1.37 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

157,23*0,025+11,27*0,03 4,27

RAZEM: 4,27 m3 4,27

4.1.38 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:

157,23*0,025+11,27*0,03 4,27

RAZEM: 4,27 m3 4,27

4.1.39 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(157,23*0,025+11,27*0,03)*1,6 6,83

RAZEM: 6,83 t 6,83
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5 Rozdział Termomodernizacja dachu
5.1 Element Termomodernizacja dachu - wełna 20 cm

5.1.1 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o 
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  5.1.2 KNR 401/519/4 32,44

  5.1.3 KNR 401/519/5 11,80

  5.1.5 KNR 401/535/8 11,96

  5.1.6 KNR 401/535/4 6,50

  5.1.7 KNR 202/509/4 (1) analogia 28,18

  5.1.8 KNRW 401/736/1 1,78

  5.1.10 KNR 401/412/1 9,89

  5.1.11 KNR 401/413/2 34,79

  5.1.12 KNNRW 3/504/3 9,72

  5.1.13 KNRW 401/418/2 33,03

  5.1.14 KSNR 2/504/1 (1) 29,44

  5.1.15 KSNR 2/504/1 (2) 47,42

  5.1.16 KNR 22/527/2 342,95

  5.1.17 KNR 914/302/1 3,15

  5.1.18 KNR 22/529/6 4,31

  5.1.19 KNR 22/529/3 0,63

Razem (r-g) 607,97

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 607,9708/(6*0,84)*1,25 = 150,79 m-g 150,79

5.1.2 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

21,66*2*6,54+3,17*3,65 294,88

RAZEM: 294,88 m2 294,88

5.1.3 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

21,66*2*6,54+3,17*3,65 294,88

RAZEM: 294,88 m2 294,88

5.1.4 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

294,88*5/1000 1,47

RAZEM: 1,47 kpl 1,47

5.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,57*2+0,4+3,05*0,25+21,66*2*0,25+6,54*4*0,4+9,05

*0,2+21,16*0,2+21,16*0,2 39,87

RAZEM: 39,87 m2 39,87

5.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

21,66*2 43,32

RAZEM: 43,32 m 43,32

5.1.7 KNR 202/509/4 
(1) analogia

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21,66*2 43,32

RAZEM: 43,32 m 43,32

5.1.8 KNRW 
401/736/1

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, 
oczyszczenie

Wyliczenie ilości robót:

((1,4*0,54)*2*4)*1,4 8,47

RAZEM: 8,47 m2 8,47

5.1.9 KNR 222/101/9 Trzony kominów prostokątnych murowanych, spoinowanie

Wyliczenie ilości robót:

((1,4*0,54)*2*4)*1,4 8,47

RAZEM: 8,47 m2 8,47
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5.1.10 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi

Wyliczenie ilości robót:

24*2*0,1 4,80

RAZEM: 4,80 szt 4,80

5.1.11 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie

Wyliczenie ilości robót:

6,04*24*2*0,1 28,99

RAZEM: 28,99 m 28,99

5.1.12 KNNRW 3/504/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, deski i 
płyty

Wyliczenie ilości robót:

(21,66*2+6,04*4)*0,6 40,49

RAZEM: 40,49 m2 40,49

5.1.13 KNRW 
401/418/2

Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25˙mm-przyjęto 20 %

Wyliczenie ilości robót:

294,88*0,2 58,98

RAZEM: 58,98 m2 58,98

5.1.14 KSNR 2/504/1 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-okpay

Wyliczenie ilości robót:

21,66*2*0,25+3,05*0,25 11,59

RAZEM: 11,59 m2 11,59

5.1.15 KSNR 2/504/1 
(2)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-wiatrówki

Wyliczenie ilości robót:

6,34*4*0,45+3,17*2*0,45+((1,4+0,8)*8)*0,25 18,67

RAZEM: 18,67 m2 18,67

5.1.16 KNR 22/527/2 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD

Wyliczenie ilości robót:

21,66*2*6,54+3,17*3,65 294,88

RAZEM: 294,88 m2 294,88

5.1.17 KNR 914/302/1 Obróbki dekarskie 2-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: 
podpórek (sztyc) słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentylacyjnych itp. szt 7,00

5.1.18 KNR 22/529/6 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy

Wyliczenie ilości robót:

((1,4+0,8)*8) 17,60

RAZEM: 17,60 mb 17,60

5.1.19 KNR 22/529/3 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włazy dachowe

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2 2,40

RAZEM: 2,40 mb 2,40

5.1.20 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, 
układanymi w połaci dachu krokwiowego-20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2*21,16 80,41

RAZEM: 80,41 m2 80,41

5.1.21 KNRW 
401/439/2

Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe

Wyliczenie ilości robót:

19,77*7 138,39

RAZEM: 138,39 m2 138,39

5.1.22 KNRW 
401/440/2

Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek

Wyliczenie ilości robót:

19,77*7 138,39

RAZEM: 138,39 m2 138,39

5.1.23 KNRW 
401/440/3

Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

19,77*7 138,39

RAZEM: 138,39 m2 138,39
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5.1.24 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

19,77*7 138,39

RAZEM: 138,39 m2 138,39

5.1.25 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

19,77*7 138,39

RAZEM: 138,39 m2 138,39

5.1.26 KNRW 401/819/
3 analogia

Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,77*7 138,39

RAZEM: 138,39 m2 138,39

5.1.27 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

138,39*0,1 13,84

RAZEM: 13,84 m3 13,84

5.1.28 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację

Wyliczenie ilości robót:

138,39*0,1 13,84

RAZEM: 13,84 m3 13,84
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6 Rozdział Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6.1 Element Okna

6.1.1 KNR 19/929/3 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 
uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt. 1,00

6.1.2 KNR 401/708/1 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,95*2+1,1*2 4,10

RAZEM: 4,10 m 4,10

6.1.3 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym m 0,98

6.1.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

4,1*0,8 3,28

RAZEM: 3,28 m2 3,28

6.1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4,1*0,8 3,28

RAZEM: 3,28 m2 3,28

6.2 Element Stolarka drzwiowa

6.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,28*1,95 2,50

RAZEM: 2,50 m2 2,50

6.2.2 KNRW 
202/1027/3 (2)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2
szt. 1,00

6.2.3 KNR 401/708/1 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,95*2+1,28 5,18

RAZEM: 5,18 m 5,18

6.2.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,18*0,8 4,14

RAZEM: 4,14 m2 4,14

6.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

5,18*0,8 4,14

RAZEM: 4,14 m2 4,14
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7 Rozdział Prace uzupełniające
7.1 Element Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

7.1.1 Kalkulacja 
własna

Pasy ostrzegawcze
szt. 2,00

7.1.2 Kalkulacja 
własna

Tablica tyflograficzna
szt. 1,00

7.1.3 Kalkulacja 
własna

Tablica informacyjna - 400x300x3
szt. 1,00


