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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t polegajacych na budowie agregatu pradotworczego, szafki SZR, ptyty
fundamentowej, linii kablowych 0,4kV oraz ogrodzenia i zadaszenia celem zasilania

rezerwowego budynku Urzedu Miejskiego w Lidzbarku Warminskim.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z

wykonaniem:

- montaz szafki ZKP, PV, SZR, PWP,
- instalacji agregatu pradotworczego,
- wykonanie linii kablowych,

- wykonanie ptyty fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia i zadaszenia agregatu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub

remoncie obiektu budowlanego.



1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materialéw koncowych i czgsciowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz
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1.4.18. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrédlo Swiatta, zawierajagce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.19. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.20. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub innego urzadzenia w pozycji pracy.

1.4.21. Z¥acze kablowo-pomiarowe — urzadzenie stuzace do zasilania obwodéw sterowania
oraz ich zabezpieczenia.

1.4.22. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.23. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy cze$¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.24. Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odlegtos$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokos$ci zawieszania najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii
1 nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.25. Agregat pradotworczy - urzadzenie, ktore wytwarza energi¢ elektryczng, zamieniajac
energi¢ mechaniczng (zazwyczaj z silnika spalinowego) na prad elektryczny. Zesp6t maszyn:

silnika spalinowego oraz pradnicy elektryczne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa zgodnie z pkt. 1.1, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
i wspotrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru
robot oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 STWiORB.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia

i dokumenty:



1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatagczona do dokumentéw Przetargowych:

1.5.2.1.1. Opisy techniczne.

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajag na okreslenie lokalizacji
1 charakteru robot, sg wystarczajace do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez
Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub STWiORB, i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

7



zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji napowierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikéw innych
sieci i wlascicieli gruntéw o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé. aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie urzadzenia i materiaty
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bytly
w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami
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1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne stosowne dokumenty.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o§wietleniowego

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE
W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA
I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACIJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH
INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
* SPEENIENIA TYCH SAMYCH WELSCIWOSCI TECHNICZNYCH
« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu, wymaganiami 1 warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

2.2. Kable

Przy budowie nalezy stosowac kable zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy stosowac¢ kable typu YKY, YAKY o napigciu znamionowym 0,6/1 kV. Kable

uzywane do wykonania sieci powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-
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90251 oraz PN-79/E-90250. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.3. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.4. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. L.
Dla ochrony kabli nalezy stosowac foli¢ Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna
spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.5. Agregat pradotworczy

Agregat pradotworczy powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
- moc znamiononowa 60-66 kW (47-53 kVA)

- czestotliwos¢ 50 Hz

- napigcie 400 V /230 V

- zbiornik paliwa 120-1701

- wersja zabudowana (wyciszona)

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wilasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢

robot:
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* zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

* zespotu pradotworczego przenosnego 2,5 kVA,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* koparko-spycharki o tad. 0,15t,

* wibromtotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW,

* ciagnika kotowego,

* samochodu samowytadowczego,

* lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych
przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac¢ Sprzetem sprawnym technicznie. Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z innymi
sieciami na odlegto$¢ do 3 m, roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ r¢cznie pod

nadzorem wiascicieli poszczeg6lnych sieci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasnosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametréw technicznych.

11



4.2. Transport materialow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu.
* samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dtuzycowej,
* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
e samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez

wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robét zgodnie z Kontraktem
(Umowg) oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg w pkt. 1.1., wymaganiami STWiORB, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robodt bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji
Projektowej 1 w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora

nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Roboét oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicielu istniejagcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych rgcznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Montaz opraw os$wietleniowych, ziacz kablowych-stupowych, uziemien oraz kabli
powinien by¢ realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ochrony
przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych na napigcie do 1 kV oraz
instrukcja montazu tych urzadzeh oraz zasadami obowigzujagcymi w elektryce w uktadzie

TN-C. Wykonawca opracuje powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng i techniczng.

5.2. Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robét. Prace przy liniach kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Kable nalezy uktada¢ w trasach
wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma
PN-76/E-05125. Glebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
gbrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, z doktadnos$cig +5 cm. Kable
nalezy uktada¢ w gruncie linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubos$ci, co najmniej 10cm, nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci, co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig o szerokosci takiej, aby
krawedzie folii siggaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie
mniejszej niz 20cm. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm. Kable zaopatrzy¢ na
calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz
przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do

kanatéw i rur. W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci
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przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe
uktada¢ w ostonach z grubosciennych rur PCV. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. 14 Zaleca si¢ stosowanie rolek w
przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich
odlegtosciach od siebie, aby spoczywajac na nich kabel nie dotykal podioza. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi 1 atmosferycznymi przez: * szczelne zalutowanie powloki * natozenie
kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja) Temperatura otoczenia i kabla przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i
temperatura uktadania kabla — wg ustalen wytworcy. Zabrania si¢ ogrzewania kabli ogniem.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz: * 25-krotna zewnetrzna S$rednica kabla — w
przypadku kabli olejowych, ¢ 20-krotna zewne¢trzna Srednica kabla — w przypadku kabli
jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o
powtoce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowe;]
o liczbie zyt nie przekraczajacych 4, » 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce otowianej oraz w przypadku kabli

wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4..

5.3. Rowy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Rowy pod
zabezpieczane kable nalezy wykonywac¢ recznie Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione s3
od ilosci kabli. Glgboko$s¢ rowu okreslona jest glebokosciag utozenia kabla wg p.
5.2.powickszong o 10 cm. Ich obudowa i zabezpieczenie powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i
ST. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed

zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze
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spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczad
ubijakami r¢cznie lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie
spowodowac¢ uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla,

nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny
znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:
* symbol i numer ewidencyjny linii,
* oznaczenie kabla,
* znak uzytkownika kabla,
* znak fazy (przy kablach jednozytowych),

* rok utozenia kabla.

5.5. Agregat pradotworczy

Agregat musi by¢ posadowiony na kostce ptycie drogowej betonowej prefabrykowanej.
Nalezy wykona¢ uziemienie zespotu pradotworczego. Zalecana rezystancja uziemienia 10 Q.

Montazu agregatu dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i Polskimi Normami.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje si¢ SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
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6.1.1 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodno$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia
geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

6.1.3. Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow,
protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.1.4. Ukladanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robo6t kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce pomiary:

* glebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* stopnia zag¢szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%. Po
wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastgpujace badania: - sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz
- pomiary rezystancji izolacji Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty.

6.1.5. Sprawdzenie ciaglosci zyl.

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

6.1.6. Pomiar rezystancji izolacji.

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegodlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg

oznaczone identycznie.
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6.1.7. Agregat pradotworczy.

Przed uruchomieniem agregatu nalezy sprawdzi¢ uktad chtodzenia, uktad smarowania,
uktad paliwowy, generator synchroniczny, akumulatory rozruchowe, uktad spalinowy, uktady
elektryczne: podigczenie kabli odbioréw mocy, kabli sterowniczych, kabli zasilania grzatki,
ciggtos¢ potaczen wyré6wnawczych (uziemienia), kolejnos¢ faz, ich zgodnos¢ przy wspotpracy

Z siecig.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty, ktére bedg uzyte do
budowy linii posiadajg zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnosci. Po skompletowaniu

materialéw przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robé6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang
poprawione wedlug konstrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang przez Wykonawce lub Inspektora nadzoru.
7.1.1. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow.

Diugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
7.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdét.
Obmiar robo6t zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru

oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
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skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w ksigdze obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

* dla montazu przewodéw i kabli - 1 m
* dla montazu urzadzen - 1 szt.

* dla montazu osprzetu - 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czesciowemu,
c. odbiorowi koncowemu,
d. odbiorowi ostatecznemu,

e. odbidr roboét zanikowych.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany z czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB

i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod stupy,
* wykonanie fundamentow,

* wykonanie uziomoéw.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 STWiORB. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajagcych i1 poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupelniajagcych komisja przerwie swoje
czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét
odbioru koncowego rob6t sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
* dokumentacj¢ powykonawcza,
» specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikowych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych,
» atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
* powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na

wilasny koszt.

8.6. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za wykonanie sieci o$wietleniowej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja

Projektowa na podstawie obmiaru robét, atestow produktéw materialéw oraz oceny jakosci

wykonywanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowa i budowy oswietlenia drogowego. Cena jednostkowa jest ceng

usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montazu kompletnego

punktu o$§wietlenia solarnego w sktad ktérego wchodzi:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia

Jakosci,
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania

robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,

roboty ziemne,

optaty za sktadowanie,

wykonanie wykopow,

wykonanie przekopéw kontrolnych,
oznakowanie robot,

montaz oprawy,

montaz fundamentu,

wykonanie zasypek,

rozbidrka i1 odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg a nie ujetych

w innych branzach,
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* wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych

branzach,
* wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
* podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,
* przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

* uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami

utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
* wykonanie wszelkich niezbednych badan i préb.

* Inne niezbedne prace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce 17
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na
napi¢cie znamionowe 0,6/1kV

* PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

* PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1 kV

* PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe.(zbiér norm) ¢ PN-92/N-
01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

* PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

* PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napi¢cie znamionowe 250 V 1 prady znamionowe do 16 A

* PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

* PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
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* PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Azl)

* PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

* PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

* PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogélne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych
* PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogollne

* PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne

* PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

* PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

* PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

* PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym
od 1 kV

* PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych
na napig¢cia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana Al1)

* PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
* PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

* PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia

* PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

* PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

* PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2. Inne dokumenty

39. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.
40. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
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1 rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10.04.1972r.

41. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Czegs¢ V

Instalacje elektryczne, 1973r.

42. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn. 26.11.1990r.

43. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB

w 1982r.

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

45. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do

rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

46. Rozporzadzenie ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 poz. 473 z 1990 r.).

47. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi
zmianami.

48. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6Zniejszymi
zmianami).

49. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

z pézniejszymi zmianami.

50. Dokumentacja projektowa ,,Budowa ptyty fundamentowej oraz instalacji elektrycznej

zasilania rezerwowego wraz z agregatem pradotworczym”, dz. 98, 110/58, obreb 0006
Lidzbark, 11-100 Lidzbark Warminski z sierpnia 2025 r.
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