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NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej przy ul. Sw.Barbary w Tarnobrzegu
ADRES INWESTYCJI : Tarnobrzeg, ul Sw. Barbary

INWESTOR : ECO Tarnobrzeg Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg

BRANZA Budowlano-instalacyjna
DATA OPRACOWANIA : 15.08.2024

Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia wizyty i dokonania inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng od
powiedzialno$¢, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do wyceny zamdwienia, przygotowania oferty, podpi
sania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizawana przez Zamawiajacego. Jakiekolwiek koszty
zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumantacjg techniczng.

Przedmiar robét nalezy traktowac jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty. W razie rozbieznosci priorytet ma dokumentacja
techniczna.

Wszelkie rozbiérki prowadzi¢ w taki sposéb aby uszkodzenia istniejacych elementéw budowli ograniczy¢ do niezbednego minimum. Bu
dowle, budynki, nawierzchnie i tereny zielone majg by¢ odtworzone do stanu jak sprzed rozpoczecia robét - wszelkie koszty z tym zwig
zane sg po stronie Wykonawcy robot.

Elementy z rozbiérek w tym gruz z ptaszcza azbestowo-cem. nalezy wywies$¢ z terenu robét i utylizowac je zgodnie z przepisami - koszty
utylizacji po stronie Wykonawcy.

W ofercie Wykonawca uwzgledni potracenie z tytutu sprzedazy ztomu.

Po stronie Wykonawcy pozostajg koszty zajecia pasa drogowego, zgodnie z przepisami i stawkami obowigzujgcymi na terenie na ktory
prowadzone sa prace w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce harmonogramu prac rozbiérkowych, ziemnych i odtwérczych na po
szczegolnych odcinkach prac. Prace ziemne prowadzi¢ w suchej porze roku (obmiar nie zaklada odwodnienia wykopéw). Ze wzgledu na
ograniczong ilo$¢ miejsca w terenie rob.,zatozono, ze 100% ziemi z wykopow zostanie przewieziona na odktad czasowy i ponownie przy
wieziona. Koszty miejsca sktadowania czasowego oraz odwo6z nadmiaru ziemi z wykopdw po stronie Wykonawcy. Kosztorys nie obejmu
je kosztow z tytutu ewent. kolizji z istniejgcymi sieciami (jesli wystapig -wg osobnych ustalen)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Lp. | Nazwa dziatu | Od |
Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej przy ul. Sw.Barbary w Tarnobrzegu
1|Roboty ziemne 1.1 1.16
2|Roboty rozbiérkowe i odtwoércze nawierzchni 21 2.18
3|Inne roboty rozbiérkowe i towarzyszace 3.1 3.11
4|Transport gruzu, koszty utylizacji 4.1 4.9
5/Montaz sieci 5.1 5.34
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej przy ul. Sw.Barbary w Tarnobrzegu
1/Roboty ziemne
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie  |km
0111-01 réwninnym.
0.213 km 0.213
RAZEM 0.213
1.2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0113-01 spycharek
250.5 m2 250.500
RAZEM 250.500
1.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - odwoz ziemi urodzajnej na odktad
250.5*0.15 m3 37.575
RAZEM 37.575
1.4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. na odkfad
311.02 m3 311.020
RAZEM 311.020
1.5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
0301-02 1) na odktad
133.3 m3 133.300
RAZEM 133.300
1.6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - z piasku m3
1411-03
42.78 m3 42.780
RAZEM 42.780
1.7/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |m
0102-01 go
426.0 m 426.000
RAZEM 426.000
1.8 Zakup piasku do zasypek z dowozem loco budowa m3
wycena in-
dywidualna
130.41*1.1 m3 143.451
RAZEM 143.451
1.9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
0317-01 niem ; kat.gr. Il - obsypka rur w wykopach do poziomu min. 10cm powyzej rur -
piaskiem z zakupu dowiezionym do miejsca wbudowania
130.41 m3 130.410
RAZEM 130.410
1.10|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
0502-01 wys.nasypu do 4 m z zageszczeniem - kat.gr.1-l - zasypka przestrzeni wew-
natrz istniejacych tupin kanatowych odcinkami - obsypka nowego rurociggu
piaskiem z zakupu dowiezionym do miejsca wb
63.38 m3 63.380
RAZEM 63.380
1.11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad - dowdz ziemi do zasypek oraz dow6z ziemi urodzajnej z od-
ktadu
444.32+37.57 m3 481.890
RAZEM 481.890
1.12|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
0317-01 niem ; kat.gr. lll
133.3 m3 133.300
RAZEM 133.300
1.13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
0210-03 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - analogia zasypka warstwami wykopéw
311.02 m3 311.020
RAZEM 311.020
1.14/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego Kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
0408-02
311.02 m3 311.020
RAZEM 311.020
1.15|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
37.57 m3 37.570
RAZEM 37.570
1.16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem - od- |ha
0404-04 tworzenie trawnikéw
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
2|Roboty rozbidrkowe i odtwércze nawierzchni

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




siec cieplna_ul. $w.Barbary_sierpien 2024.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 m?2
0806-06 cm na podsypce cem.piaskowe;j - analogia - rozbiérka nawierzchni jezdni i par-
analogia kingow z kostki betonowej gr.8cm
168.0 m2 168.000
RAZEM 168.000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wys. 14 cm na podsyp- |m?2
0806-06 ce cem.piaskowej - analogia - rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki beto-
analogia nowej gr.6cm
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
2.3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0813-04
54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
2.4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
5.67 m3 5.670
RAZEM 5.670
2.5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
109.5 m 109.500
RAZEM 109.500
2.6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - |m?2
0802-07 drog osiedlowych
168.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2.7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
0802-08 grub. - drog osiedlowych
Krotnos¢ = 10
168.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2.8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -1V |m2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnikéw
168.0+70.75 m?2 238.750
RAZEM 238.750
2.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm -|m2
0114-05 materiaty z odzysku i 10% materiaty nowe - drogi i parkingi
168.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
0114-06 grub.po zageszcz. - materiaty z odzysku i 10% materiaty nowe
Krotnos¢ = 10
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2.11KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m2
0114-07 materiaty z odzysku i 10% materiaty nowe
168.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2.12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
0114-08 grub.po zageszcz.- materiaty z odzysku i 10% materiaty nowe
Krotnos¢ = 2
168.0 m2 168.000
RAZEM 168.000
2.13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki prefabrykowane z
odzysku i 10% nowe
54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
2.14|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia drég i parkingdw
- kostka z odzysku, 5% nowa
168.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2.15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
0404-03 petnione piaskiem - obrzeza z odzysku i 10% nowe
109.5 m 109.500
RAZEM 109.500
2.16|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod nawierzch- |m2
0104-01 nie chodnikow
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
2.17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku i 5% nowa
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.18 Koszty zajecia pasa drogowego(jezdnia + chodniki) m?2
wycena in-
dywidualna
238.75 m?2 238.750
RAZEM 238.750
3/Inne roboty rozbiérkowe i towarzyszace
3.1/KNNR 4 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe typu TB-305 dla rurociggéw o $ér. |szt.
2007-04 200 mm - analogia - demontaz tupin w kolizji z proj. siecig - R+S * 0,5
Krotnos¢ = 0.5
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
3.2|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grub.10 mm na izolacji rurociggéw | m2
0606-01 - analogia - demontaz ptaszcza wraz z izolacjg - R*0,3 (odwdz i utylizacja osob-
analogia na pozycja)
Krotnos¢ = 0.3
585.42 m?2 585.420
RAZEM 585.420
3.3/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $ér.zew. - analogia - m
0121-08 457x6,3
analogia
356.0 m 356.000
RAZEM 356.000
3.4|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r.zew. 323/5,6 m
0121-06
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
3.5/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - zamurowanie $cian komor i kanatéw m3
0301-03 bloczkami betonowymi po instalacji rurociggow
11.38*.25 m3 2.845
RAZEM 2.845
3.6|KNR 2-02 Tynki $cian kanatu o wys.ponad 50cm m?2
0701-09
17.08 m?2 17.080
RAZEM 17.080
3.7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m?2
0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
17.08 m?2 17.080
RAZEM 17.080
3.8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m?2
0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
17.08 m?2 17.080
RAZEM 17.080
3.9|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury AROT A110PS 1=2m 9szt zabezp
0218-01 .
9 zabezp 9.000
RAZEM 9.000
3.10|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie szt.
0419-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.11KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa - supki z szt.
0419-02 odzysku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4| Transport gruzu, koszty utylizacji
4.1|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze 50-100 kg samocho- |t
1106-02 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odl.do 1 km - wywoz tupin kanatowych
56.58*2.4 t 135.792
RAZEM 135.792
4.2|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowytadow- |t
1106-02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
analiza indy-|kazdy rozpoczety km ponad 1 km
widualna Krotnos¢ = 19
56.58*2.4 t 135.792
RAZEM 135.792
4.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - wyw6z gruzu drob-
nego, elem. z rozbiérek nawierzchni i izolacji rurociggéw
8.40+117.08 m3 125.480
RAZEM 125.480
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
analiza indy-|Krotnos¢ = 19
widualna
8.40+117.08 m3 125.480
RAZEM 125.480
4.5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
1107-01 nym na odl. do 1 km - odwoz rur stalowych z demontazu
28.311 t 28.311
RAZEM 28.311
4.6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
analiza indy-|Krotnos¢ = 19
widualna
28.311 t 28.311
RAZEM 28.311
4.7 Potracenie kosztéw wynikajgcych ze sprzedazy ztomu t
analiza indy-|Krotnos¢ = -1
widualna
28.311 t 28.311
RAZEM 28.311
4.8 Koszt utylizacji elementéw ptaszcza izolacyjnego azbestowo-cementowego z | m?2
analiza indy-|wetna mineralng o grub.10 mm z izolacji rurociggow
widualna
585.42 m?2 585.420
RAZEM 585.420
4.9 Koszt utylizacji gruzu zelbetowego, betonowego, ceglanego, itp. m3
analiza indy-
widualna
8.4+56.58 m3 64.980
RAZEM 64.980
5/Montaz sieci
5.1|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.323.9/450 mm (gr.écianki 5.6 mm) m
0502-02
213.0 m 213.000
RAZEM 213.000
5.2|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych PLUS o $r.323.9/450 mm (gr.écianki 5.6 mm) m
0502-02
213.0 m 213.000
RAZEM 213.000
5.3/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej do 100-300 mm w ru- |m
0412-01 rach ochronnych - analogia - dodatek do pozycji jw za przecigganie rurociggow
analogia w istniejgcych kanatach w rejonie jezdni, parkingéw, drzew, klombdéw w celu
ograniczenia dewastacji terenu (tam gdzie to mozliwe - wg projektu) na pfo-
zach systemowych sktadanych z elementéw z tworzywa sztucznego - razem
zatozono przeciski na dlugosci 75,0 m istniejgcych kanatéw - R+S x 0,5
75.0%2 m 150.000
RAZEM 150.000
5.4|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.323.9/450 mm (gr.écianki 5.6 mm) - analogia - |m
0502-02 montaz kolan prefabrykowanych 329,9/450 2,5D dtugos¢ 1,5m/szt 90st - 6szt
oraz kolan prefabrykowanych PLUS 329,9/450 2,5D dtugos$¢ 1,5m/szt 90st -
6szt
(6+6)*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000
5.5|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.323.9/450 mm (gr.Scianki 5.6 mm) - analogia - |m
0502-02 montaz montaz zaworéw prefabrykowanych odcinajgcych 329,9/450 diugos¢
1,8m/szt - 1szt oraz montaz zaworéw prefabrykowanych odcinajgcych PLUS
329,9/450 dtugosc¢ 1,8m/szt - 1szt
(1+1)*1.8 m 3.600
RAZEM 3.600
5.6/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 508.0 mm.Grub.Scianki  |szt.
2120-01 do 11.0 mm - analogia - montaz redukc;ji stalowej 457,0x6,3/323,9x5,6 - potg-
analogia czenie z istniejgca siecig
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.7|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 323.9/450 mm (gr.Scianki |zigcz.
0504-04 5.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie -
rur, kolan, redukcji, zaworéw preizolowanych
64 zigcz. 64.000
RAZEM 64.000
5.8/ KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 406.4/520 mm (gr.Scianki |zigcz.
0504-05 6.3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie -
redukcji
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
5.9 Badanie spoin UT lub RT - dla ztgczy pod drogami, chodnikami, parkingami m
100% spoin, dla ztgczy pozostatych 10% - zktada sie 50% spoin - 100% badan
i 50% spoin - 10% badan
67.98"(50%*100%+50%*10%) m 37.389
RAZEM 37.389
5.10|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o $r.rury ostonowej 450 mm i muf.
0507-02 Sr.zewn.rury stalowej do 323.9 mm - analogia - montaz muf SXWP D450 L=750
analogia
30 muf. 30.000
RAZEM 30.000
5.11KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o $r.rury ostonowej 450 mm i muf.
0507-02 $r.zewn.rury stalowej do 323.9 mm - analogia - montaz muf SXWP D500 L=750
analogia
30 muf. 30.000
RAZEM 30.000
5.12|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o $r.rury ostonowej 450 mm i muf.
0507-02 Sr.zewn.rury stalowej do 323.9 mm - analogia - montaz koricowek termokurczli-
analogia wych 273,0-323,9/450
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
5.13|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych trzyczesciowych o $r.rury ostonowej 450 mm i muf.
0507-02 $r.zewn.rury stalowej do 323.9 mm - analogia - montaz koricowek termokurczli-
analogia wych 273,0-406,4/450-560
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
5.14 Dostawa materiatéw pomocniczych do montazu muf, koncowek termokurczli-  |kpl
wych - pianki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z C12/15 (B-15) - fundament betonowy |m3
1101-01 odcigzajacy
0.1*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
5.16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - anal. - montaz rury |m
0408-03 ochronnej/obudowy przedtuzenia trzpienia dla zaworéw na rurociggach pod
skrzynke uliczng - dlugo$¢ od 1,0m - 1,5m - razem 36 szt
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
5.17|KNR 2-18 Obetonowanie kanatoéw - beton w pachwinach - obetonowanie skrzynkiz C12/ |m3
0505-01 15 (B-15)
2%0.016*2 m3 0.064
RAZEM 0.064
5.18/ KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach - skrzynki nad zawo- |szt
0529-05 rami odcinajgcymi preizolowanymi sieci - anal. skrzynki do hydrantow 315x219
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.19 Dostawa materiatéw podstawowych i towarzyszgcych montazu zaworéw prefa- |kpl
brykowanych z pozycji jiw: - przedtuzen trzpienia kpl z obudowg
kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.20|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 15-20 cm dla rurociggdéw cieplnych szt.prz
0113-08 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o sr. 250-300 mm - analogia - ejsc
przejscie przez $ciany komér z montazem pierscieni uszczelniajgcych 1szt/
przejscie
2*2 szt.prz 4.000
ejsc
RAZEM 4.000
5.21|KNR-W 2-20 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej do 450 mm i $r.zewn.rury stalowej |muf.
0508-03 do 323.9 mm - analogia - montaz pierscieni uszczelniajgcych w trakcie wzno-
analogia szenia na przejsciach rurociggéw przez murowane scianki zamykajgce pozos-
tawiony kanat z tupin kanatowych
(14-2)*2 muf. 24.000
RAZEM 24.000
5.22 Dostawa elementow przejScia przez $ciany budynkoéw i Scianek zamykajgcych  |kpl
istn. kanat.z tupin kanatowych - materiatéw podstawowych z pozyciji j/w: piers-
cieni uszczelniajgcych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.23|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggéw welonem szklanym,tkaning szklang lub folig alu- |m2
0618-01 miniowg - analogia- owinigcia rurociggéw na kompensacjach matami piankowy-
analogia mi 2x1x0,04m - 134 szt
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5.24 Dostawa materiatéw pomocniczych do montazu sieci kpl
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.25|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.60 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m2
0304-10 gow o $r.zew.219-324 mm - izolacja redukcji stalowych na potgczeniu z siecia-
mi istniejacymi w istn.komorze
5.13 m?2 5.130
RAZEM 5.130
5.26| KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. ponad 191 mm - |m2
0601-03 na izolacji redukcji stalowych na potgczeniu z sieciami istniejgcymi w istn.ko-
morze
5.13 m?2 5.130
RAZEM 5.130
5.27 Roboty przygotowawcze istniejgcych rurociggdéw do potgczenia spawanego z  |szt
kalk. wtasna |nowymi rurociggami(odkrywka, zabezpieczenie izolacji przed wptywem spawa-
nia, itp.) - DN450 2x 1szt, DN300 2x 1szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5.28 KNR-W 2-20 |Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
0521-01
64 potacz. 64.000
RAZEM 64.000
5.29|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
0523-01
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
5.30|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
0523-02
64 pom. 64.000
RAZEM 64.000
5.31|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 600 mm m
2106-02
426.0 m 426.000
RAZEM 426.000
5.32|KNNR 4 Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugoséci o ér. do  |szt.
2107-02 300 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.33|KNNR 4 Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m  |szt.
2107-06 ponad 100 m dtugosci
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5.34 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm - dwukrotne |odc.20
0708-04 Krotnos¢ = 2 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

]

4003.0611

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
1./tasma ostrzegawcza (500m) szt 2.0000 2.0000
2.|tgcznik zaciskowy (100szt) szt 2.0000 2.0000
3.|lut 500g szt 2.0000 2.0000
4.|pasta lutownicza (1759) szt 1.0000 1.0000
5.|drut miedziany ocynk 25m szt 1.0000 1.0000
6.|podtrzymka drutu (50szt) szt 8.0000 8.0000
7.|/tasma papierowa 50m szt 5.0000 5.0000
8.|pianka nr 10 szt 30.0000 30.0000
9.|/tasma smarna szt 8.0000 8.0000

10.|pianka nr 12 szt 60.0000 60.0000
11.|pianka nr 13 szt 30.0000 30.0000
12.|przedtuzenie trzpienia I=1m z kpl obudowg |szt 2.0000 2.0000
323,9/450-500
13.|pierscien uszczelniajgcy 450 szt 14.0000 14.0000
14.|pierscien uszczelniajgcy 500 szt 14.0000 14.0000
15.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w ar-  |kg 23.8548 23.8548
kuszach, grub. 0,50 mm
16.|drut stalowy miekki $r. 1.2 mm kg 4.7996 4.7996
17.|elektroty stalowe otulone ER 346 do spa- |szt 210.5273 210.5273
wania stali weglowych i niskostopowych
$r.2.5mm
18.|elektrody stalowe otulone ER346 do spa- |szt 1349.2059 1349.2059
wania stali weglowych i niskostopowych $r.
3.25 mm
19.|azofoska t 0.0125 0.0125
20.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1876 0.1876
21.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.0799 2.0799
22.|tlen techniczny sprezony m3 9.6399 9.6399
23.|tlen techniczny sprezony m3 1.1326 1.1326
24.|miat kamienny t 2.4023 2.4023
25.|tluczen kamienny niesortowany t 12.4706 12.4706
26. |piasek uszlachetniony m3 19.1406 19.1406
27.|piasek m3 62.9547 62.9547
28.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 2.2302 2.2302
kow
29.|nasiona traw kg 4.5000 4.5000
30. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 133.4309 133.4309
31.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 208.5390 208.5390
32.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, |m2 3.6082 3.6082
szara
33.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, |m?2 8.5679 8.5679
szara
34.|kraweznik drogowy betonowy m 5.5081 5.5081
35.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 11.1692 11.1692
36.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 5.9777 5.9777
37.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 13.6646 13.6646
38.|mieszanka betonowa C12/15 (B-15) m3 2.1060 2.1060
39.|masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.2738 0.2738
C12/15 (B-15)
40.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2733 0.2733
41.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.5121 0.5121
42.|zaprawa cementowa m3 0.1000 0.1000
43.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0026 0.0026
44.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0486 0.0486
45.|mata piankowa 2x1x0,04m szt 30.0000 30.0000
46.|woda z rurociggu m3 101.7604 101.7604
47.lwoda m3 134.7632 134.7632
48. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég |m3 0.0234 0.0234
i watéw
49. redukcja stalowa 457,0x6,3 - 323,9x5,6 szt 2.0000 2.0000
50.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m 3.0601 3.0601
we z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn.
160 mm
51.|skrzynka zeliwna uliczna owalna szt 2.0000 2.0000
52.|rury preizolowane z barierg antydyf. (conti) |szt 4.0000 4.0000
0 $r.do 323,9/450 mm dt.6m
53.|rury preizolowane z barierg antydyf. (conti) |szt 16.0000 16.0000
0 $r.do 323,9/450mm dt.12m
54.|rury preizolowane z barierg antydyf. (conti) |szt 4.0000 4.0000
PLUS o $r.do 323,9/500 mm dt.6m
55.|kolano prefabrykowane 2,5D 90st 329,9/  |szt 6.0000 6.0000
450 mm I=1,5m
56.|kolano prefabrykowane PLUS 2,5D 90st szt 6.0000 6.0000
329,9/450 mm |=1,5m
57.|zawor prefabrykowany odcinajacy PLUS  |szt 1.0000 1.0000
329,9/450 mm |=1,8m
58.|zawdr prefabrykowany odcinajacy 329,9/  |szt 1.0000 1.0000
450 mm 1=1,8m
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. Il wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
59.rury preizolowane z barierg antydyf. (conti) |szt 16.0000 16.0000
PLUS o $r.do 323,9/500mm dt.12m
60.|koszt utylizacji gruzu betonowego t 142.9562 142.9562
61.|koszt sprzedazy ztomu z rurociggéw stalo- |t -28.3110 -28.3110
wych z demontazu
62.|koszt utylizacji elementdw ptaszcza ochron- |t 9.3667 9.3667
ngo azbestowo-cementowego grub.10 mm
z izolacji rurociggow
63. koszty zajecia pasa drogowego(jezdnia + |m?2 238.7502 238.7502
chodniki) za 1m2/5 dni
64. koszt utylizacji izolacji z wetny mineralnej o |m3 58.5420 58.5420
grub.10 cm z izolacji rurociggdéw (z resztka-
mi azbestu)
65.|Badanie spoin UT m 37.3890 37.3890
66. mufa SXWP D450 L=750 kpl 30.0000 30.0000
67./mufa SXWP D500 L=750 kpl 30.0000 30.0000
68.koncéwka termokurczliwa 273,0-323,9/450 |kpl 2.0000 2.0000
69.|koncoéwka termokurczliwa 273,0-406,4/450- |kpl 2.0000 2.0000
560
70.|ptozy $lizgowe sktadane - elementy elem 1080.0000 1080.0000
dt.128mm po dt.obwodu
71.|otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o m 4.7196 4.7196
grubosci 60 mm
72./rura AROT A110 PS [=2m szt 9.0000 9.0000
73.|piasek do zasypek m3 164.9685 164.9685
74.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1./ koparka 0.25 m3 m-g 22.7978
2. koparka 0.60 m3 m-g 9.5172
3.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 21.7656
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.1814
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4073
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2768
7.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 1.8314
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.4232
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.8958

10.|zageszczarka wibracyjna m-g 29.0904
11.]ubijak spalinowy 200 kg m-g 55.9836
12.|zuraw samochodowy 4 t m-g 40.2280
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 27.0000
14.|zuraw samojezdny kotowy m-g 77.5081
15.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 23.2500
16.|$rodek transportowy m-g 94.5108
17.|ciggnik kotowy m-g 0.6156
18.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.2660
19.|samochdd dostawczy m-g 2.8581
20.|samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.6000
21.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0412
22.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 52.2842
23.|samochéd skrzyniowy m-g 0.0312
24.|$rodek transportowy' m-g 0.0188
25.|$rodek transportowy" m-g 0.0103
26.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.6160
27.|przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 40.7923
28.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 428.8817
29.|wibrator powierzchniowy m-g 31.0383
30.|nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.1024
31.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 152.8802
32.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 40.7922
33.|zgrzewarka komputerowa m-g 24.0000
34.|zespdt pradotworczy 3 fazowy m-g 24.0000
35.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 34.3378
36.|sprezarka powietrza elektryczna przewozna m-g 50.5601
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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