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Podstawa sporządzania kosztorysu i założenia wyjściowe 

 

 
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-

nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. 2021, poz. 2458/. 

 

2. Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wydane przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, opracowane przez WACETOB-PZiTB. 

 

3. Dokumentacja projektowa. 

 

4. Program do kosztorysowania Norma, wersja 4.59. 

 

5. Słownik CPV zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopa-

da 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskie-

go i Rady w sprawie Wspólnego Słownika zamówień (CPV). Obowiązuje od 15 wrze-

śnia 2008 r. 

 

6. Katalogi nakładów rzeczowych KNR do sporządzania kosztorysów, wydanie „Nor-

mex” z 1998r. 

             

 

 



 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

do remontu budynku remizy OSP w Świekatowie, na działce nr 219/1, 
w miejscowości Świekatowo, przy ul. Koronowskiej 7, 86-182 Świekatowo 

 
 
Inwestor:  Gmina Świekatowo 
  ul. Dworcowa 3 
  86-182 Świekatowo 
 
 
I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

1.1. Na terenie działki nr 219/1, w miejscowości Świekatowo, przy ul. Koronowskiej 7, 86-182 
Świekatowo, projektuje się remont budynku remizy OSP w Świekatowie. 
 
Budynek jest wolnostojący, murowany, niepodpiwniczony, II kondygnacyjny. Dach bu-
dynku wielospadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty blachą dachówkową. 

 
Remont budynku (część OSP) będzie polegać na: 
- robotach rozbiórkowych, 
- oczyszczeniu, naprawie, zagruntowaniu i malowaniu wewnętrznym ścian i sufitów, 
- uzupełnieniu okładzin z płytek ceramicznych, 
- oczyszczeniu i malowaniu drzwi wewnętrznych drewnianych oraz podciągów stalowych, 
- montażu napędów sterowanych zdalnie do trzech bram segmentowych wraz z zasilaniem, 
- wyposażenie budynku w pralnico-wirówkę i suszarkę wraz z doprowadzeniem zasilania 
w energię, wodę oraz instalację kanalizacji sanitarnej, 
- wykonaniu robót towarzyszących, 

 
1.2. Kategoria obiektu budowlanego – XVII. 

 
II. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
2.1. Projektowany remont remizy OSP w Świekatowie (część objęta opracowaniem): 
 
  Dane techniczne (wg PN-ISO 9836:2022): 

- pow. użytkowa        -       168,62 m2   
- liczba kondygnacji     -                2 

 
III. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

3.1. Sposób użytkowania – opis technologiczny 
 
Budynek w części objętej opracowaniem stanowi remizę OSP. 
 
 
 
 



 

3.2. Program użytkowy projektowanego obiektu 
 

3.2.1. Projektowany remont budynku remizy OSP 
 

Przyziemie 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 
1/1 Wiatrołap 1,59 
1/2 Biuro 12,73 
1/3 Szatnia 15,22 
1/4 Pom. garażowe 103,98 
1/5 Węzeł sanitarny 7,69 
1/6 Pom. socjalne 7,87 
1/7 Kotłownia 10,07 
1/8 Pom. gospodarcze 4,35 
1/9 Pom. wieży 3,92 
K1 Klatka schodowa 1,20 

  Razem: 168,62 
 

IV. TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

4.1. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje wytyczne przeprowadzania prac rozbiórkowych polegających na 
częściowym skuciu płytek i tynków wraz z robotami towarzyszącymi. 
Prace rozbiórkowe prowadzone będą w budynku remizy OSP w Świekatowie, na działce 
nr 219/1, przy ul. Koronowskiej 7, 86-182 Świekatowo. 

 
4.2. Roboty przygotowawcze 
 
4.2.1. Prace rozbiórkowe będą prowadzone w terenie zabudowanym. 
4.2.2. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy 
       a)  wygrodzić i oznaczyć strefę niebezpieczną wokół budynku, 

b)  zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
c)  zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem prac, 
oraz przeszkolić ich w zakresie BHP, 
d) pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych zaopatrzyć w odzież robo-
czą, hełmy, rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w 
dobrym stanie, 

  e)  uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy, 
  podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić prac na wysokościach, 

f) wszelkie urządzenia znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów budynku, należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

 
4.3. Roboty rozbiórkowe 
4.3.1. Rozbiórka okładzin z płytek i tynków 

Rozbiórkę okładzin z płytek i tynków wykonuje się ręcznymi urządzeniami mechaniczny-
mi. Rozbiórkę wykonuje się elementami, a materiały usuwa na ziemię, a następnie należy 
załadować na środki transportu i wywieźć na wyznaczone miejsce składowania. 
 
 



 

4.4. Roboty porządkowe 
Po zakończeniu rozbiórki należy: 
- usunąć odpady z rozbiórki z wywozem na wysypisko gminne, 
- usunąć zabezpieczenia i wygrodzenia strefy bezpieczeństwa, 
- uporządkować teren rozbiórki, 
- przekazać narzędzia, sprzęt i materiały do magazynu.  

 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych przestrzegać warunków określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. 2003 r., nr 47, poz. 401/. 
 

V. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PROJEKTOWANEJ 
INWESTYCJI 
 

5.1. Opis ogólny 
- Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.  

 
5.2. Bramy garażowe  

- należy wyposażyć w napędy dostosowane do istniejących bram, sterowane zdalnie wraz z 
wykonaniem zasilania w energię elektryczną, 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

5.3. Wyposażenie 
- pomieszczenie węzła sanitarnego pom. nr 1/5, należy wyposażyć w pralnico-wirówkę, 

suszarkę, dozownik do detergentów  
  - Pralnico-wirówka: 

- szer./gł./wys. – 680x698x1040mm, 
- moc elektryczna – 6,250 kW, 
- programator z ekranem dotykowym, umożliwiającym utworzenie każde-
go programu (w tym 29 już ustawionych), 
- możliwość programowania, importowania, eksportowania programów, 
aktualizacji oprogramowania przez łącze USB, 
- cały proces prania (temperatury, poziom wody) jest przechowywany w 
pamięci pralki i można go przenieść na komputer za pomocą pendrive lub 
USB, 
- WET CLEANING - modyfikowalne poziomy wody i prędkości prania 
(zawarte w harmonogramie), 
- Wash-Control - oprogramowanie komputerowe do zarządzania syste-

mem. 
- osiem automatycznych sygnałów dozowania płynów programowalnych 
czasowo, 
- skrócone cykle prania (moc grzewcza 6 kW), 
- ustawienie pojedyncze lub w kolumnie, 
- standardowy model elektryczny można z łatwością przekształcić w mo-
del na gorącą wodę i odwrotnie, 
- obudowa w kolorze szarym, 
- zbiornik, bęben i łopatki wykonane ze stali AISI 304, 
- solidne aluminiowe drzwi, 
- przemysłowe zamknięcie drzwi, 
- uszczelka w drzwiach pralki, 
- wzmocnienie łożysk i łożyska przemysłowe, 



 

- przetwornica częstotliwości oraz silnik przemysłowy, 
- inteligentny i ręczny system ważenia, 
- automatyczne dozowanie wody i środków chemicznych, 
- możliwość konfiguracji trzech poziomów oszczędności, 
- wysoki współczynnik G450 - zmniejszona wilgotność resztkowa co skra 

ca  czas suszenia, 
- możliwość montażu na cokole ze zbiornikiem do odzysku wody, 
- model z zaworem zaprogramowanym do mycia mopów, 
- certyfikaty CE i WRAS, 

 
  - Suszarka: 

- szer./gł./wys. – 680x722x1056mm, 
- moc elektryczna – 7,170 kW, 
- sterowanie elektroniczne "M" - przełącznik temperatury i czasu, 
- możliwość ustawienia w kolumnie z pralnicą, 
- możliwość zaprogramowania, importowania lub eksportowania progra-
mów i aktualizacji oprogramowania przez łącze USB, 
- proces suszenia w poniżej 45 minut. Ogrzewanie 6,75 kW, 
- bęben i panele ze stali nierdzewnej  AISI 304, 
- solidne drzwi aluminiowe z zamkiem i uszczelką, używanymi w asorty-
mencie przemysłowym, 
- największa średnica drzwi na rynku w swoim segmencie (588 mm). Ła-
twy załadunek i rozładunek prania. Drzwi z bezpiecznym zamykaniem i 
otwieraniem, 
- filtr przemysłowy o dużym wymiarze i wentylator przemysłowy o silnym 
przepływie powietrza, 
- łatwy dostęp do komponentów, ułatwiający konserwację, 
- filtr w postaci szuflady - nie znajduje się w drzwiach, 
- możliwość przekształcenia w tryb samoobsługowy na monety, żetony lub 
z centralką płatniczą, 
- rodzaj sterowania - mikroprocesor EASY CONTROL (M), 
- ogrzewanie elektryczne, 
- pojemność 10-11 kg, 

 
  - Dozownik do detergentów: 

- automatyczne dozowanie 4 produktów z maksymalnie 30 programami 
prania, 
- 5 konfigurowalnych sygnałów dozowania o napięciu 24 V - 230 V. 
- ochrona hasłem, dla ochrony dostępu osób nieupoważnionych. 
- programowalny czas opóźnienia dozowania dla różnych produktów. 
- ręczny lub automatyczny wybór formuły prania. 
- wybór trybów pracy dopasowany do każdego modelu pralnicy. 
- możliwość zapisów zdarzeń do śledzenia i ułatwionego rozwiązywania 
problemów. 
- dane statystyczne dotyczące zużycia produktu i programów prania. 
- programowalny wyświetlacz z dostępem do wszystkich funkcji urządze-
nia. 
- bezpośrednia komunikacja przez USB-RS232 z LAVnet. 
- zdalna komunikacja przez WI-Fi dostępna dla wszystkich urządzeń, 
- odczyt w czasie rzeczywistym i możliwość modyfikacji parametrów. 
- statystyki zużycia i kosztów. 
- identyfikacja alarmów i zdarzeń. 



 

- hasła chroniące różne poziomy dostępu. 
  
Uwaga: 
Do projektowanej pralnico-wirówki i suszarki wraz z wyposażeniem należy wyposażyć w 
instalację zasilającą w energię elektryczną, wodę oraz instalację kanalizacji sanitarnej. 
   

5.4. Tynki i okładziny 
- wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. III, wykończone gładzią szpachlową. 
W pomieszczeniu węzła sanitarnego, należy wykonać uzupełnienia okładzin z płytek ce-
ramicznych ściennych i podłogowych, nawiązujących do istniejących, 

 
5.5. Malowanie 

- ścian wewnętrznych i sufitów farbą lateksową 2-krotnie, w dowolnym kolorze, wg  
uzgodnienia z Inwestorem, 
- malowanie drzwi wewnętrznych drewnianych oraz podciągów stalowych farbą olejną, 

 
 
 
 

VI. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOW-
LANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 
 

6.1. Budynek remizy OSP wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 
- elektryczną, 
- wodociągową, 
- kanalizacji sanitarnej, 

 - centralnego ogrzewania, 
 - wentylacji grawitacyjnej, 
  
VII. BRANŻA SANITARNA 
 
7.1.   Dane ogólne 

Opracowanie obejmuje projekt: 
-  instalacji zimnej wody użytkowej, 
-  instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 
7.2.   Instalacje wodno-kanalizacyjne 
7.2.1.Instalacja wodociągowa 
        

Wewnętrzna instalacja wody użytkowej 
   Instalację wody zimnej, cieplej i cyrkulacji (opcja) wykonać z rur stalowych przy użyciu 
kształtek zgrzewanych. Średnice rur jak istniejące w miejscu podłączenia do 
projektowanych urządzeń. Odgałęzienia instalacji i podejścia do przyborów sanitarnych 
wykonać za pomocą trójników. Podejścia wykonać w bruzdach ścian murowanych.  
 Dodatkowo przewody wody zimnej zabezpieczyć izolacją  termiczną, zgodnie z wyma-
ganiami izolacji cieplnej przewodów i komponentów (Załącznik nr2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 17 lipca 2015 r. (pkt.1.5)). Montaż wykonać 
zgodnie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur.  
 Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur. Po-
dejścia do przyborów wykonać za pomocą kształtek. 
Zawór podprowadzający wodę odcinający, antyskażeniowy. 



 

 
Próby ciśnieniowe 
Przed przystąpieniem do prób całą instalację należy przepłukać wodą wodociągową z 
prędkością przepływu nie mniejszą niż 2 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości wody. 
Należy wykonać próbę na zimno przed zakryciem instalacji. 
Po płukaniu instalację napełnić wodą uzdatnioną i dokładnie odpowietrzyć. Przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody dokonać przeglądu szczelności instalacji. 
Instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne w wysokości 1,5 krotnego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów, a badanie wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – wymagania 
techniczne Cobrti Instal – zeszyt 7”.   
      Jeżeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badań, należy je przeprowadzić 
po pozytywnie zakończonej szczelności. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostaje istniejące. 
 
 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
 Piony, poziomy oraz podejścia do przyborów projektuje się z kształtek kanalizacyjnych 
PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Rury łączone za pomocą 
uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205 i kształtek wg PN-81/C-89203. Podejścia do 
przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian i podłóg. Ścieki spływają do pionów 
kanalizacyjnych grawitacyjnie. Średnice oraz spadki podejść wykonać wg obowiązujących 
norm. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby szczelności. 

 
VIII. BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
8.1. Podstawa opracowania 

- Uzgodnienia z Inwestorem. 
- Wytyczne projektowe dla spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
 

8.2.    Zakres opracowania 
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbudowy instalacji elektrycz-
nych w budynku remizy OSP w Świekatowie, na działce nr 219/1, przy ul. Koronowskiej 
7, 86-182 Świekatowo. 
 

8.3.   Rozwiązania instalacyjne 
 

Zasilanie budynku, wewnętrzna linia zasilająca i rozdzielnica główna 
Zasilanie budynku i wewnętrzna linia zasilająca pozostają istniejące. Istniejącą tablice 
bezpiecznikową należy rozbudować moduły zasilające obwody do napędów bramowych 
oraz do urządzeń pralniczych. Przyłącze elektroenergetyczne istniejące, w ramach istnieją-
cej mocy. 
 
 
 
 



 

Instalacja zasilania 400V 
   Instalacje zasilające należy wykonać przewodem typu N2XH-J 5x4mm2 (do pralnico-
wirówki i suszarki) i N2XH-J 5x2,5mm2 (do napędów bramowych), przyłącza trójfazowe-
go, układanego w ścianach i zasilić z rozbudowywanej rozdzielnicy. Wszystkie instalacje 
prowadzić w rurkach pcv.  
 

Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu 
„TN-S” jako trójprzewodową (L,N,PE) oraz pięcioprzewodową (L1, L2, L3, N, PE) stosu-
jąc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 
 

Ochrona od przepięć 
   Jako ochronę od porażeń projektuje się ochronniki przepięciowe klasy 1+2, które należy 
zabudować w rozdzielnicy. 
 

8.4.    Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
 

Zagrożenia dla pracowników wykonujących projektowany zakres prac: 
- prace pod napięciem, 
- prace ze sprzętem elektromechanicznym, 
- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy, 
- praca urządzeń transportowych, 
- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrążanie uziomów), 
- prace na wysokości. 

 

Zagrożenia higieny pracy: 
- odpady pcv od kabli, 
- odpady miedziane od kabli, 
- w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia. 
 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez pracowników: 
- odzieży, rękawic i obuwia ochronnego - w każdym przypadku, 
- kurtki przeciwdeszczowej, okularów ochronnych, kask ochronny itp. - według potrzeb. 
 

Składowanie materiałów budowlanych: 
- powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do 
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, 
zsunięciem lub rozsunięciem się stosowanych materiałów, 
- niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii 
napowietrznej itp. 
- substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy 
w opakowaniach producenta, 
- prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta, 
- wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyro-
bów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni, 
- mechaniczny załadunek i rozładunek materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania 
tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
 



 

8.5.    Uwagi końcowe 
   Instalacje  wykonać  zgodnie  z   obowiązującymi   przepisami   i   normami   oraz   ni-
niejszym opracowaniem. 
Całość należy wykonać zgodnie z PBUE, normą PN-IEC 60364-4-41, Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych oraz przepisami BHP. 
   Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony prze-
ciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe 
izolacji zastosowanych przewodów. 

 
IX. UWAGI KOŃCOWE 
 

- materiały budowlane winny posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom, 
- roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego                            

i przepisami BHP.    
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
(opracował) 
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynku remizy OSP w Świekatowie - wyposażenie obiektu

1 45214000-0 Branża budowlana
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie pokrycia ścian i posadzek z płytek ceramicznych m2

1/5 2.42*0.30+1.0 m2 1.726
0.30*1.0+0.50 m2 0.800
0.91*(0.20*2+0.08) m2 0.437
0.50 m2 0.500

RAZEM 3.463
2

d.1.
1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych, cementowych i cienkowarstwowych m2

1/5 2.42*0.30+1.0 m2 1.726
0.91*(0.20*2+0.08) m2 0.437

elektryka poz.6*0.10 m2 12.366
dodatkowe 5 m2 5.000

RAZEM 19.529
3

d.1.
1

KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2

1/5 0.30*1.0+0.50 m2 0.800
RAZEM 0.800

4
d.1.

1

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

1/5 0.20*0.08*0.91 m3 0.015
RAZEM 0.015

5
d.1.

1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1/2 1 szt. 1.000
1/3 1 szt. 1.000
1/5 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
6

d.1.
1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

pralnico-wi-
rówka

2.5+23.0+2.5 m 28.000

suszarka 2.5+23.0+2.5 m 28.000
napęd 1 2.5+14.0+(4.22-1.5) m 19.220
napęd 2 2.5+18.0+(4.22-1.5) m 23.220
napęd 3 2.5+20.0+(4.22-1.5) m 25.220

RAZEM 123.660
7

d.1.
1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na peł-
no'

m

poz.6-2.5*5 m 111.160
RAZEM 111.160

8
d.1.

1

KNR 4-01
0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł

m

2.5*5 m 12.500
poz.9 m 2.420

RAZEM 14.920
9

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

wod.-kan. 2.42 m 2.420
RAZEM 2.420

10
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

wod.-kan. 1.0+0.5 m 1.500
RAZEM 1.500

11
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł m

poz.10 m 1.500
RAZEM 1.500

12
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1*0.02+poz.2+0.02+poz.3*0.02+poz.4+poz.5*0.05+poz.6*0.10*0.08+poz.9*
0.10*0.06+poz.10*0.10*0.06

m3 20.812

RAZEM 20.812
1.2 45410000-4 Tynki i okładziny
13

d.1.
2

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

drzwi zew. 1.0*2.10 m2 2.100
drzwi wew. 1.0*2.23+0.96*2.22+1.0*2.10*2+0.80*2.05*2 m2 11.841
bramy gara-
żowe

3.50*3.48*2 m2 24.360

RAZEM 38.301
14

d.1.
2

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1/1 1.59*0.5 m2 0.795
1/2 12.73*0.5 m2 6.365
1/3 15.22*0.5 m2 7.610
1/4 103.98*0.3 m2 31.194
1/5 7.69 m2 7.690

RAZEM 53.654
15

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

1/5 2.42*0.30+1.0+0.5 m2 2.226
pralnico-wi-
rówka

(2.5+23.0+2.5)*0.10 m2 2.800

suszarka (2.5+23.0+2.5)*0.10 m2 2.800
napęd 1 (2.5+14.0-4.13)*0.10+(4.22-1.5)*0.10 m2 1.509
napęd 2 (2.5+18.0-4.13)*0.10+(4.22-1.5)*0.10 m2 1.909
napęd 3 (2.5+20.0-1.62-2.16)*0.10+(4.22-1.5)*0.10 m2 2.144
dodatkowe 5 m2 5.000

RAZEM 18.388
16

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

napęd 1 4.13*0.10 m2 0.413
napęd 2 4.13*0.10 m2 0.413
napęd 3 (1.62+2.16)*0.10 m2 0.378

RAZEM 1.204
17

d.1.
2

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.15*1.5 m2 27.582
RAZEM 27.582

18
d.1.

2

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.16*1.5 m2 1.806
RAZEM 1.806

19
d.1.

2

KNR 0-12
0829-05
z.sz. 5.3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach jak istniejące - na klej m2

1/5 2.42*0.30+1.0 m2 1.726
0.20*0.08*2 m2 0.032
0.5 m2 0.500

RAZEM 2.258
20

d.1.
2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
10 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

0.91*0.08 m2 0.073
0.30*1.0 m2 0.300
0.50 m2 0.500

RAZEM 0.873
21

d.1.
2

KNR 0-12
1118-06
z.sz. 5.3.b 

Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą kombinowaną m2

poz.20 m2 0.873
RAZEM 0.873

1.3 45442100-8 Malowanie
22

d.1.
3

KNR 2-02
1605-01/02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufi-
tach przy wysokości 4.25 m - interpolacja

m2

1/4 4.13+4.13+3.78 m2 12.040
RAZEM 12.040
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.1.
3

KNR 2-02
1605-05/06

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wy-
konywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4.25 m - interpolacja

m2

1/1 0.5*(1.42) m2 0.710
1/2 0.50*(6.52+2.65*2) m2 5.910
1/3 0.50*(7.84) m2 3.920
1/4 0.50*(6.72+9.08+(4.22-1.50)*3) m2 11.980
1/5 0.50*(6.05+(4.22-2.42)) m2 3.925

RAZEM 26.445
24

d.1.
3

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

malowanie poz.22+poz.23 m2 38.485
RAZEM 38.485

25
d.1.

3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

tynki poz.15+poz.16 m2 19.592
gładzie poz.17+poz.18 m2 29.388
płytki poz.19+poz.20+poz.21 m2 4.004

RAZEM 52.984
26

d.1.
3

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem /biały/

m2

poz.22 m2 12.040
RAZEM 12.040

27
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem /kolor/

m2

poz.23 m2 26.445
RAZEM 26.445

1.4 45450000-6 Wyposażenie
28

d.1.
4

KNR 2-02
1021-09
analogia

Wyposażenie wraz z montażem - pralnico-wirówka + suszarka (kolumnowe), dozow-
nik

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

4

KNR 7-20
0204-01
analogia

Montaż wyposażenia bram segmentowych - napęd elektryczny wraz z wałkiem sprę-
żyn skrętnych, sterowanie zdalne pilotem + przełącznik trójfunkcyjny

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2 45330000-9 Branża sanitarna
2.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
30

d.2.
1

KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych o śr. do 25 mm m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

31
d.2.

1

KNR 4-04
0703-07

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 32-50 mm m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

32
d.2.

1

KNR 4-04
0701-01
analogia

Demontaż istniejących instalacji wod.-kan. i c.o. (roboty dodatkowe) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 45332200-5 Instalacja wodociągowa
33

d.2.
2

KNR 0-35
0113-04

Zawory kulowe odcinające, antyskażeniowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o
śr. nominalnej do 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0106-03
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami o gr. 25 mm m

poz.34 m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.2.
2

KNR INS-
TAL 0105-
03

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.)
o śr. nom. 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.

2

KNR INS-
TAL 0304-
04
analogia

Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.

2

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.34 m 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.

2

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

poz.34 m 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.

2

KNR-W2-
180808-01
analogia

Dodatkowe materiały (instalacja wodociągowa) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 45332400-7 Instalacja kanalizacji sanitarnej
41

d.2.
3

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych
elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0208-07

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w budynkach niemieszkalnych, o połą-
czeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.

3

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
45

d.2.
3

KNR-W2-
180808-01
analogia

Dodatkowe materiały (instalacja kanalizacji sanitarnej) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 45310000-3 Branża elektryczna
3.1 45315700-5 Rozdzielnice
46

d.3.
1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze (rozbudowa) wraz z wyposażeniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45311200-2 Osprzęt gniazda i odbiorniki
47

d.3.
2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - zasilanie przewód N2XH-J 5x4mm2 /pral-
nico-wirówka i suszarka/

m

pralnico-wi-
rówka

2.5+23.0+2.5+2 m 30.000

suszarka 2.5+23.0+2.5+2 m 30.000
RAZEM 60.000

48
d.3.

2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - zasilanie przewód N2XH-J 5x2,5mm2 /na-
pędy bram/

m

napęd 1 2.5+14.0+2 m 18.500
napęd 2 2.5+18.0+2 m 22.500
napęd 3 2.5+20.0+2 m 24.500
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RAZEM 65.500

49
d.3.

2

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura
ochronna na przewody elektryczne

m

poz.47+poz.48 m 125.500
RAZEM 125.500

50
d.3.

2

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.3.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe z pokrywą /biała/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3.

2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża zestawów gniazd wtyczkowych natynkowych z uziemie-
niem przykręcanych z podłączeniem 2x400V + 1x230V

szt.

ZG 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.

2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

54
d.3.

2

KNNR 5
1203-07

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

5 szt.żył 5.000
RAZEM 5.000

3.3 45317000-2 Sprawdzenie, badania i pomiary  elektryczne
55

d.3.
3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia po-
miar

5 po-
miar

5.000

RAZEM 5.000
56

d.3.
3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.

3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.3.

3

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

59
d.3.

3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
60

d.3.
3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny
pomiar)

po-
miar

4 po-
miar

4.000

RAZEM 4.000
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont budynku remizy OSP w Świekatowie - wyposażenie obiektu

1 Branża budowlana 1 29
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 12
1.2 Tynki i okładziny 13 21
1.3 Malowanie 22 27
1.4 Wyposażenie 28 29

2 Branża sanitarna 30 45
2.1 Roboty rozbiórkowe 30 32
2.2 Instalacja wodociągowa 33 40
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 41 45

3 Branża elektryczna 46 60
3.1 Rozdzielnice 46 46
3.2 Osprzęt gniazda i odbiorniki 47 54
3.3 Sprawdzenie, badania i pomiary  elektryczne 55 60
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45214000-0 Branża budowlana
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie pokrycia ścian i posadzek z płytek
ceramicznych
przedmiar  = 3.463 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.52 r-g/m2
r-g 1.8008 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych, cemen-
towych i cienkowarstwowych
przedmiar  = 19.529 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.36 r-g/m2
r-g 7.0304 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych
napraw
przedmiar  = 0.800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4.64 r-g/m2
r-g 3.7120 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1.1

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej
przedmiar  = 0.015 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

7.36 r-g/m3
r-g 0.1104 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.5 r-g/szt.
r-g 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle
przedmiar  = 123.660 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.0798 r-g/m
r-g 9.8681 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1.1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
przedmiar  = 111.160 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.54 r-g/m
r-g 60.0264 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/m
szt 444.6400 0.0000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0003 t/m

t 0.0333 0.0000 0.00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0.00022 t/m

t 0.0245 0.0000 0.00

5* Piasek naturalny kopany
0.002 m3/m

m3 0.2223 0.0000 0.00

6* Woda z rurociągów
0.001 m3/m

m3 0.1112 0.0000 0.00
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01 m-g/m
m-g 1.1116 0.0000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.03 m-g/m

m-g 3.3348 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1.1

KNR 4-01
0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
przedmiar  = 14.920 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.45 r-g/m
r-g 6.7140 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/m
szt 59.6800 0.0000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.00039 t/m

t 0.0058 0.0000 0.00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0.00022 t/m

t 0.0033 0.0000 0.00

5* Piasek naturalny kopany
0.002 m3/m

m3 0.0298 0.0000 0.00

6* Woda z rurociągów
0.001 m3/m

m3 0.0149 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.1492 0.0000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.03 m-g/m

m-g 0.4476 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 2.420 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.7 r-g/m
r-g 1.6940 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.52 r-g/m
r-g 0.7800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x
1/4 ceg. w ścianach z cegieł
przedmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.45 r-g/m
r-g 0.6750 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00029 t/m
t 0.0004 0.0000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0.00016 t/m

t 0.0002 0.0000 0.00
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Piasek naturalny kopany
0.001 m3/m

m3 0.0015 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0150 0.0000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02 m-g/m

m-g 0.0300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 10 km
przedmiar  = 20.812 m3

m3

-- M --
1* Odbiór i utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 20.8120 0.0000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t

0.177+9*0.037=0.51 m-g/m3
m-g 10.6141 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45410000-4 Tynki i okładziny
13

d.1.2
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
przedmiar  = 38.301 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.1002 r-g/m2
r-g 3.8378 0.0000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1.05 m2/m2
m2 40.2161 0.0000 0.00

3* listwy z drewna 1x2 cm
0.4 m/m2

m 15.3204 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne rozmia-
ry
0.0072 kg/m2

kg 0.2758 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0077 0.0000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0038 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.1.2

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 53.654 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.0569 r-g/m2
r-g 3.0529 0.0000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1.05 m2/m2
m2 56.3367 0.0000 0.00

3* listwy z drewna 1x2 cm
0.4 m/m2

m 21.4616 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne rozmia-
ry
0.0072 kg/m2

kg 0.3863 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0107 0.0000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0054 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
przedmiar  = 18.388 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.681 r-g/m2
r-g 12.5222 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0.0027 m3/m2
m3 0.0496 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2
0.0206 m3/m2

m3 0.3788 0.0000 0.00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.0021 m3/m2

m3 0.0386 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0449 m-g/m2
m-g 0.8256 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.1.2

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach
przedmiar  = 1.204 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.822 r-g/m2
r-g 0.9897 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0.0027 m3/m2
m3 0.0033 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2
0.0173 m3/m2

m3 0.0208 0.0000 0.00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.004 m3/m2

m3 0.0048 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0436 m-g/m2
m-g 0.0525 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
przedmiar  = 27.582 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.343 r-g/m2
r-g 9.4606 0.0000 0.00

-- M --
2* Gładź szpachlowa gipsowa, biała

5.0 kg/m2
kg 137.9100 0.0000 0.00

3* Woda z rurociągów
0.00213 m3/m2

m3 0.0587 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004 m-g/m2
m-g 0.1103 0.0000 0.00

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02 m-g/m2

m-g 0.5516 0.0000 0.00

7* Środek transportowy
0.0032 m-g/m2

m-g 0.0883 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.1.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
przedmiar  = 1.806 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.393 r-g/m2
r-g 0.7098 0.0000 0.00

-- M --
2* Gładź szpachlowa gipsowa, biała

5.0 kg/m2
kg 9.0300 0.0000 0.00

3* Woda z rurociągów
0.00218 m3/m2

m3 0.0039 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004 m-g/m2
m-g 0.0072 0.0000 0.00

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.02 m-g/m2

m-g 0.0361 0.0000 0.00

7* Środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.0060 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.1.2

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach jak istnie-
jące - na klej
przedmiar  = 2.258 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1.2528*1.5=1.8792 r-g/m2
r-g 4.2432 0.0000 0.00

-- M --
2* Płytki ścienne

1.02 m2/m2
m2 2.3032 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 11.7416 0.0000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.45 kg/m2

kg 1.0161 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.037 m-g/m2
m-g 0.0835 0.0000 0.00

7* Środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.0542 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1.2

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wy-
konywane w pomieszczeniach
przedmiar  = 0.873 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.275 r-g/m2
r-g 0.2401 0.0000 0.00

-- M --
2* Masa do wykonywania posadzek, samopoziomu-

jąca, szybkowiążąca do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych opak. 25 kg
7.8+5*1.46=15.1 kg/m2

kg 13.1823 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2
m-g 0.0175 0.0000 0.00

5* Środek transportowy
0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2

m-g 0.0175 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.2

KNR 0-12
1118-06 z.sz.
5.3.b 

Posadzki z płytek ceramicznych, układanych
metodą kombinowaną
przedmiar  = 0.873 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2.4312*1.5=3.6468 r-g/m2
r-g 3.1837 0.0000 0.00

-- M --
2* Płytki ceramiczne, podłoga

1.02 m2/m2
m2 0.8905 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 4.5396 0.0000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 0.4802 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.058 m-g/m2
m-g 0.0506 0.0000 0.00

7* Środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 0.0341 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45442100-8 Malowanie
22

d.1.3
KNR 2-02
1605-01/02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne ruro-
we do robót wykonywanych na sufitach przy wy-
sokości 4.25 m - interpolacja
przedmiar  = 12.040 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.673025 r-g/m2
r-g 8.1032 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.021125 m2/m2
m2 0.2543 0.0000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.000325 m2/m2

m2 0.0039 0.0000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.0024 0.0000 0.00

5* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0.00011 m3/m2

m3 0.0013 0.0000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0.00001 m3/m2

m3 0.0001 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* rusztowanie rurowe

0.2 m-g/m2
m-g 2.4080 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.1.3

KNR 2-02
1605-05/06

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne ruro-
we - pomosty dodatkowe do robót wykonywa-
nych na ścianach przy wysokości rusztowania
do 4.25 m - interpolacja
przedmiar  = 26.445 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.1082 r-g/m2
r-g 2.8613 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0071 m2/m2
m2 0.1878 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0.00002 m3/m2

m3 0.0005 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1.3

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża
przedmiar  = 38.485 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.256 r-g/m2
r-g 9.8522 0.0000 0.00

-- M --
2* Mydło malarskie

0.26 dm3/m2
dm3 10.0061 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.1.3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie
przedmiar  = 52.984 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.0635 r-g/m2
r-g 3.3645 0.0000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący

0.26 dm3/m2
dm3 13.7758 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Środek transportowy

0.001 m-g/m2
m-g 0.0530 0.0000 0.00

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.002 m-g/m2

m-g 0.1060 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem /biały/
przedmiar  = 12.040 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.176 r-g/m2
r-g 2.1190 0.0000 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa - wew. biała

0.259 dm3/m2
dm3 3.1184 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.26 dm3/m2

dm3 3.1304 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Samochód samowyład.do 5t

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0036 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem /kolor/
przedmiar  = 26.445 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.176 r-g/m2
r-g 4.6543 0.0000 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa - wew. kolor

0.259 dm3/m2
dm3 6.8493 0.0000 0.00

3* środek gruntujący
0.26 dm3/m2

dm3 6.8757 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Samochód samowyład.do 5t

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0079 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45450000-6 Wyposażenie
28

d.1.4
KNR 2-02
1021-09
analogia

Wyposażenie wraz z montażem - pralnico-wi-
rówka + suszarka (kolumnowe), dozownik
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4.51 r-g/kpl.
r-g 4.5100 0.0000 0.00

-- M --
2* Pralnico-wirówka, moc 6,75 kW, załadunek 10

kg
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Suszarka, moc 7 kW, załadunek 10 kg
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* Dozownik do detergentów
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

2.5 m-g/kpl.
m-g 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.1.4

KNR 7-20
0204-01
analogia

Montaż wyposażenia bram segmentowych - na-
pęd elektryczny wraz z wałkiem sprężyn skręt-
nych, sterowanie zdalne pilotem + przełącznik
trójfunkcyjny
przedmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

8.48*0.955=8.0984 r-g/kpl.
r-g 24.2952 0.0000 0.00

-- M --
2* Napęd elektryczny do bram segmentowych, ze

sterowaniem zdalnym + przełącznik trójfunkcyj-
ny wraz z wałkiem sprężyn skrętnych
1 szt/kpl.

szt 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* żuraw samochodowy 4 t

0.88 m-g/kpl.
m-g 2.6400 0.0000 0.00

4* Samochód skrzyn.do 5.0t
0.88 m-g/kpl.

m-g 2.6400 0.0000 0.00

5* wciągarka ręczna 3-5 t
21.62 m-g/kpl.

m-g 64.8600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

PODSUMOWANIE

Branża budowlana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45330000-9 Branża sanitarna
2.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
30

d.2.1
KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych o śr. do
25 mm
przedmiar  = 0.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.16 r-g/m
r-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.2.1

KNR 4-04
0703-07

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. 32-50 mm
przedmiar  = 0.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.16 r-g/m
r-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.2.1

KNR 4-04
0701-01
analogia

Demontaż istniejących instalacji wod.-kan. i c.o.
(roboty dodatkowe)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

50.27 r-g/kpl.
r-g 50.2700 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45332200-5 Instalacja wodociągowa
33

d.2.2
KNR 0-35
0113-04

Zawory kulowe odcinające, antyskażeniowe,
gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. no-
minalnej do 25 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.6 r-g/szt.
r-g 0.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe odcinające, antyskażeniowe do

wody do 100 st.C do 25 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* kształtki przejściowe mosiężne 28x1"
1.05 szt./szt.

szt. 1.0500 0.0000 0.00

4* dwuzłączki przejściowe mosiężne 28x1"
1.05 szt./szt.

szt. 1.0500 0.0000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.2.2

KNR-W 2-15
0106-03
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej
25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.382 r-g/m
r-g 0.3820 0.0000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
1.03 m/m

m 1.0300 0.0000 0.00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm
0.57 szt./m

szt. 0.5700 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm
0.52 szt./m

szt. 0.5200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0129 m-g/m
m-g 0.0129 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.2.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami o gr.
25 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.2108 r-g/m
r-g 0.2108 0.0000 0.00

-- M --
2* otuliny FRZ gr. 40 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.0000 0.00

3* klej 474
0.0186 dm3/m

dm3 0.0186 0.0000 0.00

4* taśma FR 3x50 mm
0.1351 m/m

m 0.1351 0.0000 0.00

5* klipsy montażowe
6 szt/m

szt 6.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0047 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.2.2

KNR INSTAL
0105-03

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych
(wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom.
25 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.54 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.0000 0.00

-- M --
2* złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 25 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.2.2

KNR INSTAL
0304-04
analogia

Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 20
mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1.69 r-g/szt.
r-g 1.6900 0.0000 0.00

-- M --
2* złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 20 mm

3 szt./szt.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

3* Złączki przejściowe mosiężne
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* trójnik mosiężny
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

5* Dwuzłączki przejściowe mosiężne
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.2.2

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciep-
łej w budynkach niemieszkalnych - płukanie,
czynności przygotowawcze i zakończeniowe
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.0442 r-g/m
r-g 0.0442 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura wielowarstwowa PEX-Al-PEX śr. 25 mm

(1")
0.02 m/m

m 0.0200 0.0000 0.00

3* Zawory kulowe przelotowe
0.002 szt/m

szt 0.0020 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
5.1 %(od M)

% 5.1000 0.0000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t

0.0001 m-g/m
m-g 0.0001 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.2.2

KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciep-
łej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa
przedmiar  = 1.000 m

m
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.056 r-g/m
r-g 0.0560 0.0000 0.00

-- S --
2* Samochód dostaw.do 0.9t

0.0001 m-g/m
m-g 0.0001 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.2.2

KNR-W2-
180808-01
analogia

Dodatkowe materiały (instalacja wodociągowa)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały

(wodociągowa)
1 kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45332400-7 Instalacja kanalizacji sanitarnej
41

d.2.3
KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do-
pływowych do płuczek ustępowych elastycznych
metalowych o śr. nom. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.38*0.955=0.3629 r-g/szt.
r-g 0.3629 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm

2.06 szt/szt.
szt 2.0600 0.0000 0.00

3* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr.
15 mm z metalowe
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.4 %(od M)

% 1.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

42
d.2.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.0000 0.00

-- M --
2* Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm

1 szt/podej.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.2.3

KNR-W 2-15
0208-07

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w
budynkach niemieszkalnych, o połączeniach
wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.281 r-g/m
r-g 0.2810 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.0000 0.00

3* Kształtka z PCV fi 50 mm
0.36 szt/m

szt 0.3600 0.0000 0.00

4* Rura przepustowa z PCW fi 50 mm
0.14 m/m

m 0.1400 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rur PCV fi 50 mm
1 szt/m

szt 1.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t

0.0056 m-g/m
m-g 0.0056 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.2.3

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 160 mm
przedmiar  = 1.000 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1.26 r-g/odc. -1 prób.
r-g 1.2600 0.0000 0.00

-- M --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm
kl.III
0.03 m3/odc. -1 prób.

m3 0.0300 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.06 m3/odc. -1 prób.

m3 0.0600 0.0000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt./odc. -1 prób.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.43 m3/odc. -1 prób.

m3 0.4300 0.0000 0.00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
1.5 m/odc. -1 prób.

m 1.5000 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

3.16 m-g/odc. -1 prób.
m-g 3.1600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.2.3

KNR-W2-
180808-01
analogia

Dodatkowe materiały (instalacja kanalizacji sani-
tarnej)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały

(instalacja kanalizacji sanitarnej)
1 kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Branża sanitarna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45310000-3 Branża elektryczna
3.1 45315700-5 Rozdzielnice
46

d.3.1
KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze (rozbudowa) wraz z wyposa-
żeniem
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

20.603 r-g/kpl.
r-g 20.6030 0.0000 0.00

-- M --
2* Tablica rozdzielcza (rozbudowa) wraz z wyposa-

żeniem
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Rozdzielnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 45311200-2 Osprzęt gniazda i odbiorniki
47

d.3.2
KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - zasilanie przewód
N2XH-J 5x4mm2 /pralnico-wirówka i suszarka/
przedmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.084 r-g/m
r-g 5.0400 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH-J 5x4 mm2

1.04 m/m
m 62.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.3.2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe - zasilanie przewód
N2XH-J 5x2,5mm2 /napędy bram/
przedmiar  = 65.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.084 r-g/m
r-g 5.5020 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód N2XH-J 5x2,5 mm2

1.04 m/m
m 68.1200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.3.2

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na
podłożu innym niż beton - Rura ochronna na
przewody elektryczne
przedmiar  = 125.500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.233 r-g/m
r-g 29.2415 0.0000 0.00

-- M --
2* Rurka ochronna na przewody elektryczne

1.04 m/m
m 130.5200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.3.2

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wyko-
naniem ślepych otworów ręcznie w cegle
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.264*0.955=0.25212 r-g/szt.
r-g 1.5127 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.3.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe z pokrywą /
biała/
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.084 r-g/szt.
r-g 0.0840 0.0000 0.00

-- M --
2* puszka pt z pokrywą /biała/

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52

d.3.2
KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża zestawów gniazd
wtyczkowych natynkowych z uziemieniem przy-
kręcanych z podłączeniem 2x400V + 1x230V
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.264*0.955=0.25212 r-g/szt.
r-g 0.2521 0.0000 0.00

-- M --
2* zestaw gniazdowy 2x400V + 1x230V

1.02 szt./szt.
szt. 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.3.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1.57 r-g/szt.
r-g 15.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

5 szt./szt.
szt. 50.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty uniwersalne typu UKU
1 szt./szt.

szt. 10.0000 0.0000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
1 szt./szt.

szt. 10.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.3.2

KNNR 5
1203-07

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 5.000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.0693 r-g/szt.żył
r-g 0.3465 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Osprzęt gniazda i odbiorniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 45317000-2 Sprawdzenie, badania i pomiary  elektryczne
55

d.3.3
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 5.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1.76 r-g/pomiar
r-g 8.8000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.3.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.3.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (każdy następny pomiar)
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.28 r-g/szt.
r-g 1.1200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.3.3

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego róż-
nicowo-prądowego
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.6 r-g/szt.
r-g 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.3.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
- obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.83 r-g/pomiar
r-g 0.8300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.3.3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
- obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
przedmiar  = 4.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0.58 r-g/pomiar
r-g 2.3200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Sprawdzenie, badania i pomiary  elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

Branża elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 343.7415 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0013 0.0013 0.00 0.00
2. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 504.3200 504.3200 0.00 0.00
3. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.0396 0.0396 0.00 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0006 0.0006 0.00 0.00
5. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
6. Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały (insta-

lacja kanalizacji sanitarnej)
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

7. Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały (wo-
dociągowa)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

8. Dozownik do detergentów szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
9. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00

10. Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11. dwuzłączki przejściowe mosiężne 28x1" szt. 1.0500 1.0500 0.00 0.00
12. Farba lateksowa - wew. biała dm3 3.1184 3.1184 0.00 0.00
13. Farba lateksowa - wew. kolor dm3 6.8493 6.8493 0.00 0.00
14. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 96.5528 96.5528 0.00 0.00
15. Gładź szpachlowa gipsowa, biała kg 146.9400 146.9400 0.00 0.00
16. Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne rozmiary kg 0.6621 0.6621 0.00 0.00
17. klej 474 dm3 0.0186 0.0186 0.00 0.00
18. klipsy montażowe szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
19. końcówki kablowe szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
20. Kształtka z PCV fi 50 mm szt 0.3600 0.3600 0.00 0.00
21. kształtki przejściowe mosiężne 28x1" szt. 1.0500 1.0500 0.00 0.00
22. listwy z drewna 1x2 cm m 36.7820 36.7820 0.00 0.00
23. Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00
24. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nomi-

nalnej 25 mm
szt. 0.5700 0.5700 0.00 0.00

25. Masa do wykonywania posadzek, samopoziomują-
ca, szybkowiążąca do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych opak. 25 kg

kg 13.1823 13.1823 0.00 0.00

26. Mydło malarskie dm3 10.0061 10.0061 0.00 0.00
27. Napęd elektryczny do bram segmentowych, ze ste-

rowaniem zdalnym + przełącznik trójfunkcyjny wraz
z wałkiem sprężyn skrętnych

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

28. Odbiór i utylizacja gruzu m3 20.8120 20.8120 0.00 0.00
29. opaski kablowe typu Oki szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
30. otuliny FRZ gr. 40 mm m 1.1000 1.1000 0.00 0.00
31. Piasek naturalny kopany m3 0.2537 0.2537 0.00 0.00
32. Płytki ceramiczne, podłoga m2 0.8905 0.8905 0.00 0.00
33. Płytki ścienne m2 2.3032 2.3032 0.00 0.00
34. płyty komunikacyjne długie m2 0.0039 0.0039 0.00 0.00
35. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0024 0.0024 0.00 0.00
36. płyty pomostowe robocze m2 0.4421 0.4421 0.00 0.00
37. Pralnico-wirówka, moc 6,75 kW, załadunek 10 kg szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
38. przewód N2XH-J 5x2,5 mm2 m 68.1200 68.1200 0.00 0.00
39. przewód N2XH-J 5x4 mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
40. przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15

mm z metalowe
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

41. puszka pt z pokrywą /biała/ szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
42. Rura przepustowa z PCW fi 50 mm m 0.1400 0.1400 0.00 0.00
43. Rura wielowarstwowa PEX-Al-PEX śr. 25 mm (1") m 0.0200 0.0200 0.00 0.00
44. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 1.0400 1.0400 0.00 0.00
45. Rurka ochronna na przewody elektryczne m 130.5200 130.5200 0.00 0.00
46. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
47. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
m 1.0300 1.0300 0.00 0.00

48. Suszarka, moc 7 kW, załadunek 10 kg szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
49. środek gruntujący dm3 23.7819 23.7819 0.00 0.00
50. Tablica rozdzielcza (rozbudowa) wraz z wyposaże-

niem
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

51. taśma FR 3x50 mm m 0.1351 0.1351 0.00 0.00
52. trójnik mosiężny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53. Uchwyt do rur PCV fi 50 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
55. uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm szt. 0.5200 0.5200 0.00 0.00
56. uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-

dzianych
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

57. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
58. uszczelki gumowe płaskie szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
59. Wapno hydratyzowane workowane t 0.0280 0.0280 0.00 0.00
60. Woda z rurociągów m3 0.6188 0.6188 0.00 0.00
61. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.3996 0.3996 0.00 0.00
62. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0434 0.0434 0.00 0.00
63. zaprawa klejąca kg 16.2812 16.2812 0.00 0.00
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

64. zaprawa spoinująca kg 1.4963 1.4963 0.00 0.00
65. Zaprawa wapienna m3 0.0529 0.0529 0.00 0.00
66. zawory kulowe odcinające, antyskażeniowe do wo-

dy do 100 st.C do 25 mm
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

67. Zawory kulowe przelotowe szt 0.0020 0.0020 0.00 0.00
68. zestaw gniazdowy 2x400V + 1x230V szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
69. złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 20 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
70. Złączki przejściowe mosiężne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
71. złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 25 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys - Remiza OSP Świekatowo - wyposażenie obiektu

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.2758 0.00 0.00
2. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.1176 0.00 0.00
3. rusztowanie rurowe m-g 2.4080 0.00 0.00
4. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 0.0182 0.00 0.00
5. Samochód samowyład.do 5t m-g 10.6257 0.00 0.00
6. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 2.6548 0.00 0.00
7. Środek transportowy m-g 5.9506 0.00 0.00
8. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 64.8600 0.00 0.00
9. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.7719 0.00 0.00

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3.7824 0.00 0.00
11. żuraw samochodowy 4 t m-g 2.6400 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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