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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek oświaty 
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu

1 Prace przygotowawcze i organizacyjne
1

d.1 analiza indy-
widualna

Obsługa geodezyjna inwestycji
- wytyczenie obiektu w terenie

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie opinii geotechnicznej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie terenu budowy - organizacja placu budowy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1 kalk. własna

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1 kalk. własna

Opracowanie oraz montaż instrukcji postępowania na wypadek pożaru kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1 kalk. własna

Opracowanie scenariusza rozwoju pożaru kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1 kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza oraz przygotowanie dokumentów do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
8

d.2 kalk. własna
Wycinka drzew i krzewów ozdobnych wokół budynku kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2 kalk. własna

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia działki mb

260 mb 260.00
RAZEM 260.00

10
d.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki, asfaltu, płyt betonowych m2

2450 m2 2450.00
RAZEM 2450.00

11
d.2

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

2450 m2 2450.00
RAZEM 2450.00

12
d.2 kalk. własna

Demontaż  blendy maskującej okap mb

165 mb 165.00
RAZEM 165.00

13
d.2 kalk. własna

Demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

14
d.2 kalk. własna

Demontaż stałej drabiny zewnętrznej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2 kalk. własna

Demontaż loga i reklam kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2 kalk. własna

Demontaż pozostałych elementów i urządeń z elewacji budynku kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2 kalk. własna

Demontaż podnośników samochodowych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

18
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien m

140 m 140.00
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RAZEM 140.00

19
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

20
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru stolarki okiennej m2

113.9 m2 113.90
RAZEM 113.90

21
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru stolarki drzwiowej zewnętrznej m2

9.1 m2 9.10
RAZEM 9.10

22
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru stolarki drzwiowej wewnętrznej m2

96.1 m2 96.10
RAZEM 96.10

23
d.2

KNR 4-01
0354-05

Demontaż bram garażowych m2

59.9 m2 59.90
RAZEM 59.90

24
d.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

45.7 m 45.70
RAZEM 45.70

25
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów  zewnętrznych m

45.7 m 45.70
RAZEM 45.70

26
d.2 kalk. własna

Demontaż instalacji odgromowej z dachu i elewacji budynku kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2 kalk. własna

Demontaż kominków  i wentylatorów dachowych kpl.

34 kpl. 34.00
RAZEM 34.00

28
d.2

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych m2

385 m2 385.00
RAZEM 385.00

29
d.2

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2

380 m2 380.00
RAZEM 380.00

30
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

55.2 m2 55.20
RAZEM 55.20

31
d.2

KNR 4-01
0429-07

Demontaż płatwi drewnianych  oraz krokwi - wsp. do rob. 0,1 m

16*36.43+27.19*32+27.19/0.9*2+2*27 m 1567.38
RAZEM 1567.38

32
d.2

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej m3

125 m3 125.00
RAZEM 125.00

33
d.2

KNR 4-04
0406-04
analogia

Demontaż sufitów podwieszanych – sufity kasetonowe m2

177.38 m2 177.38
RAZEM 177.38

34
d.2

KNR 4-04
0406-04
analogia

Demontaż sufitów podwieszanych – zabudowa z płyt GK m2

472.91 m2 472.91
RAZEM 472.91

35
d.2 kalk. własna

Demontaż stalowej konstrukcji dachu t

5.9 t 5.90
RAZEM 5.90

36
d.2

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną - wsp. 1,
5 do robocizny

m3

72.4 m3 72.40
RAZEM 72.40
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37

d.2
KNR 4-01
0349-02

Wyburzenia ścian murowanych (ściany +wieńce/nadproża) - koparką, wsp. do
rob. 0,5

m3

476.5 m3 476.50
RAZEM 476.50

38
d.2

KNR 4-01
0819-15

Rozbiórka okładzin ściennych z płytek m2

125.3 m2 125.30
RAZEM 125.30

39
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzek  w warsztacie– posadzka  betonowa + płytki m3

269.34*0.2 m3 53.87
RAZEM 53.87

40
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzek – kanał żelbetowy w warsztacie m3

6.66 m3 6.66
RAZEM 6.66

41
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzek – posadzka na gruncie w sali sprzedaży - płytki  posadz-
ka betonowa, izolacja termiczna, podbudowa betonowa

m3

387.29*0.2 m3 77.46
RAZEM 77.46

42
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie głuchych tynków wewnętrznych m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

43
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka stóp fundamentowych w warsztacie m3

3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60

44
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

1771.5 m3 1771.50
RAZEM 1771.50

45
d.2 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

1771.5 m3 1771.50
RAZEM 1771.50

46
d.2 kalk. własna

Wywiezienie i utylizacja styropianu m3

72.4 m3 72.40
RAZEM 72.40

47
d.2 kalk. własna

Wywiezienie i utylizacja stolarki m2

278.9 m2 278.90
RAZEM 278.90

48
d.2 kalk. własna

Wywiezienie i utylizacja metalu - transport na skup metali t

9.8 t 9.80
RAZEM 9.80

3  Roboty ziemne i fundamentowe
49

d.3
KNR 2-01
0205-01

Odkopanie ścian fundamentowych z wywiezieniem urobku m3

665.2 m3 665.20
RAZEM 665.20

50
d.3

KNR 2-01
0301-02
0214-02 

Ręczne wykopy - wyrównanie gruntu pod ławy i stopy fundamentowe m3

36.45 m3 36.45
RAZEM 36.45

51
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

27.34 m3 27.34
RAZEM 27.34

52
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy I stopy fun-
damentowe

m3

9.11 m3 9.11
RAZEM 9.11

53
d.3 kalk. własna

Projekt wzmocnienia istniejących ław fundamentowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.3 kalk. własna

Mobilizacja sprzętu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.3 kalk. własna

Wzmocnienie istniejących ław fundamentowych poprzez iniekcję kpl.
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1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
56

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie - ławy fundamentowe

t

0.17 t 0.17
RAZEM 0.17

57
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane - ławy fundamentowe I stopy

t

1.66 t 1.66
RAZEM 1.66

58
d.3

KNR 2-02
0201-03

Betonowanie ław I stóp fundamentowych z zastosowaniem pompy do betonu m3

38.14 m3 38.14
RAZEM 38.14

59
d.3

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych - poziome m2

91.35 m2 91.35
RAZEM 91.35

60
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej m3

12.77 m3 12.77
RAZEM 12.77

61
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie – rdzenie/słupki

t

0.05 t 0.05
RAZEM 0.05

62
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane – rdzenie/słupki

t

0.09 t 0.09
RAZEM 0.09

63
d.3

KNR 2-02
0211-01

Rdzenie/słupki - ręczne układanie betonu m3

1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28

64
d.3

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie ścian – przygotowanie do izolacji przeciwilgociowej m2

435.97 m2 435.97
RAZEM 435.97

65
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ścian fundamento-
wych

m2

594.75 m2 594.75
RAZEM 594.75

66
d.3

KNR 0-23
2614-02

Izolacja termiczna ścian fundamentowych (styropian fundamentowy gr. 10 cm,
siatka, klej, izolacja przeciwwilgociowa)

m2

196.93 m2 196.93
RAZEM 196.93

67
d.3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie ścian fundamentowych wraz z zagęszczeniem - przyjęto 20 % do-
wozu piasku zasypowego

m3

627.06 m3 627.06
RAZEM 627.06

4  Roboty konstrukcyjne (stan surowy)
68

d.4
KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podbudowy piaskowej warstw posadzkowych m3

381.61 m3 381.61
RAZEM 381.61

69
d.4

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podbudowy betonowej warstw posadzkowych m3

76.32 m3 76.32
RAZEM 76.32

70
d.4

KNR 2-31
0407-04

Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku – krawężnik m

114 m 114.00
RAZEM 114.00

71
d.4

KNR 2-31
0204-05

Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku – kruszywo wieńczące m2

57 m2 57.00
RAZEM 57.00

72
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma posadzki na gruncie m2

636.01 m2 636.01
RAZEM 636.01

73
d.4

KNR 9-01
0104-02

Ściany konstrukcyjne z bloczków silikatowych gr. 24 cm m2

216.9 m2 216.90
RAZEM 216.90

74
d.4

KNR 9-01
0104-02

Ściany konstrukcyjne z bloczków silikatowych – uzupełnienia m2
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29.92/0.4 m2 74.80

RAZEM 74.80
75

d.4
TZKNBK IV -
374

Otwory w ścianach na okna szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

76
d.4

TZKNBK IV -
375

Otwory w ścianach na drzwi szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

77
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie – wieńce, rdzenie

t

0.56 t 0.56
RAZEM 0.56

78
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane – wieńce, podciągi, rdzenie

t

5.25 t 5.25
RAZEM 5.25

79
d.4

KNR 2-02
0210-02

Wieńce, podciągi, nadproża, rdzenie - ręczne układanie betonu m3

45.4 m3 45.40
RAZEM 45.40

80
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

16.8 m 16.80
RAZEM 16.80

81
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane – stropy monolityczne żelbetowe

t

11.38 t 11.38
RAZEM 11.38

82
d.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

724 m2 724.00
RAZEM 724.00

83
d.4

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Wykonanie nadproży stalowych t

0.063 t 0.06
RAZEM 0.06

85
d.4

KNR-W 4-01
0314-07
analogia

Obmurowanie końców belek stalowych nadproży m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

86
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

87
d.4

KNR-W 4-01
0304-01
analogia

Ściany konstrukcyjne z bloczków silikatowych gr. 24 cm – nadmurowanie attyk m3

45.96*0.24 m3 11.03
RAZEM 11.03

88
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie – nadmurowanie attyk – wieńce, rdzenie

t

0.13 t 0.130
RAZEM 0.130

89
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane – nadmurowanie attyk, zabetonowanie otowru stropowego po wybu-
rzeniu komina – wieńce, rdzenie

t

0.59 t 0.59
RAZEM 0.59

90
d.4

KNR 2-02
0210-02

Wieńce, rdzenie - ręczne układanie betonu – nadmurowanie attyk m3

9.79 m3 9.79
RAZEM 9.79

91
d.4

KNR-W 2-02
0141-02

Ścianki działowe z bloczka wapienno-piaskowego gr. 12 cm m2

372.9 m2 372.90
RAZEM 372.90

92
d.4

KNR-W 2-02
0141-02

Ścianki działowe z bloczka wapienno-piaskowego gr. 15 cm m2
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15.76 m2 15.76

RAZEM 15.76
93

d.4
KNR 2-02
0126-05

Wstawienie nadproży prefabrykowanych z lekkiego betonu m

23*1.5 m 34.50
RAZEM 34.50

94
d.4

TZKNBK IV -
375

Otwory w ścianach na drzwi szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

5  Roboty dachowe
95

d.5
KNR 2-02
0407-02

Drewniana konstrukcja stropodachu – murłata m3

drew.
1.74 m3

drew.
1.74

RAZEM 1.74
96

d.5
KNR 2-02
0407-03

Drewniana konstrukcja stropodachu – słupki drewniane m3

drew.
0.79 m3

drew.
0.79

RAZEM 0.79
97

d.5
KNR 2-02
0406-04

Drewniana konstrukcja stropodachu – płatwie m3

drew.
3.27 m3

drew.
3.27

RAZEM 3.27
98

d.5
KNR 2-02
0408-04

Drewniana konstrukcja stropodachu – krokwie i belki czołowe m3

6.49 m3 6.49
RAZEM 6.49

99
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

520 m2 520.00
RAZEM 520.00

100
d.5 kalk. własna

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do NRO m3

25.29 m3 25.29
RAZEM 25.29

101
d.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacja termiczna stropodachu z wełny mineralnej twardej grubości 20+12cm m2

658 m2 658.00
RAZEM 658.00

102
d.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacja termiczna attyk z wełny mineralnej 15 cm m2

168 m2 168.00
RAZEM 168.00

103
d.5 kalk. własna

Wyoblenie z klinów laminowanych papą przy attykach mb

151 mb 151.00
RAZEM 151.00

104
d.5

NNRNKB
202 0534-01
analogia

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną podkładową m2

1250 m2 1250.00
RAZEM 1250.00

105
d.5

NNRNKB
202 0534-02
analogia

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową m2

1250 m2 1250.00
RAZEM 1250.00

106
d.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki blacharskie attyki z blachy stalowej powlekanej m2

226.5 m2 226.50
RAZEM 226.50

107
d.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki blacharskie stropodachu drewnianego m2

61.5 m2 61.50
RAZEM 61.50

108
d.5

KNR 2-02
0506-06

Kosz zlewowy dachu płaskiego szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

109
d.5

KNR 2-02
0510-03

Rura spustowa systemowa ukryta w elewacji m

30 m 30.00
RAZEM 30.00
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110
d.5

KNR 2-02
0506-06

Systemowy wywietrzak dachowy szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

111
d.5

KNR 2-02
1011-09

Systemowy wyłaz dachowy 80x80cm  + drabinka m2

0.8*0.8 m2 0.64
RAZEM 0.64

112
d.5

KNR 2-02
0506-06

Systemowy rzygacz dachowy – przelew awaryjny szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6 Roboty elewacyjne i izolacyjne
113
d.6

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

624 m2 624.00
RAZEM 624.00

114
d.6

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

624 m2 624.00
RAZEM 624.00

115
d.6

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej grubości 20 cm z welonem szklanym  do ścian  pod elewację
wentylowaną

m2

643.16 m2 643.16
RAZEM 643.16

116
d.6

KNR 0-17
2608-01

Zmycie I oczyszczenie elewacji pomieszczenia gospodarczego 0/25 m2

19 m2 19.00
RAZEM 19.00

117
d.6

KNR-W 2-02
1519-02

Gruntowanie I malowanie elewacji pomieszczenia gospodarczego 0/25 m2

19 m2 19.00
RAZEM 19.00

118
d.6 kalk. własna

Opracowanie dokumentacji wykonawczej elewacji wentylowanej z płyt włókno-
cementowych oraz cegły licówki

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.6 kalk. własna

Wykonanie elewacji wentylowanej z płyt włókno-cementowych na podkonstruk-
cji aluminiowej

m2

162.35 m2 162.35
RAZEM 162.35

120
d.6 kalk. własna

Wykonanie elewacji wentylowanej z cegły licówki na podkonstrukcji aluminio-
wej

m2

345.8 m2 345.80
RAZEM 345.80

121
d.6 kalk. własna

Wykonanie elewacji wentylowanej – ościeża m2

61.28 m2 61.28
RAZEM 61.28

122
d.6 kalk. własna

Wykonanie i montaż stalowej belki obwodowej mb

156.53 mb 156.53
RAZEM 156.53

123
d.6 kalk. własna

Wykonanie I montaż donic maskujących z betonu architektonicznego mb

153.7 mb 153.70
RAZEM 153.70

124
d.6 kalk. własna

Dostawa I montaż systemowych zadaszeń szklanych ze szkła bezpiecznego
na zawiesiach 150x300

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

125
d.6 kalk. własna

Dostawa I montaż tabliczki informacyjnej z transparentnej pleksi szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

126
d.6 kalk. własna

Dostawa I montaż logo przestrzennego elewacyjnego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7 Stolarka budowlana
127
d.7

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe m2

101.86 m2 101.86
RAZEM 101.86

128
d.7

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PVC m2
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0.45 m2 0.45

RAZEM 0.45
129
d.7

KNR-W 2-02
1040-06

Ścianka aluminiowa z drzwiami - profil ciepły m2

8.85 m2 8.85
RAZEM 8.85

130
d.7

KNR-W 2-02
1040-06

Ścianka aluminiowa z drzwiami - profil ciepły m2

8.35+4.4+12.31 m2 25.06
RAZEM 25.06

131
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe - ciepłe m2

2.26 m2 2.26
RAZEM 2.26

132
d.7

KNR-W 2-02
1032-01

Brama segmentowa B1 - z automatyką w tym piloty, fotokomórki m2

8.85 m2 8.85
RAZEM 8.85

8  Roboty wewnętrzne wykończeniowe
133
d.8

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

357.27 m2 357.27
RAZEM 357.27

134
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  -gruntowanie

m2

357.27 m2 357.27
RAZEM 357.27

135
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki jednowarstw.wewn. Cementowo-wapienne na sufitach m2

64.47 m2 64.47
RAZEM 64.47

136
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki jednowarstw.wewn. Cementowo-wapienne na ścianach m2

1156.57 m2 1156.57
RAZEM 1156.57

137
d.8

KNR 0-23
2612-08

Narożniki aluminiowe m

305.02 m 305.02
RAZEM 305.02

138
d.8

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwo – zabudowy wc, zabudowy szachtów

m2

35.36 m2 35.36
RAZEM 35.36

139
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne posadzki z płyt styropianowych gr. 10 +10 cm - styropian twar-
dy posadzkowy EPS 100

m2

584.52 m2 584.52
RAZEM 584.52

140
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne posadzki z płyt styropianowych gr. 10 +5 cm - styropian twardy
parkingowy EPS 150

m2

45.15 m2 45.15
RAZEM 45.15

141
d.8

KNR 2-02
0607-01

Wykonanie warstwy ślizgowej z folii PE - posadzka na gruncie piwniczna m2

629.67 m2 629.67
RAZEM 629.67

142
d.8

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

584.52 m2 584.52
RAZEM 584.52

143
d.8

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5.5

m2

584.52 m2 584.52
RAZEM 584.52

144
d.8

KNR 2-02
1106-05

Posadzki betonowe gr.15 cm zbrojone włóknami stalowymi 30 kg/m3 m2

45.15 m2 45.15
RAZEM 45.15

145
d.8

KNR 2-02
2103-02
analogia

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu - dł. do 2m mb

29.2 mb 29.20
RAZEM 29.20

146
d.8

KNR-W 2-02
1026-01
analiza indy-
widualna

Obsadzenie podokienników I ościeżnic drewnianych szer. 40 cm m2
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98.94*0.4 m2 39.58

RAZEM 39.58
147
d.8

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach oraz sufitach m2

1753.12 m2 1753.12
RAZEM 1753.12

148
d.8

KNR 0-23
2611-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod okładzinę ścian
z płytek

m2

789.81 m2 789.81
RAZEM 789.81

149
d.8

KNR 0-23
2612-08

Uszczelnienie ścian iposadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładzi-
ną ceramiczną płynną folią uszczelniającą – narożniki

m

175.69 m 175.69
RAZEM 175.69

150
d.8

KNR-W 2-02
0602-05

Uszczelnienie ścian pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną cera-
miczną płynną folią uszczelniającą ( 2 warstwy ) wraz z gruntowaniem

m2

840.75 m2 840.75
RAZEM 840.75

151
d.8

KNR 0-23
2611-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod posadzki z pły-
tek

m2

489.19 m2 489.19
RAZEM 489.19

152
d.8

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek gresowych 60x60 cm m2

489.19 m2 489.19
RAZEM 489.19

153
d.8

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek m

246.38 m 246.38
RAZEM 246.38

154
d.8

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami m2

300.62 m2 300.62
RAZEM 300.62

155
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian, ościeży, sufitów z gruntowa-
niem

m2

839.19 m2 839.19
RAZEM 839.19

156
d.8

KNR 2-02
1505-03

Zabezpieczenie ścian kaflą w płynie m2

117.21 m2 117.21
RAZEM 117.21

157
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetono-
wymi z łączeniem ukrytym

m2

565.57 m2 565.57
RAZEM 565.57

158
d.8

KNR-W 2-02
1520-02
analogia

Wykończenie ścian tapetą winylową m2

326.11 m2 326.11
RAZEM 326.11

159
d.8

NNRNKB
202 1136-01

Wykończenie posadzki panelami podłogowymi winylowymi na podkładzie PU m2

95.96 m2 95.96
RAZEM 95.96

160
d.8

NNRNKB
202 1136-01

Wykończenie powierzchni matą gumową PUZZLE gr. 15 mm m2

95.96 m2 95.96
RAZEM 95.96

161
d.8

NNRNKB
202 1136-01

Wykończenie powierzchni matą gumową PUZZLE gr. 15 mm – cokół m2

12.62 m2 12.62
RAZEM 12.62

162
d.8 analiza indy-

widualna

Montaż wycieraczki zewnętrznej stalowej o wym. Min. 120x70cm z korytem I
odpływem

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

163
d.8 analiza indy-

widualna

Montaż wycieraczki wewnętrznej ryflowanej o wym. Min. 120x70cm szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

164
d.8

KNNR 2
1302-03

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, stalowe techniczne, EI60, DW11 m2

1.07*2.135*2 m2 4.57
RAZEM 4.57
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165
d.8

KNNR 2
1302-03

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, stalowe techniczne DW9 m2

2.29 m2 2.29
RAZEM 2.29

166
d.8 kalk. własna

Montaż systemowych mobilnych ścianek działowych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

167
d.8

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny szklane dwuskrzydłowe z ramami aluminiowymi, część nieotwieralna
naświetla EI15 – witryna DW10

m2

4.4 m2 4.40
RAZEM 4.40

168
d.8

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny szklane dwuskrzydłow z ramami aluminiowymi, część nieotwieralna
naświetla EI15 – witryna DW12 + S200

m2

4.4 m2 4.40
RAZEM 4.40

169
d.8

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewnopochodne, okładzina HDF, wykoń-
czenie laminatem CPL lub HPL - wraz z ościeżnicą

m2

1*2*6 m2 12.00
RAZEM 12.00

170
d.8

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewnopochodne, okładzina HDF, wykoń-
czenie laminatem CPL lub HPL + dostawka

m2

15*2*1 m2 30.00
RAZEM 30.00

9 Zagospodarowanie terenu (roboty budowlane)
171
d.9

KNR 2-01
0205-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

901.93 m3 901.93
RAZEM 901.93

172
d.9

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku drobnego w korycie i na
poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 30 cm pod chodniki, parkingi, drogi,
boisko

m2

1503.22 m2 1503.22
RAZEM 1503.22

173
d.9 kalk. własna

Wzmacnianie podłoża geowłokninami m2

2593.49 m2 2593.49
RAZEM 2593.49

174
d.9

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z betonu B15 gr. 20 cm pod ciągi jezdne I miejsce skła-
dowania odpadów stałych

m2

595.10 m2 595.10
RAZEM 595.10

175
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm pod parkingi, ciągi pieszo-jezdne, boisko

m2

798.92 m2 798.92
RAZEM 798.92

176
d.9

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm pod parkingi, ciągi pieszo-jezdne, boisko

m2

798.92 m2 798.92
RAZEM 798.92

177
d.9

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm podciągi
piesze

m2

198.83 m2 198.83
RAZEM 198.83

178
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki/płytki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej – drogi

m2

790.80 m2 790.80
RAZEM 790.80

179
d.9

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki/płytki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej – ciągi piesze

m2

146.81 m2 146.81
RAZEM 146.81

180
d.9

KNR 2-31
0502-03

Nawierzchnie z płyty betonowej ażurowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej – parkingi

m2

439.11 m2 439.11
RAZEM 439.11

181
d.9

KNR 2-31
0202-09

Zasypanie płyt ażurowych kamienien ozdobnym m2

439.11 m2 439.11
RAZEM 439.11

182
d.9

KNR 2-31
0504-01
0504-02

Nawierzchnie bezpieczne z mieszaniny kleju poliuretanowego I granulatu
EPDM gr. 4,5 cm

m2

216.13 m2 216.13
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RAZEM 216.13

183
d.9

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża elastyczne – bezpieczne m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

184
d.9 kalk. własna

Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

185
d.9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki i obrzeża - betonowa – drogi, parkingi, chodniki, opaska
wokół budynku

m3

54.69 m3 54.69
RAZEM 54.69

186
d.9

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową – drogi, parkingi

m

379.30 m 379.30
RAZEM 379.30

187
d.9

KNR 2-31
0407-01

Krawężniki betonowe o wymiarach 6x20 cm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową – ciągi piesze, opaska

m

335.12 m 335.12
RAZEM 335.12

188
d.9

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod podmurówkę, przygotowanie, wyrównanie terenu na linii ogrodzenia m

212.46 m 212.46
RAZEM 212.46

189
d.9

KNR 2-02
0203-01

Obetonowanie słupka ogrodzeniowego m3

3.4 m3 3.40
RAZEM 3.40

190
d.9

KNR 2-02
1804-12

Ogrodzenie systemowe panelowe przetłaczane - montaż słupków oraz osa-
dzenie przęseł dł. 2,5 m oraz wys.1,5 m

m

212.46 m 212.46
RAZEM 212.46

191
d.9

KNR 2-02
1808-01
analogia

Montaż bramy (furtki) rozwiernej dwuskrzydłowej grzebieniowej kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

192
d.9

KNR 2-02
1804-12

Wykonanie i montaż systemowego ogrodzenia grzebieniowego wraz z cokoli-
kiem betonowym

m

31.46 m 31.46
RAZEM 31.46

193
d.9

KNR 2-02
1808-01
analogia

Montaż bramy wjazdowej przesuwnej szerokości przejazdu 500 cm z automa-
tyką sterowania

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

194
d.9 analiza indy-

widualna

Montaż piłkochwytów wysokości 4m kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

195
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż szlabanu elektromechanicznego dwuramiennego o długości
ramienia 3 m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

196
d.9

KNR-W 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

1090.27 m2 1090.27
RAZEM 1090.27

197
d.9

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem m2

643.72 m2 643.72
RAZEM 643.72

198
d.9

analiza indy-
widualna

Nasadzenia młodych drzew szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

199
d.9

analiza indy-
widualna

Nasadzenia: klomby,rabaty,kwietniki szt

53 szt 53.00
RAZEM 53.00

200
d.9

analiza indy-
widualna

Ułożenie agrowłókniny oraz ściółkowanie korą iglastą w obrębie nasadzeń klo-
nów pospolitych oraz hortensji bukietowych (przed budynkiem)

m2

446.55 m2 446.55
RAZEM 446.55
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201
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż systemowej wiaty śmietnikowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

202
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż systemowych stojaków rowerowych - 10 rowerów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

203
d.9 kalk. własna

Dostawa I montaż ławek parkowych kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

204
d.9 kalk. własna

Dostawa I montaż koszy na śmieci kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

205
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy z koszem do koszykówki wraz ze słupkiem kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

206
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż słupków oraz siatki do gry w siatkówkę/tenisa wraz z moco-
waniem w płycie boiska

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

207
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż bramki do gry w piłkę nożną kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36462 Użytkownik: Paweł


