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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek oswiaty
wraz niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Prace przygotowawcze i organizacyjne
1 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.1|analiza indy- |- wytyczenie obiektu w terenie
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wykonanie opinii geotechnicznej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Zabezpieczenie terenu budowy - organizacja placu budowy kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Opracowanie oraz montaz instrukcji postepowania na wypadek pozaru kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Opracowanie scenariusza rozwoju pozaru kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Inwentaryzacja powykonawcza oraz przygotowanie dokumentéw do uzyskania |kpl.
d.1|kalk. wlasna |pozwolenia na uzytkowanie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
8 Wycinka drzew i krzewéw ozdobnych wokét budynku kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia dziatki mb
d.2|kalk. wlasna
260 mb 260.00
RAZEM 260.00
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki, asfaltu, ptyt betonowych m2
d.2|0807-03
2450 m?2 2450.00
RAZEM 2450.00
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2/0801-03
2450 m?2 2450.00
RAZEM 2450.00
12 Demontaz blendy maskujacej okap mb
d.2|kalk. wlasna
165 mb 165.00
RAZEM 165.00
13 Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzatorow szt.
d.2|kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14 Demontaz statej drabiny zewnetrznej szt.
d.2|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Demontaz loga i reklam kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 Demontaz pozostatych elementéw i urzaden z elewacji budynku kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 Demontaz podnos$nikéw samochodowych kpl.
d.2|kalk. wlasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.2|0535-04
140 m 140.00
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RAZEM 140.00
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.2|0535-06
37 m 37.00
RAZEM 37.00
20|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej m2
d.2|0354-05
analogia
113.9 m?2 113.90
RAZEM 113.90
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej zewnetrznej m2
d.2|0354-05
9.1 m?2 9.10
RAZEM 9.10
22|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej wewnetrznej m2
d.2|0354-05
96.1 m?2 96.10
RAZEM 96.10
23|KNR 4-01 Demontaz bram garazowych m2
d.2|0354-05
59.9 m?2 59.90
RAZEM 59.90
24|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.2|0354-12
45.7 m 45.70
RAZEM 45.70
25|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m
d.2|0354-11
45.7 m 45.70
RAZEM 45.70
26 Demontaz instalacji odgromowej z dachu i elewacji budynku kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 Demontaz kominkéw i wentylatoréw dachowych kpl.
d.2|kalk. wtasna
34 kpl. 34.00
RAZEM 34.00
28|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.2|0518-06
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
29|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2
d.2|0535-02
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
55.2 m?2 55.20
RAZEM 55.20
31|/KNR 4-01 Demontaz ptatwi drewnianych oraz krokwi - wsp. do rob. 0,1 m
d.2|0429-07
16*36.43+27.19*32+27.19/0.9*2+2*27 m 1567.38
RAZEM 1567.38
32|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny minerainej m3
d.2|0106-09
125 m3 125.00
RAZEM 125.00
33|KNR 4-04 Demontaz sufitow podwieszanych — sufity kasetonowe m2
d.2|0406-04
analogia
177.38 m?2 177.38
RAZEM 177.38
34|KNR 4-04 Demontaz sufitéw podwieszanych — zabudowa z ptyt GK m2
d.2|0406-04
analogia
472.91 m?2 472.91
RAZEM 472.91
35 Demontaz stalowej konstrukcji dachu t
d.2|kalk. wtasna
5.9 t 5.90
RAZEM 5.90
36|KNR 13-23 |Rozbioérka ocieplenia $cian zewnetrznych wraz z wyprawg elewacyjng - wsp. 1, |m3
d.2|0106-08 5 do robocizny
72.4 m3 72.40
RAZEM 72.40
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37|KNR 4-01 Wyburzenia $cian murowanych (Sciany +wience/nadproza) - koparka, wsp. do |m3
d.2|0349-02 rob. 0,5
476.5 m3 476.50
RAZEM 476.50
38|KNR 4-01 Rozbiérka oktadzin $ciennych z ptytek m2
d.2|0819-15
125.3 m?2 125.30
RAZEM 125.30
39|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek w warsztacie— posadzka betonowa + plytki m3
d.2|0212-01
269.34*0.2 m3 53.87
RAZEM 53.87
40|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek — kanat zelbetowy w warsztacie m3
d.2|0212-01
6.66 m3 6.66
RAZEM 6.66
41|KNR 4-01 Rozbiérka posadzek — posadzka na gruncie w sali sprzedazy - ptytki posadz- |m3
d.2|0212-01 ka betonowa, izolacja termiczna, podbudowa betonowa
387.29%0.2 m3 77.46
RAZEM 77.46
42|KNR 4-01 Odbicie gtuchych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|0701-05
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
43|KNR 4-01 Rozbidrka stop fundamentowych w warsztacie m3
d.2|0212-01
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtosé 5 km
0108-12
1771.5 m3 1771.50
RAZEM 1771.50
45 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
1771.5 m3 1771.50
RAZEM 1771.50
46 Wywiezienie i utylizacja styropianu m3
d.2|kalk. wtasna
72.4 m3 72.40
RAZEM 72.40
47 Wywiezienie i utylizacja stolarki m2
d.2|kalk. wtasna
278.9 m?2 278.90
RAZEM 278.90
48 Wywiezienie i utylizacja metalu - transport na skup metali t
d.2|kalk. wtasna
9.8 t 9.80
RAZEM 9.80
3 Roboty ziemne i fundamentowe
49|KNR 2-01 Odkopanie scian fundamentowych z wywiezieniem urobku m3
d.3/0205-01
665.2 m3 665.20
RAZEM 665.20
50|KNR 2-01 Reczne wykopy - wyréwnanie gruntu pod fawy i stopy fundamentowe m3
d.3/0301-02
0214-02
36.45 m3 36.45
RAZEM 36.45
51/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-07
27.34 m3 27.34
RAZEM 27.34
52|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod tawy | stopy fun- |[m3
d.3(1101-01 damentowe
9.11 m3 9.11
RAZEM 9.11
53 Projekt wzmocnienia istniejacych taw fundamentowych kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 Mobilizacja sprzetu kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55 Wzmochnienie istniejgcych taw fundamentowych poprzez iniekcje kpl.
d.3|kalk. wtasna
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie - tawy fundamentowe
0.17 t 0.17
RAZEM 0.17
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - tawy fundamentowe | stopy
1.66 t 1.66
RAZEM 1.66
58| KNR 2-02 Betonowanie taw | stop fundamentowych z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.3/0201-03
38.14 m3 38.14
RAZEM 38.14
59|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe taw i stop fundamentowych - poziome m2
d.3/0604-01
91.35 m?2 91.35
RAZEM 91.35
60|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
12.77 m3 12.77
RAZEM 12.77
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie — rdzenie/stupki
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane — rdzenie/stupki
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
63|KNR 2-02 Rdzenie/stupki - reczne uktadanie betonu m3
d.3/0211-01
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
64|KNR 0-23 Oczyszczenie $cian — przygotowanie do izolacji przeciwilgociowej m2
d.3/2611-01
435.97 m?2 435.97
RAZEM 435.97
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian fundamento- |m?2
d.3/0603-01 wych
594.75 m?2 594.75
RAZEM 594.75
66|KNR 0-23 Izolacja termiczna $cian fundamentowych (styropian fundamentowy gr. 10 cm, |m?2
d.3|2614-02 siatka, klej, izolacja przeciwwilgociowa)
196.93 m?2 196.93
RAZEM 196.93
67|KNR 4-01 Zasypanie $cian fundamentowych wraz z zageszczeniem - przyjeto 20 % do- |m3
d.3/0105-01 wozu piasku zasypowego
627.06 m3 627.06
RAZEM 627.06
4 Roboty konstrukcyjne (stan surowy)
68| KNR 2-02 Wykonanie podbudowy piaskowej warstw posadzkowych m3
d.4(1101-07
381.61 m3 381.61
RAZEM 381.61
69|KNR 2-02 Wykonanie podbudowy betonowej warstw posadzkowych m3
d.4(1101-01
76.32 m3 76.32
RAZEM 76.32
70|/KNR 2-31 Wykonanie opaski drenazowej wokot budynku — kraweznik m
d.4|0407-04
114 m 114.00
RAZEM 114.00
71/KNR 2-31 Wykonanie opaski drenazowej wokot budynku — kruszywo wienczace m2
d.4|0204-05
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
72|KNR 2-02 Izolacja pozioma posadzki na gruncie m2
d.4/0607-01
636.01 m?2 636.01
RAZEM 636.01
73|KNR 9-01 Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm m2
d.4|0104-02
216.9 m?2 216.90
RAZEM 216.90
74|KNR 9-01 Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych — uzupetnienia m2
d.4|0104-02
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29.92/0.4 m?2 74.80
RAZEM 74.80
75|TZKNBK IV - |Otwory w $cianach na okna szt.
d.4|374
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
76| TZKNBK IV - |Otwory w $cianach na drzwi szt.
d.4|375
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0290-01 kie — wience, rdzenie
0.56 t 0.56
RAZEM 0.56
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane — wience, podciagi, rdzenie
5.25 t 5.25
RAZEM 5.25
79|KNR 2-02 Wience, podciagi, nadproza, rdzenie - reczne uktadanie betonu m3
d.4|0210-02
454 m3 45.40
RAZEM 45.40
80|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane — stropy monolityczne zelbetowe
11.38 t 11.38
RAZEM 11.38
82|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.4]/0216-02 do betonu
0216-05
724 m?2 724.00
RAZEM 724.00
83|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.4|0346-05 wej dla belek stalowych
2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
84 |KNR 2-05 Wykonanie nadprozy stalowych t
d.4/0208-04
analogia
0.063 t 0.06
RAZEM 0.06
85|KNR-W 4-01 |Obmurowanie koncoéw belek stalowych nadprozy m
d.4|0314-07
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4|0703-03
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
87|KNR-W 4-01 [Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm — nadmurowanie attyk |m3
d.4/0304-01
analogia
45.96%0.24 m3 11.03
RAZEM 11.03
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0290-01 kie — nadmurowanie attyk — wiehce, rdzenie
0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane — nadmurowanie attyk, zabetonowanie otowru stropowego po wybu-
rzeniu komina — wience, rdzenie
0.59 t 0.59
RAZEM 0.59
90|KNR 2-02 Wience, rdzenie - reczne uktadanie betonu — nadmurowanie attyk m3
d.4|0210-02
9.79 m3 9.79
RAZEM 9.79
91|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z bloczka wapienno-piaskowego gr. 12 cm m2
d.4|0141-02
372.9 m?2 372.90
RAZEM 372.90
92|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z bloczka wapienno-piaskowego gr. 15 cm m2
d.4|0141-02
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15.76 m?2 15.76
RAZEM 15.76
93|KNR 2-02 Wstawienie nadprozy prefabrykowanych z lekkiego betonu m
d.4|0126-05
23*1.5 m 34.50
RAZEM 34.50
94| TZKNBK IV -|Otwory w $cianach na drzwi szt.
d.4|375
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
5 Roboty dachowe
95/KNR 2-02 Drewniana konstrukcja stropodachu — murtata m3
d.5|0407-02 drew
1.74 m3 1.74
drew
RAZEM 1.74
96 KNR 2-02 Drewniana konstrukcja stropodachu — stupki drewniane m3
d.5/0407-03 drew
0.79 m3 0.79
drew
RAZEM 0.79
97|KNR 2-02 Drewniana konstrukcja stropodachu — ptatwie m3
d.5/0406-04 drew
3.27 m3 3.27
drew
RAZEM 3.27
98|KNR 2-02 Drewniana konstrukcja stropodachu — krokwie i belki czotowe m3
d.5/0408-04
6.49 m3 6.49
RAZEM 6.49
99|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5(0410-01
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
100 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do NRO m3
d.5|kalk. wlasna
25.29 m3 25.29
RAZEM 25.29
101|KNR 2-02 Izolacja termiczna stropodachu z wetny mineralnej twardej grubosci 20+12cm |m?2
d.5/0613-06
658 m?2 658.00
RAZEM 658.00
102|KNR 2-02 Izolacja termiczna attyk z wetny mineralnej 15 cm m2
d.5/0613-06
168 m?2 168.00
RAZEM 168.00
103 Wyoblenie z klinéw laminowanych papa przy attykach mb
d.5|kalk. wlasna
151 mb 151.00
RAZEM 151.00
104|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng podktadowg m2
d.5(202 0534-01
analogia
1250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
105|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg |m2
d.5|202 0534-02
analogia
1250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
106 |KNR 2-02 Obrobki blacharskie attyki z blachy stalowej powlekanej m2
d.5|0506-02
226.5 m?2 226.50
RAZEM 226.50
107 |KNR 2-02 Obrobki blacharskie stropodachu drewnianego m2
d.5|0506-02
61.5 m?2 61.50
RAZEM 61.50
108|KNR 2-02 Kosz zlewowy dachu ptaskiego szt.
d.5|0506-06
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
109|KNR 2-02 Rura spustowa systemowa ukryta w elewac;ji m
d.5/0510-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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110|KNR 2-02 Systemowy wywietrzak dachowy szt.
d.5|0506-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
111|KNR 2-02 Systemowy wytaz dachowy 80x80cm + drabinka m2
d.5(1011-09
0.8%0.8 m?2 0.64
RAZEM 0.64
112|KNR 2-02 Systemowy rzygacz dachowy — przelew awaryjny szt.
d.5|0506-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 Roboty elewacyjne i izolacyjne
113|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.6|1604-02
624 m?2 624.00
RAZEM 624.00
114|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.6|2608-01 mechaniczne i zmycie
624 m?2 624.00
RAZEM 624.00
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -przyklejenie ptyt z wet- |m?2
d.6|2613-01 ny mineralnej grubosci 20 cm z welonem szklanym do $cian pod elewacje
wentylowang
643.16 m?2 643.16
RAZEM 643.16
116|KNR 0-17 Zmycie | oczyszczenie elewacji pomieszczenia gospodarczego 0/25 m2
d.6(2608-01
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
117 |KNR-W 2-02 |Gruntowanie | malowanie elewacji pomieszczenia gospodarczego 0/25 m2
d.6/1519-02
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
118 Opracowanie dokumentacji wykonawczej elewacji wentylowanej z ptyt wiékno- |kpl.
d.6|kalk. wiasna |cementowych oraz cegty licowki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119 Wykonanie elewacji wentylowanej z ptyt witokno-cementowych na podkonstruk-|m?2
d.6|kalk. wkasna |cji aluminiowej
162.35 m?2 162.35
RAZEM 162.35
120 Wykonanie elewacji wentylowanej z cegty licowki na podkonstrukcji aluminio- |m?2
d.6|kalk. wiasna |wej
345.8 m?2 345.80
RAZEM 345.80
121 Wykonanie elewacji wentylowanej — oscieza m2
d.6|kalk. wlasna
61.28 m?2 61.28
RAZEM 61.28
122 Wykonanie i montaz stalowej belki obwodowej mb
d.6|kalk. wlasna
156.53 mb 156.53
RAZEM 156.53
123 Wykonanie | montaz donic maskujacych z betonu architektonicznego mb
d.6|kalk. wlasna
153.7 mb 153.70
RAZEM 153.70
124 Dostawa | montaz systemowych zadaszen szklanych ze szkta bezpiecznego |szt.
d.6|kalk. wlasna |na zawiesiach 150x300
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
125 Dostawa | montaz tabliczki informacyjnej z transparentnej pleksi szt.
d.6|kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
126 Dostawa | montaz logo przestrzennego elewacyjnego szt.
d.6|kalk. wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 Stolarka budowlana
127|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe m?2
d.7(1039-02
101.86 m?2 101.86
RAZEM 101.86
128|KNR-W 2-02 |Okna PVC m?2
d.7/1018-03
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0.45 m?2 0.45
RAZEM 0.45
129|KNR-W 2-02 | Scianka aluminiowa z drzwiami - profil ciepty m2
d.7|1040-06
8.85 m?2 8.85
RAZEM 8.85
130|KNR-W 2-02 | Scianka aluminiowa z drzwiami - profil ciepty m2
d.7|1040-06
8.35+4.4+12.31 m?2 25.06
RAZEM 25.06
131|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe - ciepte m2
d.7(1040-01
2.26 m?2 2.26
RAZEM 2.26
132|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa B1 - z automatyka w tym piloty, fotokomorki m2
d.7(1032-01
8.85 m?2 8.85
RAZEM 8.85
8 Roboty wewnetrzne wykonczeniowe
133|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.8(0713-01
357.27 m?2 357.27
RAZEM 357.27
134|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.8/1204-08 kéw -gruntowanie
357.27 m?2 357.27
RAZEM 357.27
135|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn. Cementowo-wapienne na sufitach m2
d.8/0803-03
64.47 m?2 64.47
RAZEM 64.47
136|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn. Cementowo-wapienne na scianach m2
d.8/0803-03
1156.57 m?2 1156.57
RAZEM 1156.57
137|KNR 0-23 Narozniki aluminiowe m
d.8|2612-08
305.02 m 305.02
RAZEM 305.02
138 KNR-W 2-02 |Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z |m?2
d.8|2004-01 pokryciem jednostronnym jednowarstwo — zabudowy wc, zabudowy szachtéw
35.36 m?2 35.36
RAZEM 35.36
139|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzki z ptyt styropianowych gr. 10 +10 cm - styropian twar- |m?2
d.8/0609-03 dy posadzkowy EPS 100
584.52 m?2 584.52
RAZEM 584.52
140|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzki z ptyt styropianowych gr. 10 +5 cm - styropian twardy |m2
d.8/0609-03 parkingowy EPS 150
45.15 m?2 45.15
RAZEM 45.15
141|KNR 2-02 Wykonanie warstwy slizgowej z folii PE - posadzka na gruncie piwniczna m2
d.8/0607-01
629.67 m?2 629.67
RAZEM 629.67
142|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8(1104-01 zatarte na ostro
584.52 m?2 584.52
RAZEM 584.52
143|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5.5
584.52 m?2 584.52
RAZEM 584.52
144|KNR 2-02 Posadzki betonowe gr.15 cm zbrojone wtéknami stalowymi 30 kg/m3 m2
d.8(1106-05
45.15 m?2 45.15
RAZEM 45.15
145|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu - dt. do 2m mb
d.8(2103-02
analogia
29.2 mb 29.20
RAZEM 29.20
146|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikow | oscieznic drewnianych szer. 40 cm m2
d.8(1026-01
analiza indy-
widualna
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98.94*0.4 m?2 39.58
RAZEM 39.58
147|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach oraz sufitach m2
d.8|0815-04
1753.12 m?2 1753.12
RAZEM 1753.12
148|KNR 0-23 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny pod oktadzine $cian |m?2
d.8|2611-02 z ptytek
789.81 m?2 789.81
RAZEM 789.81
149|KNR 0-23 Uszczelnienie $cian iposadzek pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzi-|m
d.8/2612-08 ng ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg — narozniki
175.69 m 175.69
RAZEM 175.69
150 KNR-W 2-02 |Uszczelnienie $cian pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing cera- m2
d.8/0602-05 miczng ptynna folig uszczelniajgca ( 2 warstwy ) wraz z gruntowaniem
840.75 m?2 840.75
RAZEM 840.75
151|KNR 0-23 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny pod posadzki z pty- |m?2
d.8|2611-02 tek
489.19 m?2 489.19
RAZEM 489.19
152|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych 60x60 cm m2
d.8(1118-05
489.19 m?2 489.19
RAZEM 489.19
153|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek m
d.8(1119-01
246.38 m 246.38
RAZEM 246.38
154|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m2
d.8/0829-03
300.62 m?2 300.62
RAZEM 300.62
155|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian, osciezy, sufitéw z gruntowa- |m2
d.8(1505-03 niem
839.19 m?2 839.19
RAZEM 839.19
156 |KNR 2-02 Zabezpieczenie scian kaflg w ptynie m2
d.8(1505-03
117.21 m?2 117.21
RAZEM 117.21
157 |KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami kasetono- |m2
d.8/2702-01 wymi z fgczeniem ukrytym
565.57 m?2 565.57
RAZEM 565.57
158 KNR-W 2-02 |Wykonczenie $cian tapeta winylowa m2
d.8(1520-02
analogia
326.11 m?2 326.11
RAZEM 326.11
159|NNRNKB Wykonczenie posadzki panelami podtogowymi winylowymi na podktadzie PU |m?2
d.8(202 1136-01
95.96 m?2 95.96
RAZEM 95.96
160|NNRNKB Wykonczenie powierzchni matg gumowag PUZZLE gr. 15 mm m2
d.8|202 1136-01
95.96 m?2 95.96
RAZEM 95.96
161|NNRNKB Wykonczenie powierzchni matg gumowa PUZZLE gr. 15 mm — cokdt m2
d.8|202 1136-01
12.62 m?2 12.62
RAZEM 12.62
162 Montaz wycieraczki zewnetrznej stalowej o wym. Min. 120x70cm z korytem | |szt
d.8|analiza indy- |odptywem
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
163 Montaz wycieraczki wewnetrznej ryflowanej o wym. Min. 120x70cm szt
d.8|analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
164|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, stalowe techniczne, EI60, DW11 m2
d.8(1302-03
1.07*2.135*2 m?2 4.57
RAZEM 4.57
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165/KNNR 2 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, stalowe techniczne DW9 m2
d.8(1302-03
2.29 m?2 2.29
RAZEM 2.29
166 Montaz systemowych mobilnych $cianek dziatowych kpl.
d.8|kalk. wlasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
167 |KNR-W 2-02 |Witryny szklane dwuskrzydiowe z ramami aluminiowymi, cze$¢ nieotwieralna |m?2
d.8(1040-06 naswietla EI15 — witryna DW10
4.4 m?2 4.40
RAZEM 4.40
168|KNR-W 2-02 |Witryny szklane dwuskrzydtow z ramami aluminiowymi, cze$¢ nieotwieralna m2
d.8(1040-06 naswietla EI15 — witryna DW12 + S200
4.4 m?2 4.40
RAZEM 4.40
169|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, drewnopochodne, oktadzina HDF, wykon- |m2
d.8/1017-02 czenie laminatem CPL lub HPL - wraz z oscieznicg
1*2*6 m?2 12.00
RAZEM 12.00
170|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, drewnopochodne, oktadzina HDF, wykon- |m2
d.8{1017-02 czenie laminatem CPL lub HPL + dostawka
15*2*1 m?2 30.00
RAZEM 30.00
9 Zagospodarowanie terenu (roboty budowlane)
171|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.9|0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 10 km
901.93 m3 901.93
RAZEM 901.93
172|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku drobnego w korycie i na |m2
d.9/0104-01 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 30 cm pod chodniki, parkingi, drogi,
0104-02 boisko
1503.22 m?2 1503.22
RAZEM 1503.22
173 Wzmachnianie podioza geowtokninami m2
d.9|kalk. wtasna
2593.49 m?2 2593.49
RAZEM 2593.49
174|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B15 gr. 20 cm pod ciggi jezdne | miejsce skfa- |[m2
d.9|0109-01 dowania odpadéw statych
0109-02
595.10 m?2 595.10
RAZEM 595.10
175|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.9/0114-05 15 cm pod parkingi, ciggi pieszo-jezdne, boisko
798.92 m?2 798.92
RAZEM 798.92
176|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.9/0114-07 niu 8 cm pod parkingi, ciggi pieszo-jezdne, boisko
798.92 m?2 798.92
RAZEM 798.92
177|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10 cm podciggi |[m?2
d.9/0114-07 piesze
0114-08
198.83 m?2 198.83
RAZEM 198.83
178|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki/ptytki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |[m2
d.9/0511-03 wo-piaskowej — drogi
790.80 m?2 790.80
RAZEM 790.80
179|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki/ptytki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |[m?2
d.9|0511-01 wo-piaskowej — ciggi piesze
146.81 m?2 146.81
RAZEM 146.81
180|KNR 2-31 Nawierzchnie z plyty betonowej azurowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.9|0502-03 mentowo-piaskowej — parkingi
439.11 m?2 439.11
RAZEM 439.11
181|KNR 2-31 Zasypanie ptyt azurowych kamienien ozdobnym m2
d.9/0202-09
439.11 m?2 439.11
RAZEM 439.11
182|KNR 2-31 Nawierzchnie bezpieczne z mieszaniny kleju poliuretanowego | granulatu m2
d.9/0504-01 EPDMgr. 4,5 cm
0504-02
216.13 m?2 216.13
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RAZEM 216.13
183|KNR 2-31 Obrzeza elastyczne — bezpieczne m
d.9|0407-04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
184 Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza - betonowa — drogi, parkingi, chodniki, opaska |m3
d.9/0402-03 wokét budynku
54.69 m3 54.69
RAZEM 54.69
186|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.9/0403-03 cementowg — drogi, parkingi
379.30 m 379.30
RAZEM 379.30
187|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 6x20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |[m
d.9/0407-01 mentowg — ciagi piesze, opaska
335.12 m 335.12
RAZEM 335.12
188|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke, przygotowanie, wyréwnanie terenu na linii ogrodzenia |m
d.9|0401-04
212.46 m 212.46
RAZEM 212.46
189|KNR 2-02 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego m3
d.9/0203-01
34 m3 3.40
RAZEM 3.40
190|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe panelowe przettaczane - montaz stupkéw oraz osa- m
d.9/1804-12 dzenie przeset dt. 2,5 m oraz wys.1,5 m
212.46 m 212.46
RAZEM 212.46
191|KNR 2-02 Montaz bramy (furtki) rozwiernej dwuskrzydiowej grzebieniowej kpl.
d.9(1808-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
192|KNR 2-02 Wykonanie i montaz systemowego ogrodzenia grzebieniowego wraz z cokoli- |m
d.9|1804-12 kiem betonowym
31.46 m 31.46
RAZEM 31.46
193|KNR 2-02 Montaz bramy wjazdowej przesuwnej szerokosci przejazdu 500 cm z automa- |kpl.
d.9(1808-01 tyka sterowania
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
194 Montaz pitkochwytéw wysokosci 4m kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
195 Dostawa i montaz szlabanu elektromechanicznego dwuramiennego o diugosci |szt.
d.9|analiza indy- |ramienia 3 m
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196 | KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V m2
d.9|0505-02
1090.27 m?2 1090.27
RAZEM 1090.27
197 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m2
d.9|0401-04
643.72 m?2 643.72
RAZEM 643.72
198|analiza indy- |Nasadzenia mtodych drzew szt
d.9|widualna
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
199|analiza indy- |Nasadzenia: klomby,rabaty,kwietniki szt
d.9|widualna
53 szt 53.00
RAZEM 53.00
200(analiza indy- |Utozenie agrowtékniny oraz $ciétkowanie korg iglasta w obrebie nasadzen klo- |m?2
d.9|widualna néw pospolitych oraz hortens;ji bukietowych (przed budynkiem)
446.55 m?2 446.55
RAZEM 446.55
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201 Dostawa i montaz systemowej wiaty $mietnikowej kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
202 Dostawa i montaz systemowych stojakéw rowerowych - 10 roweréw kpl.
d.9|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
203 Dostawa | montaz tawek parkowych kpl.
d.9|kalk. wlasna
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
204 Dostawa | montaz koszy na $mieci kpl.
d.9|kalk. wlasna
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
205 Dostawa i montaz tablicy z koszem do koszykowki wraz ze stupkiem kpl.
d.9|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
206 Dostawa i montaz stupkéw oraz siatki do gry w siatkdwke/tenisa wraz z moco- |kpl.
d.9|kalk. wikasna |waniem w plycie boiska
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
207 Dostawa i montaz bramki do gry w pitke nozng kpl.
d.9|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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