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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 | KNR2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej
0807/03
83,30%21,70+25,1*5,00+41,70%15,00+19,00*5,00 m2 2 653,61
-36,50*%10,80 m2 -394,2
razem m2 225941
2 | KNR2-25 [Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/05
36,50%10,80 m2 3942
razem m2 3942
3 | KNR2-31 [Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813/03
28,60+8,60+83,30+27,50+4,80+6,50+12,00+52,20 m 2235
razem m 2235
4 | KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, Zebra, wiefice) przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
3,30*7,80%0,25+3,30%17,80%0,25 m3 21,12
razem m3 21,12
5 | KNR4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30cm
0303/05
0,26%2,60%(3,30%4+(7,80+1,92+4,35+5,05+4,35+1,33+0,80)*2) m3 43,53
razem m3 43,53
6 | KNR2-25 |Rozebranie wiat na stupkach zelbetowych, z wigzarami dachowymi stalowymi, z dachem pokrytym ptytami z blachy
0201/04 |trapezowej
7,00%4,20+16,40%4,20 m2 98,28
razem m2 98,28
1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1
1.3. ROBOTY ZIEMNE
8 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0216/01 |0,60m3
fundamenty 119,11 m3 119,11
razem m3 119,11
9 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-1I o
0214/04 |grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
1436,00*0,90 m3 12924
119,11/3 m3 39,7
razem m3 1332,1
10 | Kalkulacja |Dowéz materiatu do zasypania fundamentow
indywidualna
1436,00*%0,90 m3 12924
razem m3 12924
2. KONSTRUKCJA ZELBETOWA
2.1. FUNDAMENTY
2.1.1. Lawy i stopy fundamentowe
11 KNNR 2 |Podktady betonowe
1201/01
STOPY SF 1 (1,80+1,80*0,10)*6 m3 11,88
STOPY SF 2 (3,10*%2,10*%0,10)*3 m3 1,95
STOPY SF 2.1 (3,10%2,10*0,10)*3 m3 1,95
STOPY SF 3 (1,30*%1,70*0,10)*12 m3 2,65
STOPASF 4 1,70%1,70*%0,10 m3 0,29
STOPA SF 4.1 1,70*1,70*0,10 m3 0,29
STOPY SF5 (1,60*1,80%0,10)*3 m3 0,86
STOPA SF 5.1 1,60*1,80*0,10 m3 0,29
STOPASF 6 2,40%2,10*%0,10 m3 0,5
STOPY SF 7 (2,80*%1,80%0,10)*2 m3 1,01
STOPASF8 3,10%1,80*0,10 m3 0,56
LF6 0,70%*11,90%0,10 m3 0,83
LF4 0,70*3,30%0,10 m3 0,23
LF5 0,70%2,52*0,10 m3 0,18
LF7 0,70*%4,25%0,10 m3 0,3
LF8 0,70*5,45%0,10 m3 0,38
razem m3 24,15
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12 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/02
STOPY SF 1 (1,50+1,50%0,40+0,35%0,35*1,80)*6 m3 13,92]
STOPA SF 4 1,40*1,40%0,50+0,30%0,30*1,85 m3 1,15
STOPA SF 4.1 1,40*1,40%0,50+0,30*0,30*1,85 m3 1,15
STOPY SF 5 (1,30*%1,50%0,50+0,30%0,30%1,70)*3 m3 3,38
STOPA SF 5.1 1,30*1,50*0,50+0,30*0,30*1,70 m3 1,13
STOPASF 6 (2,10%1,80*%1,20+0,40*%0,70*1,55)~(1,10%0,80*1,20) m3 391
STOPY SF 7 ((2,50*1,50*1,20+0,35*0,35*%1,55)-(1,10%0,80*1,20))*2 m3 7,27
STOPASF 8 (2,80%1,50*%1,20+0,35*0,70%0,20)-(1,10%0,80*1,20) m3 4,03
STOPY SF 3 (1,00*%1,40%0,50+0,30%0,30*1,85)*12 m3 10,4
razem m3 46,34
13 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/04
STOPY SF2 (2,80*1,80%0,50+0,70*0,40%1,70)*3 m3 8,99
STOPY SF 2.1 (2,80%1,80*%0,50+0,70*%0,40*1,70)*3 m3 8,99
razem m3 17,98
14 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe schodkowe o szerokos$ci do 2,0m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/05
LF7 0,40%0,50%4,25+0,18*1,85%4,25 m3 2,27
LF8 0,40*%0,50%5,45+0,18%1,30*5,45 m3 2,37
razem m3 4,64
15 | KNR2-02 |Lawy zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cz¢$¢ pozioma prostokatna o stopie ptaskiej
0238/01
LF4 0,40*%0,50*3,30 m3 0,66
LF5 0,40%0,40%2,52 m3 0.4
LF6 0,40*%0,50%11,90 m3 2,38
LF7 0,40%0,50%4,25 m3 0,85
LF8 0,40*%0,50%*5,45 m3 1,09
razem m3 5,38
16 | KNR2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - czeéé pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/03  |prostokatnym grubosci do 20cm
LF4 0,20*%3,30%1,70 m3 1,12
LF5 0,20%2,52*1,20 m3 0,6
LF6 0,18%11,90%1,90 m3 4,07
LF7 0,18%4,25%1,85 m3 1,42
LF8 0,18*%5,45%1,30 m3 1,28
razem m3 8,49
17 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych
0290/03
STOPY SF 1
STOPY SF 2
STOPY SF 2.1
STOPY SF 3
STOPA SF 4
STOPA SF 4.1
STOPY SF 5
STOPA SF 5.1
STOPA SF 6
STOPY SF 7
STOPA SF 8
LF6 0,023 t 0,02
LF4 0,007 t 0,01
LF5 0,003 t 0
LF7 0,008 t 0,01
LF8 0,010 t 0,01
razem t 0,05
18 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 8 w budowlach monolitycznych
0290/04
STOPY SF1iSF2 0,065 t 0,07
STOPY SF2.1iSF3 0,95 t 0,95
STOPASF4iSF4.1 0,011 t 0,01
STOPY SF 5iSF5.1 0,020 t 0,02
STOPASF6 0,013 t 0,01
STOPY SF7 0,016 t 0,02
STOPA SF 8 0,006 t 0,01
LF4 0,040 t 0,04
LF5 0,031 t 0,03
LF6 0,128 t 0,13
LF7 0,042 t 0,04
LF8 0,055 t 0,06
razem t 1,39
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19 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 10 w budowlach monolitycznych
0290/04
STOPASF 6 0,055 t 0,06
STOPASF8 0,079 t 0,08
LF4 0,071 t 0,07
LF5 0,034 t 0,03
LF6 0,308 t 0,31
LF7 0,093 t 0,09
LF8 0,092 t 0,09
razem t 0,73
20 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 12 w budowlach monolitycznych
0290/04
STOPY SF1iSF2 0,759 t 0,76
STOPY SF2.1i1SF3 0,800 t 0,8
STOPASF4iSF4.1 0,095 t 0,1
STOPY SF5iSF5.1 0,199 t 0,2
STOPASF 6 0,089 t 0,09
STOPY SF7 0,075 t 0,08
STOPASF8 0,098 t 0,1
LF4 0,098 t 0,1
LF5 0,055 t 0,06
LF6 0,360 t 0,36
LF7 0,132 t 0,13
LF8 0,137 t 0,14
razem t 2,92
21 | KNR 2-02 |[Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j fi 16 w budowlach monolitycznych
0290/04
STOPY SF1iSF2 0,089 t 0,09
STOPY SF2.1iSF3 0,276 t 0,28
STOPASF4iSF4.1 0,033 t 0,03
STOPY SF5iSF5.1 0,059 t 0,06
STOPASF 6 0,033 t 0,03
STOPY SF7 0,143 t 0,14
STOPASF8& 0,016 t 0,02
razem t 0,65
22 | Kalkulacja |Dostawa kotew fundamentowych
indywidualna
kpl 1
2.1.2. Belki podwalinowe i Sciany oporowe
23 KNNR 2 |Podktady betonowe
1201/01
SO.1  1,50%12,25*0,10*2 m3 3,68
SO.2 1,50%23,55*%0,10 m3 3,53
razem m3 721
24 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym
0239/03  |grubosci do 20cm
BELKI PODWALINOWE
BPl 0,18%*1,75*3,55 m3 1,12
BP2 0,18%1,70*4,30 m3 1,32
BP3 0,18*%1,90*12,20 m3 4,17
BP4 0,18%*2,05%64,00 m3 23,62
razem m3 30,23
25 | KNR2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - czeéé pozioma prostokatna o stopie z zebem lub wrebem
0238/02
SO.1  1,20%0,50*12,25*%2 m3 14,7
SO.2  1,20*%0,50%23,55 m3 14,13
razem m3 28,83
26 | KNR2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$é pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/03  |prostokatnym grubosci do 20cm
SO.1  0,20%1,90%12,25%2 m3 9,31
SO.2  0,20%1,90%23,55 m3 8,95
razem m3 18,26]
27 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych
0290/03
BP 1-4 0,033 t 0,03
SO.1 0,020 t 0,02
SO.2 0,009 t 0,01
razem t 0,06
28 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 8§ w budowlach monolitycznych
0290/04
BP1-4 0,010 t 0,01
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razem t 0,01
29 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 10 w budowlach monolitycznych
0290/04
BP 1-4 0,806 t 0,81
SO.1 0,621 t 0,62
SO.2 0,590 t 0,59
razem t 2,02
30 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 12 w budowlach monolitycznych
0290/04
BP 1-4 1475 t 1,48
razem t 1,48
31 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 16 w budowlach monolitycznych
0290/04
SO.1 1,740 t 1,74
SO.2 1,610 t 1,61
razem t 3,35
2.1.3. Dok
32 | KNNR2 |Podktady betonowe
1201/01
LF1 0,90*0,10%3,85 m3 0,35
LF2 0,80%0,10%6,10 m3 0,49
LF3 0,80*%0,10%4,20 m3 0,34
razem m3 1,18]
33 | KNR2-02 |[Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$é pozioma prostokatna o stopie plaskiej
0238/01
LF1 0,60*%0,50%3,85 m3 1,16
LF2 0,50%0,50%6,10 m3 1,53
LF3 0,50*%0,50%4,20 m3 1,05
razem m3 3,74
34 | KNR2-02 |[Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/03  |prostokatnym grubosci do 20cm
LF3 0,18%0,95%4,20 m3 0,72
LF3 (nad ptyta) 0,18%(1,44+1,64)*0,95 m3 0,53
razem m3 1,25
35 | KNR2-02 |[Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/04 |prostokatnym grubosci do 25cm
LF2 (do przerwy roboczej) 0,25%0,95%6,10 m3 1,45
LF2 (nad ptyta) 0,25%(0,57*2+0,45%2)*0,95+0,25%(2,50*2+3,10)*0,36 m3 1,21
razem m3 2,66
36 | KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$é pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym
0239/05 |grubosci do 30cm
LF1 0,35%0,95%3,85 m3 1,28
razem m3 1,28]
37 | KNR2-02 |Ptyty zelbetowe ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
3,60%*3,25%0,25 m2 2,93
razem m2 2,93
38 | KNR 2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty
0216/05
(doptata 10x)
3,60*3,25%0,25 m2 2,93
razem m2 2,93
39 | KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
0210/01  |pompy
0,80%0,60%2,75*2 m3 2,64
razem m3 2,64
40 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 8 w budowlach monolitycznych
0290/04
0,055 t 0,06
razem t 0,06
41 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 10 w budowlach monolitycznych
0290/04
0,211 t 0,21
razem t 0,21
42 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi 12 w budowlach monolitycznych
0290/04
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0,967 t 0,97
razem t 0,97
2.2. Plyty i stropy
2.2.1. Plyty zelbetowe oraz strop nad pomieszczeniami sanitarnymi
43 KNNR 2  |Podktady betonowe
1201/01
P.1 1,55%6,25*%0,10+4,50%10,70*0,10 m3 5,78
P.2 1,72*1,70*0,10+5,30*3,00*0,10+15,25*3,00%0,10 m3 6,46
razem m3 12,24
44 |NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
P.1 1,55%6,25+4,50*%10,70 m2 57,84
P2 1,72*1,70+5,30*3,00+15,25*3,00 m2 64,57
razem m2 122,41
45 | KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
P.1 1,55%6,25%0,2+4,50*%10,70*0,20 m3 11,57
P2 1,72*1,70*%0,20+5,30*3,00%0,20+15,25%3,00%0,20 m3 12,91
razem m3 24,48
46 | KNR 2-02 |[Piyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
Strop  4,29*3,06 m2 13,13
razem m2 13,13
47 | KNR 2-02 |Przygotowaniei montazzbrojenia ze stali zebrowanej fi 12 w budowlach monolitycznych
0290/04
P.1 1,660 t 1,66
P2 1,920 t 1,92
Strop 0,120 t 0,12
razem t 37
2.3.1Z0LACJE
2.3.1. Izolacje przeciw wodne i przeciw wilgociowe
48 | KNR9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych roztworem asfaltowym modyfikowanym polimerami (SBS),
0102/01 |szybkoschngcym, o wysokiej sile penetracji podiaza.
Stopy m2 1 033,59
((2,80*2+1,80%2)*0,50+(0,70*2+0,40*2)*1,70+2,80*1,80)*6+((1,00*2+1,40%20,50+0,30*4*1,85+1,00*1,40)*12+(1,40*
0,50%4+030*1,85*4+1,40%1,40)*2+(1,30*0,50%4+0,30*1,70*4+1,30*1,30)*4+((2,10*2+1,80%2*0,50)+(0,40%*2+0,70*2)
*1,55+2,10%1,80)+(2,50%1,20%2+1,80%1,20%2+0,35*1,55%4+2,50%1,80)*2+(2,80%1,20*2+1,60*1,20%2+(0,70*2+0,35%*2)
*0,20+2,80*1,60))
Lawy m2 367,8
0,50*3,30*%21,70*3,30%2+0,40%2,52*2+1,20%2,52*2+0,50*11,90*2+1,90*1 1,9*2+(1,95%(3,85+6,10+4,20))*2+0,95*(3,2
5%2+5,20)
Belki podwalinowe 1,80%*3,50%2+2,00%4,30%2+1,90%12,20*2+2,05%64,00*2 m2 338,56
Sciany oporowe  (0,50+1,00+1,90+1,40)*12,25*2+(0,50+1,00+1,90+1,40)*23,55 m2 230,64
razem m2 1 970,59
49 | KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych masg bitumiczng wysokomodyfikowana el astomerem SBS,
0201/01 |0 podwyzszonej elastycznosci i krétkim czasie schniecia— pierwsza warstwa
Stopy m2 1 033,59
((2,80*2+1,80*2)*0,50+(0,70*2+0,40*2)*1,70+2,80*1,80)*6+((1,00%2+1,40*20,50+0,30*4*1,85+1,00%1,40)*12+(1,40*
0,50*4+030*1,85*4+1,40%1,40)*2+(1,30*0,50%4+0,30*1,70*4+1,30*1,30)*4+((2,10*2+1,80%2*0,50)+(0,40%2+0,70*2)
*1,55+2,10%1,80)+(2,50%1,20*2+1,80%1,20%2+0,35*1,55%4+2,50*1,80)*2+(2,80%1,20*2+1,60*1,20%2+(0,70*2+0,35%*2)
*0,20+2,80*1,60))
Lawy m2 367,38
0,50*3,30*21,70%3,30%2+0,40%2,52*2+1,20*2,52*2+0,50*11,90*2+1,90*1 1,9*2+(1,95%(3,85+6,10+4,20))*2+0,95*(3,2
5%2+5,20)
Belki podwalinowe 1,80%*3,50%2+2,00%4,30%2+1,90%12,20*2+2,05%64,00*2 m2 338,56
Sciany oporowe  (0,50+1,00+1,90+1,40)*12,25*2+(0,50+1,00+1,90+1,40)*23,55 m2 230,64
razem m2 1 970,59
2.3.2. Izolacje termiczne
50 | KNR9-15 |Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu XPS
0401/01
22,75%1,80+64,20%1,80+22,75*1,65 m2 194,05
razem m2 194,05
51 |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
22,75%1,80+64,20*1,80+22,75*1,65 m2 194,05
razem m2 194,05

3. KONSTRUKCJA STALOWA

3.1. KONSTRUKCJA STALOW HALI
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52 | Kalkulacja |Dostawa konstrukcjji stalowej
indywidualna
50,642 t 50,642
2,121 t 2,121
razem t 52,763
53 | KNR2-05 |Stupy o masie do 1,5t w halach typu sredniego
0103/01
stupy szczytowe t 2,09
(180,1+171,1+167,5+160,0+155,6+147,2+140,2+131,7+135,0+119,7+174,3+115,1+111+184,7)*0,00 1
stupy gtowne t 8,25
(505,7%2+498,5+492,2+997,1+505,7+499,4+443 2*%2+443 8+437,6+887,2+448,8+445,4+171,9+184,5+168,5+167,6)*0,
001
razem t 10,34
54 | KNR 2-05 [Stezenia stupow w halach typu lekkiego
0101/05
1,423 t 1,42
(69,3+136,9+72+69,2+68,5+70,9+136,7+63,4+62,6+53,9+53,1*2+74,4+80,5+44,3+66,2+63,7+10+24,7+24,4+23 8+23, t 1,88
5+22,7+22,5+44,8+22,1+21,3+21,4+114,9+10,3+30,9+20,5+20,4+10,2+20,3+9,80+9,7+9,6+9,5*2+18,6+9,1+17,5+8,2
+8,1+7,5+7,3+14,5+6,3+5,5)*0,001
razem t 33
55 | KNR 2-05 |Rygle $cian w halach typu lekkiego
0101/06
(111,4+103,8+110,7+100,9+80,5+70,9+68,9+69,3+133,5+92,8+65,1+709,2+114,7+54,7+54,9+61,5+46,6+48,5+44,1+3 t 5,22
9,5%2+77,1+107,4+37,1%2+39,2+39,6%¥2+19,3*%2+53,2+32,4+31,9+25,3+29,5+29,4+14,5*2+181+12,3*2+22,9+71,3+16
,3%24376,4+379,2+381,3+383,1+316,7+183,6)*0,001
razem t 5,22
56 | KNR 2-05 |Dzwigary w halach typu lekkiego
0102/01
rg t 22,52
1,3958+2,7784+1,3865+1,3707+2,7459+1,3777+0,8454+0,8454+0,8408*2+3,3663+0,5272*2+0,5254+2,105+0,5254+
0,3798+0,1409
zadaszenie nad wejsciem  0,1748 t 0,17
daszki  0,2205 t 0,22
razem t 2291
57 | KNR 2-05 |St¢zenia dachéw w halach typu lekkiego
0102/06
(223,5+287,4+29,8+23,7+22,3+7,7+47,4+22,8+112,3+53,6+7,9)*0,001 t 0,84
razem t 0,84
58 | KNR 2-05 |Platwie z ksztattownikow w halach typu lekkiego
0102/04
4,3625+2,9065 t 7,27
razem t 7,27,
3.2. BALUSTRADY STALOWE
59 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe jednoptaszczyznowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/06
6,12+5,25+4,94*2+3,29+3,55+1,39+1,29+1,14+2,34 m 34,25
razem m 34,25
4. KONSTRUKCJA MUROWA
4.1. SCIANY MUROWANE
60 |[NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(3,06%3+4,29*2)*0,24 m2 4,26
razem m2 4,26
61 |NNRNKB 7 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej grubosci 17,5cm
0181/02
(4,29%2+3,06%2)*2,60 m2 38,22
razem m2 38,22
4.2. Scianki dzialowe
62 |NNRNKB 7 [Scianki dzialowe z bloczkéw "YTONG" o powierzchni czotowej gtadkiej grubosci 11,5¢cm i wysokosci 20cm, transport
0185/01 |materialow wyciagiem
(2,70+1,60)*2,60 m2 11,18]
razem m2 11,18
63 |NNRNKB 7 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach dziatowych, transport materiatow wyciagiem
0187/02
1,30*3 m 39
razem m 39
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5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. Posadzki
64 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
(1426,46+5,57+3,97)*0,10 m3 143,6]
razem m3 143,6]
65 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
1426,46+5,57+3,97 m2 1 436]
razem m2 1436
66 | Kalkulacja |Posadzka przemystowa
indywidualna
1426,46+5,57+3,97 m2 1 4306]
razem m2 1436
67 | KNR 2-02 |Obramienia z katownika 60x60x8mm
1217/05
3,20+2,50*%2+2,00+2,40+6,00+4,30 m 22,9
razem m 229
5.2. Tynki
68 |NNRNKB 7 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na $cianach
0841/01
(2,70*%4+3,06%2+4,29+1,60%4+2,21%2)*2,55-(6*0,90%2,00) m2 70,88
razem m2 70,88
69 |NNRNKB 7 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na stropach
0841/02
2,70%3,93 m2 10,61
razem m2 10,61
5.3. Okladziny wewnetrzne
70 | KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta
0829/10
(2,70*4+1,60%4+2,21%2)*2,55-(6*0,90*2,00) m2 44,33
razem m2 4433
71 | KNR0-12 |Posadzka z phytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykla
1118/10
2,70*%2,21+1,60*2,70 m2 10,29
razem m2 10,29
5.4. Roboty malarskie
72 |NNRNKB 7 |Gruntowanie powierzchni pionowych wodng emulsig gruntujaca, drobnoczasteczkowa, na baziezywic akrylowych,
1134/02 | przeznaczongdo wyréwnywania chonnoéci podiazai wzmacniania powierzchni
$ciany 3,06%2,60%2+4,29*2,60 m2 27,07
sufity 2,70*3,93 m2 10,61
razem m2 37,68
73 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewng¢trznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
sciany  3,06%2,60*2+4,29*2,60 m2 27,07,
sufity 2,70%*3,93 m2 10,61
razem m2 37,68
6. POKRYCIE DACHOWE
74 | KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych PW20 8/B
0901/05
22,60%30,38 m2 686,59
22,60*35,55 m2 803,43
naswietla -(1,00%4,60%21) m2 -96,6
-(1,00*%4,60*21) m2 -96.6
razem m2 1296,82]
75 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
kalenica 22,60*0,50 m2 11,3
wiatrownice 35,60%0,49+30,38%0,49+4,89%0,49 m2 34,73
na polaczenie 30,70*0,47+30,38*%0,47 m2 28,71
$niegowki  22,60%0,40%2 m2 18,08]
razem m2 92,82
76 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm
0541/01
okaponik 22,60*0,22*2 m2 9.94
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obrobka podkalenicowa (grzebien) 22,60%0,22 m2 4,97
razem m2 14,91
77 | KNNR2 |Montaz $wietlikow
1105/03
na$wietla dachowe 1,00%4,60%21 m2 96,6
1,00%4,60*21 m2 96,6
razem m2 1932
78 KNR-W  |Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,60mm pdtokragle o Srednicy 15cm
2-02 0519/04
22,60%2 m 452
razem m 452
79 KNR-W  |Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy powlekanej grubosci 0,50mm
2-02 0526/03
6,00*4+5,50%6 m 57
razem m 57
7. STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
7.1. STOLARKA OKIENNA
80 | KNNR7 |Oknaztworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2
0701/05
4,00%1,00*10 m2 40,
razem m2 40
81 KNNR 7  |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2
0701/03
0,80*1,50 m2 1,2]
razem m2 1,2
7.2. SLUSARKA DRZWIOWA
82 | KNNR2 |Drzwi stalowe
1302/03
0,90%2,00*3 m2 5.4
razem m2 5.4
7.3. BRAMY I RAMPY PRZELADYNKOWE
83 KNNR 2  |Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie
1106/03
3,20%3,50+2,40*3,00+6,00%2,50+4,27*3,20 m2 47,06
razem m2 47,06
84 | Kalkulacja |Dostawa i montaz rampy przetadunkowej ze $luza i fartuchami
indywidualna
kpl 1
85 | Kalkulacja |Dostawa i montaz $luzy rampowej
indywidualna
kpl 2
8. ELEWACJA
86 | KNR 13-13 |Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych PW20 8/B
0901/01
22,60*4,60 m2 103,96
22,60%4,20 m2 94,92
3,90*4,60 m2 17,94
64,20%4,20 m2 269,64
64,20%3,58/2 m2 114,92
okna -40,00 m2 -40
bramy -(6,00%2,50+4,27%*3,20+3,20%*3,50%2+2,40*3,00) m2 -58,26
razem m2 503,12
87 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
bramy 23,00 m2 23
okna 34,55 m2 34,55
drzwi 3,72 m2 3,72
faczeniaa ptyt 36,20 m2 36,2
narozniki 12,46 m2 12,46
razem m2 109,93
9. ZAGOSPODATOENIE TERENU
88 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02 |zaggszczeniu ponad 10cm
(22,65*5,00+4,00*%(66,50+8,00)+5,00*8,12+27,00*18,80+15,00%12,50+5,00%24,70)*0,20 m3 254,09
razem m3 254,09,
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89 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
krawezniki z demontazu
92,30+65,50+22,55+12,05+24,70 m 217,1
razem m 217,1
90 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03
kostka brukowa z demontazu
22,65%5,00+4,00%(66,50+8,00)+5,00%8,12+27,00*18,80+15,00*%12,50+5,00*24,70 m2 1270,45
razem m2 127045
10. INSTALACJE SANITARNE
10.1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
10.1.1. Roboty rozbiérkowe
91 |KNR 4-05t1 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02 kpl 4
92 |KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicach 1500mm i glebokosci 3m
0409/05 kpl 5
93 |KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o §rednicach 1500mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni (dla
0409/06  |kol.05)
3*4+2%2 0,5m 16|
razem| 0,5m 16
94 |KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdw betonowych o $rednicach 1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03 kpl 2
10.1.2. Kanalizacja sanitarna
95 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/01
(2,00*0,80+(2,00+2,6)*(0,80+1,20)+2,6%1,20)*1,70/6 m3 3,94
(2,00*%0,80+(2,00+2,6)*(0,80+1,20)+2,6%1,20)*2,20/6 m3 5,1
(51,00*%0,80+(51,00+51,00)*(0,80+1,20)+51,00%1,20)*1,65/6 m3 84,15
razem m3 93,19
96 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci 3m
0613/03 studnie 2
97 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
0,60*51,00 m2 30,6
razem m2 30,6
98 |KNR 2-18w |Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm
0408/02
13 m 13
razem m 13
99 |KNR 2-18w |Kanaty z rur PCW taczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
38 m 38
razem m 38
100 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02
2,00 m 2
razem m 2]
101 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,60*51,00 m2 30,6
razem m2 30,6
102 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-1I o
0214/03 | grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami
(2,00%0,80+(2,00+2,6)*(0,80+1,20)+2,6%1,20)*1,70/6 m3 3,944
(2,00*0,80+(2,00+2,6)*(0,80+1,20)+2,6%1,20)*2,20/6 m3 5,104
(51,00*%0,80+(51,00+51,00)*(0,80+1,20)+51,00%1,20)*1,65/6 m3 84,15
razem m3 93,198
10.1.3. Kanalizacja deszczowa
103 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/01
Studnie chtonne  (25*3,00+(25+30)*(3,00+3,80)+30%3,80)*5,00/6 m3 469,17
Separator i osadnik (12,50*2,50+(12,50+13,50)*(2,50+3,00)+13,50*3,00)*4/6 m3 143,17
Studnie ((2,00%2,00+(2,00+2,50)*(2,00+2,00)+2,50%2,00)*1,80/6)*5 m3 40,5
Rurociagi  (238,8*0,80+(238,8+238,8)*(0,80+1,20)+238,8*1,20)*1,80/6 m3 429,84
razem m3 1 082,68
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104 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
0613/03 studni¢ 5
105 | KNR 2-18w |Kanatly z rur PCW taczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 250mm
0408/04
206 m 206
razem m 206
106 | KNR 2-18w |Kanatly z rur PCW taczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
18 m 18
razem m 18
107 | KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
2-18 0408/02
51 m 51
razem m 51
108 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110mm
0303/02
2,00+2,00 m
razem m
109 | KNR-W |Ruryochronne (ostonowe) z PCW o $rednicy nominalnej 315mm
2-19 0306/12
m [§
110 | KNR K-48 |Separator produktow ropopochodnych lamelowy typu PSW o srednicy nominalnej 120cm i wysokosci 250cm
0202/01 szt 1
separator z demontazu
111 | KNR K-48 |Separator produktow ropopochodnych lamelowy typu PSW o $rednicy nominalnej 120cm - za dalsze 50cm wysokosci ponad
0202/02  |250cm 0,5m 3
112 | KNR K-48 |Montaz osadnikow wod opadowych o przeptywie poziomym typu OS o $rednicy nominalnej 150cm i wysokosci 250cm
0201/03 szt 1
osadniki z demontazu
113 | KNR K-48 |Montaz osadnikow wod opadowych o przeptywie poziomym typu OS o $rednicy nominalnej 150cm - za dalsze 50cm
0201/04 |wysokosci ponad 250cm 0,5m 3
114 | KNKRB 6 |Studnie chtonne z kregéw o $rednicy 150cm i glebokosei 2,0m
0603/05 szt 3
Studnie z demontazu
115 | KNKRB 6 |Studnie chtonne z krggdéw o $rednicy 150cm i glebokosci 2,0m - kazdy dalszy 1,0m glebokosci
0603/06
3%3 szt 9
razem szt 9
116 | KNKRB 6 |Studnie chtonne z kregéw o $rednicy 200cm i glebokosci 2,0m - studnie z demontazu
0603/05
studnie z demontazu
2 szt 2]
razem szt 2
117 | KNKRB 6 |Studnie chtonne z krggéw o $rednicy 200cm i glebokosci 2,0m - kazdy dalszy 1,0m glebokosci
0603/06
3%2 szt 6
razem szt 6
118 | KNR 2-18w |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
studzienki z demontazu
4 szt 4
razem szt 4
119 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o $rednicy 300mm
0101/04
8 m 8
razem m 8
120 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - $cianka czotowa zwykta
0101/07 szt 2]
121 | KNR K-48 |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - $cianka czotowa z odptywem
0101/07 szt 2
122 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 250mm laczone na weisk
2-18 0422/04
7+3 szt 10
razem szt 10
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123 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
2-18 0422/02
5 szt 5
razem szt 5
124 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o §rednicy zewnetrznej 160mm faczone na weisk
2-18 0421/02
10 szt 10
razem szt 10
125 | KNNR-W 4 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym
0222/03 szt 10
126 | KNNR1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-1I o
0214/03 | grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami
Studnie chtonne  (25%3,00+(25+30)*(3,00+3,80)+30%*3,80)*5,00/6 m3 469,167
Separator i osadnik  (12,50%2,50+(12,50+13,50)*(2,50+3,00)+13,50*3,00)*4/6 m3 143,167
Studnie  ((2,00%2,00+(2,00+2,50)*(2,00+2,00)+2,50%2,00)*1,80/6)*5 m3 40,5
Rurociagi  (238,8*0,80+(238,8+238,8)*(0,80+1,20)+238,8%1,20)*1,80/6 m3 429,84
razem m3 1 082,674
10.2. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
10.2.1. Instalacja wod-kan oraz p.poz.
Rurociqgi kanalizcja sanitarna
127 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
0106/03
0,40%0,95%(25,00+3,50+2%2,50) m3 12,73
razem m3 12,73
128 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkow
0228/04
25,00+3,50+2%2,50 m 33,5
razem m 33,5
129 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia wewnatrz budynku
0106/03
0,40%0,95%(25,00+3,50+2%2,50) m3 12,73
razem m3 12,73
130 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 1 10mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkow
0228/03
1,80+1,60 m 34
razem m 3.4
131 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 1 10mm na $cianach faczone metoda wciskowa
0205/04
0,75+0,50+1,40 m 2,65
8,50 m 8,5
razem m 11,15
132 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy S0mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/02
1,30+1,30+1,00 m 3,6
razem m 3,6
133 |KNR 2-15u2 |Montaz wpustow polietylenowych podtogowych o $rednicy zewngtrznej odptywu 75-110mm
0306/02
1+1 szt 2]
razem szt 2
134 | KNR-W |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-150213/05
1 szt 1
razem szt 1
135 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW taczone metoda weiskowa. d&=50mm
0208/03
1+1+1 podejscie 3
razem | podejscie 3
136 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW taczone metoda weiskowa. d=110mm
0208/05
1+1+1+1 podejscie 4
razem | podejscie 4
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137 | KNR-W |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym
2-150222/03
1+1 szt 2
razem szt 2]
Rurociagi i podejscia pod baterie
138 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0104/01 |niemieszkalnych
cw  2,60+3,60+2,90 m 9,1
cyrk  36,00+2,50+3,50+2,40 m 44,4
razem m 53,5
139 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0104/02 |niemieszkalnych
zw  36,50+2,50+3,50+2,90 m 454
cw 36,50 m 36,5
razem m 81,9
140 KNR-K  |Rurociagi z rur PERT, PEXc, PEXC-AI-PEHD na ci$nienie PN12,5 o $rednicy 16,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych
2-15r16  |taczone metoda zaciskowa pierScieniem mosi¢znym przez nasunigcie
0101/03
2,50*3+1,30*3+2,20+1,70+1,30+1,70+1,40*2 m 21,1
razem m 21,1
141 KNR-W | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do ptuczek ustgpowych o potaczeniu
2-15 0116/06|sztywnym (ksztattki pex)
szt 3
142 | KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o §rednicy zewnetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/07|ptuczek o potaczeniu z tworzywa (ksztattki pex)
szt 2]
143 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe proste kulowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 1 5mm
0112/01
1+1+14242 szt 7
razem szt 7
144 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowej powlekane folig rurociagu o $rednicy nominalnej 15mm
0114/04
2,50*%3+1,30*3+2,20+1,70+1,30+1,70+1,40*2 m 21,1
razem m 21,1
145 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowej powlekane folig rurociagu o $rednicy nominalnej 22mm
0114/05
fi25 69 m 69
razem m 69,
146 | KNR 2-16 |Izolacja termiczna rur wody zimnej i cieptej otulinami z pianki poliuretanowej, gr.izol. 30mm
0313/02
cw  2,60+3,60+2,90 m 9,1
cyrk  36,00+2,50+3,50+2,40 m 444
razem m 53,5
147 | KNR 2-16 |Izolacja termiczna rur wody zimnej i cieptej otulinami z pianki poliuretanowej, gr.izol. 40mm
0313/02
zw  36,50+2,50+3,50+2,90 m 454
cw 36,50 m 36,5
razem m 81,9
148 | KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci
0116/03 |przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby
pex 2,50*%3+1,30*3+2,20+1,70+1,30+1,70+1,40*2 m 21,1
cw  2,60+3,60+2,90+36,50 m 45,6
cyrk  36,00+2,50+3,50+2,40 m 44,4
zw  36,50+2,50+3,50+2,90 m 454
razem m 156,5
149 | KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
0116/04
pex 2,50%3+1,30%3+2,20+1,70+1,30+1,70+1,40*2 m 21,1
cw  2,60+3,60+2,90+36,50 m 45,6
cyrk  36,00+2,50+3,50+2,40 m 44,4
zw  36,50+2,50+3,50+2,90 m 454
razem m 156,5
Instalacja p.poz
150 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0104/06 |niemieszkalnych
hydranty 20,50+1,60+2,40+10,15+30,60+0,60+6,50+2,00 m 74,35
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢
razem m 74,35
151 | KNR 2-15 |Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 50mm montowane na $cianie
0116/01 szt 2
152 | KNR 2-15 |Szafka hydrantowa nascienna
0120/01 szt 2
153 | KNR 2-15w |Proba szczelnoéci instalacji wodociaggowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych, rurociag o $rednicy do 65mm
0126/04
hydranty 20,50+1,60+2,40+10,15+30,60+0,60+6,50+2,00 m 74,35
razem m 74,35
154 | KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym rurociaggdéw o $rednicy nominalnej
0113/12  {50mm
hydranty 20,50+1,60+2,40+10,15+30,60+0,60+6,50+2,00 m 74,35
razem m 74,35
Bialy montaz
155 |KNR 2-15u2 |Montaz umywalki na gotowym elemencie montazowym
0104/03
kpl 1
156 |KNR 2-15u2 |Montaz umywalki na gotowym elemencie montazowym
0104/03
kpl 1
157 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace d=15mm
0115/02 szt 2
158 KNR 2-15u2 |Montazsystemowych stelazy podtynkowych do instalacji sanitarnegj, przeznaczonych do mocowania miski ustepowej
0102/01 |przy Scianie masywnej, wraz z kompletem elementéw mocujacych i przytaczami
kpl 2
159 KNR 2-15u2 |Montazsystemowego stelaza podtynkowego do instalacji sanitarnej, przeznaczonego do mocowania pisuaru przy &cianie
0102/02 | masywnej, wraz z wbudowang obudowa zaworu splukujacego, przytaczami oraz kompletem elementow mocujacych
kpl 1
160 |[KNR 2-15u2 |Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02
szt 1
161 |[KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - miska wiszaca dostepna tazienka
0104/01
kpl 1
162 |KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - miska wiszaca
0104/01
kpl 1
163 |KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych publicznych - przyciski
0105/02
szt 2]
164 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pochwytow dla niepetnosprawnych (2 porgcze uchylne dt. 70cm)
indywidualna
kpl 1
165 | Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra w tazience 0sob niepetnosprawnych
indywidualna
kpl 1
10.2.2. Instalacja c.o
166 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 15mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/01
4,30%2+2,00%2%2 m 16,6
razem m 16,6
167 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 32mm, o potaczeniach spawanych, na cianach
0403/03
12,00%2*4+0,60%2 m 97,2
razem m 97,2
168 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach spawanych, na cianach
0403/03
12,00%2*4 m 96
razem m 96
169 | KNR-W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm
2-15 0425/02
szt 2]
170 | KNR 0-31 |Montaz réznicowych regulatoréw ci$nienia o $rednicy nominalnej 20mm
0209/01
8 szt 8
razem szt 8
171 | KNR 0-31 |Montaz zawordéw przelotowych lub zwrotnych o §rednicy nominalnej 20mm do centralnego ogrzewania
0210/02 szt 8
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172 | KNR 0-31 |Montaz odpowietrznikow automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm
0208/05 szt 8
173 | KNR-W |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - analogia: zespoty przytaczeniowe katowe ze ztaczkami i nyplami
2-150412/02
szt 32
174 | Kakulacja | Dostawai montazwodnych nagrzewnic powietrza o mocy grzewczej min. 15 kW (przy parametrach czynnika grzewczego
indywidualna | zgodnych z projektem), wyposazonych w energooszezedne silniki (np. klasy EC) oraz kompletny dedykowany system
automatyki sterujgce)
2%4 szt 8
razem szt 8
175 ki Napetnienie ztadu uzup 1
176 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
12,00*2*4+0,60%2 m 97,2
12,00%2%4 m 96
4,30%2+2,00%2*2 m 16,6
razem m 209,8]
177 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco bez regulacji
0512/02
8+2 urzadz 10
razem | urzadz 10
178 | KNR 0-34 |lzolacjajednowarstwowa grubasci 30mm rurociagéw o srednicy zewnetrzng) 28-48mm wykonana z elastyczng pianki
0101/19 |polietylenowej (PE) o strukturze zamknigtokomorkowej, w klasie reakcji na ogiefimin. BL—s1,d0 (wedug PN-EN 13501-1)
12,00%2*4+0,60%2 m 97,2
12,00%2%*4 m 96
razem m 193,2
179 | KNR 0-34 |lzolacjajednowarstwowa grubasci 30mm rurociagéw o srednicy zewnetrzngj 12-22mm wykonana z elastyczng pianki
0101/18 |polietylenowej (PE) o strukturze zamknigtokomorkowej, w klasie reakcji na ogierimin. BL-s1,d0 (wediug PN-EN 13501-1)
4,30%2+2,00%2%2 m 16,6
razem m 16,6
11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11.1. INSTALACJA WEWNETRZNA
180 | KNNR S5 |Przykrgcanie do gotowych otwordéw drabinek kablowych prostych, naroznych, redukcyjnych o szerokosci do 400mm
1105/02
64,10%3+22,50*5 m 304,8
razem m 304,8]
181 | KNNR S |Uktadanie w gotowych korytkach przewoddéw izolowanych LaYzo 25 mm2
0202/03 m 50,
182 | KNNRS |Kabel YLYzo 5x35mm2 uktadany w korytkach kablowych bez mocowania. wlz do rozdzielni R1
0209/03
50,00 m 50
razem m 50
183 | KNNRS |Przewdd YLY 5x6mm2 uktadany w korytkach kablowych - zasilnie rampy
0209/03
zalilanie ramp 45,00 m 45
razem m 45
184 | KNNR S5 |Montaz rozdzielni R1 kpl
0405/02 szt 1
185 | KNNRS |Montaz rozdzielni R2 kpl
0405/02 szt 1
186 | Kalkulacja |Dodatkowe wyposazenie rozdzielni
indywidualna
kpl 1
187 | KNNR 5 |Rurywinidurowe o $rednicy do 47mm, uktadane w ciagach wielokrotnych na konstrukcji metalowej spawanej
0105/08 m 55
188 | KNNR 5 |Rurywinidurowe o $rednicy do 20mm, uktadane w ciagach wielokrotnych na konstrukcji metalowej spawane;j
0105/05 m 150
189 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 |mocowania YdYzo 3x1,5mm2
500 m 500
razem m 500
190 | KNNR S |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 |mocowania YdYzZo 3x2,5mm2
550 m 550
razem m 550
191 | KNNRS |Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na gotowych linkach nosnych YdYzo 3x1,5mm?2
0210/01
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350 m 350
razem m 350
192 | KNNRS5 |Przewody HDGs 2x1,5 wcagane do rur
0203/01 m 80
193 | KNNR S |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych do
0308/05 [16A/2,5mm2 szt 44
194 | KNNRS |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Lacznik jednobiegunowy
0307/01 szt 19
195 | KNNRS |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Lacznik schodowy
0307/03 szt 27,
196 | KNNR S |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm; 4 wloty do potaczen przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0303/02
30 szt 30
razem szt 30
197 | KNNR 5 |Oprawa céwietleniowawnetrzowa, szczelna (IP65), natynkowa, na dwazréda Swiatla (Swietl bwki) o mocy 2x36W.
0502/03
8*15+7 kpl 127
razem kpl 127
198 | KNNR S5 |Oprawy o$wietleniowe halogenowe typu naswietlacz 70W
0504/01 kpl 4
199 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych - Plafon tazienkowy led
0502/03
24242 kpl [§
razem kpl [§
200 | KNNRS5 |Montazopraw céwietleniowych - Oprawa céwietlenia awaryjnego natynkowa, o strumieniu Swietlnym min. 250 Im,
0503/01 |czas podtrzymania 2h, tryb awaryjny (NM), z systemem autotestu (AT), pracaw obnizonych temperaturach
AW1 1 kpl 1
razem kpl 1
201 | KNNR 5 |Montazopraw odwietleniowych - Oprawa cdwietlenia awaryjnego natynkowa, o strumieniu Swietlnym min. 250 Im,
0503/01 |wydwony czas podtrzymania 3h, tryb awaryjny (NM), wyposazonaw system autotestu (AT)
AW2 2 kpl 2
razem kpl 2]
202 | KNNR5 |Montazopraw odwietleniowych - Oprawa cdwietlenia awaryjnego natynkowa z optyka korytarzowa, o strumieniu
0503/01 | Swietlnym min. 350 Im, wydizony czas podtrzymania 3h, tryb awaryjny (NM), wyposazonaw system autotestu (AT)
AW3 12 kpl 12
razem kpl 12
203 | KNNR S5 |Podtaczenie bram segmentowych
0410/01 szt 5
204 | KNNR S5 |Podtaczenie nagrzewnic
0410/01
8 szt 8
razem szt 8
205 | KNNR S |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02 pomiar 2
206 | KNNR S5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego - pierwsza
1305/01 proba 3
207 | KNNR S5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego - nastgpna
1305/02 proba 3
208 | KNNR S |Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 szt 30,
209 | KNNR S5 |Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06 szt 120
210 | KNNR S |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01 pomiar 19
11.2. INSTALACJA ODGROMOWA
211 | KNNRS5 |Montaz przewodoéw uziemiajacych i wyrownawczych z bednarki o przekroju do 200mm2 przyspawanych do konstrukeji
0603/04
3,50*35 m 122,5
razem m 122.,5
212 | KNNRS5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,80m w gruncie kategorii I-1I
0605/04
65,60%3+22,60*5 m 309,8
razem m 309,8]
213 | KNNRS5 |Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawcze z bednarki o przekroju do
0611/02 |200mm2, w wykopie
26 szt 26
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razem szt 26
214 | KNNR S5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06
9 szt 9
razem szt 9
215 | KNNR S |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01
22 szt 22
razem szt 22
216 | KNNR S |Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji odgromowej;
1304/03  |pomiar pierwszy szt 5
217 | KNNR5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04 szt 5
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