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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zamowienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych w Stupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych sie do:

e sposobu wykonania robét budowlanych,

o wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,

e wskazania parametréw rownowaznych bgdz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla materiatow
i urzadzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wtasnych, przewidywanych do wykonania lub
zastosowania w ramach zamdwienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczagcymi planowanego
przedsiewziecia tworzy zbidr dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01.... W kazdej z grup moze
wystepowac jedna lub wiecej Specyfikacji.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robdt podane w ST-00
‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt, podane w
pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegétowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentéw opisujg przedmiot zamoéwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegdtowo zakres i sposéb
wykonania robét, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy wykonania tych roboét.
Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét
nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.

Wykaz realizowanych obiektéw wraz ze szczegétowymi informacjami na temat zakresu robdt znajduje sie w
poszczegdblnych ST oraz w opracowaniach - projektéw budowlanych oraz przedmiarach robét stanowigcych
zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czesé¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potfaczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania
do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos$¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
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warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci)
stanowigcej integralng cze$s¢ Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ponoszaca
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang
czes$¢ robodt okreslong w Tabeli Elementéw Skoriczonych, lub dla ktérej w szczegdétowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru przez Zamawiajacego.

Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, potwierdzajgcy ich
wykonanie zgodnie z umowag oraz ich przejecie od Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Préby koncowe - préby inne niz prdoba eksploatacyjna dotyczgce materiatdow i urzadzen. Przedmiar Robét -
wykaz Robodt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Roboty dodatkowe — roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
ktdre nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe okreslenia przedmiotu zamdéwienia.
Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tabela Elementéw Skonczonych — dokument zawierajacy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skorficzone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po zakoriczeniu
(wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
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specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robdt w zakresie jego
kompetencji jak np. konserwator zabytkdéw, organy ochrony srodowiska, itp.

Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji
ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg
techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie, SN —
Srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje budowe instalacji 8 szt. stacji fadowania pojazdéw w Stupsku przy ul. Elizy
Orzeszkowej 1. Planowana jest instalacja w kazdym stanowisku garazowym jednej stacji fadowania pojazdow
wyposazonej w 1 punkt tadowania o normalnej mocy. Stacje montowane na $cianie przy bramie wjazdowe].

Inwestycje nalezy zrealizowaé w oparciu o:
a. Projekt Techniczny dla zadania inwestycyjnego pn. “Budowa stacji tadowania pojazdéw
elektrycznych — HUB-1”, wykonany przez AT PROJECT Sp. z o0.0., ul. Ignacego Krasickiego 4
83-050 Ostrozki, opracowany przez mgr inz. Barttomieja Zosiuka oraz mgr inz. Mariusza Kacprzaka,
z listopada 2025 r.
b. Zgtoszenie wykonania robdét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji, ztozone do
Wydziatu Administracji Budowlanej Urzedu Miejskiego w Stupsku, dnia 25.11.2025 r.

1.4.1. Przedmiot zamdwienia

1) Przedmiotem zamoéwienia jest budowa 8 szt. stacji tadowania pojazdéw, swoim zakresem
obejmujaca:

o dostosowanie istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia,

e ufozenie kabla doziemnego,

e montaz ztacza kablowego,

e montaz elektrycznej aparatury zabezpieczeniowej,

e montaz tras kablowych,

e montaz kabli i przewodow,

e montaz przepustow i uszczelnien kablowych,

e montaz szafki komunikacji,

e montaz stacji tadowania pojazdow,
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e wykonanie badan i pomiarow,
e wykonanie wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac,
e skompletowanie wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania w/w prac.

2) Préby koncowe i uruchomienie instalacji, w celu potwierdzenia osiggniecia wymagan
technologicznych,

3) Szkolenie personelu Zamawiajgcego,

4) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja uzgadniajacych oraz
warunkujgcych, wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy
obowigzek spetnienia warunkdéw prowadzenia robdét, koniecznosci uzyskania na wtasny koszt dodatkowych
uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich
zrealizowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIOR i poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru.

Montaz elementéw instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub urzadzen —w
przypadku przewidzianym Umowg — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z przywotanymi w
Dokumentacji Projektowej lub STWIOR Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, powiat Stupsk, gmina
M. Stupsk, jednostka ewidencyjna 226301_1, obreb: 6, M. Stupsk, dziatka nr dz. nr 165/2, 166/4.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegdtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja

Projektowa (DP), ktéra stanowi integralng czesci WZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostaty opisane i przedstawione w poszczegélnych ST lub
dotgczone do WZ.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w szczegdlnosci w zakresie wymagan
dla materiatéw oraz wykonawstwa robdt z jego etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy
obiektow Zamawiajacego.

Wszelkie wytaczenia i przetaczenia sieci muszg by¢ uzgodnione z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
z Dziatem Eksploatacji Spétki Wodociagi Stupsk.

Przed wejsciem na teren nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu terenu przed robotami i
sporzadzi¢ protokét przejecia terenu. Po wykonanych pracach teren nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego, czego potwierdzeniem musi by¢ protokét przejecia terenu przez jego wiasciciela.

1.4.4. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano -
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna ST ma
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zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji pozwolenia na
budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnien branzowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie
oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez Uprawnione
Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce
wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy

Teren budowy stanowi dziatka Inwestora, ktéra jest zabudowana i uzbrojona w nastepujgcg infrastrukture:

- Siec¢ teletechniczna podziemna

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna

- Sieé sanitarna
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy
wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementdw zagospodarowania terenu lub
pomieszczen.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:
- organizacji i wykonywania robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,
- ochrony Srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogdlnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zorganizowac niezbedne zaplecze budowy.
Wykonawca, na witasng odpowiedzialnosé i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ obiekty
sgsiadujgce z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. W
szczegoblnosci, w trakcie wykonywania Robdt Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia
do obiektéw i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbidrki, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajgcymi z utrzymaniem
funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ dostep do niezbednych do wykonania robét medidw.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
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Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego plac budowy, po spetnieniu wszystkich wymaganych umowg
warunkow.
Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej zostata udostepniona Wykonawcy w postepowaniu
przetargowym. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy wtasciwe czesci i w odpowiedniej iloSci oraz
formie, dokumentacje dla personelu na budowie.
Najpézniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Dokumenty
niezbedne do realizacji robdt bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

1. Zgtoszenie zamiaru wykonania robdt,

2. Dziennik Robét

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowadé jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze
posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamdwienia, o ile taki obowigzek
spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie wczesniej niz po przekazaniu wymaganych w Umowie

ubezpieczen i zapisu stanu terenu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych, przeprowadzonego

przez Wykonawce podczas wizji lokalnej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane jego

dziataniem lub zaniechaniem, powstate na tym terenie.

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéow
wyposazenia uzytych do realizacji Robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru Robdt. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje Robodt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49,
ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robdt, za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.
W wynagrodzeniu Wykonawcy wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru wszelkich
czynnikéw i medidw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce
Z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakoriczeniu robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢ uwzglednione réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukornczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen
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i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy s3
uwzglednione w cenie.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem. Koszt
ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego obejmuje projekt techniczny dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktdére zostaty zatgczone w wersji
elektronicznej w dokumentacji postepowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest wykona¢ na
wiasne potrzeby niezbedng ilo$¢ duplikatéw.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej
usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat do realizacji robét, jakg wykryje podczas analizy i
weryfikacji poprawnosci dokumentdw stanowigcych opis przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty wszystkie
wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez
odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentéw do ztozenia wniosku o
zakoniczenie robdt budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj
dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wtadz, a
takze uzytkownikow i wtascicieli:
— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
— propozycje robét ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikdéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujacej zmiany, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla catosci
wykonanych Robét, przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie te Roboty zostaty przez Wykonawce
zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczesniej przekazane Zamawiajgcemu
dokumenty, ktore zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach, papierowym oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.pdf (skan) oraz
pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xls, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci) ich
zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (réwniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:
kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, z wykazem zmian
projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,
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e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete poszczegélnymi pozwoleniami
na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowang we wtasciwym osrodku geodezji i katastru. Na
zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobéw geodezyjnych i
wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykonaé¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
(oryginat) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym
nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawieraé
numery weztéw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajagce im rzedne oraz pary
wspotrzednych.

e oryginat dziennika robét wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

v" zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

v" doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

e Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen i badan, dokonywanych podczas
realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita konieczno$é ich uzyskania opinie
ekspertow, dla catego zakresu Robdt wraz z zestawieniem.

e zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz przekazany
wczesniej Zamawiajgcemu,

e protokoty odbioru robét zanikowych, cze$ciowych, préb szczelnosci, itd.

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z Préb
Koncowych, o ile byty wymagane.

e wykaz zamontowanych urzadzen i wbudowanych materiatéw z wyszczegdlnionym zakresem wykonanych
robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziatem obiektéw (opracowanym wspdlnie z
Zamawiajgcym) z wartosciami, do przyjecia obiektéw na majgtek Spotki (OT),

e instrukcje eksploatacji i konserwacji,

e dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich istotnych elementéw
ulegajacych zakryciu opisanych numeracjg wg PB na nosniku CD/DVD.

e Dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do zawartych we
whnioskach materiatowych):

a) dokumenty atestacyjne,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

c) S$wiadectwa jakosci,

d) atesty higieniczne

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,

f) karty gwarancyjne urzadzen,

g) Inne, o ile byly wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony Srodowiska.
e Instrukcje eksploatacji obiektéw i urzadzen,
e Instrukcje Bhp i p.poz.

e Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych i zamontowanych
urzadzen i podaniem wymaganej ilosci i terminéw/okreséw dokonania obowigzkowych przeglagddéw
serwisowych,

o Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST
e Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty S$ciSle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentacji Budowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakornczenia
Robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢ poddany
unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpaddw. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem woéd i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami, mozliwoscig powstania pozaru

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880);
stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrcg odpaddw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich
wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r,
kwalifikuje obszar prowadzonych robdt do terendéw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczaé:

— w porze dziennej = 50 dB(A),
— w porze nocnej = 40 dB(A).
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1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie nalezy zabezpieczy¢ drzewa rosngce
w zakresie inwestycji, szczegélnie w sasiedztwie wszystkich prac mogacych potencjalnie wptyngé na
uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.

Sposdb zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.

Rodzaje materiatow.

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robdt budowlanych poprzez odeskowanie nalezy uzyé
nastepujacych materiatéw:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty sfomiane, tkanina jutowa, wtdknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewdw oraz grup drzew i krzewdw w czasie robét poprzez wygrodzenie nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatéw:

e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

e siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

e gwozdzie, kofki, sznur lub drut stalowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewoéw.

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtdknina.

e Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia.

e Zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw.

e Dolna czes¢ deski powinna by¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stomg, ostaniajace nabiegi przed otarciami.
Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

¢ Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

e Korzenie, ktdre zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jesli to niemozliwe -
przykryé matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci od pogody).

e Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych
krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg ziemi zyznej,
wzbogaconej w superfosfat.

e Po wycieciu korzeni pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie zredukowadé
korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢ nowa
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

e  Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty
uszkodzone podczas ruchu.

e  Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

e Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas prac
wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za pomocg
ogrodzen.
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Rys. Wielkosc¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana jako
promier od osi pnia dla drzew o regularnym ksztafcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowac w zaleznosci od jego
faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systeméw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.
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Pionowe prety

zagtebione w glebe

Pionowy wspornik

AT T ITITIN]

Standardowy zacisk

otek mocujacy wspornik

Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.

e Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate. Powinno

zostaé wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowsa.

e Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego zniszczenia
wygrodzenia.

Zaleca sie, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego
ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowe;j.

Ogrodzenie musi ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew.

Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Forma edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego,
co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.

e _in’{i? i

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

|| NIE PRZESUWAC OGRODZENIA |||

NIE SKLADOWAC MATERIALOW

Rys. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, 7rédto: Suchocka M. 2016.

Drogi tymczasowe

Jedli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac wszelkg komunikacje (nawet pieszg) ze strefy
systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sg wiec drogi tymczasowe. Szlaki
komunikacyjne mogg zosta¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm gruboziarnistego naturalnego
zwiru. Warstwa kory moze zostaé przykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniang konstrukcjg lub ptytami
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drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy
nabiegami korzeniowymi i gtdwnymi korzeniami, na ktérych wspierane sg ptyty.
Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odlegfosci min. 2 m od obrysu korony drzewa.
Do obowigzkéow wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew, oraz w
odlegtosci min. 2 m od obrysu koron:

¢ nie byly sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,

e nie byly sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

¢ wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krétkim czasie.
Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.
Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach. Zabezpieczenia
zatozone na $ciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposdéb korzenie, zasypane
przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom skuteczna regeneracje
systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu systemu korzeniowego powinien by¢
mozliwie krétki. Korzenie w czasie robdt ziemnych powinny by¢ starannie i jak najszybciej zabezpieczone
przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym terminem dla wykonania wykopdéw jest wiosna,
ewentualnie jesien.
Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o srednicy
powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowacé obszar odstonietych, przycietych ostrym sekatorem lub pitg
korzeni i musi mie¢ co najmniej grubos¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢ surowe, nieimpregnowane
pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozy¢ siatke druciang nieocynkowang i
zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtékning. Gteboki wykop nalezy umocnic szalunkiem z desek lub sklejki
wodoodporne;.

Warstwa wierzchnia:

mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac

w wilgotnosci

I ok»f’o o

grunt rodzimy

szalunek

z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku, Zrédto: Suchocka M. 2016.

Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetnié ziemig urodzajng do
50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu unikniecia zerwania potaczen
kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana ze spodnia warstwg ziemi. W warstwie
wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zosta¢ wymieszany z ziemig bez zageszczenia kompost z
dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany obornik lub substrat glebowy.

W upalny dziedA nie mozina pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego ciecia
koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowa¢ patogeny w koronach i w razie potrzeby usuwac
suche, odrzucone przez drzewo gatezie.
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mala z wiokien kokosowych

Rys. Zabezpieczenie korzeni matq kokosowq bez szalunku w przypadku wykonywania ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokos¢ koryta pod
nawierzchnie, Zrédto: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowac¢ substancje zawierajgce hormony pomagajgce
w ukorzenieniu, wskazane jest rdwniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajgcej wykop wskazane jest dodanie sktadnikéw
poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac¢ nawozéw, dopdki nie zostanie
zaobserwowany wzrost drzewa. Zaréwno odkryte korzenie jak i sam ekran korzeniowy powinny by¢
regularnie podlewane.?

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robot budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod kagtem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka (zywa),

e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

e jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewad.

W przypadku ran powstatych w sposdb mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajgce pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczy¢ je przez:

e wygfadzenie ostrym narzedziem, najlepiej pdtokragltym szerokim dtutem, poszarpanej tkanki i
nadanie ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakoriczeniami. Pozwala to na docieranie asymilatéw
i wody z solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa zablizniajgcego powierzchnie
ubytku wygtadzong wczesniej za pomoca dtutowania;

e pokrycie krawedzi fyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co zabezpieczy
krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia. Nigdy nie naktadamy
preparatéw na stare rany;

e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng Swiattoszczelng folig moze
stymulowacd rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego.

e usuniecie uszkodzonych gatezi,

e wyrdwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

Wytyczne i zalecenia.
Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):

— Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego Sciotki i kory [mulczowanie];

— Podlewanie;

— Ciecia w koronie drzewa;

— Mikoryzowanie;

— Montaz wigzan w koronie drzewa;

— Reczne wykonanie prac [wykopdw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.;

— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub rozluznienie

1Zrédto: Suchocka M. 2016.
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gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej];

— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;

— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;

— Cieniowanie korony;

— Ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem;

— Ochrona systemoéw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.
Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala na ochrone
duzej czesci systeméw korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np.
szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, zaleca sie
wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez unikniecie
zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm moga by¢
pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji z systemem
korzeniowym nalezy wykonaé ciecia korzeni.
Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron drzew. W
rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac¢ inne wiasciwe miejsce sktadowania.
Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowaé technologie, materiaty i rozwigzania
przyjazne srodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ i szczelnos¢ sieci, zapobiegajgce skutkom awarii i
ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen gleby i wod gruntowych.
Prace w poblizu drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowej.
Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka ogrodowg, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw
Zieleni.
Przed przystgpieniem do prac naleiy upewnic sie co do aktualnosci i zasadnosci wskazan ujetych w
niniejszym opracowaniu, gdyz w miare uptywu czasu stan zdrowotny drzew, a co za tym idzie zalecenia
przyjete w niniejszej dokumentacji, mogq ulec zmianie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji Robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, emitujagce promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogag by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub szkode dla $Srodowiska.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wifascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego i wtascicieli istniejgcej infrastruktury o zamiarze
rozpoczecia Roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i wtasciciela oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajace z ochrony lub usuwania skutkdw uszkodzen istniejgcych
instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.
Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Roboét
nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych, powiatowych i krajowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié
do—akeeptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
BHP wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z

2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r.
0 zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczendstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. RGwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
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zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy:
obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikdw itp., ktdre przylegaja do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
wszelkich robdét na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robdt zostang
naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak,
aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjq Robot
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych, Wykonawca
upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktdry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia bedg
dofaczone nastepujgce dokumenty:
(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw witasciwe]
izby samorzadu zawodowego;
(c) oswiadczenie kierownikéw robét stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwe] izby samorzagdu zawodowego;
(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:
(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw
wtasciwej izby samorzagdu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).
Niezwtocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art. 41
ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca spefni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wtasciwym organom petng mozliwosc
inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét.
Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku
czy odpowiedzialnosci w ramach Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej niz w
terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spetnione zostaty
wszystkie warunki rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz ze zaakceptowane
zostaty przez Zamawiajgcego dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy

1.5.15. Szczegétowy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania umowy
szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robét budowlanych uwzgledniajgcy wymagania
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy. Harmonogram winien:
e zawiera¢ podziat wykonania robét, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich etapowaniem,
e zawiera¢ wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdlnymi weztami (z uwzglednieniem

planowanego postepu robdt w okresie nie wiekszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
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umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robét w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robét dostarczony byt w formie elektronicznej do edycji, a
zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce. Harmonogram
winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robdt lub w przypadku zmiany
terminu wykonania robét do umowy.
Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robét i dziatarht Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych
przepisOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ uwzglednione
w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania Robét musza
uzyskac¢ aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia materiatdw i urzadzen sktada do Zamawiajgcego Whniosek
Materiatowy zawierajagcy dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ materiatéw/urzadzen z wymaganiami
Umowy. Dopuszcza sie prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach elektronicznych, a po akceptacji
whniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych dokumentow.

3. Zamawiajacy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej.

4. Ww. dokumenty nalezy dofaczy¢ do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatow i
urzadzen do dokumentacji powykonawczej,

5. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6. Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

7. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

8. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Zamawiajacego w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

9. Zamawiajacy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za dokonanie
zatwierdzenia.
Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
dostarczenie materiatdw i urzadzen zgodnych z Umowg i dokumentacjg projektowg, co w przypadku
stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscia wymiany przez Wykonawce i na jego koszt
takiego materiatu/urzadzenia.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosé.
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robdt objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegétowych.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiatéw lub
urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
stosowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.
Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe”
Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatdw lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostepnych
zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwann Zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéow/produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat
proponowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatéw lub urzadzen réwnowaznych albo ich odrzuceniu z powodu
braku réwnowaznosci.
Zadne materiaty i urzadzenia nie mogg zosta¢ wbudowane:
a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez Zamawiajgcego,
b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekcji zweryfikowana
zostanie zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z Wnioskiem Materiatowym, potwierdzona na druku
Whiosku.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem zaptaty za wykonanie
elementu robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy w zaden sposdb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkdéd
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to szkody
powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, ktdre bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

2.5. Zagospodarowanie odpadoéw

1. Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw powstatych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie: robodt
budowlano-remontowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
z p6z. zm.

2. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit wtasciwg gospodarke odpadami.
Kazdy rodzaj odpadu musi by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce
wtasciwe pozwolenia zezwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do okazania
upowaznionym organom kontroli dowoddw przekazania odpaddw do unieszkodliwienia lub do odzysku.

3. Wykonawca do wniosku o dokonanie odbioru korncowego dotaczy kopie kart przekazania odpadéw
(ze wskazaniem na rodzaj odpadu, ilo$¢, date oraz oswiadczenie o dalszym sposobie zagospodarowania
wytworzonych odpaddéw) wytworzonych przy robotach budowlanych na terenie oczyszczalni Sciekow w
Stupsku przy ul. Sportowej 73.
Obowigzek ten wynika z wymagan dotyczacych prac wykonywanych wyfacznie na terenie instalacji
oczyszczalni $ciekdw w Stupsku, jako instalacji objetej szczegdlnym nadzorem srodowiskowym.

4. Odpady powstate podczas budowy, remontdw czy rozbiérek muszg byé dzielone na co najmniej szes$é
podstawowych frakcji: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton,
cegly, ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie.

5. Odpady budowlane i rozbiérkowe nalezy segregowac u Zrédta ich powstawania na powyzsze frakcje z
mozliwoscig zlecenia tego obowigzku uprawnionemu przedsiebiorcy na podstawie pisemnej umowy.

6. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych.

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wodd i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru

7. Magazynowanie odpadoéw przez ich wytwdrce - Wykonawce, odbywac sie bedzie na terenie, na ktérym
prowadzone bedg prace w ramach swiadczenia ustugi z zachowaniem ponizszych warunkéw:

a. odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytwdrcy odpaddw-Wykonawcy,

b. pojemniki Wykonawcy bedg wtasciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich,

c. magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie tylko i wytgcznie w czasie Swiadczenia ustugi do czasu
zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru nad realizacjg
inwestycji.

8. Odpady, ktére powstang w toku prac objetych umowg, beda transportowane i zagospodarowane przez
Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnos¢.

9. Za niezapewnienie wysegregowania odpadéw budowlanych i rozbidrkowych, wbrew obowigzujagcym
przepisom, wytwdrcy odpadow i nastepnemu ich posiadaczowi grozi kara pieniezna w wysokosci od 1 tys.
do 1 min zt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, badz inne
uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do wstrzymania
robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku Kierownictwa
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie
robét obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaty zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach),
Wykonaweca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji robét.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Rozbudowe,
modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzié przy zapewnieniu ciggtosci pracy
oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy
ciggtosc ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe
5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje,
zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.
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5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robdt, ktéry opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robdt,
Do odbioréw robdét zanikowych, odbioréw czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
wykonanych robdt, opracowany przez uprawnionego geodete,

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stép fundamentowych, przewodéw podziemnych,
sporzadzenie operatdw bedacych podstawg do obmiaréw robét,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowacé Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamodwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktére nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamdwienia oraz w opisie przedmiotu zamdwienia,

robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do wykonania wg
opisanej technologii i z konkretnych materiatow i urzadzen, lecz za zgodg projektanta i
Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatéw i przy zastosowaniu innych
urzadzen,

konieczno$¢ przeprowadzenia robét zamiennych moze wynikaé z przyczyn technologicznych,
ekonomicznych, dotyczyé zmiany materiatdow, sposobu wykonania okreslonych robdt, gdy w okresie
budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej efektywng, na rynku pojawity sie nowe,
a przez to nowoczesne materiaty i urzadzenia, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych,
na rynku okresowo brak jest okresSlonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym
rownowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie.

w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce roboét dodatkowych
i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie wymaga
wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich wykonanie na podstawie
protokotu koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;

wynagrodzenie za wykonanie robét dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne, ustalone
zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym dostarczonym przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w kosztorysie na podstawie
oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego wynikaja.
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5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objgé wszystkich szczegdtdéw
projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentac;ji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciag

zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektoweji ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych materiatow
lub wykonania robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania, préby,
potwierdzajgce ich wymagang Umowg jako$é. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w
przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z
Dokumentacjg Projektowsg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Robét

° Dziennik Robdt jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koricowego robét.

. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy/robét stanowigcego personel Wykonawcy.

. Dziennik Robdt bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Robét jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do wymagan umowy w
zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Umowag [o ile bedg dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Robdt bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Robdt protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Do Dziennika Robodt nalezy wpisywacé w szczegélnosci:

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i korncowych
odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot,

. Wopis Projektanta do Dziennika Robot obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt
chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.
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6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektows,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
protokoty z narad i ustalen,

protokoty odbioru robét,

dokumenty zapewnienia jakosci,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
korespondencje na budowie,

opinie ekspertéw i konsultantéw,

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzen dostarczone przez producenta,
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Dokumentacja powykonawcza

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.3.5.1. Rysunki robocze

O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest

opracowac rysunki robocze

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementédw w odniesieniu do projektu i szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw projektowania i w zadnym

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnosé

robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie Robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji

bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram ten w miare postepu robdét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

. Obmiar Robodt bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robdt dodatkowych lub
zamiennych.

. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robét.

8. ODBIOR ROBOT

. Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowga w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi przepisami.
. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,

ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym
staraniem.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbiér techniczny

c) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

d) Odbidr kohicowy robét

8.1.1. Odbidr Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie Zamawiajgcego
(wiadomoscia elektroniczng, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do dziennika Budowy.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Jakosé i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowanych materiatéw, wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru robét zanikowych), w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$é wbudowanych materiatéw z zatwierdzonym
Whioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robodt jest protokdt przygotowany przez Wykonawce
i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robot obiekty,
urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktore nie zostaty zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na
mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji
robét.
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10. Ponadto Wykonawca dla robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowg (po
wykonaniu robét przed ich zakryciem) uwzgledniajaca opisy/nazwy dla poszczegdlnych elementéw robot,
jak np. nr odcinkdéw, nr weztéw, nr obiektéw, itp. Dokumentacja z poszczegdlnych zakreséw robét, bedzie
przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawcze;.

11. Odbidér robdt zanikowych przez Zamawiajacego warunkuje mozliwos¢ kontynuowania robdt przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbidr techniczny

1. Odbidr techniczny bedzie prowadzony dla Robdét wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji rob6t lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robdt, w szczegdlnosci objetych decyzjg o
pozwoleniu na budowe.

2. Gotowos¢ Robdét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,
telefonicznie, pisemnie), wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robét budowlanych.

3. 0Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbiér prowadzony jest na potrzeby zgtoszenia zakonczenia robét i uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie zrealizowanych robét u PINB.

5. 0Odbidr nie jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o ptatno$¢ posrednig/koncows.

6. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawic lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
czasie wykonywania Robét, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektéw, elementdw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z opisem
parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.: dtugosé,
$rednica, itp., (W tym wykonane po odbiorze robdt zanikowych); szkice nalezy opracowac
komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowe]j (wydruk barwny) lub elektronicznej w wersji plikow
* . dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

7. Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o przejecie do
eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robot, do czasu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

8. Zamawiajgcy moze uzytkowac czesci roboét o ile wynika to z wymagan techniczno-technologicznych, do
czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru technicznego Robdét, jest protokot przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Pozwolenie na uzytkowanie
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego/Inwestora pozwolenie na uzytkowanie [PnU] dla wszystkich
wykonanych w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe robdét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentéw, na podstawie ktorych
wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego w szczegdlnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT wszystkich
dokumentdéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni w ramach
ceny ryczattowe;j.

8.1.4. Odbiodr koricowy przedmiotu umowy

1. Catkowite zakonczenie przedmiotu umowy moze zosta¢ potwierdzone po wykonaniu wszystkich robét
objetych umowa oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy PIINB (potwierdzone brakiem sprzeciwu organu).

2. Gotowosc¢ do Odbioru Koncowego i przekazania przedmiotu umowy bedzie zgtoszona przez Wykonawce
do Zamawiajgcego na pismie.

3. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Koricowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng z wymaganiami pkt.
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1.5.3.

4. Nieztozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosci jest jednoznaczne z
brakiem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Koricowego, w zwigzku z czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci
przedmiotu umowy do Odbioru Koricowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy, nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

6. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

7. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

8. Komisja odbierajaca przedmiotu umowy wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robdt objetych przedmiotem umowy,

b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,

c. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwad czynnosci odbiorowe i odmoéwi¢ odbioru robét, stwierdzajac, iz roboty nie
osiggnety gotowosci do odbioru.

10. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego powiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, po usunieciu wskazanych niezgodnosci.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwosé eksploatacji obiektu i
bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokoriczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego
wszelkich robét poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych, niezbednych do dokonania
odbioru, ustalonych w Protokole odbioru koricowego;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania przypadajacej na wadliwie wykonane prace, czesci
wynagrodzenia Wykonawcy,

12. Za dzien faktycznego odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy
nie majg wad zmniejszajacych ich wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, z uwzglednieniem
wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjng, geologiczng, wykonaniem robdt
tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i
poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie kurzu i opaddw atmosferycznych w trakcie
prowadzenia prac, szalowania wykopdw, ewentualnego odwodnienia wykopdw, koszty przywrdcenia do
poprzedniego stanu uzytecznosci terendw, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowe] jako ceny kompletnej,
jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamdwienia. Cena ryczattowa obejmowac
musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi by¢ tgczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
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Podstawag do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robdt i innych $wiadczen oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy szczegdtowy
kosztorys ofertowy, ktéry bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu wartosci robdt na potrzeby
przejecia instalacji na majatek.
Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego wykonania
zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIiOR i WZ.
Koszty zwigzane z:

o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,
opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy
obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestycji,
wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane,
zawarcia ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,
wykonania niezbednych robét tymczasowych i towarzyszacych,

o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.

O O O O O

9.2. Koszty dostepu do terendw i organizacja realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamodwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjng, geologiczng,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu uzytecznosci
paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie podlegaja
odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cze$C i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspdlne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw,
a w szczegolnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003
poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz
z pAzniejszymi zmianami
— Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
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sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz.Uz2002r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki
powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

— Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

— Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

— Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

— Dz.U.Nr62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

— Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Dz.U.z2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okredlenia szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych;

— Dz.Unr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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