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    CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem  zamówienia  jest  projekt  i  budowa  sieci  wodociągowej  wraz         
z przyłączami od projektowanej sieci wodociągowych do granicy działek w miejscowościach 
Broniszewice (dwa odcinki sieci) i Żegocin oraz modernizacja układu pompowego II st. wody 
uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Żegocinie i wykonanie wymiany wodomierzy                
z odczytem miejscowym na wodomierze z odczytem zdalnym na terenie całej gminy.                
W opracowaniu w zakresie sieci wodociągowych uwzględniono rozbudowę wodociągów z rur 
PE-HD 100 RC PN 10 DN110 wraz z podejściami z żeliwa sferoidalnego do montaż hydrantów 
przeciwpożarowych oraz przyłączy wodociągowych do granic działek budowlanych z rur PE 
średnicy 32mm zakończonych korkiem. W zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
uwzględniono montaż zestawu pompowego na wyjściu ze stacji wody uzdatnionej. W zakresie 
wymiany wodomierzy z odczytem miejscowym na odczyt zdalny uwzględniono , że system 
zdalnego odczytu powinien zapewniać możliwość odczytu licznika głównego oraz podliczników, 
umożliwić zgłaszanie stanu awaryjnego licznika, prezentowanie należności za zużyta wodę, 
umożliwić kierowanie komunikatorów o fakturach, płatnościach, zaległościach. System powinien 
umożliwić wizualizacje pomiarów. Odczyt wodomierzy za pomocą skanera. Skanery powinny 
obsługiwać wodomierze o średnicy dn 15 do 100 mm. Zasilanie bateryjne minimum 10 lat. Dane 
ze skanera powinny w prosty sposób być przekazywane do komputera głównego z ogólna bazą 
danych. System zdalnego odczytu musi objąć wymianę wszystkich wodomierzy na terenie 
gminy Czermin wraz z montażem systemu zdalnego odczytu. Wymagania dotyczące 
wodomierzy, modułu radiowego, urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych, 
oprogramowania. oraz wymiany wodomierzy zawarto w dalszej części opracowania. 
 
Zakładana długość budowanych sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszewice                 
i Żegocin (patrz załącznik nr 1, 2 ,3 do niniejszego PFU) 
- Broniszewice 1 – L = 563 m 
- Broniszewice 2 – L = 925,0 m 
- Żegocin – L = 189,0 m 
Łączna długość sieci wodociągowych do wykonania – 1.677,0 m 

W ramach budowy sieci zakłada się możliwość przyłączenia posesji zlokalizowanych obok 
działek przez które przebiegać będzie budowa sieci wodociągowych. 
W miejscowości Broniszewice (budowa sieci nr 1) , należy zaprojektować odcinki sieci 
wodociągowej zgodnie z trasą zaproponowaną w niniejszym PFU wzdłuż drogi gminnej na 
działkach: 

 
 
 
 
 

Zakładana długość doprojektowywanych odcinków wynosi (patrz załącznik nr 1 do PFU): 
- 1-2-3, L = 97,5 m  
- 3-4-6, L = 238,0 m  
- 3-5, L = 227,5 m. 
Razem: 563,0m 
 
W miejscowości  Broniszewice (budowa sieci nr 2) należy zaprojektować odcinki sieci 
wodociągowej zgodnie z trasą zaproponowaną w niniejszym PFU wzdłuż drogi powiatowej nr 
4334P na działkach: 

Lp. Nr działki Obręb Gmina 
1 120 0001 Broniszewice Czermin 
2 192/1 0001 Broniszewice Czermin 

Lp. Nr działki Obręb Gmina 
2 46/2 0001 Broniszewice Czermin 



  

5  

 
 

Zakładana długość 
doprojektowywanych odcinków wynosi (patrz załącznik nr 2 do PFU): 
- 1-4, L = 149,0 m  
- 4-5-8-10-11 L = 762,5 m  
- 5-6, L = 13,5 m 

    Razem: 925,0 m 
 

W miejscowości  Żegocin należy zaprojektować odcinek sieci wodociągowej zgodnie z trasą 
zaproponowaną w niniejszym PFU na działkach:  

 
 
 
 

Zakładana długość doprojektowywanych odcinków wynosi (patrz załącznik nr 3 do PFU): 
- 1-2, L = 5,0 m  
- 2-4, L = 184,0 m  
Razem: 189,0 m 
 
Realizacja powyższych odcinków sieci wodociągowej zapewni dostawę wody uzdatnionej dla 74 
odbiorców co dale około 44 przyłączy na jeden kilometr wybudowanej sieci wodociągowej.  
Tereny objęte inwestycją znajdują się na terenie gminy Czermin, powiat pleszewski, województwo 
wielkopolskie. Planowany przebieg trasy nowoprojektowanych odcinków sieci wodociągowych, 
przedstawiono w załącznikach do PFU (Załącznik nr 1, 2 i 3). 
Potrzeba budowy sieci wodociągowych wynika z konieczności dostawy odbiorcom wody jakości 
odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.2294)    
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa ma zapewnić 
dostawę wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych w w/w miejscowościach oraz 
wodę do potrzeb ochrony przeciwpożarowej w w/w miejscowościach. 
Celem zamówienia jest zaopatrzenie w wodę wodociągową budynków przeznaczonych na stały       
i okresowy pobyt ludzi. Inwestycja ma umożliwić dostęp do wody pitnej szerszej grupie 
mieszkańców gminy Czermin. 
Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 oraz 
poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach 
budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. 
Producent materiałów jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny  

 
    2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT    
        PRZY ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWYCH. 
 

2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia. 
Zamówienie obejmuje: 

 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

 obsługę geodezyjną, 
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 
 wykonanie projektowanych przyłączy do nowego wodociągu, 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem wybudowane sieci wodociągowej w użytkowanie, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 nadzór autorski projektanta, 

 

22 7 0001 Broniszewice Czermin 
23 229/7 0001 Broniszewice Czermin 

Lp. Nr działki Obręb Gmina 
1 629 0012 Żegocin Czermin 
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2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy: 

 Cztery   egzemplarze   dokumentacji   budowlanej   opracowanej   zgodnie z 
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i  form projektu budowlanego (Dz.U. 2022, poz. 1679) 

                 zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 
 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 
 aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, oraz ich 

zgodami na budowę i zaprojektowanie sieci wodociągowej w ich gruntach 
 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy 
sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do weryfikacji w 3 egzemplarzach dokumentację projektową w języku polskim 
zawierającą (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały). Zamawiający zgłosi swoje 
uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do oceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458) w jednym egzemplarzu w 
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do 
rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w 
szczególności: 

 dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy; 
 prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 
 obsługę geodezyjną; 
 obsługę geologiczną; 
 prace projektowe; 
 uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii; 
 powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej; 
 przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.; 
 realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych; 
 odwadnianie wykopów; 
 prace ziemne i montażowe; 
 wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania; 
 odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach; 
 usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia; 
 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
 roboczogodziny; 
 zużycie sprzętu; 
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 dostawę i zakup materiałów. 
 

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym 
także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 
 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 245) 
celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 
 Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z  
obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  normami i wytycznymi, oraz że została 
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji 
elektronicznej na dysku CD lub DVD. 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
 Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF; 
 Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel. 
Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w 
trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
 
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                
    W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH. 
 
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Czerminie. Trasę sieci wodociągowej należy zaprojektować oraz 
wykonać uwzględniając uzgodnienia z osobami prywatnymi jak również z instytucjami tj.: Gmina 
Czermin, Powiatowy Zarząd Dróg w Pleszewie, Starostą Pleszewskim. Wymagane jest uzyskanie 
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
3.1. Położenie geograficzne i administracyjne. 
Nowoprojektowaną sieć wodociągową w miejscowościach Broniszewice i Żegocin zakłada się 
wykonać po terenie działek o nr ewidencyjnych:  
 
- Sieć wodociągowa w miejscowości Broniszewice (odcinek sieci nr 1) 
 
 

 
 
 
 

- Sieć wodociągowa w miejscowości Broniszewice (odcinek sieci nr 2) 
 
 

 
 

 
- sieć wodociągowa w miejscowości Żegocin 

 
 
 
 

 

Lp. Nr 
działki 

Obręb Gmina 

1 120 0001 Broniszewice Czermin 
2 192/1 0001 Broniszewice Czermin 

Lp. Nr działki Obręb Gmina 
2 46/2 0001 Broniszewice Czermin 
22 7 0001 Broniszewice Czermin 
23 229/7 0001 Broniszewice Czermin 

Lp. Nr 
działki 

Obręb Gmina 

1 629 0012 Żegocin Czermin 
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Sieć należy prowadzić w poboczach dróg. Tereny objęte inwestycją znajduje się na terenie gminy 
Czermin, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie. Planowany przebieg trasy 
nowoprojektowanych sieci wodociągowych, przedstawiono w załącznikach do PFU (Załącznik nr 
1,2 i 3). 
 
3.2. Zapotrzebowanie na wodę. 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na cele 
bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok.150 dm3/Mk/d. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców 
jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla wszystkich odcinków 
należy wykonać obliczenia hydrauliczne. 

 
4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE W ZAKRESIE  
    ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWYCH. 
 
4.1. Ogólne uwarunkowania wykonania. 
Omawiane sieci wodociągowe mają za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb 
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, jak również wodę dla potrzeb ochrony 
przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, a co za tym 
idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu. Sieci 
wodociągowe powinny zapewnić możliwość przyłączenia do nich gospodarstw domowych            
na  projektowanym  odcinku.  Projektowane  sieci  muszą  być  zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), oraz 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719). 
4.2. Docelowe parametry. 
Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci wodociągowe mają być wykonane z rur PEHD 100 RC 
DN110 a przyłącza należy wykonać z rur PEHD PE 100 o średnicy 32 mm oraz spełniać 
wymagania zawarte w warunkach technicznych wydanych wydanymi przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Czerminie. 

 
5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE                       
    W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH. 
 
5.1. Informacje ogólne. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 
nieruchomości oraz Gestora sieci. 
Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. 
Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
5.2. Wytyczne projektowe. 
Zakładany przebieg tras sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej do niniejszego 
opracowania (Załącznik nr 1, 2 oraz 3). Sieć wodociągową w miejscowości Broniszewice (odcinek 
sieci nr 1)  należy włączyć do istniejącej sieci w węźle nr 1. Następnie wykonać przejście pod 
drogą metodą przecisku sterowanego, rura osłonowa stalowa DN 250 mm. Po przejściu siecią      
na drugą stronę drogi gminnej sieć prowadzić wzdłuż dogi w pasie drogowym do następnego 
węzła nr 3 gdzie sieć rozdziela się do następnego przejścia pod drogą wykonanego metodą 
przecisku sterowanego, rura osłonowa DN 250.oraz węzła nr 5.  Po przejściu drogi sieć prowadzić 
równolegle do drogi gminnej do węzła nr 6 poza pasem drogowy w działce prywatnej. Odcinek 
sieci od węzła nr 3 do węzła nr 5 również prowadzić w pasie drogowym. Węzeł nr 5 i 6 kończą 
rozbudowę sieci na tej samej wysokości po obu stronach drogi gminnej. Sieć wodociągową            
w miejscowości Broniszewice (odcinek sieci nr 2) należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej 
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w węźle nr 1. Następnie wykonać przejście pod drogą metodą przecisku sterowanego, rura 
osłonowa stalowa DN 250 mm. Po przejściu siecią na drugą stronę drogi powiatowej sieć 
prowadzić wzdłuż drogi w pasie drogowym do następnego węzła nr 3. Z węzła nr 3 wykonać 
przejście pod droga powiatową  metoda przecisku sterowanego, rura osłonowa stalowa DN 250 
mm do węzła nr 4. Od węzła nr 4 prowadzić sieć wzdłuż drogi powiatowej w pasie drogowym        
do węzła nr 10. Z węzła nr 10 sieć przeprowadzić na druga stronę drogi powiatowej za pomocą 
przecisku sterowanego, rura osłonowa stalowa DN 250 mm do węzła nr 11. Węzeł 11 jest 
zakończeniem sieci. Sieć wodociągową w miejscowości Żegocin należy włączyć do istniejącej 
sieci w węźle nr 1. Następnie wykonać przejście pod drogą metodą przecisku sterowanego, rura 
osłonowa stalowa DN 250 mm do węzła nr 2. Od węzła nr 2 sieć wodociągową prowadzić wzdłuż 
drogi gminnej w pasie drogowym do węzła nr 3. Węzeł nr 3 jest węzłem końcowym sieci. Całość 
wszystkich odcinków sieci wykonać z rur i kształtek PEHD 100 RC, PN10, SDR 11, DN110 
zgodnie z PN-EN 12201-2;2012 mm oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1092-
2. Rury osłonowe z rur stalowych zgodnie z PN-H-74244 (klasa I) zaizolowana antykorozyjne 
zgodnie z DIN 30672 stosując Primer 1027, Polyken 931, Polyken 989-20, Polyken 955-15. Do 
wprowadzania rur przewodowych do rur przeciskowych należy stosować płozy pierścieniowe, 
rodzaj i typ zależny od rodzaju i średnicy rury przewodowej a ilość od długości przecisku. Wartości 
te należy podać w dokumentacji projektowej. Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rura 
osłonową a przewodową należy zastosować piankę PE, beton oraz manszety uszczelniające z 
elastomeru EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej o odpowiedniej średnicy 
dostosowanej do rury osłonowej i przewodowej.  
Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować: 
 Zasuwy typ 2111 wykonanie zgodnie z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074 - 2:2002 
 Obudowy teleskopowe do zasuw zgodnie z PN-M-74202 
 Skrzynka do zasuw zgodnie z DIN 4056 
 Hydranty nadziemne zgodnie z PN-EN 14384 
 Hydranty podziemne zgodnie z PN-EN 14330 (w razie konieczności) 
 Skrzynka hydrantowa 
Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. 
Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) oraz na końcówkach przewodów 
wodociągowych. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy 80 
mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy 
hydranty nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie 
ruchu itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych. 
Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych nowego i istniejącego wodociągu 
oraz na projektowanych rozwidleniach. 
Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem opaskami 
betonowymi. 
Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową. 
Sieć wodociągową zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania trasie. 
 
5.3. Wytyczne w zakresie budowy. 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie                   
po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane                      
z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  dokumentacji  projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  
ewentualnych  błędów  lub  opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. 

 
6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA               
    W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH. 
 
6.1. Cechy obiektu. 
 
6.1.1. Wymagania technologiczne. 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane                 
z wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 
materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać 
niezbędne atesty higieniczne. Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej jest metoda 
wykopu otwartego szalowanego. 
 
6.1.2. Wymagania budowlane i materiałowe. 
Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego 
obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania               
w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się 
zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane 
materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych 
materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały 
zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania      
w sieciach wodociągowych. 
 
6.1.3. Materiały łączące. 
Wszystkie elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) zaopatrzone zostaną w podkładki 
umieszczone  pomiędzy  śrubą  a  nakrętką.  Grubość  podkładek  winna  być  zgodna                    
z obowiązującą normą. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do budowy sieci 
wodociągowych, narażone na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie przebywające             
w środowisku wodnym), należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 
 
6.1.4. Rury. 
Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,                
o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów. 
Zastosowane materiały: 
rury i kształtki PEHD 100 RC, SDR11, PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; kształtki           
z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; Łączenie rur i kształtek należy 
wykonać poprzez łączenie zgrzewane. 
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6.1.5. Hydranty. 
Na rurociągach zamontować hydranty pożarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem        
w przypadku złamania. Hydranty montować na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. Minimalna 
odległość hydrantu od sieci winna wynosić 1,5m, minimalna odległość zasuwy od hydrantu 1,0 m. 
Hydranty powinny spełniać następujące wymagania: 
- średnica: DN 80 mm, 
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 
- korpus górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z żeliwa  
       szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej, 
- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym, 
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą 
epoksydową w technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność 12 
N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, 
- hydrant powinien posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej CNBOP –Józefów. 
 
6.1.6. Zasuwy. 
Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10bar) posiadające 
obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 
9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074 - 2:2002. Średnice zasuw 
DN100mm oraz DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono 
ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką, zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe. 
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”. 
Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy 
układać na podłożu betonowym – blok oporowy. 
 

     6.1.7. Materiały na podsypkę i obsypkę. 
Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 10 cm. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące 
normy. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
 
6.1.8. Oznakowanie uzbrojenia. 
Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 
Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub      
na słupkach betonowych. 
 
6.1.9. Odwodnienie wykopów. 
W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający 
dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 
 
6.1.10  Sprzęt. 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 
- koparko – ładowarki; 
- sprzęt do zagęszczania gruntu; 
- samochody skrzyniowe, samowyładowcze; 
- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie          
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem 
przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
6.1.11.  Transport. 
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, którym         
są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 
Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego 
celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć 
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
 
6.1.12.  Składowanie. 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności             
w pozycji poziomej. 
Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku 
punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
6.2. Wykonanie robót. 
 
6.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty 
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
 
6.2.2. Wykopy  
O szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi 
urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po jednej stronie 
wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty                   
o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą 
(podsypki) tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki 
piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość wykopu zasypać 
gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie 
ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych 
prac. 

 
6.3. Roboty montażowe. 
 
6.3.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego 
się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 
podziemnego należy ująć w kosztach budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna 
istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego 
prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
Przy zasypie rur wodociągowych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 
 
6.3.2. Układanie przewodów oraz ich montaż. 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie 
z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce 
piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem 
należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie 
zgrzewane. Odbiór robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 
6.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.4.1. Wymagania ogólne. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 
zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i 
do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i 
dokumenty wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 
stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych  na terenie budowy i  wszystkich 
metod  budowy oraz  będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części 
składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy 
prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych  obszarów,  jakie  
mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 
budowy wszelki złom, odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania 
materiałowe oraz techniczno – technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 
 
6.4.2. Projektowanie przez Wykonawcę. 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 
 
6.4.3. Dokumenty Wykonawcy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, Wykonawca 
sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na 
własny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia. 
 
6.4.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu z rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 
dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w 
PFU będą uważane za wartości docelowe. 
 
6.4.5. Stosowanie przepisów prawa i norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące 
będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami. 
 
6.4.6. Decyzje i postanowienia administracyjne. 
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między innymi: 
 pozwolenie na budowę, 
 pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca 
wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie                  
to konieczne. 
 
6.5. Materiały. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania, będą zgodne z postanowieniami PFU                
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i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie 
nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające 
odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 
 
6.6. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi           
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu               
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami                
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6.7. Wykonanie robót wraz z projektem. 
 
6.7.1. Harmonogram robót. 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki      
i warunki: 
- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i  
       realizacji robót, 
- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować  
       się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 
 
6.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia                             
aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową      
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przyłączeniem 
wszelkich czynników i mediów na terenie budowy oraz jeżeli zajdzie taka konieczność poniesie 
związane z tym opłaty. 
 
6.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 
 
6.7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca                  
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
- organizacji pracy na budowie, 

-sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowia. 
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6.7.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
6.7.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji      
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
6.7.7. Odwodnienie wykopów. 
Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 
w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 
 
7. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie 
stosowny protokół. Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie 
badań jakości wody w nowo wybudowanym wodociągu. Dziennik budowy jest wymaganym 
dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi             
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia            
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
 
8.2.  Warunki odbioru robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym             
w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie 
odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi stosowny protokół i wyznaczy termin na usunięcie 
tych usterek. 
 
8.3. Dokumenty odbioru robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Oryginał Dziennika budowy; 
 Oświadczenie kierownika budowy: 
 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami   
       pozwolenia na budowę, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie  
       korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
 Protokoły z badań i sprawdzeń, 
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 Deklaracje zgodności i atesty, 
 Projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 
Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 

 
 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA               
    W ZAKRESIE WYMIANY WODOMIERZY. 
 
9.1. Dotyczące wodomierzy: 
 
9.1.1. Jednostrumieniowe sucho bieżne DN15 DN20 R≥160-H R≥100-V 
- wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, 
- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 
- aktualny atest higieniczny PZH, 
- oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, 
- maksymalna temperatura pracy T=50oC, 
- maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, 
- liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe                          
  z dokładnością odczytu 1 litr, 
- odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło  
  magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), 
- dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, 
- brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem, 
- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie  
  eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na  
  nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia  
  lub awarii nakładki radiowej, 
- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków 
odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),  
 
9.1.2. Ultradźwiękowe DN25-DN40 R≥250  
- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 
- aktualny atest higieniczny PZH, 
- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 
- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,  
- niski próg rozruchu, 
- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych, 
- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu, 
- liczydło hermetyczne  klasy IP68,  
- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar, 
- maksymalna temperatura pracy T=50oC, 
- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, 
- alarm pustej rury, anormalnej temperatury, 
- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna, 
- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech  
  legalizacyjnych, 
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia  
  lub awarii modułu komunikacyjnego, 
 
9.1.3. Ultradźwiękowe DN50-DN150 R≥315 
- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 
- aktualny atest higieniczny PZH, 
- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 
- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,  
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- niski próg rozruchu, 
- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych, 
- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu, 
- liczydło hermetyczne  klasy IP68,  
- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar, 
- maksymalna temperatura pracy T=50oC, 
- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, 
- alarm pustej rury, anormalnej temperatury, 
- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna, 
- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech 
legalizacyjnych, 
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub 
awarii modułu komunikacyjnego, 
 
9.1.4. Dotyczące modułów radiowych: 
- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza), 
- montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza (dla wodomierzy DN15-DN20), 
- plomba magnetyczna zabezpieczająca moduł przed demontażem (dotyczy wodomierzy           
  w średnicach DN15-DN20) 
- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie, 
- transmisja danych: jednokierunkowa  
- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 
- wymagana klasa szczelności modułu: IP68, 
- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania sygnału            
  co 15 sekund, 
- Funkcje modułu radiowego: 

a) podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 
b) podanie informacji o alarmach, w tym: 

- użyciu magnesu neodymowego, 
- demontażu modułu radiowego, 
- przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu, 
- stanie baterii, 
- przepływie wstecznym, 
   a) aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego  
       oraz lat przestępnych), 
   b) podanie informacji o przepływach wstecznych, 
   c) możliwość zapamiętywania minimum 48 poprzednich dni/godzin (dla  
       wodomierzy DN25-DN150), 
   d) rejestr wskazań licznika z poprzednich 6 miesięcy (wskazanie, przepływ  
     wsteczny) 
   e) historia alarmów z 6 miesięcy. 
- Funkcje programowalne modułu: 
   a) aktualna data i godzina, 
   b) aktualne wskazanie wodomierza, 
   c) interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne  
       miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych, 
   d) próg alarmu przepływu wstecznego, 
   e) próg alarmu wycieku. 
 
9.1.5. Dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych: 
- odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się  
  za pośrednictwem łącza Bluetooth, 
- zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy ogólnodostępnego, wymiennego źródła energii  
  (np. baterie, akumulatory), 
- odbiornik radiowy pracujący w częstotliwości wolnej od opłat, 
- odbiornik radiowy posiadający wyświetlacz LCD, 
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- możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej  
  w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by, 
- optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu      
  radiowego, 
- odbiornik radiowy musi współpracować z będącym w posiadaniu przez zamawiającego  
  urządzeniem inkasenckim, 
 
9.1.6. Dotyczące oprogramowania: 
- oprogramowanie w języku polskim,  
- oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego   
  oprogramowaniem „Wodnik” firmy ZP Serwis Marcin Pisanko z Bydgoszczy oraz  
  oprogramowaniem „EKO+” firmy RADIX sp. z o.o. z Gdańska,  
- możliwość rejestracji stanów wodomierzy zarówno za pomocą ręcznego jak i radiowego  
  wprowadzania stanu  liczników z możliwością wydruku faktury w terenie z zaznaczeniem               
  na fakturze radiowego sposobu odczytu, 
- oprogramowanie na komputer stacjonarny z systemem Windows do gospodarki  
  wodomierzowej zapewniający min.  
       a) ewidencję wodomierzy i nakładek radiowych,  
       b) analizy i statystyk dodatkowych danych z odczytów radiowych, 
       c) przegląd alarmów (próby ingerencji, przepływy wsteczne) oraz historii wskazań                      
           z możliwością wyświetlenia w formie wykresu także z poprzednich odczytów, 
       a) pogląd zależności układ główny - podlicznik, 
       b) raportowanie terminów legalizacji, 
       c) współpraca z aplikacją do protokołu wymiany wodomierzy.  
       d) przygotowywanie listy zleceń wodomierzy do wymiany dla Wykonawcy.  
       e) baza danych do obsługi maksymalnie 2000 nakładek radiowych. 
 
9.1.7. Wymiana wodomierzy: 
- demontaż starego wodomierza, 
- montaż nowego wodomierza z nakładka radiową, 
- wymiana uszczelek, 
- zaplombowanie wodomierza na łączniku przed oraz za wodomierzem zatrzaskową opaską  
  plastikową z numerem, logo oraz kodem kreskowym, 
- odebranie zdemontowanego wodomierza od lokatora, 
- montaże mają być dokumentowane za pomocą aplikacji do tworzenia elektronicznych  
  protokołów wymiany wodomierza, 
- skanowanie czytnikiem kodów kreskowych i kodów QR znajdujących się na wodomierzach              
  i modułach radiowych w celu uniknięcia pomyłek ludzkich, 
- określanie współrzędnych geograficznych w wymienianych punktach, 
- wykonanie urządzeniem min. 2 zdjęć montowanego zestawu wodomierzowego i  
  demontowanego wodomierza, 
- wydruk kopii protokołu wymiany wodomierza dla klienta, 
- możliwość pobrania elektronicznego skanu podpisu klienta, 
- integracja z obecnie użytkowanym systemem „EKO+” firmy RADIX sp. z o.o. z Gdańska  
  oraz dostarczanym oprogramowaniem do gospodarki wodomierzowej, 
- wymiana danych obustronna za pomocą serwera online, 
- Wykonawca minimum raz na tydzień przekaże Zamawiającemu paczkę danych    
  elektronicznych z procesu wymian, 
- dostawa aplikacji wraz z kompatybilnym urządzeniem typu smartfon i drukarką przenośną  
  (urządzenia mają umożliwiać pracę w trudnych warunkach, być odporne na upadki, kurz                 
   i wilgoć), 
- wykonawca wykona jedną ponowną próbę dokonania wymiany wodomierza, jeżeli próba  
  pierwotna nie powiodła się np. z przyczyny nieobecności lokatora, konieczności zamknięcia  
  zasuwy, konieczności wypompowania wody ze studni itp., 

       wykonawca zdemontowane stare wodomierze dostarczy do Zamawiającego, 
 
Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konfiguracji 
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oprogramowania, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wsparcie oferowanego 
oprogramowania w okresie min. 36 miesięcy, Minimum 24-miesięczna gwarancja 
producenta na dostarczane wodomierze i moduły radiowe. Termin realizacji zamówienia 
wynosi do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 
10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  
      ZAMÓWIENIA  W ZESTAWU POMPOWEGO IIo W STACJI UZDATNIANIA WODY  
      W ŻEGOCINIE. 

 
10.1. Pompownia II stopnia 
Układ pompowy zestawu hydroforowego należy wykonać w oparciu o pompy pionowe wirowe 
wielostopniowe pracujące ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości. Układ winien składać 
się z co najmniej 4 pomp tego samego ty. Pompy przeznaczone do tłoczenia wody pitnej 
spełniające poniższe szczegółowe wymagania: 
1. Materiał wirników, komór pośrednich i płaszcza zewnętrznego: stal nierdzewna- min.  
DIN W.-Nr. 1.4301, 
2. Podstawa silnika pompy, głowica pomp i podstawa pompy wykonane z żeliwa szarego z 
powłoką kataforetyczną. 
3. Przeniesienie napędu sprzęgłem łubkowym 
4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych: wszystkie elementy z żeliwa powinny 
być zabezpieczone powłoką kataforetyczną, 
5. Uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM / umożliwiające demontaż i montaż 
uszczelnienia bez demontażu głowicy i silnika  
6. Klasa efektywności silnika: minimum IE5, 
7. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: 
- dla pomp +60 st. Celsjusza 
- dla zestawu pompowego +40 st. Celsjusza 
8. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie 16 bar 
9. W maksymalnym punkcie pracy zestawu wartość NPSH nie większa niż 0,28 bar 
10. Silniki pomp klasa IE5, Ns = 4 kW, U = 3*380-415 V, f nom = 50 Hz 
11. Rozruch pomp – elektroniczny 
 
Maksymalny parametr pracy zestawu pompowego (Q=95 m3/h, Hzest=4,8 bar H2O) osiągany jest 
przy jednoczesnej pracy min 4 jednakowych pomp Ns = 4 kW, f =50 Hz, każda ze zintegrowaną 
przetwornicą częstotliwości. 
Dla maksymalnego pkt. pracy, sprawność układu eta pompa + silnik + przetwornica częstotliwości 
nie mniejsza niż 67,2%, natomiast pobór prądu w tym pkt. nie może być większy - P2 = 17,35 kW 
Zestaw musi mieć możliwość ustawienia zadanej wartości ciśnienia po stronie tłocznej. 
Zestaw powinien realizować przynajmniej niżej wymienione algorytmy pracy: 
- zadane wartości ciśnienia w różnych przedziałach czasu (program czasowy), 
- tryb regulacji: stało ciśnieniowy, ciśnienie proporcjonalne 
 
Konstrukcja zestawu: 
Zestaw pompowy w tym: pompy, przetwornice oraz dedykowany sterownik, jako kompletne 
urządzenie powinien pochodzić od jednego producenta. 
Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny być wykonane z materiałów odpornych na 
korozję tj.  
- kolektory – ze stali DIN W Nr1.4571 
- rama podstawy ze stali DIN W Nr. 1.4301 wg PE-EN 10088-1 
Kolektory ssawny DN 150 PN16 i tłoczny DN 150 PN16 z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze 
wywijane ze stali kwasoodpornej, kołnierze kolektorów powinny być luźne w celu umożliwienia 
łatwego montażu instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, pompy posadowione na ramie 
na absorbujących drgania podkładkach antywibracyjnych. Odgałęzienia kolektorów należy 
wykonać metodą kształtowania szyjek. Spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla 
stali kwasoodpornej metodą TIG. Wszystkie śruby muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. 
Montaż pomp na ramie zestawu – na podkładkach amortyzujących, / antywibracyjnych / 
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Armatura:  
1. zawory zwrotne po stronie tłocznej każdej pompy – zalecane – zawory zwrotne 
międzykołnierzowe DN 50, PN 16, POM, produkowane przez producenta zestawu pompowego 
2. zawory kulowe lub przepustnice międzykołnierzowe PN 16 – min mosiądz chromowany 
3. manometry kontrolne, wibracyjny czujnik suchobiegu, przetworniki ciśnienia na kolektorze 
ssawnym i tłocznym  
4. membranowe zbiorniki ciśnieniowe PN 10 lub PN 16 na kolektorze tłocznym w odpowiedniej 
pojemności stosownie do dopuszczalnej ilości rozruchów silników pomp,  
 
Zestaw pompowy będzie wyposażony w: 
1.  wibracyjny czujnik suchobiegu np. FTL31- 19T4G3/4”/0, 24V DC z przekaźnikiem i 
zasilaczem 24VDC, 
2.  dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem i pomiar ciśnienia ssania i tłoczenia –
 przetwornik ciśnienia  
3.  zbiorniki membranowe V = 25 l, PN10 lub PN 16, 5 szt. 
4.  zawór przyłączeniowy flowjet dla zbiornika membranowego, 5 szt. 
5.  przetworniki ciśnienia na kolektorze ssawnym i tłocznym  
6.  manometr z zaworem manometrycznym na stronie ssawnej zestawu 
7.  opcjonalnie np. moduł komunikacyjny Modbus RTU, szt. 
 
10.2. Dane techniczne szafy sterowniczej. 
Układ automatyki i sterowania układem pompowym należy wykonać w taki sposób, aby służył       
do regulacji i monitorowania układem ciśnienia w sieci wodociągowej zasilanej przez SUW 
Żegocin. Zamontowany sterownik winien regulować prędkość pompy na podstawie rzeczywistej 
wydajności i ciśnienia przepływu. W celu optymalnego sterowania zestawem hydroforowym należy 
wykonać system zdalnej rejestracji ciśnień, który co najmniej raz na 24 godziny przesyła zapisane 
dane do sterownika zestawu hydroforowego, który z kolei automatycznie dopasowuję 
charakterystykę ciśnienia proporcjonalnego zapewniając stabilność ciśnienia w punktach 
krytycznych. Punkty krytyczne winny być opomiarowane przez zdalne przetworniki tzw. Loggery 
rejestrujące wartość ciśnienia przez 24h na dobę. Do regulacji sieci zasilanej ze stacji Barnówko 
planuje się zamontowanie dwóch loggerów na sieci wodociągowej. Systemy sterujący oparty musi 
być na samouczących się algorytmach. System ma gromadzić dane z rejestratorów 
umieszczonych w krytycznych punktach sieci i na ich podstawie uczyć się charakterystyki sieci        
i tworzyć indywidualny algorytm zgodnie z którym sterowany będzie układ pompowy. Komunikacja 
pomiędzy rejestratorami, sterownikiem winna odbywać się za pomocą GSM. Samouczący się 
algorytm regulacji ciśnienia musi automatycznie uwzględniać zmiany charakterystyki rozbiorów 
spowodowanych porami dnia i aktualnym zapotrzebowaniem, dając w ten sposób możliwość 
optymalizacji ciśnienia sieci wodociągowej pod kątem najefektywniejszego ograniczania strat 
wody.   Wymagane jest sterowanie pompami sieciowymi w taki sposób, aby uzyskać ich płynną 
regulację względem przepływu. Należy wprowadzić taki algorytm, aby uzyskać wymagane 
ciśnienie względem przepływu uzyskując profil ciśnienia dla poszczególnych godzin doby. 
Sterowanie nie może odbywać się w sposób „on-line” od parametrów sieci w mierzonych przez 
rejestratory umieszczone w punktach krytycznych z uwagi na możliwość znacznych zmian 
wydajności pomp sieciowych, a co za tym idzie występowanie uderzeń hydraulicznych. Wymagane 
jest również też takie ustawienie algorytmu, aby nie reagował np. na zamknięcie strefy, w której 
umieszczony jest rejestrator np. na cele związane z usunięciem awarii i znaczne obniżenie 
ciśnienia wody lub jego spadek do wartości zerowych. Dobowy profil ciśnienia względem 
przepływu powinien zmieniać się automatycznie o określoną (ustawialną) wartość np. co 24 h. 
Poprzez proporcjonalne sterownie regulacją ciśnienia Zamawiający chce osiągnąć ograniczanie 
nadmiernego obciążenia sieci ciśnieniem. Optymalizację ciśnienia na sieci wodociągowej             
za pomocą układu sterowania należy zrealizować w taki sposób, aby dane zebrane przez zdalne 
czujniki ciśnienia (loggery) trafiały do sterownika startującego bezpośrednio zestawem 
pompowym. Sterownik na podstawie otrzymanych danych powinien samodzielnie wyznaczyć 
optymalną krzywą sterowania zestawem pompowym oraz przeprowadzić proporcjonalną regulację 
ciśnienia dla aktualnie występujących rozbiorów. Sterownik wyznaczając charakterystykę 
indywidualną dla pracy w trybie ciśnienia proporcjonalnego powinien zapewnić utrzymanie 
minimalnego ciśnienia w punktach montażu zdalnych czujników ciśnienia na poziomie określonym 
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przez Zamawiającego. Minimalna wartość w powyższych punktach sieci wodociągowej powinna 
być stała i niezależna od aktualnie występujących rozbiorów. Sterownik powinien posiadać 
algorytm, który zapewni dobową weryfikację zebranych danych dostarczonych poprzez 
komunikacje GSM ze zdalnym punktami pomiaru ciśnienia oraz z danymi zebranymi bezpośrednio 
z zestawu pompowego w celu wyznaczenia i ewentualnej korekty charakterystyki pracy zestawu 
pompowego. Celem powyższego sposobu regulacji jest zapewnienie wymaganego ciśnienia          
u użytkownika końcowego niezależnie od aktualnego rozbioru w sieci wodociągowej oraz wpływ 
na zmniejszenie wahań ciśnienia na całej sieci. Wynikiem takiego sposobu regulacji ciśnienia 
powinno być obniżenie energochłonności układu pompowego zestawu hydroforowego, a także 
obniżenie wymaganego ciśnienia w całej sieci wodociągowej w okresach, kiedy nie jest wymagane 
utrzymanie ciśnienia wyższego. Układ sterowania musi sterować pracą zestawu pompowego 
według charakterystyki sieci w funkcji Q=f(H). Ma mieć możliwość opisania charakterystyki sieci 
punktami pracy dzięki czemu współpracując z przepływomierzem będzie mógł realizować zadane, 
zmienne ciśnienie, zależne od chwilowych przepływów co w założeniu ma pozwolić na pracę 
najmniej energochłonną. 
Układ sterowania musi również mieć możliwość sterowania pracą zestawu pompowego według 
dodatkowy algorytmów pracy: 
- ze stałym ciśnieniem H=const., 
- ciśnieniem proporcjonalnym. 
Układ sterowania musi posiadać co najmniej następujące, wymagane możliwości: 
- pracy z przetwornicą z zastosowaniem protokołu cyfrowego GENIbus 
- utrzymania stałego ciśnienia, różnicy ciśnień, ciśnienia w funkcji przepływu 
- kontroli ciśnienia w sieci zapobiegając przekroczenia jego maksymalnej wielkości, tzw. 
przekroczenie ograniczenia 1 i 2 
- kontroli wystąpienia suchobiegu na kolektorze ssącym 
- kontroli zabezpieczenia silników elektrycznych, 
- powiadomienia użytkownika o wystąpieniu awarii z podaniem jej przyczyny i czasu wystąpienia  
- ręcznej, indywidualnej regulacji obrotów każdej z pomp, 
- sterowania pracą maksymalnie do sześciu pomp 
- wykonania uruchomienia testowego pompy w zaprogramowanym czasie 
- w czterech przedziałach czasowych zmiany wartości zadanej, 
- po wyłączeniu zasilania zachować swoje ustawienia, 
- zdalnego resetu zestawu (listwa zaciskowa zdalnego sterowania) 
- zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu (listwa zaciskowa zdalnego sterowania) 
- podawania komunikatów: awaria, praca, suchobieg 
- sterownik musi być wyposażony w złącza RS 485(232) oraz Ethernet do podłączenia modemu, 
nadajnika radiowego, przyłączenia komputera w celu monitoring zestawu hydroforowego lub 
monitoringu do nadrzędnego systemu sterującego pracą np. wielu zestawów pompowych, 
- sterowania pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 
po każdym cyklu pracy, 
- uniemożliwiania jednoczesnego załączania więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie 
rozruchy poszczególnych pomp, 
- blokowania natychmiastowego włączania (wyłączania pompy po wyłączeniu) pompy poprzedniej 
w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwałtownych zmian poboru wody, 
- ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie, 
- zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wyłączanie kolejno pracujących pomp          
w zestawie przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej, 
- zabezpieczenia układu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze 
tłocznym, 
- dopasowania układu do charakterystyki rurociągu, 
- zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu, 
- przełączania pomp w czasie małych poborów wody zapewniając ich optymalne wykorzystanie, 
- dopasowania układu do charakterystyki rurociągu tłocznego w zależności od liczby włączanych 
pomp poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, 
- dopasowania układu charakterystyki rurociągu w przypadku dodatkowego wyposażenia układu      
w przepływomierz z nadajnikiem poprzez uzależnienia ciśnienia na wyjściu z pompowni                
od przepływu, 
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- współpracy z modemem radiowym w celu komunikacji ze zdalnymi czujnikami ciśnienia 
(loggerami) 
- współpracę z komputerem za pomocą podłączenia kablowego poprzez łącze szeregowe              
w standardzie RS 485 i 232 lub Ethernet. 
- rejestrację zużycia energii elektrycznej, 
- automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych, 
- możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, 
tłoczenia, obrotów i częstotliwości silnika z przetwornicą, 
Układ sterowania musi również mieć możliwość wizualizacji wszystkich parametrów pracy pomp 
na panelu operatorskim i możliwość zmiany ich nastaw bez użycia zewnętrznych urządzeń. 
Wymagana na panelu operatorskim możliwość wizualizacji pracy zestawu (rejestracja przebiegu 
zmian ciśnień z przetworników umieszczonych na ssaniu oraz tłoczeniu; na polu wykresu 
zobrazowanie tych zmian w czasie. Chodzi o dokładnie sprawdzić wartość ciśnienia o określonej 
godzinie.   
Sterownik zastosowany w układzie sterowania musi posiadać następujące funkcje: 
- możliwość komunikacji w protokołach GENIbus i Modbus RTU. 
- współpracy z zewnętrznym czujnikiem ciśnienia (loggerem) instalowanym w punkcie krytycznym 
sieci 
- obsługi co najmniej 10 pomiarów z punktów krytycznych sieci 
- regulacji stałego ciśnienia 
- automatycznego sterowania kaskadowego 
- alternatywnych wartości zadanych (Funkcja ma umożliwiać wybór do sześciu wartości zadanych 
jako alternatywy do głównej wartości zadanej nr 1). Każda alternatywna - wartość zadana może 
zostać wybrana za pośrednictwem wejść cyfrowych (DI).  
- obsługę przetwornika rezerwowego (w celu zwiększenia niezawodności zestawu, można 
zamontować przetwornik rezerwowy będący zabezpieczeniem w przypadku awarii przetwornika 
głównego) 
- określenia min. czasu zamiany pomp 
- ograniczenia liczby załączeń na godz. 
- ustalenia pomp rezerwowych (Funkcja ta umożliwia ograniczenie maksymalnych osiągów 
zestawu poprzez wybranie jednej lub większej liczby pomp, które mają pracować jako pompy 
rezerwowe.) 
- wymuszenia automatycznej zamiany pomp (Funkcja ta zapewnia równomierne obciążenie 
wszystkich pomp w zestawie.) 
- uruchomienia testowego pomp 
- funkcję Stop umożliwiającą wyłączenie ostatniej pompy w przypadku braku lub bardzo małego 
przepływu. Celem tej funkcji jest: 
- oszczędność energii 
- zapobieganie nagrzewaniu się powierzchni uszczelnienia wału z powodu zwiększonego tarcia 
mechanicznego spowodowanego zmniejszonym chłodzeniem przez tłoczoną ciecz. 
- zapobieganie nagrzewaniu się tłoczonej cieczy. 
- regulacji ciśnienia proporcjonalnego 
- wprowadzenia łagodnego wzrostu ciśnienia tzn.  zapewnienia łagodnego rozruchu zestawu np.      
z pustymi rurociągami. Rozruch odbywa się w 2 fazach: 
- Faza wypełniania - powolne wypełnianie rurociągów. Jeżeli łącznik ciśnieniowy w systemie 
zadziała, potwierdzając obecność wody w rurociągach, rozpocznie się druga faza 
- Faza wzrostu ciśnienia - Ciśnienie w systemie wzrasta do momentu osiągnięcia wartości 
zadanej. Jeżeli wartość zadana nie zostanie osiągnięta w określonym czasie na panelu sterownika 
zostanie wyświetlone ostrzeżenie lub alarm i pompy zostaną zatrzymane w tym samym czasie 
- pracy awaryjnej (Jeżeli ta funkcja jest aktywna, pompy będą pracować bez względu                     
na ostrzeżenia i alarmy. Pompy będą pracować zgodnie z wartością zadaną ustawioną specjalnie 
dla tej funkcji.) 
- wprowadzenia danych charakterystyki pompy, 
- obliczania przepływu (wydajności) 
- możliwość określenia wartości granicznych (min. i maks.) ciśnienia na wyjściu zestawu 
pompowego 
- sygnalizacji pracy pompy poza zadanym zakresem pracy (Funkcja ta sygnalizuje ostrzeżenie, 
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jeżeli punkt pracy pomp przesunie się poza zdefiniowany zakres.) 
Wymagania techniczne dla zdalnych czujników ciśnienia (loggerów): 
a) wbudowane zasilanie bateryjne, zapewniające ich nieprzerwane działanie przez okres 5 lat, 
b) pomiar ciśnienia w zakresie 0-25 bar z dokładnością nie mniejszą niż ±0,1% pełnego 
zakresu pomiarowego, 
c) rejestracja w pamięci wewnętrznej chwilowych wartości ciśnienia w danym punkcie 
pomiarowym w interwałach 15-minutowych, 
d) transmisja zarejestrowanych w pamięci urządzenia za pośrednictwem sieci GSM                
do sterownika zestawu pompowego 
e) stopień ochrony min. IP68 
 
Wymagania techniczne dla szafy sterowniczo-zasilającej układu sterowania zestawem 
pompowym: 
a) wykonanie materiałowe - szafa metalowa, malowana proszkowo,   
b) system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP54 wg PN-
92/E-08106; w wersji standardowej, wyposażony w sterownik mikroprocesorowy o następujących 
funkcjach: 
- duży (min. 90 x 120 mm) graficzny kolorowy wyświetlacz 
- duże klawisze z podświetleniem LED  
- wbudowany kreator uruchomień z polską wersją językową 
- gotowy do użycia bez potrzeby programowania  
- komunikacja z pompami z przetwornicą poprzez analogowy interfejs 0-10V lub magistralę 
cyfrową 
- zdolność sterowania pracą do 6 pomp z dowolną wielkością silnika 
- Minimum  9 wejść cyfrowych i 5 wejść analogowych z zakresami 0 – 20 mA, 4 – 20 mA lub 
napięciowymi (0 – 10 V) 
- Komunikacja z maksymalnie 10 zdalnymi czujnikami ciśnienia zamontowanymi na sieci poprzez 
komunikaty SMS 
- Opcja pracy bezpiecznej przy utracie kontaktu z czujnikami ciśnienia 
- Możliwość pracy w trybie proporcjonalnego ciśnienia 
- Modyfikowanie krzywej proporcjonalnej w zależności od danych odczytanych przez zdalne 
czujniki ciśnienia 
- Możliwość wizualizacji pracy w systemie Scada poprzez protokół Modbus RTU/TCP IP lub RS-
485 
- Możliwość wysyłania wiadomości SMS z ostrzeżeniami i alarmami na 3 różne numery wg 
harmonogramu 
- Sterownik musi posiadać funkcje takie jak: zaawansowane załączanie kaskadowe, funkcja 
optymalizacji energii zużytej na pompowanie, monitorowanie przepływów nocnych i alarmowanie      
o awariach sieci 
- Sterownik musi posiadać funkcję współpracy z zewnętrznym czujnikiem ciśnienia (loggerem) 
instalowanym w punkcie krytycznym sieci wodociągowej 
- wszystkie komunikaty wyświetlane na panelu sterownika powinny być w języku polskim 
 
Zestaw hydroforowy musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem: 
- zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny, 
- deklaracje zgodności CE, 
- atest PZH, 
 
Rozdzielnia sterująca powinna być zgodna z dyrektywami: 
- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 
- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna; 

 
11. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 
11.1. Przepisy prawne i normy związane. 
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe  
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wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r (Dz.U. 2019, poz. 2019). 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania 
określone w: 
- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 – (DZ.U. z 2024 r, poz. 725 z późn. zm.), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – (Dz. U.  2021, poz. 1213), 
- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – (Dz. U.     
  2024, poz.1151), 
- Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne – (Dz. U. 2017, poz. 1566), 
- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
  odprowadzeniu ścieków – (Dz. U. 2024, poz. 757), 
- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (Dz. 
  U. 2024, poz. 1130), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody – (Dz. U. 2024, poz. 1478), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r w sprawie zmiany      
  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
  projektu budowlanego – (Dz. U. 2024 poz.473), 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie  
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (Dz.U.  
  2021, poz. 2454), 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia      
  1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do  
   uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73), 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody  
  przeznaczonej do spożycia przez ludzi – (Dz.U. 2017 poz. 2294), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów  
  techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych – (Dz. U. 2022 poz. 1518), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  
  technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2022,        
  poz. 1225), 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie  
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650; 

    - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz.  
  401; 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  
  ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263; 
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
  w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych             
  i terenów – (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), 
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w  
  sprawie przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – (Dz. U.  
       2009 nr 124 poz. 1030), 
- PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa  
       budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa  
       przeciwpożarowa”, 
- PN-EN 1074 Armatura wodociągowa, wymagania użytkowe i badania sprawdzające, 
- PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, 
- PN-EN 14154 Wodomierze, cz. 1 – wymagania ogólne, cz. 2 – instalacja i warunki  
  Użytkowania, 
- PN-B-10720 Wodomierze. Zabudowa zestawów wodomierzowych, wymagania i badania  
  przy odbiorze, 
- Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 
- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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12. Część graficzna. 
Załącznik nr 1 –  PZT „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszewice 1”; 
Załącznik nr 2 – PZT „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice 2”,  
Załącznik nr 3 – PZT „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żegocin”.  
 
13. Część kosztowa. 
Załącznik nr 4 – Kosztorys Inwestorski – sieć wodociągowa w miejscowości Broniszewice 1, 

    Załącznik nr 5 – Kosztorys Inwestorski – sieć wodociągowa w miejscowości Broniszewice 2, 
Załącznik nr 6 – Kosztorys Inwestorski – sieć wodociągowa w miejscowości Żegocin, 
Załącznik nr 7 – Dwie oferty na wykonanie montażu pompowni IIo w SUW w Żegocinie, 

    Załącznik nr 8 – Dwie oferty na wykonanie demontażu wodomierzy z miejscowym odczytem  
                               i montażu wodomierzy ze zdalnym odczytem, 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania  
                          nieruchomością na cele budowlane. 
 

 


