Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Moniuszki 5-7

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia

»1ermomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego w Czaplinku przy ul. Moniuszki 5-7".
Zamawiajgcym jest Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne wykonania i odbioru robot,
wspoélne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.:
.,Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. Modernizacja energetyczna
budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Moniuszki 5-7 w Czaplinku”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczagce sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdolnych robdt oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

454211311 Wymiana stolarki drzwiowej

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeh z folii
- Wywdz gruzu
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1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody, kanalizacyjna
i gazowa. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu roboét.

1.7.5. Warunki bezpieczeninstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikédw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczeh, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajagcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robo6t budowlanych, fgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
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Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdZz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé¢ Inwestora przedsiewzigcia tj.Wspdlnote Mieszkaniowsa
Nieruchomosci przy ul. Moniuszki 5-7 w Czaplinku. -

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢é stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacije umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.2. Wyszczegodlnienie Robét.

Zalecenia ogolne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego, a w szczegdélnosci:




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Moniuszki 5-7

- nalezy stosowa¢ wytgcznie kompletne systemy ociepleniowe. Wykorzystanie komponentow
pochodzacych z rdéznych systemdéw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwaranciji
producenta i zwieksza ryzyko szkéd;

- wszystkie materiaty wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi
inaczej);

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- wszystkie elementy nalezy transportowaé i przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producentéw, w sposéb niepogarszajgcy ich parametréw technicznych.

Wymagania techniczne dotyczgce podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materialdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje
szalunkowe itp.). Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, kiérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi. W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac.

Zakfada sie, ze nowe i nieotynkowane Sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii nadajg sie do przyklejania ocieplenia bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kagtem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej podtoza.

Metody oceny podtoza

Ogdlnymi  obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemoéw ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

- proba odpornosci na Scieranie — otwartg dtonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie
stopien intensywnosci zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwartos¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok

- préba zwilzania — postugujgc sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie
chtonnos¢ podtoza

- test réwnoéci i gtadko$ci — postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresla sie odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)

- przyczepnos¢ kleju do podtoza — sprawdza sie, wykonujgc testy metodg pull-off lub mechaniczne
(zrywanie kostek styropianu zgodnie z metodykg ETAG 004)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki
byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

W przypadku pojawienia sie w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w
dokumentaciji) informacji dotyczacych stanu technicznego podtoza zmiany w zakresie przygotowania
owego podtoza nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

a) Termomodernizacja

- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 0,033 qr. 14cm, wraz z lukarnami
ocieplonymi wetna mineralna qr. 8cm i robotami towarzyszacymi
Przygotowanie podtoza:
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- kurz, pyl, kredowanie — oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — sku¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie
zmy¢ wodg pod ci$nieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- nieréwnosci, defekty i ubytki — nierownosci skué, ubytki wyréwnaé zaprawag tynkarskg lub
wyréwnawczg, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podkfadowymi i z
zachowaniem okreséw karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczys$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym
roztworem (wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podioza:

W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W
przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy
odpowiedni srodek gruntujgcy tworzacy tzw. Warstwe kontaktowa.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych:

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejgcych. Zaprawe klejaca nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen
producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej
mozna takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej
danego systemu. Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty styropianowe metodg obwodowo — punktowg. Jest to
najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i plackdéw”) stosowana w przypadku
nieréwnosci podioza do 10mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie
zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5-
centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw
zaprawy o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do goéry, rozmieszczajgc
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min.
15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang
paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy réownos¢ kolejnych warstw.
Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$é mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej
ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z
zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich
wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowaC sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami zaprawg lub masg klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywac¢ petnych piyt i ich potdwek, zachowujgc ich przewigzanie
(wskazanie to nie dotyczy o$ciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewaciji lub wystajgcych z niej statych elementow.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
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powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki
sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgadzen z
odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywa¢ zasady BHP oraz postepowaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz tgcznikéw mechanicznych:

Projektuje sie mocowanie ptyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ otwor montazowy w Scianie poprzez plyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym
frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tgcznik, po czym
wkrecamy lub wbijamy trzpien mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony fgcznik zaslepia sie systemowg
zaslepkg z odpowiedniego materiatu izolacyjnego. tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
wkrecanym, gtebokosé zakotwienia w $cianie wg zaleceh producenta. System ocieplenie na
ocieplenie, ilos$¢ tgcznikéw mechanicznych przyjmuje sie 6szt./m? — patrz rysunki graficzne detale.
Oscieza okien i drzwi

Tynki na osciezach nalezy sku¢, uzupetni¢ ubytki spoin, wykona¢ ocieplenie ze styropianu gr.
3cm. Przy przegrodach zamontowaé dylatacyjne listwy przyokienne z siatkg oraz katowniki z siatka,
na catych osciezach wykonac¢ zbrojenie siatkg z wtdkna szklanego i wykohczy¢ tynkiem silikonowym
jak elewacje, oscieza w kolorze biatym.

Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrébki naroznikdéw oraz krawedzi nalezy stosowacé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu, kgtowniki metalowe z siatkg zbrojgca.
Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otworéw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i fgcznikow mechanicznych
warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko
przy pomocy kleju (bez tgcznikéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uplywie 72 godzin
od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach
technicznych wyrobow.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza
sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 6-10 mm), tworzgc
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia jg przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojong. Jej grubos¢, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z
okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na
naciecie
nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem
listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych
przypadkach
(np. koniecznos¢ uzyskania zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest
stosowanie
podwadjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.
Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanie$¢ technikg malarskg
podkfad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami
technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu
wyrobow.

Projektuje sie silikonowg mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm
— jest to gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest zywica lub
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emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), ewentualnie za zgoda Inwestora mozna wykonac tynk

silikonowy malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej

i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podkfadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie),

nie wczesniej

jednak niz po 48 godzinach.

Sciana szczytowa

Na mocy porozumienia z wtascicielami sgsiedniego budynku nr 9 ustalono co nastepuije:

e lzolacja termiczna $ciany szczytowej budynku przy ulicy Moniuszki 5-7, polegajgca na
ociepleniu styropianem wraz z wykonczeniem tynkiem mineralnym, zostanie wykonana ponad
dachem budynku przy ulicy Moniuszki 9 oraz na wysokosci strychu (poddasza)
w budynku Moniuszki 9.

e W celu wykonania prawidlowej izolacji termicznej Sciany szczytowej budynku przy ulicy
Moniuszki 5-7, konieczne bedzie czesciowe rozebranie pokrycia dachowego ze starej
dachowki cementowej na budynku przy ulicy Moniuszki 9.

o Rozbiérka pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Moniuszki 9 zostanie wykonana
w zakresie niezbednym, umozliwiajgcym bezpieczne postawienie rusztowania przy sScianie
szczytowej budynku Moniuszki 5-7.

e Pokrycie dachowe rozebrane zostanie na szerokosci 1,5 m od $ciany budynku Moniuszki
5-7, to jest pomiedzy pierwszg i drugg krokwig.

¢ Rusztowanie zostanie ustawione w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen budynku przy
ulicy Moniuszki 9.

e Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ulicy Moniuszki 5-7 w Czaplinku, zobowigzuje

sie do odtworzenia czesci pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Moniuszki 9,

rozebranego na potrzeby ocieplenia elewacji szczytowej budynku Moniuszki 5-7 w zakresie:

wymiany fat i kontrtat drewnianych na nowe pod pokrycie dachowe z dachowki,

potozenia folii paroprzepuszczalnej — membrany dachowe;j,

potozenia nowej dachéwki ceramicznej firmy Roben w kolorze kasztanowym angobowane;j,

zamontowania niezbednych obrébek blacharskich przy Scianie szczytowej budynku przy ulicy

Moniuszki 5-7, paséw nadrynnowych, obrobek na potgczeniu nowej dachéwki ze starg na

czesci dachu, ktora nie bedzie rozbierana oraz innych niezbednych obrobek dla zapewnienia

szczelnosci pokrycia dachowego.

o (Odtworzenie pokrycia dachowego w zakresie o ktérym mowa w pkt 6. zostanie wykonane na
koszt Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ulicy Moniuszki 5-7 w Czaplinku, ktéra
dokona wyboru wykonawcy roboét i zawrze z nim stosowng umowe.

e Roboty zwigzane z rozbiorkg czesci pokrycia dachowego na budynku Moniuszki 9,
ociepleniem $ciany szczytowej na budynku Moniuszki 5-7 i wykonaniem nowego pokrycia
dachowego w miejsce rozebranego starego pokrycia bedg trwaty do 30 dni kalendarzowych.

o Wszelkie zobowigzania wynikajgce z jakosci rob6t w zakresie odtworzenia pokrycia
dachowego na budynku przy ulicy Moniuszki 9, a takze gwarancji i rekojmi za wykonane
roboty budowlane przyjmuje na siebie Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ulicy
Moniuszki 5-7 w Czaplinku.

PON=

Ocieplenie stropu pod strychem wetng mineralng 0,033 W/mK gr. 10cm i 0,039 W/mK gr. 20cm,
wraz z wykonaniem podiogi z ptyt OSB
Czes¢ strychu ocieplona wetng 15cm

Ocieplenie stropu pod strychem (podtogi) wykona¢ z wetny mineralnej 0,033 gr. 10cm. Przed
przystgpieniem do ocieplenia nalezy rozebra¢ istniejgcg izolacje z weilny mineralnej oraz podtoge z
desek. Miedzy belkami stropowymi utozy¢é zdemontowang izolacje, nastepnie na belkach stropowych
zamontowaé w poprzek legary z zaimpregnowanego drewna 5x10cm rozstaw co 50cm wraz z
wypoziomowaniem pod utozenie podtogi. Miedzy legarami utozyé projektowang warstwe wetny
mineralnej 0,033 gr. 10cm, na utozonych legarach zamontowaé podtoge z ptyt OSB gr. 22mm.
Czes¢ strychu ocieplona wetng 3cm

Ocieplenie stropu pod strychem (podtogi) wykona¢ z wetny mineralnej 0,039 gr. 20cm
(10+10cm). Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy rozebrac istniejgca izolacje z welny mineralnej
oraz podtoge z desek. Miedzy belkami stropowymi utozyé zdemontowang izolacje oraz nowg warstwe
wetny 0,039 gr. 10cm, nastepnie na belkach stropowych zamontowa¢ w poprzek legary z
zaimpregnowanego drewna 5x10cm rozstaw co 50cm wraz z wypoziomowaniem pod ufozenie
podtogi. Miedzy legarami utozy¢ projektowang drugg warstwe wetny mineralnej 0,039 gr. 10cm, na
utozonych legarach zamontowa¢ podtoge z ptyt OSB gr. 22mm.
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Ocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng A=0,034 W/(m2-K) gr. 12cm _metoda natrysku,
wraz z robotami towarzyszgcymi

Projektuje sie ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng 0,034 gr. 12cm metoda
natryskowa. Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przygotowaé strop, zdemontowaé, a po
ociepleniu zamontowac¢ wszelkie instalacje prowadzone po suficie, oprawy oswietleniowe, przesung¢
inne instalacje kolidujgce z wykonywanym ociepleniem, zabezpieczy¢ mienie lokatorow oraz
wyczysci¢ i zagruntowac strop.

Ocieplenie stropu mieszkanie/klatka schodowa wetng mineralng A=0,033 W/mK gr. 12cm, wraz
z robotami towarzyszacymi

Ocieplenie stropu czesci klatki schodowej pod mieszkaniem wykona¢ z weilny mineralnej
0,033 gr. 12cm wraz z wykonaniem sufitu z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym. Sufit
wykonczy¢ gtadzig i pomalowa¢ w kolorze biatym, przeniesé oswietlenie sufitowe pod projektowane
ocieplenie.

Roboty towarzyszace
Obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy

odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obroébki blacharskie nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiatéw o innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasm uszczelniajgcych,

w sposob podany w projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta

systemu).

Roboty remontowe

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic (cokél) styropianem ekstrudowanym XPS A=0,035
W/(m2-K) gr. 10cm, wraz z robotami towarzyszacymi

Ocieplenie scian piwnic nad gruntem od strony ulicy wykona¢ ze styropianu ekstrudowanego
XPS 0,035 gr. 10cm. Sciany wykonczy¢ tynkiem silikonowym jak pozostate elewacje, w kolorze jak na
projekcie graficznym.
Wymiana okien zewnetrznych na klatce schodowej i w piwnicy na nowe PCV U=0.9

Okna na klatce schodowej i w piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe trzyszybowe uchylno-
rozwierne PCV U=0,9W/mK w na klatce w kolorze biatym z nawiewnikami i parapetem wewnetrznym
PCV. Wymiana okien z obrobka obsadzenia.
Wymiana drzwi zewnetrznych na klatce schodowej (od ulicy i od podwérka) na nowe U=1,3

Zniszczone nieocieplone drzwi zewnetrzne na klatce schodowej od strony ulicy wymieni¢ na
nowe drewniane wg zaleceh Konserwatora Zabytkow, U=1,3 W/mK z obrébkg obsadzenia, drzwi od
podwoérka wymieni¢ na nowe aluminiowe ocieplane U=1,3 W/mK z obrobkg obsadzenia. Jedne i
drugie drzwi z samozamykaczem z funkcjg stop.
Wymiana drzwi wewnetrznych na klatce schodowej i drzwi do piwnicy

Drzwi wewnetrzne na klatce schodowej wymienié na nowe aluminiowe z naswietlem, drzwi
wewnetrzne do piwnicy wymieni¢ na nowe aluminiowe ocieplane U=1,3. Jedne i drugie drzwi z
samozamykaczem z funkcjg stop.
Wymiana orynnowania

Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm.
Obrdbki blacharskie wymieni¢ na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.
Remont balkonéw i loqgii

Istniejgce posadzki nalezy sku¢ oraz zdemontowaé obrdbki blacharskie. Powierzchnie
balkonéw i loggii oczysci¢ i zagruntowaé. Wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy wyréwnujgcej,
zamontowaé obrobki blacharskie aluminiowe systemowe, ponownie zagruntowac¢ i wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z zaprawy uszczelniajgcej. Wykonczenie z piytek ceramicznych na zaprawie
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klejowej. Na styku piyta loggi — $ciana wykona¢ dylatacje z tasmy uszczelniajgcej, wypetniacza
silikonowego i sznura dylatacyjnego.

Krawedzie oraz spody (sufity) balkonéw i loggii nalezy wyczyscié, uzupetni¢ ubytki betonu,
wykonczenie wykona¢ z warstwy zbrojnej i tynku cienkowarstwowego oraz z zamontowaniem listwy
okapnikowej. Wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie wg projektu graficznego.

Barierki balkonéw i loggii wymieni¢ na nowe (wyglad uzgodni¢ z Inwestorem) montowane do
ptyt i Sciany od czota.

Romoty remontowe i termomodernizacyjne nie ujete w projekcie i przedmiarze robdt, wynikte w trakcie
prowadzenia robét nalezy rozliczyé z Inwestorem kosztorysem powykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ o0gding opisujgca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

Robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czeé¢ szczeqbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,
- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okres$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacijg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004 r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegodlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002 r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczedniej tgczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
o dokumentacjg kosztorysowa,
kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlana,
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robat,
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robaot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupefniajacych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

5. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

6. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.
8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
9. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

10. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZJ.

11. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiew. PZJ.

12. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

14. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r . nr 156 poz. 1118 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézn. zm. (Dz. U. z 2000 Nr 71, poz. 838,
z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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