STUDIO FILMOI
RYSUNKOINYCH

Bielsko-Biata, 23.01.2026 .

INFORMACIJA o maksymalne]j kwocie jaka Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia

Dotyczy postepowania przetargowego pn. ,Petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego obejmujaca swiadczenie
ustugi inspektora nadzoru branzy budowlano-konstrukeyjnej, inspektora nadzoru robét elektrycznych oraz
inspektora nadzoru robét sanitarnych, dla robét budowlanych w budynku Studia Filmow Rysunkowych
w Bielsku-Biatej przy ul. Cieszyniskiej 24 — numer sprawy 2/2026/DI.

Zamawiajacy informuje, e na realizacj¢ przedmiotowego zamoéwienia gwarantowanego zamierza
przeznaczy¢ kwote w wysokosci brutto 132.081,89 ztotych (VAT 23%) tj. 107.383,65 zlotych netto.
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