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Nazwa Zamówienia: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w północnej części miasta 

Czechowice-Dziedzice. 

 Zadanie 3: Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 

w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach” 

Adres obiektu: Czechowice-Dziedzice, obręb ewidencyjny 0001 Czechowice 

 (dz. nr 697/5, 697/3, 697/2, 690/6, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/3) 

Nazwy i Kody:  Dział robót:  

- 45000000-7:  Roboty budowlane 

1. Grupa robót budowlanych:  

- 45200000-9:  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej; 

2. Klasy robót budowlanych: 

- 45230000-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

3. Kategorie robót budowlanych: 

- 45232140-5: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci 

grzewczych 

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

 ul. Szarych Szeregów 2 

 43-502 Czechowice-Dziedzice 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla inwestycji „Przebudowa sieci ciepłowniczej 

w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa wysokoparametrowej sieci 

ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach Dziedzicach” dotyczy wykonania prac 

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej (załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do OPZ) oraz zaświadczeniu 

o przyjęciu zgłoszenia nr WB.6743.3.15.2026.BB z dnia 20.03.2026 r. o zamiarze przystąpienia do realizacji 

przedsięwzięcia (załącznik nr 6 do OPZ), tj. przebudowę istniejącej wysokoparametrowej kanałowej 

i nadziemnej sieci ciepłowniczej na sieć podziemną preizolowaną 2x DN350/560 która będzie służyć 

zasilaniu w energię cieplną odbiorców komunalnych, instytucjonalnych i przemysłowych. 

„Zadanie 3: Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej 

w Czechowicach Dziedzicach” jest częścią zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 

w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice”, które ma na celu wykonanie sieci ciepłowniczej 

zastępującej częściowo istniejącą sieć z lat 80-tych, która jest wyeksploatowana i nie spełnia 

aktualnych wymogów izolacji cieplnej. Realizacja prac budowlanych w ramach zamówienia 

przewidziana jest na działkach nr 697/5, 697/3, 697/2, 690/6, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/3. Lokalizacja 

zamówienia została przedstawiona na Mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 7 do OPZ. W ramach 

zamówienia należy również: 

• przebudować część przyłącza wodociągowego do budynku handlowo-usługowego 

przy ul. Mazańcowickiej na działce nr 769/25 zgodnie z dołączonym projektem (załącznik 

nr 5 do OPZ), 

• wykonać odejście 2xDN65 wraz z zaworami odcinającymi z podwójnym 

odpowietrzeniem/odwodnieniem umieszczonymi w studni z kręgów betonowych w celu 

przyłączenia dwóch nowobudowanych budynków wielorodzinnych na działkach 690/6 

i 693/4, 

• dokonać włączenia do przebudowywanej sieci istniejącego przyłącza ciepłowniczego 

napowietrznego zasilającego budynek zlokalizowany na działce nr 702/9, 

• wspawać dwie dennice na przeciętych rurociągach wraz ze „spinką” umożliwiającą obieg 

nośnika w istniejącej sieci zasilanej ze źródła EC-2 od strony południowej na czas trwania 

robót. 

Eksploatatorem sieci ciepłowniczych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. 

Całość planowanego do realizacji przedsięwzięcia budowy sieci ciepłowniczej w ramach zamówienia 

pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3. 

Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-

Dziedzicach” należy wykonać zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym, Projektem technicznym, 

Projektem zagospodarowania terenu, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Zaświadczeniem 

o przyjęciu zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych (załączniki nr 1-6 do OPZ) oraz 

Opisem przedmiotu zamówienia, obejmujących realizację planowanego zadania, stanowiącymi integralną 
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całość, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, zapisami SWZ, 

specyfikacjami technicznymi, normami i obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 

nawet, jeśli w niniejszym opracowaniu nie zostały przywołane. 

Realizacja robót budowlanych w sposób odmienny od przedstawionego w dokumentacji projektowej oraz 

OPZ, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz Projektanta w formie Karty Nadzoru Autorskiego, której 

wzór stanowi załącznik nr 10 do OPZ. Wnioski o zgodę na wprowadzenie zmian winny być przedkładane 

przez Wykonawcę z wyprzedzeniem czasowym pozwalającym na weryfikację zaproponowanych przez 

Wykonawcę odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia 

planowane do zabudowy przez Wykonawcę winny zostać pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego 

na formularzu Wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, którego wzór stanowi załącznik nr 11 

do OPZ, składanego przez Wykonawcę wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami odniesienia 

(certyfikaty, atesty, karty katalogowe, itp.). Zamawiający zastrzega sobie czas 7 dni potrzebnych 

na sprawdzenie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów. Wszelkie opóźnienia wynikająca 

z niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymagań, będą traktowane jako powstałe z winy 

Wykonawcy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 

się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i nierozliczeniem oraz koniecznością rozbiórki lub przebudowy. 

Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów i nazwy producentów winny być rozumiane jako 

definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w wykonywanych przez 

Wykonawcę pracach budowlano-montażowych. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia 

innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewidują zapisy niniejszej 

dokumentacji lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Przywołane w OPZ długości sieci ciepłowniczej wynikają z dokumentacji projektowej. W przypadku 

zaistnienia rozbieżności pomiędzy zaprojektowaną długością sieci ciepłowniczej, a faktycznie 

wykonaną, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie 

za prace przewidziane do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia ma charakter 

ryczałtowy. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę inspekcji przyszłych terenów budowy 

i ich otoczenia w celu dodatkowego oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz 

wszelkich danych, jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny 

z punktu widzenia Wykonawcy. 

Nie wyklucza się, że w terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach. 

Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Prace polegające 

na usunięciu kolizji projektowanych elementów z istniejącą infrastrukturą oraz jej zabezpieczeniem 
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Wykonawca, winien wykonać własnym staraniem i na własny koszt pod nadzorem zarządców istniejącej 

infrastruktury. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, dreny itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń 

potwierdzenie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy 

w porozumieniu i pod nadzorem zarządców tejże infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć 

w okresie realizacji swoich prac rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomić 

Zamawiającego i odpowiednich zarządców o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych 

zarządców oraz będzie z nimi współpracował dokonując niezbędnych napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać wobec użytkowników i właścicieli obiektów i instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń 

podziemnych (zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych na mapach) za wszelkie ich uszkodzenia 

wynikłe podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty budowlane w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, 

a ich wycinkę traktować jako rozwiązanie stosowane w ostateczności, nie posiadające innych racjonalnych 

wariantów. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia w terenie, czy w rejonie prowadzenia prac 

nie występują kolizje z istniejącymi drzewami i krzewami. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki 

drzew z nieruchomości będących własnością gminy Czechowice-Dziedzice, wycinkę prowadzić zgodnie 

z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 09.09.2015r oraz 

zarządzeniu nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. (załączniki nr 8.1 i 8.2 do OPZ). 

Wycinka drzew zostanie przeprowadzona staraniem i na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu decyzji 

administracyjnych wymaganych przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca własnym 

staraniem na podstawie upoważnień udzielonych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

znać wszelkie obowiązujące regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub przycięcia drzew 

i krzewów. 

2 Sieć ciepłownicza 

Odcinek magistralnej sieci ciepłowniczej poddany przebudowie w ramach zadania „Przebudowa 

sieci ciepłowniczej w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa 

wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach 

Dziedzicach” ma zapewnić zasilanie w energię cieplną istniejących budynków mieszkalnych jedno- 

i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz przemysłowych.  

Istniejącą wysokoparametrową sieć ciepłowniczą wykonaną w systemie kanałowym i nadziemnym 

z rur stalowych o średnicy DN500 mm w izolacji tradycyjnej należy poddać przebudowie na sieć 

ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacją o średnicy 

DN350/560mm oraz odejściem DN65/140mm i przepięciem przyłącza DN50/125mm. 
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Sieć w większości będzie przebiegać po trasie istniejącej sieci ciepłowniczej oraz na tych samych 

działkach ewidencyjnych. Zmiana trasy wynika jedynie z zastosowanej technologii i konieczności 

wykonania kompensacji wydłużeń cieplnych rur preizolowanych. 

Sieć należy ułożyć w wykopie otwartym. Przejście pod jezdnią ulicy Mazańcowickiej należy ułożyć 

w istniejącym kanale ciepłowniczym i zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi DN700 o długości 

około 15,7 m. Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej istniejącego ciepłociągu 

i nie ma wiedzy czy na w kanale pod ul. Mazańcowicką zabudowano punkt stały. 

Zastosowana technologia rur preizolowanych wymaga, aby sieć ciepłownicza ułożona była 

podziemnie. W związku z tym w miejscu gdzie istniejąca sieć ciepłownicza ułożona była 

napowietrznie, należy wykonać obsypkę i nadsypkę projektowanych rurociągów. Obsypka 

i nadsypka będzie stanowić przedłużenie sąsiedniego terenu i przesunięcie istniejącej skarpy. 

Przesuniętą skarpę należy umocnić płytami ażurowymi. Nadsypanie terenu nie powoduje zmiany 

kierunku spływu powierzchniowych wód opadowych. Na projektowanej sieci ciepłowniczej 

przewidziano wykonanie odejścia za pomocą trójników wznośnych, umożliwiających wpięcie 

projektowanego według odrębnego opracowania przyłącza ciepłowniczego. Projektowane odejście 

będzie również umożliwiać odpowietrzenie sieci ciepłowniczej. Odejście zakończone będzie 

preizolowanymi zaworami odcinającymi z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem 

umieszczonymi w studni z kręgów betonowych.  

Do projektowanej sieci ciepłowniczej zaprojektowano włączenie istniejącego przyłącza 

ciepłowniczego napowietrznego zasilającego budynek zlokalizowany na działce nr 702/9. W tym 

celu należy zabudować trójniki wznośne preizolowane i zakończyć je zaworami odcinającymi 

kołnierzowymi. 

Planowana trasa sieci ciepłowniczej, przeznaczona do realizacji w ramach prac objętych niniejszym 

opisem przedmiotu zamówienia oraz jej wymagania techniczne, zostały szczegółowo opisane 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Uproszczony przebieg zaprojektowanej sieci 

ciepłowniczej przedstawiono na Mapie poglądowej przebiegu sieci ciepłowniczej, stanowiącej 

załącznik nr 7 do OPZ. Mapa poglądowa obrazuje przebieg osi sieci ciepłowniczej przewidzianej 

do wykonania w ramach zamówienia. 

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia 

nr WB.6743.3.15.2026.BB z dnia 20.03.2026r. o zamiarze przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia, 

przewiduje się wykonanie następujących elementów sieci ciepłowniczej: 

➢ rury i kształtki preizolowane z pogrubioną izolacją o średnicach i długościach: 

- DN350/560mm, L= 266,0 m, 

- DN65/140mm, L= 5,0 m, 

- DN50/125mm, L= 4,0 m, 

➢ rury i kształtki stalowe DN350mm, DN50mm, 

➢ rury ochronne stalowe DN700 2x L=15,7 m, 

➢ rury ochronne PE ɸ250 L=6 m, 

➢ zabudowa preizolowanego punktu stałego. 
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Budowany ciepłociąg znajduje się w kolizji z istniejącą siecią gazową, której przebudowa będzie 

zrealizowana wg odrębnego opracowania kosztem i staraniem właściciela działek o nr 693/4 i 690/6. 

Na terenie działek 693/4 oraz 690/6 będą również prowadzone prace związane z realizacją budowy 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg odrębnych opracowań. W związku z powyższym roboty 

związane z przebudową sieci ciepłowniczej należy skoordynować z planowaną budową 

i przebudową innych sieci. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci ciepłowniczej 

z projektowanym (wg odr. opracowania) wylotem kanalizacji deszczowej, należy zabudować rurę 

ochronną PE zgodnie z projektem technicznym. Jeżeli w wyniku realizacji przez Wykonawcę prac 

objętych niniejszym zamówieniem dojdzie do uszkodzenia istniejących obiektów, Wykonawca 

dokona ich naprawy własnym staraniem i na własny koszt, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Zamówienie (oprócz robót podstawowych) obejmuje również wykonanie wszelkich prac 

przygotowawczych, towarzyszących oraz tymczasowych opisanych szczegółowo w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnych dla prawidłowego 

i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania oraz włączenia do eksploatacji budowanej sieci 

ciepłowniczej, w tym m.in.: 

1) W przypadku konieczności likwidacji ewentualnego punktu stałego w ul. Mazańcowickiej, 

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz jego 

uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami, a także ustanowienie 

odpowiedniego tymczasowego oznakowania i oświetlenia, wykonanie konstrukcji 

tymczasowych nawierzchni, chodników, ramp itp. 

2) Ustanowienie kierownika budowy. 

3) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4) Geodezyjne wytyczenie w terenie realizowanych prac oraz inwentaryzacja geodezyjna 

wykonanych robót. 

5) Usunięcie, przesadzenie lub zabezpieczenie drzew i krzewów kolidujących z planowaną 

inwestycją, a także wykonanie nasadzeń zastępczych jeśli organ wydający decyzję, taki 

obowiązek wskaże (szacowana ilość drzew przeznaczonych do wycinki wynosi 15 szt.) 

6) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz prowadzenie prac 

budowlano-montażowych zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i p.poż. 

7) Usunięcie lub zabezpieczenie kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi 

(zinwentaryzowanymi oraz niezinwentaryzowanymi) sieciami i obiektami. 

8) Przestrzeganie warunków wejścia w teren wydanych przez właściciela działek Urząd Miejski 

w Czechowicach-Dziedzicach. 

9) Prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym (zgodnie z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Terenu gminy Czechowice – Dziedzice teren objęty inwestycją znajduje 

się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej). 

10) Bieżące utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, w tym do systematycznego 

oczyszczania dróg komunikacyjnych zabrudzonych w wyniku prowadzenia prac oraz ruchu 

pojazdów budowy oraz utylizacji odpadów powstałych podczas prowadzenia prac w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami, a także bieżące naprawy dróg, po których odbywać się 

będzie transport związany z procesem budowlanym, uszkodzonych w wyniku realizacji prac 

lub odbywającego się transportu. 
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11) Zagospodarowanie nadmiaru ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

12) Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi oraz innymi niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

13) Odwodnienie wykopów i terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14) Prowadzenie systematycznej kontroli jakości wbudowywanych materiałów oraz jakości 

wykonywanych prac budowlano-montażowych; w przypadku wykrycia podczas badania RTG 

wadliwych miejsc, należy je wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie ponownie 

sprawdzić promieniami rentgenowskimi. 

15) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych robót, a także fotograficzne 

udokumentowanie stanu terenu przed przystąpieniem do realizacji robót i po ich 

zakończeniu 

16) Włączenie nowo budowanego odcinka sieci ciepłowniczej do istniejącej sieci 

po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego oraz włączenie istniejącego 

przyłącza. 

17) Wykonanie instalacji sygnalizacji zawilgocenia oraz przeprowadzenie wymaganych 

przez producenta rur preizolowanych pomiarów kontrolnych instalacji alarmowej, zgodnie 

z jego wytycznymi. 

18) Otworzenie do stanu pierwotnego terenu naruszonego w wyniku prowadzenia prac, 

potwierdzonego pisemnym oświadczeniem właścicieli terenu (wór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 12 do OPZ) oraz usunięcia tymczasowego oznakowania oraz tymczasowych 

konstrukcji. 

19) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego przedsięwzięcia. 

20) Opracowanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów niezbędnych 

do formalnego zakończenia robót oraz skuteczne zawiadomienie organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy. 

21) Wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania i zakończenia robót 

będących przedmiotem zamówienia.  

3 Dokumentacja powykonawcza 

W ramach zamówienia, Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, w której skład 

wchodzić będą m.in.: 

• Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta zgodną z zapisami 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418 z późn. zm.), 

• Zestawienie zmian nieistotnych wprowadzonych w projekcie, spójne ze zmianami 

naniesionymi w części rysunkowej, przedstawione w formie tabelarycznej i podpisane przez 

Projektanta, Kierownika Budowy, 

• Dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą inwentaryzację wykonanych sieci 

i obiektów z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów 

charakterystycznych, z potwierdzeniem złożenia wniosku o przyjęcie do zasobu 

geodezyjnego; Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia i/lub poprawienia 

dokumentacji złożonej do przyjęcia do zasobów na każde wezwanie organów państwowych, 
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a po przyjęciu do zasobów niezwłocznie przekaże 2 kpl. inwentaryzacji powykonawczej 

opatrzonej klauzulą, 

• Szkice geodezyjne robót będących przedmiotem zamówienia z czytelnie naniesionymi 

średnicami wykonanych sieci oraz ich długością, 

• Oświadczenie geodety zgodnie z art. 57 pkt 1 Prawa Budowlanego, 

• Oświadczenie Kierownika Budowy dotyczące wbudowania materiałów zgodnie z projektem 

budowlanym oraz z Ustawą o wyrobach budowlanych, 

• Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

• Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowaniu 

terenu budowy, 

• Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów i nadmiaru ziemi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

• Protokoły badań, prób i sprawdzeń opisanych szczegółowo w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (w tym wyniki ultradźwiękowych badań 

UT /100% spawów/, badania zagęszczenia zasypów wykopów, badania nośności podbudowy 

odtwarzanych nawierzchni, badania instalacji sygnalizacji zawilgocenia, itp.), 

• Oświadczenia właścicieli/ administratorów/ zarządców nieruchomości, na których 

realizowana była budowa, potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu, 

a także elementów obiektów, w obrębie których prowadzona była budowa wraz z ich 

tabelarycznym zestawieniem, 

• W przypadku ingerencji w pas drogowy, bezwarunkowe protokoły odbioru zasypu 

i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratora drogi, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• Dziennik budowy uzupełniony przez kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego końcowego 

i przekazania oraz obiektów do eksploatacji, 

• Zestawienie długości wybudowanej sieci ciepłowniczej z podziałem na średnice, 

• Dokumentacja fotograficzna (w formie cyfrowej) obrazująca stan całego terenu objętego 

inwestycją przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót budowlanych, w tym zdjęcia 

wszystkich połączeń mufowych, kolan i kompensatorów w otwartym wykopie wraz z opisem 

i wskazaniem ich lokalizacji, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacjami technicznymi, 

• Komplet dokumentów przedkładanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego 

celem zgłoszenia zakończenia budowy, 

• Dokumenty potwierdzające skuteczne zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego. 
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Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej (komplet 

oryginałów), jak również w wersji elektronicznej rozumianej jako cyfrowe kopie dokumentów, 

tożsame z ich wersją papierową (pliki *.pdf), jak również pliki umożliwiające ich przetwarzanie 

i edycję (zestawienia – pliki *.xls lub pokrewne, opisy i składane wnioski – pliki *.doc 

lub pokrewne, mapy i rysunki – pliki *.dxf i *.dwg, dokumentacja fotograficzna – pliki *.jpg 

lub pokrewne). 

4 Odbiór i płatność 

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanego w OPZ, 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ma charakter 

ryczałtowy. Zamawiający przewiduje dwie płatności za zrealizowane prace: 80% wynagrodzenia 

ryczałtowego przewidzianego w Umowie po zakończeniu przebudowy sieci ciepłowniczej wraz 

z odgałęzieniami i dokonaniem włączenia przebudowanego odcinka do istniejącej sieci 

ciepłowniczej, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru oraz 20% wynagrodzenia 

przewidzianego w Umowie po zakończeniu wszelkich prac objętych niniejszym zamówieniem, 

co potwierdzać będzie protokół odbioru końcowego robót. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

i przedłożonej Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie 

Strony protokół odbioru częściowego i/lub końcowego. 

Wykonawca na 14 dni przed planowanym odbiorem robót, przedłoży Zamawiającemu komplet 

dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia, celem 

ich weryfikacji. Wykonawca winien w harmonogramie realizacji prac uwzględnić czas niezbędny 

na weryfikację przez Zamawiającego przedłożonych dokumentów. Wszelkie opóźnienia wynikające 

z niedopełnienie przedmiotowego obowiązku przez Wykonawcę, będą traktowane jak powstałe 

z winy Wykonawcy. Pozytywna weryfikacja dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz 

sprawdzenie w terenie zrealizowanych robót, będą podstawą do podpisania protokołu odbioru 

częściowego i/lub końcowego robót. 

5 Termin wykonania zadania 

Zamawiający przewiduje zakończenie wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw 

sprzętu, odbiorów itp., oraz skutecznego zgłoszenia do odpowiednich organów nadzoru 

budowlanego zakończenia robót budowlanych, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia 

15.01.2027r. Zamawiający wymaga, aby przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z odgałęzieniami 

i dokonaniem włączenia przebudowanego odcinka do istniejącej sieci ciepłowniczej 

i uruchomieniem nastąpiła do dnia 20.09.2026r. (realizacja prac związanych z włączeniem nowo 

wybudowanej sieci do istniejącej sieci powinno odbyć się poza okresem grzewczym). 
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6 Załączniki 

1) Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: „Przebudowa wysokoparametrowej sieci 

ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”. 

2) Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: „Przebudowa wysokoparametrowej sieci 

ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”. 

3) Projekt techniczny dla zadania: „Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 

w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”. 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa 

wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-

Dziedzicach”. 

5) Projekt techniczny: „Przebudowa przyłącza wody”. 

6) Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia nr WB.6743.3.15.2026.BB z dnia 20.03.2026r. 

o zamiarze przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia. 

7) Mapa poglądowa przebiegu sieci ciepłowniczej. 

8) Zarządzenie nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 09.09.2015r. oraz Zarządzenie 

nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. w sprawie ustalenia zasad 

gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością 

Gminy Czechowice-Dziedzice. 

9) Zarządzenie nr 35/23 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 21.02.2023r. w sprawie zasad 

udostępniania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

na potrzeby infrastruktury technicznej oraz obciążania tych nieruchomości służebnościami 

przesyłu. 

10) Wzór Karty nadzoru autorskiego (KNA). 

11) Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń. 

12) Wzór oświadczenia o uporządkowaniu terenu. 

13) Przedmiar robót. 


