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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAE 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla zamierzenia budowlanego dotyczgcego wykonania przebudowy wysokoparametrowej
sieci cieptowniczej w rejonie ulicy Mazancowickiej w Czechowicach — Dziedzicach zlokalizowanej na dziatkach nr
ewid. 697/5, 697/3, 697/2, 690/6, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/3; obreb 0001 Czechowice.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot objetych szczegoétowg
specyfikacjg techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu —
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o kidrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.9. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.12. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.13. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu wykonywania pracy.
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1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE
Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.  PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SSTWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogéinych” (,O0gélinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptlynie to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiekiéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zajecia pasa drogowego oraz nadzoru odpowiednich stuzb nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos¢ dla oséb lub

4



dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
— lokalizacje magazynoéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wtascicielem nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.



1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robo6t lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekiu uwzgledni wyniki badan i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
czes$é ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposéb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,
— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz cze$¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure
pomiaréw i badan,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnga¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub AT w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegO6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.

7.2. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. llosci, ktére majg byé obmierzone w oparciu o powierzchnie beda wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dia danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedag wyliczone w m® (metr
szescienny) jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach (zgodnie z
wymaganiami SST).

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.  ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
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— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
— dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektdw z usytuowaniem
wysokosciowym i lokalizacjg wspotrzednych punktéw charakterystycznych,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentem
potwierdzajacym ztozenie wniosku o przyjecie do zasobdw operatu geodezyjnego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetniania i/lub poprawiania dokumentacji ztozonej do przyjecia do
zasobdéw na kazde wezwanie organdw panstwowych.
Wykonawca przekaze dokumentacje geodezyjng rowniez jako kopie cyfrowg rozumiang jako plik PDF
tozsamy z oryginatem oraz pliki w wersji edytowalnej w formacie dwg, dxf i shp.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLA]'NOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia, szczegétowe opisanego w OPZ, dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, ma charakter ryczattowy.

Zamawiajgcy przewiduje dwie ptatnosci za zrealizowane prace:

- 70% wynagrodzenia ryczattowego przewidzianego w Umowie: po zakonczeniu przebudowy sieci
cieptowniczej wraz z dokonaniem przepie¢ do istniejgcej sieci cieptowniczej, potwierdzonym
protokotem czesciowego odbioru robét

- 30 % wynagrodzenia ryczattowego przewidzianego w Umowie: po zakonczeniu wszelkich prac
objetych niniejszym zamo6wieniem, co potwierdza¢ bedzie protokdt ostatecznego (koncowego) odbioru
robot.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej iprzediozonej
Zamawiajgcemu faktury. Podstawg do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokét odbioru
czesciowego i/lub koncowego.

Wykonawca na 7 dni przed planowanym odbiorem roboét, przedtozy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
potwierdzajacych prawidtowos$é wykonania przedmiotu zamoéwienia, celem ich weryfikacji. Wykonawca winien w
harmonogramie realizacji prac uwzgledni¢ czas niezbedny na weryfikacje przez Zamawiajgcego przedtozonych
dokumentéw. Wszelkie opdznienia wynikajgce z niedopetnienie przedmiotowego obowigzku przez Wykonawce, beda
traktowane jak powstate z winy Wykonawcy. Pozytywna weryfikacja dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawce
oraz sprawdzenie w terenie zrealizowanych roboét, bedg podstawa do podpisania protokotu odbioru czesciowego i/lub
koncowego robdét.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogoinych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn. zm.),

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

10



ROZDZIAL 2
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
KODY CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogédlne roboty zwigzane z budowg rurociggow

1. WSTEP
1.1, PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
przebudowy wysokoparametrowej sieci cieptowniczej w rejonie ulicy Mazancowickiej w Czechowicach — Dziedzicach
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 697/5, 697/3, 697/2, 690/6, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/3; obreb 0001
Czechowice.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
przebudowy wysokoparametrowej sieci cieptowniczej w rejonie ulicy Mazancowickiej w Czechowicach — Dziedzicach
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 697/5, 697/3, 697/2, 690/6, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/3; obreb 0001
Czechowice.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. RURA PREIZOLOWANA

Prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej (jednej lub wiecej niz jednej), materiatu izolacyjnego i rury
ostonowej, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanym ido potaczenia z innymi rurami, ksztattkami i
elementami preizolowanymi.

1.4.2. RURA PRZEWODOWA
Rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywaé czynnik grzejny.

1.4.3. RURA OSLONOWA
Rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowg przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgociag i wodg gruntowa lub wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu, itp.

1.4.4. 1ZOLACJA CIEPLNA
Materiat, ktory zmniejsza straty ciepta.

1.45. ZESPOL ZkACZA
Kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

1.4.6. OSLONA ZESPOLU ZLACZA
Element rurowy (mufa), tgczacy dwie rury ostonowe w zespole ztgcza.

1.4.7. SIEC CIEPLOWNICZA
Uktad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi.

1.4.8. PREIZOLOWANA KSZTALTKA (LUK, ODGALEZIENIE)

Prefabrykat sktadajacy sie z ksztattki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z
niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi rurami i elementami
preizolowanymi.

1.4.9. PREIZOLOWANY ELEMENT

Prefabrykat skladajgcy sie z zaworu, kompensatora czy innego urzadzenia, materiatu izolacyjnego i
ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami i
elementami preizolowanymi.

1.4.10. SYSTEM ALARMOWY
Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur i elementow
preizolowanych.

1.4.11. PODGRZEW WSTEPNY
Technologia wywotania naprezen wstepnych w rurze przewodowe;j.

1.4.12. PODUSZKA KOMPENSACYJNA
Ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wetny szklanej, wetny skalnej lub
innych materiatéw spetniajgcych wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku).
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1.4.13. KOMPENSATOR
Urzgdzenie lub element, ktéry mozna stosowa¢ do kompensacji wydtuzen sieci preizolowanych , np.
kompensatory typu mieszkowego, element L, Z i U ksztattowy.

1.4.14. SPAWANIE
Metoda spajania, w ktérej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.15. SPOINA
Czes¢ spawanego zigcza, sktadajgca sie wytacznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.16. MATERIAL RODZIMY
Materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spawania.

1.4.17. ZLACZE SPAWANE
Potgczenie dwoch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.18. SPAWANIE GAZOWE
Spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.19. SPAWANIE tUKOWE
Spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny

1.4.20. SPAWANIE RECZNE
Spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie zrodta ciepta
wzdtuz ztgcza odbywa sie recznie.

1.4.21. SPOINA MONTAZOWA
Spoina faczgca czesci prefabrykowane w calo$¢ konstrukcyjng wykonang w warunkach spawania
montazowego.

1.4.22. SPOINA SZCZEPNA
Krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci faczonych w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.23. SPOINA CIAGLA
Spoina utozona na catej diugosci ztgcza.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na
pogorszenie jakosci elementéw wykonanych robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang
i przepisami BHP i p.pozarowe.

1.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca robdt jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogéinych i branzowych, a w
szczegoInosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ws. bhp pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr47, poz.401).

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, WYKAZ GLOWNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN
— rury i ksztattki preizolowane z pogrubiong izolacjg DN350/560 mm;

— rury i ksztattki preizolowane z pogrubiong izolacjg DN65/160 mm;

— rury i ksztattki preizolowane z pogrubiong izolacjg DN50/140 mm;

— preizolowany zawdr odcinajgcy DN65/160 mm z podwo6jnym odpowietrzeniem/odwodnieniem;

— preizolowany punkt staty DN350/560;
— zlgcza zgrzewane elektrooporowo DN560 + mostek mufy zgrzewanej;
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— zigcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie DN160x160;

—  zlgcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie DN140x140;

—  koncowki termokurczliwe END-CAP (DN350/560 mm, DN65/160 mm, DN50/140 mm);

— maty kompensacyjne;

—  zlgczki i wsporniki do instalacji alarmowej;

— tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowa;

—  krag betonowy DN1000, H=750mm);

—  plyta zelbetowa pokrywowa gr. 150 mm, Dz=1240 mm z otworem centrycznym Dw=600 mm

— wiaz zeliwny DN600, klasa D400

—  bloczki betonowe 200x200x1500 mm;

— rury stalowe DN700 (711,0x11,0 mm);

— rura PE250;

— ptozy centrujace dla rury przewodowej DN560 mm i rury ostonowej DN700 mm, H=35 mm;

— ploza centrujgca dla rury przewodowej DN160 mm i rury ostonowej DN250 mm, H=24 mm;

— manszety 560x700 mm;

— manszety 150x250 mm;

— rury stalowe bez szwu DN350 (355,6x5,6 mm) + izolacja z wetny mineralnej gr.150 mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej;

— zwezki stalowe bez szwu DN500/DN350 + izolacja z wetny mineralnej gr.150 mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej;

— kolana hamburskie stalowe bez szwu DN350 mm (355,6x5,6 mm) 30° + izolacja z wetny mineralnej gr.150 mm w
ptaszczu z blachy ocynkowanej;

— dennice stalowe DN500 mm;

— zawor kulowy odcinajgcy spawany DN100 mm (PN25, Tmax 130°C);

— rury stalowe bez szwu DN32 mm (42,4x3,2 mm) — odwodnienie / odpowietrzanie;

— kolana hamburskie bez szwu DN32 mm (42,4x3,2 mm) - odwodnienie / odpowietrzanie;

— zawory kulowe odcinajace kotnierzowe DN50 mm (PN25, Tmax 130°C);

— rura ostonowa dwudzielna DN160/110 mm;

— plyta drogowa 300x150x15

— rury PE100 RC SDR11 DN40x3,7mm,

— mufa elektrooporowa PE100 DN40x3,7mm,

—  ksztattki elektrooporowe PE100 DN40x3,7mm,

— rura ochronna DN110mm.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdw aprobate inspekiora nadzoru, a w przypadku
stosowania innych materiatbw niz w dokumentacji budowlano-technicznej zgode projektanta. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczego6towe informacje dotyczace materiatow oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
2.3.1.  RURY | KSZTALTKI PREIZOLOWANE

System rur preizolowanych jest kompletnym systemem podziemnych rurociggdw cieptowniczych
stosowanym do przesytu czynnikéw grzewczych. System rur preizolowanych powinien spetnia¢ wymogi norm: PN-
EN 253, PN-EN 448; PN-EN 488; PN-EN 489; PN-EN 13491-1; PN-EN 13941-2; PN-EN 15698-1; PN-EN 15698-2;
oraz PN-EN 14419.

Zastosowano materiaty o ponizszych wtasciwosciach:

- Trwatos¢ uzytkowa minimum 30 lat;

- Maks. ci$nienie robocze do 25 bar. Dla trojnikdw i tukdw o duzych $rednicach rur stalowych w

standardowym wykonaniu przyjmowana moze by¢ nizsza wartos$¢ cisnienia wewnetrznego.

System rur preizolowanych powinien spetia¢ wymagania norm PN-EN 253 i PN-EN 13941-1 odnosnie
izolowanych zespotéw rurowych, przeznaczonych do pracy ciggtej z gorgcga wodg o zmiennych wartosciach
temperatury do 120°C i krotkotrwatej pracy w temperaturze szczytowej do 140°C. Zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13941-1, suma okreséw wystepowania temperatury 140°C nie moze przekroczy¢ 300 godz/rok.

RURA PRZEWODOWA

Wymiary i tolerancje zgodnie z PN-EN 13941-1 i PN-EN 253

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura stalowa ze szwem wzdtuznym lub ze szwem spiralnym ze stali
P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5.

Dla zwigkszenia przyczepnosci sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) do rury stalowej, zewnetrzna powierzchnia rury
stalowej jest oczyszczona metodg $rutowania do stopnia czystosci SA 2 wg PN-EN ISO 8501-1. Konce stalowej rury
przewodowej przygotowane sg do spawania przez ukosowanie wg PN-EN ISO 9692-1.

IZOLACJA CIEPLNA
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Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), réwnomiernie wypetniajgca przestrzen miedzy rurami na catej
dtugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

RURA OSLONOWA

Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokiej gestosci polietylenu (PEHD) w
klasie PE 100: Wewnetrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwigkszenia przyczepnosci sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.

SYSTEM NADZORU

W warstwe izolujgca (pianke poliuretanowa) wtopione sg dwa przewody sygnalizacyjne — jeden pobielany cyng i
drugi z czystej miedzi, umieszczone w pozycji odpowiadajacej ,za 10 minut godz. 14” na tarczy zegara - System
impulsowy (nordycki).

Przewody: Standardowo 2 druty miedziane 1,5 mm2 (jeden ocynowany)

Odlegtos¢ do rury stalowej: 15 mm

Potozenie: Na gorze rury ~3—20 cm w pozycji za 10 min godz. 14.

Przewody umieszczone w izolacji PUR umozliwiajg zbudowanie elektronicznych systemoéw nadzoru (wykrywania
stanow awaryjnych).

23.2. ZLAZA MUFOWE

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

Dla rur o srednicy DN350/560 mm stosowac zigcza zgrzewane elektrooporowo. Ztacza te na wewnetrznej
powierzchni mufy w obszarze zgrzewania posiadajg fabrycznie wtopione miedziane druty oporowe. Ztgcza montuje
sie na rurociggu za pomocg procesu zgrzewania elektrooporowego, sterowanego i kontrolowanego przez
komputerowg zgrzewarke.

Dla rur o $rednicy DN50/140 mm i DN65/160 mm stosowac ztgcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Izolacja ztaczy moze by¢ wykonana zaréwno za pomocg ptynnej pianki PUR lub za pomocg prefabrykowanych
tubkow ze sztywnej pianki PUR. W przypadku stosowania ptynnej pianki PUR otwory do wlewania/odpowietrzania
zamykane sg za pomoca korkéw wtamianych.

Ztacza zgrzewane elektrooporowo mogg by¢ stosowane dla wszystkich rodzajéw gruntow: w gruntach o
podwyzszonej kwasnosci, zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, na terenach wysypisk, osadéw
jeziornych i morskich oraz przy przekroczeniach rzek lub pracy w wodzie, gdzie staty poziom wody gruntowej wynosi
wiecej niz 0,5 metra nad rurami.

Ztacza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie moga by¢ stosowane dla normalnych warunkéw gruntowych oraz tam,
gdzie staty poziom wody gruntowej nie przekracza 0,5 metra nad rurami.

2.4.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczyé na budowe ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwoérey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury nalezy przechowywa¢ w taki sposéb, aby nie ulegly uszkodzeniu. Rury preizolowane nalezy
przechowywaé¢ w potozeniu poziomym, na specjalnych podktadach, w sposéb gwarantujgcy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP. Rury preizolowane nalezy
sktadowac¢ wedtug asortymentéw wymiarowych, na rownych powierzchniach tak, aby na catej dtugosci stykaty sie z
podtozem; rury mozna skltadowac¢ utozone warstwami, w stosach o wysokosci do 1,5 m, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczyé przed wewnetrznym zanieczyszczeniem (korki
zamykajace). Nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac przetadowczych elementéw preizolowanych przy temp. -10°C.

Ksztattki preizolowane nalezy przechowywa¢ w sposéb uporzgdkowany, na ptaskiej powierzchni, np. na
drewnianych paletach, podzielone wedtug asortymentéw wymiarowych; przy sktadowaniu w stosach uktada¢ tak, aby
stykaty sie ze sobg jak najwiekszg powierzchnia; wysokosé sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.

Izolacja cieplna na kohncowkach preizolowanych rur i ksztattek powinna byé zabezpieczona przed
zawilgoceniem.

Mufy zgrzewane nalezy przechowywac¢ na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze strzatkg
umieszczong na poliuretanowej rurze ochronnej, w ktérg mufy sg fabrycznie pakowane. Mufy nalezy przechowywac
w taki sposOb, aby byty zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego i wysokiej temperatury
mogacych doprowadzi¢ do trwatej deformacji muf.

Nasuwki zaleca sie sktadowa¢ w pozycji pionowej, wedtug asortymentéw wymiarowych, do maksymainej
wysokosci 1,5 m; dopuszcza sie sktadowanie nasuwek w pakietach po 10 szt. spietych taSma opakowaniowg lub
folig termokurczliwa.

Koncowki i opaski termokurczliwe nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach, by zabezpieczy¢ je
przed wptywem promieni stonecznych i wysokiej temperatury. Koncowki i opaski nalezy przechowywa¢ wraz z
ochronng folig zabezpieczajgcg warstwe mastyki.

Komponenty pianki poliuretanowej do wykonania izolacji cieplnej ztacza, jak tez wszystkie urzgdzenia
instalacji alarmowej i pomiarowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze pokojowe;j
i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentéw. Opakowania z ptynna pianka nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach o temp. 15-25°C.

Armatura (zawory, kotnierze itp.) nalezy tak sktadowac¢ aby nie zostaty uszkodzone, w zamknietym
magazynie oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét montazowych

budowy sieci cieptowniczej wraz z robotami dodatkowymi:

— ciggnik kotowy 50KM,

— defektoskop izotopowy,

— grubosciomierz ultradzwiekowy,

— koparka 0,40 m3,

— koparka gasiennicowa 0,60 m3,

— koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemno$ci tyzki 0,6m3,

— negatoskop,

— nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne do 13mm,

— pita do ciecia kostki,

— pita motorowa tancuchowa 4.2KM,

— przyczepa dtuzycowa,

— przyczepa diuzycowa 10t,

— przyczepa montazowa,

— przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5t,

— przyczepa skrzyniowa 4,5t,

— radiometr,

— réwniarka samojezdna 74 kW (100KM),

— samochdéd dostawczy 0.9,

— samochdd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— spawarka,

— spycharka gasiennicowa 74 kW (100KM),

— $rodek transportu,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— walec statyczny samojezdny 10t,

— walec statyczny samojezdny 4-6t,

— wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t,

— wibrator powierzchniowy,

— zageszczarka wibracyjna,

— zrywarka przyczepna 8m2/h,

— zuraw samochodowy,

— zuraw samochodowy 4t.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 4.

4.2, TRANSPORT RUR

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez klinowanie lub w inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Do podnoszenia i przenoszenia rur preizolowanych nalezy uzywaé odpowiednich tasm o szerokosci min. 10
cm. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchow, stalowych lin, drutéw, itp.

4.3. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna
by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 5.

5.2.  WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujgcych robdt:
- wytyczenie geodezyjne tras;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni;

15



- wykonanie wykopdw recznie lub/i maszynowo;

-  zabezpieczenie mijanych kabli i przewodéw teletechnicznych;

- roboty rozbiérkowe kanatdéw cieptowniczych, demontaz istniejgcych rurociagéw (na odcinkach kolidujgcych z
nowobudowang siecig cieplng),

- wytyczenie geodezyjne spadkdw;

- wykonanie podsypki pod rurociggi;

- montaz rurociggéw preizolowanych wraz z instalacjg alarmows;

- montaz armatury preizolowanej;

- wykonanie studni do zabudowy armatury preizolowanej;

- montaz zigczy mufowych elektrooporowych;

- montaz ztgczy mufowych termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie;

- wykonanie izolacji potaczen;

- wykonanie bloku betonowym o wymiarze (Ixbxh): 3,0x1,2x1,8 m dla zabudowy preizolowanego punktu statego;

- wykonanie obsypki i nadsypki rurociggéw preizolowanych do poziomu terenu sasiedniego;

- umochienie skarp za pomocg ptyt azurowych;

—  utozenie rur ostonowych DN700 w istniejgcym kanale cieptowniczym pod jezdnig ul. Mazancowickiej;

- wciagniecie rur preizolowanych do rur ostonowych DN700 po uprzednim poddaniu probom RTG wszystkich
taczen spawanych

-  zalozenie manszet na koncowki rur ostonowych i zamurowanie koncéw istniejgcego kanatu cieptowniczego;

- ulozenie ptyt drogowych nad rurociggami gdzie nie zachowano minimalnego przykrycia;

- wykonanie potgczen projektowanej sieci cieptowniczej z istniejgca siecig napowietrzng;

- ptukanie rurociggow;

—  sprawdzenie instalacji alarmowej;

—  sporzadzenie planu instalacji alarmowej;

-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

- badania RTG spoin;

-  badania instalacji, w tym préby i odbiory;

—  przykrycie sieci cieptowniczej;

—  napetnienie i uruchomienie sieci cieptowniczej;

- oditworzenie nawierzchni.

5.3. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | DODATKOWYCH

W ramach przebudowy sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ niezbedne roboty przygotowawcze i dodatkowe m.in.

- Wylgczenie z uzytku przebudowywanego odcinak sieci cieptowniczej DN500, poprzez wspawanie dennic w
miejscu wskazanym prze Inwestora oraz wykonanie by-passu pomiedzy zasilaniem a powrotem o Srednicy
DN100 mm. Na by-pasie zamontowa¢ zawér odcinajgcy spawanym DN100;

- Usuniecie istniejgcych drzew i krzewdw, rosngcych na kanale cieptowniczym przeznaczonym do likwidacji oraz
kolidujace z projektowang siecig;

- Demontaz istniejgcego ogrodzenia tymczasowego ustawionego na istniejgcym kanale cieptowniczym
przeznaczonym do likwidacji. Po wykonaniu przebudowy sieci odtworzenie powyzszego ogrodzenia;

- Wszelkie pracy zwigzane z przebudowg sieci cieptowniczej nalezy skoordynowac z trwajgcg budowa budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych oraz z przebudowg sieci gazowej, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na
dziatkach nr ewid. 690/6 i 693/4;

-  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu gminy Czechowice — Dziedzice teren objety
inwestycjg znajduje sie w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej, w zwigzku z tym prace prowadzi¢ pod
nadzorem archeologicznym. Jezeli w trakcie prac ziemnych zostang odkryte przedmioty zabytkowe lub
historyczne, prace nalezy tymczasowo wstrzymac w celu ich zabezpieczenia i przebadania;

- Woykonie przebudowy przytagcza wody znajdujgcego sie na dziatce nr 769/25. Odtgczenie od sieci istniejgcego
przytacza wody, wykonanie demontazu odcinka istniejacego przytgcza wody oraz utozenie w tym miejscu
nowoprojektowanej rury, potagczenie nowego przewodu z istniejgcg armaturg odcinajgcg oraz istniejgcym
fragmentem przytgcza wody, zaslepienie odcinka przytgcza przeznaczonego do likwidacji,

5.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac jest projekt budowlany i projekt techniczny przebudowy sieci cieptownicze;.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza wykona¢ z rur stalowych ze szwem preizolowanych w izolaciji
pogrubionej wyposazonych w instalacje alarmowa o $rednicach:

- DN350/560mm, L=266,0 m

- DN65/140mm, L=5,0 m

- DN50/125mm, L=4,0m

taczna dtugosé projektowanej sieci cieptowniczej bedzie wynosic¢ 275,0 m.

Rurociagi sieci cieptowniczej nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi. Przekréj wykopu musi by¢é odpowiednio
duzy dla bezpiecznego wykonania robdt montazowych i ztgczy oraz wiasciwego zageszczenia wypetnienia warstwy
wyréwnujacej. Wymiary i gtebokos¢ wykopu zgodnie z czescig rysunkowg Projektu Technicznego (dostosowane do
Srednicy rur).

Rurocigg uktadac¢ przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego.
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Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm. Materiat wypetniajgcy nie moze zawierac
domieszek organicznych. Nalezy usuwac¢ wieksze, ostre ziarna, mogace uszkodzi¢ rury ptaszczowe lub zigcza.
Zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie nalezy wykonac recznie. W miare zasypywania rurociggu nalezy usuwaé
wszystkie podpory spod rur. W odlegtosci, co najmniej 200 mm powyzej rur uktada sie tasmy ostrzegawcze, a do
dalszego wypetniania wykopu mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy zewnetrznej od poziomu 200 do
500 mm powyzej rur wykona¢ mozna przy pomocy wibratora ptytowego o maksymalnym nacisku ptyty 100 kPa.

Rury uktada¢ metodg kompensacji petnej, w ktorej wydtuzenia rur sg przejmowane przez kolana obtozone
poduszkami piankowymi. Kazda warstwa poduszek jest w stanie przejg¢ wydtuzenie o wielkosci 30 mm.

Montaz rurociggu wykonac¢ zgodnie z trasg przedstawiong w czesci rysunkowej Projektu Technicznego oraz
wytycznymi i warunkami zawartymi w DTR Producenta.

Na zakonczeniach rur preizolowanych zatozy¢é koncéwke termokurczliwg. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ obkurczenie koncéwki na rurze ostonowej, pdzniej na rurze przewodowej, unikniemy w ten sposéb
przesunigcia koncowki termokurczliwej.

Informacje ogélne dotyczace spawania:

— miejsce montazu musi by¢ odkryte i dostepne,

— rura przewodowa musi by¢ sucha, pozbawiona zanieczyszczen, ttuszczu, itp.,

— rura przewodowa musi byé oczyszczona z resztek poliuretanu,

— zakonczenia rur ostonowych nalezy oczysci¢ i osuszy¢ na dtugosci okoto 250 mm,

— podczas spawania rury przewodowej nalezy ostoni¢ zakonczenie pianki poliuretanowej,
— spoiny nalezy podda¢ proébie cisnieniowe;j,

— nalezy podda¢ badaniom RTG 100% spawdw na wykonanym odcinku sieci cieptownicze;j.

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejagcego
uzbrojenia podziemnego z projektowang siecig cieptownicza, do wykonania przekopéw kontrolnych,
okreslajacych rzeczywiste zaglebienie uzbrojenia.

Montaz rurociggu musi by¢ zgodny z instrukcja Producenta.

Montaz preizolowanych rurociggéw wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjgtkowych wypadkach
dopuszcza sie montaz rurociggéw nad wykopem). W przypadku montazu rurociggu nad wykopem, proste odcinki rur
preizolowanych utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2-3 m. Przed utozeniem rur i
elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na konce rur nasunaé mufy izolacyjne

Dopuszczalna odchytka nieosiowosci odcinkéw rur w miejscu potgczenia nie moze przekracza¢ 2° - z
wyjatkiem odcinkéw przed i za kompensatorami gdzie wymagana jest Scista wspotosiowose.

Dopuszczalne jest skracanie tylko odcinkdéw prostych rur, a z koncéw nalezy doktadnie usung¢ pianke PUR.
W przypadku koniecznos$ci przyciecia rury preizolowanej nalezy usung¢ czes¢ rury ostonowej i izolacje termiczna.
Minimalna dtugos$¢ odstonietego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150 mm. Ciecie rury ostonowej wykona¢ pod
katem prostym do osi rury na catym obwodzie (uwazajac na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile sa
wbudowane). Przeciecia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Przed wykonaniem potaczen nasungc na rure zabezpieczong mufe, konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu
osuszenia i usuniecia nalotu tlenkéw.

Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez przegrzanie elementéw termokurczliwych.
Wykonane potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi, otwarte rury zaslepic.

Rury stalowe oraz rurociagi w komorach o grubosci $cianki powyzej 4,5 mm nalezy spawac elektrycznie
metodg TIG w ostonie argonu. Stosowac elektrody ER-346, ESAB 5300 lub Philips 36S.

Koncowki rur przeznaczone do spawania nalezy odpowiednio przygotowac¢ zgodnie z EN10217. Rury o
grubosci Scianki <4 mm powinny by¢ odpowiednio ukosowane.

Przed przystapieniem do tgczenia elementdw preizolowanych konce rur doktadnie oczysci¢ z brudu i pianki
PUR. Nalezy zabezpieczy¢ konce pianki i przewody instalacji alarmowej przed dziataniem wysokiej temperatury.
Zabezpieczenie wykona¢ z materiatéw niepalnych lub mokrych szmat pod warunkiem ciggtego ich zwilzania.

Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W przypadku temperatury ponizej 5°C i duzej wilgotnosci
miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzac.

Spawy zczepne - punktowe wykona¢ w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie je usung¢ w trakcie
postepu spawania. Minimalna dlugo$¢ spawdw punktowych powinna wynosi¢ 5*grub.Scianki dla DN<150 i
15*grub.scianki dla DN>150mm. Catkowita dlugo$¢ spawdw punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu
rury.

Wszystkie spawy wykonane metoda spawania elekirycznego muszg by¢ wykonane w postaci dwoch warstw
— przetopowej i licowe;j.

Dla spoin pachwinowych, najmniejszy pomiar prostopadty do powierzchni spoiny musi by¢é co najmniej
rowny grubosci scianki cienszego z dwéch spawanych elementéw.

Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposéb trwatly oznakowac spoine swoim numerem. Schtadzanie
spawow musi dokonywac sie w sposob naturalny.

Po zakonhczeniu prac spawalniczych wykona¢ badania radiograficzne spawow. Badaniu nalezy poddac
100% spawdw. Potaczenia spawane winny spetnia¢ wymagania dla poziomu jakosci B wg. PN-EN ISO 5817:2009 z
jednoczesnym zaostrzeniem wymagan dotyczacych wartosci granicznej przesuniecia liniowego dla spoin
obwodowych (tablica 1 nr 3.1) do h < 0,3 ti maks. 1 mm zgodnie z wymogami okreslonymi w PN-EN 13941:2006.

Wyniki badan stanowig dokumentacje powykonawcza przekazywang Zamawiajgcemu.

Roboty spawalnicze zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia wykonywane winny by¢ przez
Wykonawce posiadajgcego kwalifikowang (uznang przez jednostke notyfikowang) technologie wykonywania robét
spawalniczych oraz wdrozony system zapewnienia jakosci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
odpowiednio do przedmiotu zaméwienia (dla przedmiotowego zadania Inwestor wymaga uprawnien jak dla projektu
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klasy C wg PN- EN 13941:2006) a w szczegolnosci zgodnie z normami: PN-EN ISO 15607:2007, PN-EN ISO 15609-
1:2007, PN-EN 1SO 15609-2:2005, PN-EN ISO 15614-1:2008 oraz PN-EN ISO 3834-3:2007.

Po pozytywnym wyniku badan defektoskopowych nie przewiduje sie wykonania préby szczelnosci. Po
pozytywnym wyniku badan mozna przystgpi¢ do izolacji potaczen spawanych mufami elekirooporowymi i
termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie.

Przed przystapieniem do mufowania wykonac¢ potgczenie systemu alarmowego.

Po zakonczeniu montazu sieci nalezy bezwzglednie wykonac¢ ptukanie rurociggéw. Przewiduje sig ptukanie
wodg zimng za pomocg ,WUKQO” lub hydrantu. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie ptukania sieci z uzyciem
wody i sprezonego powietrza o cisnieniu do 0,6MPa.

Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem wszystkich muf i
podaniem aktualnej dtugosci rurociggéw. Schemat powykonawczy przekazac Inwestorowi przy odbiorze koncowym.

5.6. ROBOTY ZIEMNE | SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Wykopy wykonywaé waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnhieniem. Minimalna szerokos$¢
wykopu w $wietle obudowy winna byé dostosowana do $rednicy przewodu.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia przebiegu i zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli instytuciji
nadzorujgcych poszczegoine uzbrojenie.

Wszystkie napotkane przewody krzyzujgce sie lub biegnace wzdtuz wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

W miejscach zblizenia projektowanych rurociggéw do istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych,
na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne. Dtugos¢ rury ochronnej powinna wychodzi¢ po 0,5 m od osi rury
preizolowanej. Konce rury oprze¢ na gruncie statym.

Przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi:

— skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu PS DN110 mm,

— skrzyzowania z kablami eSN nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu PS DN160 mm,

— skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu PS DN110 mm.

UWAGA! Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,00 m, a od strony drogi pachotkami
gumowymi. W nocy oswietlenie swiattem ostrzegawczym.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia przewodu majg zastosowanie podsypki:

— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna
2>d>0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury moga by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajace kamienie, grunty spoiste jak
gliny i ity. Rury uktada¢ na 20 cm podtozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci jak muty torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu. Nalezy
usunaé w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

Po utoZzeniu przewodéw wykop nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci min. 10 cm nad powierzchnie rury, w
przypadku wystepowania gruntéw rodzimych - piaskdw dopuszcza sie zasypywanie bezposrednio gruntem
rodzimym, po jego przesianiu przez sito. Pozostatlg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku
wystepowania rumoszu skalnego przyjmuje sie zasypanie piaskiem do wysokosci co najmniej 80 cm nad wierzchem
rury. Wskaznik zageszczenia zasypki na calej glebokosci, Is 20,94. Zasypke zagesci¢ warstwami co 10+15 cm.

Podczas montazu przewoddéw wykop powinien by¢ odwodniony.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposéb, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych.

Dla wykopow o gtebokosci do 2,0 m zastosowaé odwodnienie powierzchniowe.

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i
sprzetu, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Roboty nalezy wykonywaé sukcesywnie
zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem. Za jakosc,
doktadnos¢ i organizacje robét odpowiada Wykonawca. Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdlnych
elementéw nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, dopiero po skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci
mozna element zamontowaé na state. Niezbedna jest koordynacja robét montazowych. Za wtasciwg koordynacje
odpowiada kierownik budowy.

5.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zastosowaé w przypadku pojawienia sie wody.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltréw, podtaczenie igtofiltréw do rurociggéw
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajacych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatdéw pradotworczych, obstuge pomp i maszyn w
czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robdt budowlanych oraz warunkéw gruntowo-
wodnych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofilirow, agregaty
pompowe i rurociagi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . ]
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoine, punkt 6.
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.
Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  ODBIOR KONCOWY
Odbiory robo6t zanikajgcych, nalezy przeprowadzac¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,
—  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),
—  bezwarunkowe os$wiadczenia wiascicieli / zarzgdcoéw terenu o uporzadkowaniu terenu po zakonczeniu prac
budowlano — montazowych,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
—  protokoty z pomiaru instalacji alarmowe;j,
—  protokoty badan spawoéw wraz z czescig graficzng (schemat badania) oraz kliszami RTG badan
radiograficznych,
—  protokoty rob6t czesciowych i zanikajacych,
— dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatdw i urzadzen,
—  protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét koniecznych i towarzyszacych, ktére nie
zostaty ujete w pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowego dziatania poszczegdélnych instalacji
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdline.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszag SST,

—  zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetia¢ wymagania odpowiednich
norm i przepis6w polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

— PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci,

— PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki. Zespoty z rury
stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci,

— PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét stalowej armatury
dla stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej
gestosci,

— PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét ztgcza stalowych
rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

19



PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze,

PN-EN 13941+A1:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych,

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,

PN-92/M-34031. Rurociagi pary i wody goracej. Ogo6lne wymagania i badania,

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Dz.U. nr 75, poz. 690 (wraz z pozniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws.
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
1225 (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 wraz z pOzniejszymi zmianami); tekst
jednolity z dn. 06.03.2025r. Dz.U. 2025 poz. 418 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bioz (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003 r. wraz z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 wraz z
pbzniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4
(COBRTI INSTAL — 06.2002 r.),

wytyczne zawarte w DTR poszczegdlnych Producentéw.
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