OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej
CZESC ZELBETOWA SZYBU WINDY

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Obowigzujgce przepisy budowlane

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna

1.5. Wizja lokalna w terenie

2.0. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny czesci zelbetowej szybu

windy przy budynku szkoty w Gdansku, ul. Traugutta 92.

3.0. Normy stosowane przy opracowaniu projektu

PN-B-03007

Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna

PN-EN 1990:2004/A1:2006

Eurokod: podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1- -1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-2: Oddziatywania
0golne — ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-3: Oddziatywania
0golne — obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/AP3:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-4: Oddziatywania
0golne — oddziatywania wiatru
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4.0. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na brak badan gruntowych, zaleca sie aby na etapie realizacji budowy
zelbetowej czesci szybu windy (przed rozpoczeciem prac zelbetowych) wykonaé jeden
otwér geotechniczny do gtebokosci ~3m dla ustalenia zalegania nosnych warstw
gruntowych. W przypadku stwierdzenia wystepowania niekorzystnych warunkow
gruntowych posadowienia ptyty fundamentowej szybu windy, nalezy wezwac projektanta

w ramach nadzoru autorskiego.

5.0. Zakres projektu technicznego

Przy istniejgcym budynku szkoty projekt architektoniczny przewiduje budowe szybu
windy wykonanej w czesci (do poziomu parteru) - w konstrukcji zelbetowej, a powyzej
parteru - w konstrukcji stalowo-szklanej.

Niniejszy opis dotyczy czesci zelbetowej szybu windy.

6.0. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

6.1. Plyta fundamentowa szybu windy

Piyta fundamentowa szybu windy o wymiarach 233cmx253cm i gr. 40cm. Plyte nalezy
posadowi¢ na betonie podkladowym C8/10. Plyte nalezy zbroi¢: dotem pretami =16,
a gorg pretami @12 w rozstawach wedtug projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

Beton konstrukcyjny ptyty fundamentowej — C30/37.

6.2. Sciany zelbetowe szybu windy.
Sciany Zelbetowe szybu windy projektuje sie jako zelbetowe, gr. 24cm. Zbrojenie
pionowe Scian zelbetowych szybu windy - ©10 co ~19cm. Prety rozdzielcze =8 co

~25cm. Beton konstrukcyjny scian zelbetowych — C30/37.

7.0. Uwagi wykonawcze

Z uwagi na brak odkrywek istniejgcych fundamentow na etapie projektowania, nalezy
wykop pod ptyte fundamentowg wykonywaé ostroznie, nie wykonujgc przegtebienia dna
wykopu ponizej istniejgcych fundamentdéw. Lokalizacje ptyty fundamentowej dostosowac

do potozenia istniejgcych taw fundamentowych budynku szkoty, zachowujgc min. 5cm
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dylatacji. Geometrie pétki gornej (gr. 15cm) kotwionej w Scianach zelbetowych szybu

windy dostosowac do szerokosci (zmiennej) powstatej przestrzeni pomiedzy szybem a

istniejacymi scianami budynku szkoty.

8.0. Wytyczne realizacji robot.

>

Jakosc¢ robot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. | wydane
przez ARKADY w 1990 roku.

Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robot moze ustalic wyzsze
wymagania jakosciowe. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian
w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, pod statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ Swiadectwo jakosci (nalezy
wykonywac na biezgco badania prébek prowadzone przez niezalezng firme) oraz
atest zdrowotny.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie BHP w trakcie prowadzenia robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowigzek

sporzgdzi¢ plan BIOZ.

9.0. Materialy.
Beton konstrukcyjny C30/25 (B37)
Stal zbrojeniowa A-IIIN B500B

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Gabiec
upr. bud. 4321/GD/89
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen
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