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1. ROZDZIAL | CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.1.Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac na podstawie Projektu (PZT) stanowigcych czes¢ SIWZ.
1.2.W zakres postepowania wchodzi wykonanie:

e Robot z projektem PZT

e demontazy sieci, istniejacych komor, punktow statych, blokéw oporowych ,  robét
ziemnych, budowlanych zwigzanych z odbudowg ptyt Zelbetowych przykrywajacych,
odcigzajacych, docigzajacych oraz robot instalacyjnych przy uzyciu materiatow
Wykonawcy, polegajacych na budowie sieci cieptowniczej wraz ze studzienkami i innymi
elementami sieci np. kanalizacji odwadniajacych, komér schtadzajacych oraz  budowg
nowych przepustdéw pod jezdniami) ujetymi w projekcie.

o Wykonanie przed rozpoczeciem robdt odkrywek przy jezdniach w miejscach niezbednych
do potwierdzenia zatozen projektowych

e Wykonanie kamerownia pod jezdniami w istniejacych kanatach ( po wykonaniu odkrywek )

e Wykonanie badan 100 % spoin spawanych ( radiograficznie lub ultrdzwigkowo) — wg
wytycznych FORTUM lub umowy.

¢ Wykonanie nowych ptyt Zelbetowych w miejscach wskazanych w projekcie PZT i PT

e Wykonanie niezbednych wycinek zieleni zgodnie z wydanymi decyzjami oraz
uzgodnieniami z wia$cicielami terendw. Po stronie Wykonawcy jest zatrudnienie na czas
rob6t dendrologa , arboryste oraz ornitologa.

e Wykonanie robot demontazowych oraz odtworzeniowych (wiat, konteneréw, ogrodzen i
innych elementow matej architektury kolidujgcych z remontem i przebudowg sieci i
organizacja placu budowy)

e Prowadzenie rob6t budowalnych zgodnie z wymogami wiascicieli terendw

e Wykonanie niezbednych nasadzer nowej zieleni zgodnie z projektem nasadzen lub
uzgodnieniami z wtascicielami

e Wykonanie uktadu rejestracji drgan (3 punktowe) na budynku biurowym od strony
prowadzonych robot i prowadzenie jego monitoringu w trakcie kazdego dnia budowy wraz
z prowadzeniem rejestracji

Budowa sieci polega¢ bedzie na utoZeniu po trasie rurociggdw w technologii rur preizolowanych
wg PZT oraz zgodnie z Projektem Technicznym.

1.3.Wykonaniu systemu alarmowego rur preizolowanych wraz z montazem detektora zgodnie z

Projektem

1.4. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robot koniecznych do realizacji zakresu zawartego

w dokumentacji technicznej tacznie z demontazami kanatoéw Zelbetowych ( ptyt przykrywajacych
fupin) oraz ich odtworzeniu we wskazanych w projekcie PZT lub PT miejscach, demontazem
izolacji azbestowej i jego utylizacji, wszelkimi pracami budowy drég tymczasowych oraz ich
rozebrania, pracami odtworzeniowymi terenu, nasadzeniami zieleni, kosztami zajecia terendw,
organizacjg ruchu na czas zamierzenia budowlanego oraz niezbednymi odbiorami wymaganymi
przez Prawo Budowlane oraz Instytucie udzielajace niezbednych — uzgodnien lub decyzji
administracyjnych.

1.5. W zakresie catosci zadan Wykonawca musi osiagnaé gotowos¢ energetycznag calego

przedmiotu zaméwienia zgodnie z zawarta umowa z Inwestorem. Gotowos$¢ energetyczng
catej sieci mozna uzna¢ za osiagnieta minimum 72 godziny po dacie rozpoczecia dostawy
ciepta do Odbiorcow ciepta. W czasie 72 godzin sie¢ objeta zaméwieniem musi wykazaé sie
catkowita szczelnoscia.

2. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.




2.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

2.1.1.

21.2.
2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

21.7.

Przejecia od wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedq roboty budowlane
poprzez spisanie protokotu.
Wytyczenie geodezyjne trasy.
Wykonanie niezbednych zgtoszen zgodnie z wydanymi decyzjami oraz opiniami
zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentaciji projektowej przekazanej przez zamawiajgcego. Po zakoriczeniu zadania
Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robodt) potwierdzi, iz zawartos¢
dokumentacji odpowiada w rzeczywistosci wykonanemu zadaniu i przekaze jg
Zamawiajgcemu jako dokumentacje powykonawczg. Kierownik budowy lub kierownik
robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualng
przynaleznos¢ do izby inzynierow. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
zaSwiadczenie o przynaleznoSci do izby inzynierdw nalezy przedstawi¢
Zamawiajgcemu [ dotaczy¢ do wymaganych dokumentdw.
W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze zamawiajgcemu tg dokumentacje
jako powykonawczg z odpowiednim o$wiadczeniem. W przypadku zmian
wprowadzonych przez Wykonawce zostanie ona naniesiona w dokumentacii
powykonawczej.
Wykonawca w przypadku wymogu w wydanej decyzji administracyjnej dotyczacej
rob6t budowlanych opisanych w niniejszym STWIORB opracuje Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).
Dokumentacji powykonawczej sieci cieptownicze] - zgodnie z zawartg umowg z
Zamawiajacym.
Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonang zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, zawierajacq co najmniej:

- Strong tytutowa,

- Szkic tyczenia trasy rurociggu,

- Mape powykonawczg sytuacyjno-wysokosciowg z przebiegiem trasy

zgtoszong do Katastru

2.1.8. Dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej, ktéra powinna zawiera¢ co
najmniej:

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegoélnych obwodéw z
naniesionymi wynikami pomiarow elektronicznych,

- protokét odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego

2.1.9. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

- Wadrozenia zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

ukfadanie i demontaz obejs¢ i objazddw,

ustawianie i zdejmowanie tablic i znakdéw drogowych,

ogrodzenie barierkami statymi wykopdw,

ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

o$wietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji
ruchu.

. . . . °




Wykonawca na terenach prywatnych w uzgodnieniu z wascicielem utrzyma dojscia
i dojazdy do budynkow

Wykonawca jest zobowigzany, niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji, urzadzic i
utrzymywac w dobrym stanie zaplecze i plac budowy w tym: biuro (pomieszczenia)
Wykonawcy

Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystapienia zagrozenia obsunieciem sie
Scian wykopu.

Zapewnienia odwodnienia wykopdw jezeli bedzie to niezbedne

Zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych

Zapewnienia obstugi dendrologicznej , arborystycznej, ornitologicznej

Zapewnienia inwentaryzacji drzew po wykonaniu zadania i wykonaniu zamiennego
projektu nasadzen w celu spefnienia wymogow NFOS

Zapewnienia na czas prowadzenia rob6t  budowlanych Inspektora BHP,.
Wymagana ciggta obecno$¢ na budowie.

Zapewnienia obstugi archeologiczne;

Zapewnienia  ciggtosci dostawy ciepta dla odbiorcow lub innych rozwigzan
zapewniajacych ciggto$¢ dostaw ciepta,

Wykonania demontazy elementéw matej architektury , altan oraz innych elementoéw
zagospodarowania np. schodéw, lamp, latarni, instalacji nawadniajgcych,
konstrukcji pod reklamy oraz ich pozniejsze odtworzenie

Wykonania odbudowy istniejacych oraz nowych ogrodzen

Wykonania wycinki zieleni zgodnie z projektem

Wykonania i demontazy drog tymczasowych

Odbudowy nawierzchni humusu

wzmocnienia drog wskazanych w uzgodnieniu ze ZDIUM Wroctaw

Wykonania organizaciji placu budowy zgodnie z Projektem Obstugi Placu Budowy
Zapewnienia osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane w zakresie
budowy oraz rozbiorki obiektéw budowlanych okre$lonych w projekcie
technicznym.

3. Informacje o terenie budowy.
Plac budowy znajduje sie w miescie Wroctaw. Budowa znajduje sie na terenach wiascicieli
podanych ponizej w tabeli:

Nr dziatki Wiasnosé Administracja
Obreb MUCHOBOR MALY |
AM- 3/ 85/3 TRWALY ZARZAD
AM- 5/76/7; 76/9; GMINA MIEJSKA WROCLAW Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
AM-6/2/1; 3/123; 111; 713 53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49
: ELBI WROCLAW ELBI WROCLAW
Obreb M%\:AHC;%)Z 4MALY ! ul. Muchoborska 4A ul. Muchoborska 4A
54-424 Wroctaw 54-424 Wroctaw
Obreb MUCHOBOR MALY | OSOBA PRYWATNA OSOBA PRYWATNA
AM- 6/ 3/14
: WOJDYLA BUSINES PARK S.A WOJDYLA BUSINES PARK S.A
Obreb Mli(;nl-ltg?gﬁsMALY ! Ul. Muchoborska 8 Ul. Muchoborska 8
54-424 Wroctaw 54-424 Wroctaw




REC INVESTMENT Spzo.0Sp.K REC INVESTMENT Spzo.0Sp.K
Ul. Swidnicka 36/15 Ul. Swidnicka 36/15
50-068 Wroctaw 50-068 Wroctaw

Obreb MUCHOBOR MALY |
AM-6/8/5

3.1.  Organizacja robo6t budowlanych.

Roboty budowalne bedg prowadzone bedg we Wroctawiu. Wykonawca zobowigzany jest do:

- Przejecia terenow pod budowe od wiascicieli dziatek

- ogrodzenia miejsca robét i zaplecza

- Pokrycia kosztéw zwigzanych z zajetoscig terenu

- zabezpieczenia dostaw mediow (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacii
zamdwienia, facznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrddet ciepta,
dlatego Wykonawca zorganizuje je we wiasnym zakresie (ich koszt powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty)

- zabezpieczenia zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terendéw zaplecza budowy i
terendw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robét, dlatego Wykonawca
zorganizuje je we wkasnym zakresie.

- Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC teren budowy przed dostepem o0séb trzecich, jak
rowniez prowadzi¢ roboty w sposdb nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

- Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenow
zaplecza budowy i terendw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robdt, dlatego
Wykonawca zorganizuje je we wkasnym zakresie.

- Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediow (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji
zamdwienia, facznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych Zrédet ciepta dlatego
wykonawca zorganizuje je we wiasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie oferty).

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

- Koszty zwigzane z zajeciem terenu pokryje Wykonawca.

- Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robot i zaplecza.

Roboty prowadzone bedq we Wroctawiu

3.2.  Zabezpieczenie os6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC teren budowy przed dostepem o0séb trzecich, jak
rowniez prowadzi¢ roboty w sposéb nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie. Wykonawca zobowigzany jest do informowania wiascicieli dziatek i posesji 0 rozpoczeciu
robét budowlanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z wiascicielami zatgczonymi do
dokumentacji przetargowe;.

- Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

- Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu

- budowy.

- Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane
strony, na ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
urzadzen czy instalacii.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen
do chwili koricowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.




3.3.  Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w ramach
wykonywania robot na rzecz FORTUM NETWORK WROCLAW Sp z 0.0. i bedzie odpowiadac
prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska naturalnego wynikte podczas, lub w
nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez przestrzega¢ zapiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy o
Odpadach. A w szczegoInosci:
o Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z pézn. Zm. , rozdz.4 - obowigzki
posiadaczy odpadow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymienionych artykutow:
art.17, art.18, art.19, art. 20, art. 24, art.25, art. 36
e  Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 25 styczen
2014r Dz. U.z 2013 poz. 1232 z pdzn. Zm.
e Uzgodnien z ZZM oraz Wydziatem Srodowiska
e  Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow
zieleni Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r

Wykonawca stosownie do zapiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001roku z pdzniejszymi
Zmianami powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktérego rodzaj jest uzalezniony
od ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw art. 17.1 do art. 17.4.

Wytwérca odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania nimi innemu posiadaczowi
pozwolenia zgodnie z art.25 pkt. 1, 2, 3.

Wytwérca odpadow zgodnie z art.36 prowadzi ewidencje ilosciowo — jako$ciowg wytworzonych
odpadow zgodng z obowigzujacym katalogiem odpaddw i prowadzi ewidencje kart przekazania.

3.4.  Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca opracuje Plan BiOZ jezeli jest wymagany i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z
zasadami i przepisami BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowat prace
zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego ,0gdlnymi Wymaganiami FORTUM w
zakresie BHP i Ochrony Srodowiska (EHS) dla Wykonawcow”

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w zwigzku z realizacjg rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.5.  Warunki organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy uwzgledniajac projekt organizacji ruchu i
odtworzenia nawierzchni na terenach ZDIUM. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W
czasie wykonywania robot, jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

3.6.  Ogrodzenie.
Wykonawca musi ogrodzi¢ teren budowy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych
oraz urobku. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez
caty okres budowy az do dnia odbioru koncowego.

3.7.  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie przekazywania terendw pod budowe pomiedzy Wykonawcg a wiascicielem
terenu zostanie spisany protokdt z przekazania terenu. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze.
Jedli  wskutek dziatalnoSci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
przekazanych terenach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do
stanu umozliwiajacego odbior terenow przez jego wiascicieli.

Odtworzenie nawierzchni  wykona¢ z materiatdw nie gorszych niz istniejgce lub z
materiatow okreslonych w umowie z Whascicielem.

4. Definicje podstawowych pojeé¢
4.1.0znaczenie:
Wsp6iny Stownik Zaméwien:

1. CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

2. CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
3. CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowania

4.2. Definicje podstawowych terminéw:

Sie¢ cieptownicza — Ukfad rurociggow ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, rury ostonowe, konstrukcje no$ne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ ciepfownicza — uktad rurociggow jw. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacii.

System preizolacji — Kompletny zespot rur, ksztattek i elementow stuzacych wykonaniu preizolowanych
sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta.
Umozliwiajacy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzace do faczenia z innymi
rurami, ksztattkami lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztattka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, odgatezienie,
kompensator, zawdr itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka preizolowana posiada
niezaizolowane  koncowki  stuzace do faczenia z  rurami  lub  innymi  ksztattkami
| elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztaitkg
preizolowana.

Rura przewodowa - rura stuzaca przesytaniu czynnika grzewczego.




Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komorek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkow chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig zwigzana.
Rura osfonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
state potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowq i stuzaca ochronie ich przed wptywem
czynnikow zewnetrznych. Jak roéwniez przejmujaca na caly uktad site tarcia gruntu w przypadku sieci
podziemnej.

Pfaszcz osfonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur spiro)
na state potgczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodowg i stuzacy ochronie ich przed
wptywem czynnikow zewnetrznych. Jak rowniez przejmujgca na caty uktad tarcie lub opor gruntu
w przypadku sieci podziemne;j.

Zespot zlacza, mufa — jest to komplet elementéw stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego sieciowanego i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowag a
ostonowag, w miejscu faczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa - elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki
izolacyjnej. Sktadajaca sie z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementéw taczacych
oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majgq zosta¢ wykonane (wiaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celdéw Projektu.
,Ustugi” - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktére majg by¢ wykonane (wigczajac wykonanie
dokumentaciji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiggniecia zatozonych celéw Projektu.
Uktad odwodnienia sieci cieplnej — Ukfad rurociggdw odwadniajacych sie¢ cieplng ze wszystkimi
urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca i regulacyjna, studnie schtadzajace betonowe,
studnie odwadniajgce betonowe, rury kanalizacyjne typu: PVC SN8 , Zeliwo DN150, kamionka DN150,
taczniki roznych systeméw kanalizacyjnych, ksztattki)

Tymczasowa sie¢ cieptownicza — Uktad rurociggow stalowych w izolacji wraz z niezbedng armaturg oraz
konstrukcjg wsporcza umozliwiajacy na czas robot budowlanych utrzymanie ciggtosci dostaw ciepta dla
odbiorcow.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego/cieptowniczego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode
terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

Wykonanie warsztatowe, dokumentacja indywidualna - to dokumentacja sporzadzana dla konkretnego
przypadku, gdy produkt budowlany ma by¢ zastosowany w sposéb nie przewidziany w normach czy
aprobatach technicznych




2. ROZDZIAL Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ,WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNYCH WYMAGAN.

WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW PODSTAWOWYCH:

Wszystkie elementy systeméw rurowych preizolowanych powinny by¢é nowe na gwarang;ji
producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki
izolacji termicznej i zewnetrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiada¢ przewody do
systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 253. Ksztattki powinny
by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448. Zespoty ztacza powinny by¢ wykonane z
najbardziej aktualna normg PN-EN 489.

Zespdt rurowy wraz z komponentami winien spetniaC nastepujgce warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2,5MA

Projektowana temperatura 1300 C z okresowo do temp. 1400 C
Izolacja: Pianka poliuretanowa PUR
Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci PEHD

By¢ odporny na diugoletnie dziatanie wody o parametrach:

Zasadowos¢ <1,4 mVall
Tlen < 0,005 mg/l
Twardo$c <0,0050 n
Siarczki <3-5mgll
Zelazo < 0,1 mgll
Zawiesina <5mgll

2.1. System rur preizolowanych
Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe ze szwem z poliuretanowg piankq izolacyjng,
integralnym impulsowym systemem alarmowym ziozonym z dwoch lub czterech przewodow
miedzianych i zewnetrznym ptaszczem o wysokiej gestosci polietylenu. System preizolowany musi
spetniac obecnie obowigzujgce normy:

o PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych

o PN-EN 253+A1:2013  PN-EN 253:2009+A2:2015-12 System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie —
Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

o PN-EN 448:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

o PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjq cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu

o PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

o PN-EN 13941:2009 +A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych
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2.2. Wymagania szczegotowe dla pozostatych elementéw rurociagéw cieptowniczych.

Zawory kulowe kotnierzowe - min. parametry:
o Pofaczenie kotnierzowe
Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa wg EN nr mat. 1.0254
Uszczelnienie PTFE +20%C
Kula wg PN-OH18N9 stal odporna na korozje
Cisnienie robocze min.PN25 ; Tmax prz Pr =150 stC
Posiadajace aprobate techniczng
Zawory kulowe spawane - min. parametry:
o Polaczenie spawane
Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa wg EN nr mat. 1.0254
Uszczelnienie PTFE +20%C
Kula wg PN-OH18N9 stal odporna na korozje
Cisnienie robocze min. PN25; Tmax prz Pr =150 st. C
Posiadajace aprobate techniczng

Studnie zaworowe betonowe
Projektuje sie studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych. Nalezy stosowaé wiazy
bez czesci ruchomych C250, klasy ciezkiej z wypetnieniem betonowym. Wiazy muszg by¢ osadzone w
sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Wiazy powinny posiada¢ napis CIEPLO. Studzienki nalezy
posadowi¢ na podbudowie z betonu C16/20. Studnie lub elementy z ktérej budowana jest studnia muszg
posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Farby antykorozyjne
Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Pokrycie antykorozyjne powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby
stosowane do pokrycia powinny mie¢ odporno$¢ na temperature do 130 st C, nadawac sie do malowania
powierzchni stalowych narazonych na dtugotrwate dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny by¢
antykorozyjne.
Rury ostonowe
Rury stalowe ostonowe wykonac z rur stalowych ze szwem wzdtuznym lub spiralnym
ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-
EN 10217-5. - grubos¢ Scianki nalezy ustali¢ odpowiednio do stosowanej metody przewiertu/przecisku.
Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dopuszcza sie stosowanie rur ostonowych z tworzywa
PEHD/PVC lub GRP po akceptacji technicznej przez projektanta oraz Inspektora nadzoru w miejscach,
gdzie nie wykonuije sie przewiertu/przecisku.
Manszety, ptozy
W celu prawidtowego montazu rur preizolowanych w rurach ostonowych nalezy stosowac ptozy montowane
do rur preizolowanych. Na koricach rur ostonowych nalezy stosowa¢ manszety bezcisnieniowe jako
zamkniecie koncowe. Montaz manszet i ptéz wykonac zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta.
Ptoza min. wymagania techniczne:

e materiat PE HD
materiat zamka — stal ocynkowana
temperatura pracy: -20 do +80 st C
obcigzenie obwodu : odpowiednie dla danej $rednicy rury
odlegto$¢ pomiedzy ptozami: do 1,5 m
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Manszeta min. wymagania techniczne:
e materiat uszczelnienia EPDM
e maksymalne ci$nienie pracy: bezcisnieniowe
e materiat opasek: stal nierdzewna
e temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C)

Uszczelnienia przej$¢ rur preizolowanych przez Sciany zewnetrzne
Jako podstawowe uszczelnienie stosowac systemowy pierScien uszczelniajgcy wodo i gazoszczelny
przyjetego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy stosowac
zawsze systemowe rozwigzania do Srednicy ptaszcza PEHD. Powyzej srednicy stosowaé przejscia
szczelne elastyczne do duzych Srednic lub fancuchy uszczelniajgce lub kofnierze uszczelniajgce w
potgczeniu z masami uszczelniajgcymi naktadanymi na zabudowany otwér z przejsciem rury od zewnatrz
PierScient wodoszczelny min. wymagania techniczne:
e materiat pierscienia: stal kwasoodporna
o Materiat uszczelniajacy: EPDM
e maksymalne ci$nienie pracy: bezcisnieniowe
e temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C)
tancuch uszczelniajgce min. wymagania techniczne:
e materiat stali: stal ocynkowana
o Materiat ptytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana,
o Materiat elastomeru: EPDM
e maksymalne ci$nienie pracy: 0,25 MPa
e temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C)
Kotnierze uszczelniajace min. wymagania techniczne:
e materiat opasek :stal nierdzewna
o Materiat elastomeru: EPDM
e maksymalne ci$nienie pracy: 0,25 MPa
e temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C)
Masa uszczelniajgca min. wymagania techniczne:
e rozciggliwos¢ min : 150%
odpornos¢ termiczna od — 20 st do 80 st C
odpornos¢ na promienie UV
Odpornos¢ na wode : catkowita
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: catkowita

Kompensacja wydtuzen termicznych
Kompensacja wydtuzen termicznych poszczegoinych odcinkdw sieci cieplnej przy pomocy ramion
kompensacyjnych w systemie petnej kompensacji, na naturalnych zatamaniach trasy prowadzenia
przewodow, poprzez zastosowanie kompensaciji typu ,L”, z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych na
zatamaniu trasy przewoddw (w wypadku przewodéw preizolowanych).
Poduszka kompensacyjna min. wymagania techniczne:

o materiat: PUR z migkkiego poliuretanu

e dlarur DN <100 wymiar: 1000x250x40

e dlarur DN <300 wymiar: 1000x500x40

e dla rur DN= 300  wymiar: dobra¢ indywidualnie wg wytycznych przyjetego

producenta rur
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detektor do kontrolowania zawilgocenia sieci cieplnej — minimalne wymagania

Stacjonarny detektor do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinkdw sieci cieplnej preizolowanej z
impulsowym uktadem alarmowym. Informacje pomiarowe sg sygnalizowane na diodach $wiecgcych oraz
przedstawiane na wyswietlaczu alfanumerycznym LCD. Sygnalizacja diodowa wyr6znia dwa podstawowe
stany sieci cieptowniczej:

o STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. (Wyniki pomiardw nie przekraczajq
zatozonych warto$ci granicznych.)

o AWARIA (dioda LED czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech badanych odcinkéw
sieci cieplnej znajduje sie w ztym stanie technicznym.

Na wyswietlaczu podawane sg informacje pomiarowe oddzielnie dla kazdego badanego odcinka sieci
cieplnej. Zawierajg one:

o numer identyfikacyjny odcinka sieci cieplnej;

o okreslenie stanu technicznego odcinka sieci ciepinej (dobry, awaria);

o opis istniejacego uszkodzenia (przeciek, przerwa, zwarcie);

o liczbowg wartoS¢ wyniku pomiaru opornosci izolacji miedzy rurg stalowg i
przewodem miedzianym.

PLYTY ZELBETOWE

Ptyty wg udostepnionych rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w projekcie wykonawczym nalezy zleci¢
firmie zewnetrznej posiadajacej niezbedne doswiadczenie w wykonywaniu elementow prefabrykowanych
betonowych.

Wymiary ptyt Zelbetowych przed ich wykonaniem zweryfikowa¢ na budowie po odkryciu kanatu
cieptowniczego oraz sprawdzeniem rzeczywistych nazioméw nad kanatem oraz rzeczywistych szerokosSci
kanatu co moze mie¢ wptyw na dtugosci i grubosci ptyt.

W ramach remontu z przebudowg sieci nalezy wykonaé roboty budowlane zwigzane z :
- wykonaniem drog tymczasowych

- wykonaniem przej$¢ szczelnych sieci cieplnej w istniejacych komorach

- wykonaniem ptyty przykrywajacej kanat cieptowniczy

- wykonaniem rozebrania i odbudowy wiaty garazowej

Kompensacja wydtuzen termicznych
Kompensacja wydtuzer termicznych poszczegolnych odcinkdéw sieci cieplnej przy pomocy ramion
kompensacyjnych w systemie petnej kompensacji, na naturalnych zatamaniach trasy prowadzenia
przewodow, poprzez zastosowanie kompensacji typu ,L”, z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych na
zatamaniu trasy przewodow (w wypadku przewoddw preizolowanych).
Poduszka kompensacyjna min. wymagania techniczne:

e materiat: PUR z migkkiego poliuretanu

e dlarur DN <100 wymiar: 1000x250x40

e dlarur DN <300 wymiar: 1000x500x40

e dla rur DN= 300  wymiar: dobra¢ indywidualnie wg wytycznych przyjetego

producenta rur

Rury kanalizacji wewnetrznej odwadniajacej — PVC

Zasuwa odwadniajaca FIG043 PN25; Tmax=150 st C z wyciagnietym trzpieniem i wrzecionem nie
wznoszacym
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2.3. Wymagania ogolne dotyczace materiatow:

2.3.1.

2.3.2.

2.33.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztattek i elementéw preizolowanych powinny by¢ nowe
posiada¢ gwarancje, oraz posiada¢ dokumenty wymagane Polskim Prawem.

Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujacych zasad:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych
dtugosciach dituzsze pod krotszymi,

- rury nie mogq leze¢ ani opiera¢ sie na kantach i krawedziach Srodkéw transportowych

mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy

tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

- w przypadku roztadunku rur dtuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.

W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywac i magazynowac je w taki sposdb, aby zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem,
- nalezy je uktada¢ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadow
nalezy je uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow, o szerokoSci
minimum 20 cm,

- stosy rur nie mogq by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem sie”

poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,

- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,

- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,

- zaleca sie uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty sie po jednej stronie.
Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia
lub uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatow.

Zapewnienie jakoSci:

- Wykonawca w ciggu catego procesu budowy: zakup, produkcja i dostawy do Zamawiajgcego
zapewni petng kontrole jakosci

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

- Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt technologicznych montazu sieci
preizolowanej zgodnie z dokumentacjg montazu przyjetego producenta technologii rur
preizolowanych.

2.4. Dokumentacja wymagana.

241,

Wykonawca dostarczy

Specyfikacje dostarczanych materiatéw. Wg umowy z Inwestorem

Materiat i komponenty: petng dokumentacje dla wszystkich materiatdbw i komponentow
zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, tj. dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami
potwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP oraz wymaganiami Prawa
Budowlanego. Pozostate wymagania wg umowy z Inwestorem.

2.5. Materialy pozostate.

2.5.1.
25.2.

Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.
Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg posiada¢ dokumenty wymagane odrebnymi
przepisami.
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253. Powyzsze dokumenty  wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed odbiorem robot
w ktorych materiaty te zostaty uzyte.

2.54. Materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta.

2.5.5. W razie wbudowania lub uzycia materiatdbw gorszych niz opisanych w STWiORB cze$¢ ogdlna i
szczegblowa lub wymaganych w ofercie lub projekcie, niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie, lub wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wiasciwe.

2.5.6. Stosowane materiaty objete sg gwarancjg wykonawcy rowniez w czasie, gdy gwarancja producenta
materiatu juz uptyneta a umowa stanowi inacze;.

2.5.7. Wykonawca ma obowigzek informowaC¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatow i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajgcego.

2.5.8. Materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku 0séb trzecich w zakresie realizowanego
zadania lub naprawy szkdd wyrzadzonych przez wykonawce nie mogg by¢ gorszej jakosci ani
stanu niz istniejgce wczesnie.

2.5.9. Stosowane materialy muszg odpowiada¢ wiasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony $rodowiska.

3. ROZDZIAL Ill. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprzet i maszyny, oraz Srodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji zadania
muszg odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
3.1.Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.
3.2.Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatorow, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.3.Sprzet musi by¢é obstugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia.
3.4.Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu muszg by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych rob6t i miejsca ich wykonywania, a takze uwzglednia¢ obostrzenia
zwigzane z ograniczeniami wystepujacymi w rejonie prowadzonych prac.
3.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za wtadciwy dobdr i sposob uzycia sprzetu, oraz organizacje
czasu jego pracy.
3.6.Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego lub
w niewtasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. | pokrywa z wkasnych Srodkow
powstate w ten sposdb roszczenia Zamawiajacego i 0séb trzecich.

4. ROZDZIAL IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

5. ROZDZIAL V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace robdt budowlanych zwigzanych z wystapieniem kolizji
W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy:
- Wykonawca rozwigze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
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- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant dziatajacy na
Zlecenie zamawiajgcego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb jej usunigcia w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca,.

- Wystapienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robot na catym odcinku, a tylko w
rejonie kolizji.

- Wykonawca musi by¢ przygotowany w przypadku kolizji na dostawe elementow sieci umozliwiajace
szybkie rozwigzanie kolizji.

1. CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.

1.1. Cze$¢ wstepna:

Zakres zadania — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty budowlane i ziemne
konieczne do zrealizowania odcinkdéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale |
punkt 1 STWIORB

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte w Rozdziat |
punkt 2 STWIORB

Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okre$lono w Rozdziale | punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWiORB.

Okre$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 4.2

1.2. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne:

1.2.1.

1.2.2.

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:
do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowac piasek o0 maksymalne;
wielkoSci ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz
wspotczynniku nierownomiernosci d60/d10>1,8, z materiatu nalezy usung¢ wieksze, ostre
ziarna mogace uszkodzi€ rury ptaczczowe lub ztgcza;
czystos¢: materiat nie moze zawieraC szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslin,
ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociggu lub ztgcza,
tarcie: zaleca si¢ stosowa takie materiaty zasypki, ktdre pozwolg na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspotczynnika tarcia i ktére mozna zagescic w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zuzyciu energii,
wykop nalezy wykona¢ o 150 mm gtebszy, niz przewidywany poziom dolnej powierzchni
rur preizolowanych i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowa;
zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysoko$ci 200 mm powyzej rur nalezy
wykonac recznie;
w minimalnej odlegto$ci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ taSmy ostrzegawcze;
od poziomu 200 mm, do wypetnienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i
wykona¢ zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem
ptyty rownym 100 kPa;
zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 99% ZPPr (Zmodyfikowana Préba Proctora) lub innym wymaganym w
uzgodnieniach.

Materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).
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1.3.

1.4.

1.2.3. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjetg
technologig wykonania robét i obowigzujacymi przepisami w szczegoélnosci BHP.

Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywac sie bedzie w zakresie placu

budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie

ziemi i materiatdw pochodzacych z rozbidrki, prowadzony bedzie z miejsca rozbidrki na miejsce

sktadowania lub odwozu. W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ i

przepisow BHP.

Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.4.1. Rozbidrke nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok nalezy wykona¢ poprzez przeciecie asfaltu
pitg do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.

1.4.2. Plyty chodnikowe i krawezniki nalezy demontowac tak, aby jak najwieksza ich ilo$¢ dato sie
ponownie wykorzystac.

1.4.3. Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwiekszg ich ilos¢ dato si¢ ponownie
wykorzystac.

1.4.4. CQOdspajanie elementdw betonowych moze odbywaé sie sposobem recznym lub
mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatowych.

1.4.5. Elementy ceglane, betonowe, Zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach oraz materiat izolacji termicznej nalezy
wywies¢ i przekaza¢ do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa o odpadach.

1.4.6. Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowa¢ w worki foliowe,
aby zapobiec rozpylaniu sie drobin waty szklanej.

1.4.7. Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatdw z rozbiorki w wykopie.

1.4.8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpaddw.

1.4.9. Zatadunek gruzu odbywac sie musi przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

1.4.10. Nalezy przestrzega¢ nosnosSci poszczegélnych  $rodkéw transportowych oraz
dopuszczalnej nosnosci drog, po ktdrych odbywac sie bedzie transport.

1.4.11. Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drog przez samochody wyjezdzajace z placu
budowy.

1.4.12. Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostepem os6b
niepowotfanych,

1.4.13. Pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,

1.4.14. Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociggu
w wykopie na wymaganej gteboko$ci oraz dla wtadciwego zageszczania materiatu-zasypki
wokot rurociagu,

1.4.15. Wykopy majg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na
nawierzchnie drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

1.4.16. Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjq trasy sieci i dla gtebokosci utozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci .

1.4.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktora powinna by¢
zgodna z wtasciwymi przepisami,

1.4.18. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiaréw, organizaciji robot itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi
w STWIORB dotyczacych robét budowlanych.

1.4.19. Wymiary wykopdw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
preizolowanych rur i elementow, oraz umozliwia¢c demontaz elementow sieci kanatowej
(jezeli wystepuije).

17



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Wymiary wykopu powinny by¢ powiekszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powiekszenie wymiaréw wykopdw powinno odpowiada¢ wymiarom
stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci .

W trakcie catego procesu montazu rurociggdéw wykonawca powinien utrzymywac wykop w
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.
Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowac osiadania
otaczajacych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki i
szate roslinng.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowac skarpowanie lub szalowanie $cian
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemne;
tolerancji rzednych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega kontroli Zamawiajacego.

Rurocigagi uktada sie w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
piaskowe] powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta
rur.

Przestrzen zasypanych rurociggow stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty
zasypki (piasek, zwir) doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na koniecznos¢ okre$lenia
parametrow tarcia. W strefie zageszczenia wypetnienie wykopu stanowi grunt rodzimy -
bez kamieni, skat i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie wykopu.
Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wigksza niz 15 cm.
Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie
dopuszcza sie zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggow, w tzw. "strefie tarcia" powinien mie¢
sktad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypeti¢ pod rurociggami przestrzen o grubosci
podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢
rowne i odpowiednio zageszczone podtoze rurociggow.

Przestrzen wokét rurociggéw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng
zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami, warstwy te nalezy zageszczaé recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokot
rurociggow tak, aby zapewnic, ze rurociggi bedg w petni podparte, na catej ich dtugosci
I wokét ich catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowac
podlewanie woda.

Mechaniczne urzadzenia zageszczajace mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie
tasmy ostrzegawcze oznaczajgce trase przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociggu.
Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

Rozbidrka wiaty istniejacej ( wg projektu PR WIATY):

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy wykonac roboty przygotowawcze takie jak:
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- Ogrodzi¢ teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe oraz
oznakowac go tablicami ostrzegawczymi typu: ,Roboty wyburzeniowe- wstep
surowo zabroniony”.

- Wydzieli¢ za pomocg tasmy ostrzegawczej strefy bezpieczenstwa o
szerokosci 6m wokot obiektu.

- Odtaczyc¢ obiekt od wszystkich istniejacych sieci np. gazowej, cieplnej,

- elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjne;.

- Zapewni¢ wykonanie prac rozbiorkowych przez odpowiednio

- wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikow. Przed przystgpieniem do

- robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
| poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw z przysztej rozbiorki. Dodatkowo
nalezy przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow,
przyrzadow, narzedzi i odpaddw, niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne
srodki ochrony osobistej jak: okulary, maski, ochraniacze stuchu, kaski itp.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie ze szczegbing starannoscia.
Konstrukcje wiaty nalezy rozebra¢ wedtug ponizszych wytycznych zachowujgc kolejnosc
wymienionych robot rozbidrkowych:

a) Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od oproznienia wiaty oraz usuniecia
ewentualnych elementow wykonczeniowych.

b) Nastepnie nalezy przystapi¢ do rozbiérki dachu rozpoczynajac od
warstwy wierzchniego krycia. Kolejno zdemontowac dzwigary kratownicowe.
c) Likwidacja scian. Rozbiorke $cian budynku prowadzi¢ stopniowo od géry.
Do pracy rozbiorkowej nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.
e) Nawierzchnig nalezy skuc.

f) Nalezy odkopac i sku¢ fundamenty.

g) Teren nalezy wyrownac.

1.5. Kontrola badania i odbidr robdt w zakresie burzenia i rozbiorki oraz robét ziemnych.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy o Odpadach.
Zagospodarowanie gruzu i innych odpadow zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggdw sieci podziemnej, rurociggi nalezy poddac
kontroli przez nadzor ze strony Zamawiajacego. Szczegdty wg Wytycznych FORTUM.
Przed przystgpieniem do zasypania sieci nalezy:

dokonac¢ kontroli zespotdw ztgczy w tym kontroli instalacji alarmowej,

dokonac kontroli wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem sieci
w tym w zakresie: rodzaju, ilosci i potozenia poduszek kompensacyjnych,

sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomigdzy rurociggami, mierzona na poziomie osi rurociggow jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym
poziomie, a odlegtos¢ pomiedzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci lecz
nie mniejsza niz 15 cm (do DN150) powyzej DN150 — min 20 cm.,

sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokét rurociggu ma wymagany skfad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonows i zasypka.
usungé z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do
zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach.

1.6. Opis sposobu odbioru robét w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne — odbywac sie bedzie
zgodnie z Wytycznymi Fortum Wroctaw.
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1.7. Dokumenty odniesienia:

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.74.
1.7.5.

1.7.6.

Wytyczne FORTUM Wroctaw - ,Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci
cieptowniczych w spdtkach grupy FORTUM w POLSCE”

Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
| projekty budowlane oraz budowlano-wykonawcze.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Warunki  Techniczne  Wykonania i Odbioru Rob6t  Budowlano-Montazowych
t. | wydawnictwo ARKADY 1990.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401) z pdzniejszymi zmianami.

2. CPV 45110000-1 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztattowania terenéw

zielonych.

2.1. Cze$¢ wstepna:

21.1.

2.1.2.

21.3.

2.14.

2.1.5.

Zakres zadania — roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinkéw
sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 2 niniejszej STWIORB.

Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okre$lono w Rozdziale | punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.

Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 4.2. Definicje podstawowych
terminow, niniejszej STWIORB.

2.2.  Wymagania dotyczace materiatow w zakresie usuwania gleby:

2.2.1.

22.2.
2.23.

Materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

Do rekultywaciji trawnikéw nalezy uzywac ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.
Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjetgq
technologig wykonania robét i obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci BHP.

2.3.  Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajq stosowania odpowiedniego sprzetu.

2.4. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy
stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

2.5. Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztattowania terenow

zielonych:

2.5.1. Nalezy zdjg¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm i sktadowac
W przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig. W zaleznosci od
warunkow terenowych.

2.5.2. Nie wolno umieszczac ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

2.5.3. Wszystkie roboty w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig. Przed

rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie drzewa w poblizu nalezy zabezpieczy¢. Na
terenach podlegajacych uzgodnieniu z Zarzadem Zieleni Miejskiej (ZZM) nalezy stosowaé
sie do uzgodnien zatgczonych do projektu. Na czas robdt budowlanych nalezy zatrudni¢
inspektora dendrologicznego zgodnie z wymogami ZZM.
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2.54.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wspdiczesnej sztuki ogrodniczej
i obowigzujacymi przepisami, a w szczegoinosci Ustawie o Ochronie Przyrody.

2.5.5. Wykonanie robodt rekultywacji terenu w szczegdlnosci polegac bedzie na:

2.5.51.

2.5.6.

Rekultywacja trawnikéw poprzez:
wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i Smieci,
rekultywacja gleby
orce glebogryzarkg
roz$cieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,
zatozenie trawnika siewem z nawozeniem,
podlewanie trawnika.
Na obszarach z warstwg gruntu uprawnego nawierzchnia wzdtuz trasy sieci musi by¢
przywrécona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny by¢
wyréwnane i ponownie obsiane trawa.

2.6. Kontrola badania i odbior robot w zakresie roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych —
odbywac si¢ bedzie zgodnie z Rozdziatem VIII.

26.1.
2.6.2.
2.6.3.
264.

2.7. Opis

Wykonawca dokona odtworzenia nawierzchni zielonych.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.

Po wykonaniu robét w ramach poszczegdlinych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt.

Odbidr nastgpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robét. Odbidr robdt zgodnie z
umowa.

sposobu odbioru robot w zakresie usuwania gleby — odbywac sie bedzie zgodnie

z Rozdziatem VIII.
2.8. Dokumenty odniesienia:

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.84.
2.8.5.

2.8.6.

Wszystkie cze$ci i zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robot
i projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.. )

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T 1.
wydawnictwo ARKADY 1990

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogoéInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401) z pdzniejszymi
zmianami.

3. CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow.

3.1.Cze$¢ wstepna:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Zakres zadania - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw konieczne do
zrealizowania odcinkéw sieci  cieptowniczych okresSlonych w Rozdziale | punkt 1
STWIORB.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 2 niniejszej STWIORB.

Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.
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3.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okreslono w Rozdziale | punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.

3.1.5.  Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 4.2. Definicje podstawowych
terminow, niniejszej STWIORB,

3.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw - wymagajg stosowania odpowiedniego sprzetu
budowlanego. Sprzet musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozdziale |l. Wymagania ogoine, punkt 2
niniejszej STWiORB.

3.3. Transport w zakresie budowy rurociggow - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatow -
elementoéw sieci cieptowniczych, z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

3.3.1. Transport materiatbw na plac budowy musi odbywac sie¢ z zachowaniem nastepujacych
zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o rdznych
dtugosciach diuzsze pod krotszymi,

- rury nie mogq leze¢ ani opiera¢ sie na kantach i krawedziach Srodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy
tancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

- w przypadku roztadunku rur dtuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.

3.4. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych w zakresie budowy rurociggow:

3.5.1. Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem
poddane ogdlnej kontroli zewnetrznej.

3.5.2. Przed montazem, kazdg rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego.

3.5.3. Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub
przewodowg z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0 °C, nalezy zwracac
uwage na nastepujace czynniki:

e materialy z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na
niewtasciwe obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach
materiaty te nie mogg by¢ narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia,
wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach
przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana jest szczegoina ostrozno$¢ (nawet
wtedy, gdy Swieci storice),

o przed przystgpieniem do ciecia rury z tworzywa, np. plaszcza ostonowego
z polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rure nalezy podgrza¢ do temperatury
co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania
tworzywa, szczegdlnie w miejscach ewentualnego pozniejszego zgrzewania.

e Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych
w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0 °C.

e Nie dopuszcza sie¢ w zadnym przypadku cigcia (skracania) preizolowanych ksztattek
oraz innych elementow.

3.5.4. Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z
projektem technicznym sieci umozliwiajagcym odwodnienie sieci . W uzasadnionych
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przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggdéw bez spadkéw, pod warunkiem zapewnienia
odwodnienia sieci.

3.5.5. Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac¢ Scisle
wedtug instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki
ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowe] oraz
przewodow systemu alarmowego. Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej,
w szczegolnosci z tworzywa sztucznego, nalezy unikaC pozostawiania ostrych krawedzi
ciecia, Sladow zebow pity i innych rodzajow rys. Dtugos¢ odstonietego, nieizolowanego konca
rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztacza.

3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementow preizolowanych.

3.5.6.1.Wymagania ogoine

3.5.6.1.1. Spawanie rur przewodowych wykonywa¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie
mozliwosci technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-
69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu
spawania. Sprzet spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwos¢ spawania rur przewodowych
zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy.

3.5.6.1.2. Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego,
a w szczegoinosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie
argonu), metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy
przetopienie wykonywane jest metodg TIG, a wypetnienie spoiny metodg E). taczenie
stalowych rur przewodowych o grubosci Scianki ponizej 3 mm mozna wykonywa¢ metodq
spawania gazowego.

3.5.6.1.3. Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatbw do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materiatow. Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

3.5.6.1.4. Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci
wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne
jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

3.5.6.1.5. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystepowania opadoéw deszczu, mzawki i Sniegu stanowisko spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym musi by¢é mozliwos¢ podgrzania powietrza do
temperatury powyzej 5 °C i odpowiednia wentylacja.

3.5.6.1.6. Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

3.5.6.2. Wymagania ogdlne przed spawaniem
3.5.6.2.1. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do
wykonania ztacza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierscienie zostaty nasuniete na
przewidziane do taczenia elementy preizolowane.

3.5.6.2.2. lzolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek
przewidzianych do potaczenia powinny by na czas ciecia i spawania ostonigte
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usungé
natychmiast po zakoriczeniu spawania.
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3.5.6.2.3. Dopuszcza sie spawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy

3.5.6.24.
3.5.6.2.5.

3.5.6.2.6.
3.5.6.2.7.

3.5.6.2.8.

zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztagczonych odcinkow rur do wykopu
potaczenia nie zostang uszkodzone.

Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowosc.
Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg byC dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczes$nie likwidujg efekty ewentualne;
owalizacji. Niewielkie roznice w wymiarach koncow rur musza by¢ roztozone rbwnomiernie
na catym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wieksze rdznice musza by¢
zmniejszone przez odpowiednig adaptacje koncow rur.

Niewspdtosiowos¢ Scianek koncdw rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817.
Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z
rdzy, farby, ttuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Korce rur nie moga
by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-
1.

Korice rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic w grubosci
Scianki taczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy réznicy grubosci $cianek t' < 1,5t, rura
o0 $ciance grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie
pod katem 150.Przy roznicy wiekszej niz t > 1,5ty nalezy pocieni¢ Scianke do grubosci
drugiej rury na dt. 25 mm, a nastepnie fazowa¢ pod katem 15¢.

3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu

3.5.6.3.1.

3.5.6.3.2.

3.5.6.3.3.

3.5.6.34.

3.5.6.3.5.

3.5.6.3.6.

3.5.6.3.7.

3.5.6.3.8.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elekirycznego powinny by¢é wykonane
w dwu warstwach - Sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej
warstwy lica spoiny.

Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

Przed wykonywaniem spoiny wiasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dtugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilo§¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana
wytrzymato$¢ rurociggu bez powstawania peknie¢. Miejsca spoin punktowych nalezy
podda¢ starannej obrébce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowity one zadowalajacq
cze$¢ spoiny ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunieta
przez zeszlifowanie i nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dtugos¢ spoin punktowych
dla rur o $rednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o
DN > 150 powinna wynosi¢ [5-krotnos¢ grubo$¢ Scianki rury. Nie dopuszcza sie
wspawywania mostkow do podtrzymywania koncow rur. .

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem
spawalniczym powinny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chiodzenie
wymuszone.

Spoiny powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi antykorozyjnymi zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

Przyspawane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci
uktadu cisnieniowego rury mogg wystepowac dopiero w odlegtosci, co najmniej 40 mm od
spoiny gtéwne;j.
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4. CPV 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.
4.1. Czes¢ wstepna:

41.1. Zakres zadania — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog, konieczne do
zrealizowania odcinkéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1 STWIORB.

4.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 2 niniejszej STWIORB.

41.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

41.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okreslono w Rozdziale | punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.

4.1.5. Okre$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 4.2. Definicje podstawowych
termindw, niniejszej STWIORB.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

42.1. W odniesieniu do materiatbw w zakresie wykonywania nawierzchni drég powinny by¢
spetnione nastepujgce wymagania:

e uzyte materiaty musza by¢ zgodnie ze stanem istniejacym nawierzchni zatwierdzonym przez

wiasciciela terenu,
e materiaty muszq posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i aprobaty,
e materiaty do odtworzenia muszg by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.

4.2.2. Materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjetg technologig

wykonania robét i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

4.3. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég - wymagajq stosowania odpowiedniego
sprzetu.

4.4. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drég - odbywaé sie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatdw, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

4.5. Wymagania dotyczace wykonania robdt w zakresie wykonywania nawierzchni drég:

4.5.1. Nawierzchnia na catej dtugosci rurociggdw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni uzgodnionym w ZDIUM Wroctaw lub stanem istniejacym.

45.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami techniki.

45.3. Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywaé analogicznie jak istniejagce w tym
miejscu, chyba ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi
stanowig inaczej, w tym przypadku musza by¢ zgodne z nimi.

4.5.4. Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywac z wykorzystaniem materiatow z rozbidrki pod
warunkiem, iz nie sg uszkodzone.

4.5.5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie, ktore zostaty przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdujq sie na terenie budowy.

4.6. Kontrola badania i odbior rob6t w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem VIII.

4.6.1. Zakres i kompletnos¢ wykonania tych robdt bedzie potwierdzona przez Zamawiajgcego |
Wiasciciela terenu.

4.6.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.

4.6.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikow czy terendw zielonych odbywac sie bedzie przy
udziale zarzadcy lub wtasciciela terenu.

25



4.7. Opis sposobu odbioru rob6t w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem VIII.
4.8. Dokumenty odniesienia:
4.8.1. Wszystkie czesci i zataczniki dokumentaciji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét
| projekty budowlane.
4.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzn. zm.).
4.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.. )
48.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. |
wydawnictwo ARKADY 1990.
4.8.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.).
4.8.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401).
4.8.7. Normy PN iEN, aw szczegdlnosci PN-S-96025:2000.

5. CPV 45230000-8 Instalowanie systemu alarmowego.
5.1.Cze$¢ wstepna:

9.1.1. Zakres zadania — Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego, konieczne do
zrealizowania odcinkéw sie¢ i cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1 STWIORB.
5.1.2.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 2 niniejszej STWIORB.
5.1.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.
5.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét — okreslono w Rozdziale | punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.
5.1.5.  Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 4.2. Definicje podstawowych
termindw, niniejszej STWIORB,
5.2.Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie instalowania systemu alarmowego:
9.2.1. W zakresie sieci preizolowanych okre$lono w Rozdziale || Wymagania techniczne dla
systemow rurowych uzywanych do wykonania zaméwienia.
5.2.2. Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjetq
technologig wykonania robét i obowigzujgcymi przepisami w szczegoélnosci BHP.
5.3.Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagajg stosowania odpowiedniego
sprzetu.
9.4. Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywac sie bedzie w zakresie placu
budowy. W czasie transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.
9.5. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:

5.5.1.  Instalacje alarmowg nalezy wykona¢ Scisle wedtug zalecen dostawcy rur preizolowanych,
oraz projektu technicznego.

5.5.2.  Nalezy taczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystepujace w rurach.

553.  Przewody systemu alarmowego nalezy taczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociggow
wyprowadzi¢ poza korcowki termokurczliwe.

554. Podczas montazu i spawania rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie przerwac
przewodoéw alarmowych. Jak rowniez przy taczeniu systemu alarmowego nalezy pilnowac,
aby nie doszto do przerwania drutow zatopionych wewnatrz pianki otaczajacej rure stalowa.

5.5.5.  Po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokona¢ pomiaru ciggtosci przewodow instalacii
alarmowe;.

5.5.6. Instalacje nadzoru nad rurociggami wykonac¢ zgodnie z projektem.
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9.5.7.

5.5.8.
5.5.9.

Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor nalezy zamontowa¢ zgodnie z projektem

technicznym

Detektor powinien posiadac zasilanie bateryjne.
Nalezy wykona¢ alarmowg dokumentacje powykonawcza, zawierajaca;
= powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegélnych obwoddéw z
naniesionymi wynikami pomiaréw elektronicznych,
= protokdt odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego

5.6.Kontrola badania i odbiér robét w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywac sie
bedzie zgodnie z Rozdziatem VII.

5.6.1.

Zakres i kompletnos¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany przez odpowiednie stuzby
Zamawiajgcego.

5.7.Opis sposobu odbioru robdt w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywaé sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem VIII
5.8. Dokumenty odniesienia:

5.8.1.

5.8.2.
5.8.3.

Wszystkie czesci i zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
i projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pézn. zm.)..

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

CPV 45230000-8 Izolacja cieplna.

6.1.Cze$¢ wstepna:

6.1.1.

Zakres zadania — |zolacja cieplna w budynkach i innych miejscach, gdzie nie jest mozliwe

zastosowanie rur preizolowanych, konieczna do zrealizowania odcinkow sieci cieptowniczych
okreslonych w Rozdziale | punkt 1 STWIORB.

6.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarto w Rozdziat |
punkt 2 niniejszej STWIORB.
6.1.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 3. Informacje o terenie

budowy, niniejszej STWIORB.

6.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét — okreslono w Rozdziale | punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWIORB.
6.1.5. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 4.2. Definicje podstawowych

termindw, niniejszej STWIORB,
6.2. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie izolacji cieplne;j:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.24.

Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieptowniczych powinny by¢:
o wytrzymate na dziatanie temperatury 1300 C bez zmian ich wtasnosci uzytkowych,
w czasie nie krétszym od zatozonej trwato$ci elementu izolowanego,
o chemicznie obojetne w stosunku do materiatu z ktorego jest wykonany element
izolowany,
o odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,
o nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

Materiaty do wykonania izolacji ciepinej rurociagéw, armatury i urzadzen powinny ponad to
spetnia¢  wymagania ochrony p.poz., nie powinny byC tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

Izolaciji i oktadzin izolacji nie wolno wykonywa¢ z materiatow organicznych, ze wzgledu na
mozliwos$¢ zwilgocenia.

Materiaty izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogoine;
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6.2.5. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotycza rowniez ptaszcza ostonowego izolacji.
6.2.6. Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologig wykonania robét i obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci BHP.

6.3. Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagajg stosowania odpowiedniego sprzetu.

6.4. Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatdw,
prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu nalezy
stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

6.5. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie izolacji cieplne;:

6.5.1.  Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu
rozpoczyna¢ nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz kontroli
prawidtowosci wykonania powyzszych robot.

6.5.2.  Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powierzchnig antykorozyjna.

6.5.3.  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byC suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.54. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkow konieczne jest
przestrzeganie nastepujacych zasad:

¢ Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opaddw atmosferycznych.

e Nie dopuszcza sie magazynowania na stanowisku pracy wiecej materiatéw
termoizolacyjnych niz tyle ile zuzyje si¢ w przeciggu danego dnia.

e Ptaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywaC na biezaco na izolacji wiasciwej,
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej ptaszczem, nalezy jg
zabezpieczy¢ tymczasowo folig lub brezentem, aby nie dopusci¢ do jej zawilgocenia.

6.5.5.  Izolacja wiasciwa, t.,j. warstwa lub warstwy materiatu 0 odpowiednio matym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego rurociggu lub
urzadzenia zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

e Poszczegdine maty lub otuliny powinny by¢ natozone na styk czotowy tak, aby Scisle
przylegaty do powierzchni izolowane;.

o Styki wzdituzne sasiednich mat, lub otulin nie moga tworzy¢ wzdtuz izolowanego
rurociggu linii prostej, lecz nalezy przesunag¢ je wzgledem siebie o kat 10-159.

o W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow kolejnej warstwy nie mogg naktadac sie na odpowiednie styki warstwy
spodniej, a powinny by¢ przesuniete, co najmniej 0 20 cm.

e W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatkg lub nie jest zespolona
z ptaszczem, nalezy jg mocowac opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

e Opaski mocujgce powinny by¢ zacisnigte tak aby nie zgniataty miejscowo izolacji.

6.5.6. W przypadku wykonywania izolacji wiasciwej z materiatow migkkich, widknistych nalezy
stosowac¢ konstrukcje wsporczg izolacji, na rurociggach o $rednicy nominalnej wyzszej niz
250 mm przy zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw
sztucznych. Przy zastosowaniu ptaszczy z blachy, konstrukcje wsporczg izolacji nalezy
stosowac na wszystkich $rednicach rurociggow.

6.5.7.  Poszczegdlne konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie
wzdtuz osi izolowanego rurociggu. W miejscu kazdego zaktadu poprzecznego pomiedzy
kolejnymi arkuszami (segmentami) ptaszcza ochronnego.
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6.5.8.  Prawidtowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogq uszkadzac
powtoki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwiekszac strat ciepta w miejscach ich
zamontowania.

6.5.9.  Przy stosowaniu izolacji wiasciwej z materiatow miekkich, wioknistych, przy zastosowaniu
ptaszczy lekkich t,j. cienki folie aluminiowe lub z tworzyw sztucznych izolacje nalezy
wzmocni¢  siatka druciang ~ powlekana lub z  tworzyw  sztucznych
0 identycznej wytrzymato$ci, o oczkach nie wiekszych niz 20 x 20 mm. Siatka w miejscach
taczenia musi by¢ zapleciona (kazde oczko) takim samym drutem jak drut siatki.

6.5.10. Mozliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakze
konieczne jest jej zaplatanie na taczeniach wzdtuznych i poprzecznych.

6.5.11. lzolacje wiadciwa wykonywana z tupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadac
nastepujacym wymaganiom:

e Pianka powinna by¢ odporna na temperature 1300 C i posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

e taczenia wzdtuzne i poprzeczne tupek powinny by¢ na wpust i wypust szerokosci
min. 30 mm.

e tupki mocowane muszg by¢ na zatrzask lub za pomocg opasek montazowych,
tasmy samoprzylepne mogg by¢ stosowane tylko pomocniczo.

o W przypadku stosowania jako izolacji witasciwej tupek z pianki poliuretanowe;j,
konieczne jest stosowanie ptaszcza z blachy ocynkowane;.

6.5.12.  Pfaszcza ochronne z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ na zasadach analogicznych jak
w punkcie 6.5.13.

6.5.13. Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej nalezy wykonywaé zgodnie
z nastepujacymi zasadami:

e Plaszcze z blachy powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o
grubosci 0,55-0,8 mm dla rurociggéw do Dn 800 mm wigcznie i 1 mm dla wigkszych.

e Poszczegbine arkusze blachy powinny by¢ zwiniete cylindrycznie, odpowiednio do
danej srednicy zewnetrznej izolacji wtasciwej.

e Zwiniete arkusze blachy powinny by¢ natozone na powierzchnie izolacii
z zachowaniem zaktadu min 40 mm szeroko$ci, na wzdtuznych i poprzecznych
taczeniach.

e Arkusze blachy montowane na gornej czesci rurociggu powinny nachodzi¢ na
arkusze dolne, tak aby sptywajgca woda nie przedostawata sie pod ptaszcz.

o Krawedzie blachy powinny by¢ wzmocnione wypuktymi na zewnatrz rowkami
i potaczone ze sobg za pomoca nitdw lub wkretdw samogwintujgcych o $rednicy od
3,5do 4,8 mm.

e Co okoto 10 m taczenia poprzeczne, obwodowe powinny mie¢ zaktad przynajmniej
100 mm i nie by¢ nitowane ani skrecane, aby zapewni¢ dylatacje ptaszcza.

e Zaizolowane rurociggi na ptaszczach nalezy oznaczy¢ strzatkami zgodnymi
z kierunkiem przeptywu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi i
powrocie niebieskimi, co 1 m.

6.5.14.  Zakonczenie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg mankietow, kotnierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowe;j.

6.6.Kontrola badania i odbior robdt w zakresie izolacji cieplnej — odbywaé sie bedzie zgodnie
z Rozdziatem VIII
6.6.1. Odbior izolacji wiasciwej nalezy dokona¢ przed przystapieniem do wykonywania ptaszcza
zewnetrznego. Sposob wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej.
6.7.0pis sposobu odbioru robot w zakresie izolacji cieplnej — odbywaé sie bedzie zgodnie
z Rozdziatem VIII.
6.8. Dokumenty odniesienia:
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6.8.1. Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét
| projekty budowlane.

6.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzn. zm.).

6.8.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych T. I
wydawnictwo Arkady 1990.

6. ROZDZIAL VI. OPIS QZIALAN ZWIAZNYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementow robét. Wykonawca bedzie posiadat
program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB i sztukg budowlang. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow i robét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia fotograficznej rejestracii
przebiegu robdt zwlaszcza robdt zanikajacych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg ztg jako$¢ materiatow lub
Zamawiajacy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakoS¢.
6.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpor; utozenia i faczenia odcinkow rurociggow.
6.1.1. Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed
dostepem 0s6b niepowotanych.
6.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa z uwzglednieniem:
a) sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej gtebokosci i szerokosci wykopow,
wiasciwego rozmieszczenia i wymiarow poszerzen wykopow dla wykonania studzienek
oraz zigczy elementéw rurowych, wzgledem projektu i wytycznych producenta
materiatow preizolowanych.
b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci
z dokumentacjgq materiatow-uzytych do wykonania podfoza, sprawdzenia grubosci
podfoza rurociggow,
c) sprawdzenie zgodnosci kierunkdw i wielko$ci spadkéw dna wykopdw przygotowanych
do utoZenia rurociggdw,
6.1.3. Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcii
budowlanych (podpor statych, komér - studzienek, zbiornikdw itp.).
6.1.4. Badania w zakresie uktadania rurociggdw (elementdw preizolowanych) bedg obejmowac:
a) kontrole ciggtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed
utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,
b) kontrole czystosci wewnetrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preizolowanej,
c) kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potaczenia ze sobag, w tym:
ustalenie witasciwych rzednych rurociggdw i elementéw, odpowiednie usytuowanie
przewodow sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odlegtosci miedzy
rurociggami oraz minimalnych odstepéw dla prowadzenia prac montazowych,
d) kontrole kompletno$ci akcesoriow do wykonania potaczen elementéw, ktbre muszg
zosta¢ nasuniete na elementy preizolowane przed pofgczeniem poszczegdinych
rurociagow,
e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu
faczenia elementéw rurowych (gtéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolacje cieplna, rure ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).
f) kontrola instalacji alarmowej, ktéra podlega odbiorowi przez Zamawiajacego przed
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zasypaniem Sieci .

6.1.5. Badania wykonania potaczen rurociggdw przez spawanie bedg obejmowac:
a) kontrole zgodno$ci ksztattu i stanu powierzchni koricowek rurociggdw przygotowanych
do wykonania ich potaczen z wymaganiami technologii potgczen spawanych.
b) sprawdzenie dopasowania korncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiarow,
c) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z
uwzglednieniem minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujacego ztacze oraz warunkow
atmosferycznych
i zabezpieczen przed niedopuszczalnym wptywem tych warunkdéw na proces tgczenia
rurociagow,
d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktére
majq by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow i Swiadectw jakosci,
jak tez w zakresie ich stanu uzytkowego (czysto$¢, wtasciwa wilgotno$¢ itp.),
e) sprawdzenie uprawnien osob, ktore bedg wykonywaty potaczenia spawane, zgodnosci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrole procesu taczenia rurociggdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci
jego przebiegu z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentdéw nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletno$ci oznakowania identyfikujgcego wykonawce poszczegoinych
potgczen spawanych,
i) badania gotowych spoin bedg obejmowac wszystkie spoiny i bedg wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970. Stosowa¢ wytyczne FORTUM Wroctaw.
j) badania radiograficzne potaczen spawanych
k) do kontroli spoin rur i elementow jako réwnowazne badaniom radiograficznym
dopuszcza si¢ badania ultradzwigkowe wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
) zakres badan spoin rur i elementéw wykona¢ wg wytycznych FORTUM.

6.1.6. Badanie szczelno$ci (préba ci$nieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego powinno

byC przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem
wytycznych FORTUM Wroctaw.

6.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych:
a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powiok
zabezpieczajacych (antykorozyjnych),
b) sprawdzenie przez ogledziny jakoSci powlok antykorozyjnych na powierzchni
rurociggdw, a w przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,
c) sprawdzenie atestow i termindw przydatno$ci do stosowania farb

6.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociggow sieci podziemnych bedzie obejmowac:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym utozenia sieci oraz stref
kompensacyjnych,
b) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod
jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi,
c) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego
rodzaju pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,
d) sprawdzenie przez ogledziny zgodno$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggow,
grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,
e) kontrole prawidtowos$ci uktadania tasm ostrzegawczych.
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6.2. Badania w zakresie innych rob6t montazowych sieci z rur i elementéw preizolowanych.

6.2.1.

Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:

e sprawdzenie drozno$ci oraz obserwacje wyptywu wody lub powietrza,
e sprawdzenie szczelnosci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniajgcych i odpowietrzajacych.

6.2.2.

6.2.3.

Badanie czysto$ci rurociggdw bedzie obejmowac:
kontrole czystosci montowanych elementéw rurowych w czasie catego cyklu
wykonywania sieci cieptowniczej,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot montazowych sieci cieptownicze;
z zachowaniem szczegoinej staranno$ci, w sposdb zapobiegajacy zanieczyszczeniu
rurociggow, w szczegolnosci poprzez zabezpieczenie ich wnetrza przed dostaniem sie
gruntu, wody, piasku, odpadéw montazowych oraz innych zanieczyszczen. W
przypadku powstania watpliwosci Inwestora lub jego przedstawiciela (FORTUM) co do
czystosci wykonanych rurociggéw, Wykonawca, na zadanie Inwestora, zobowigzany
jest do wykonania inspekcji wnetrza rurociggdw metodg kamerowania. Jezeli wyniki
inspekcji kamerowej wykazg zanieczyszczenie sieci cieptowniczej, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ptukania sieci cieptowniczej przed jej przekazaniem do
eksploatacji. Koszty wykonania kamerowania oraz ptukania sieci cieptowniczej, w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od obowigzku ptukania sieci cieptowniczej, jezeli uzna, ze stwierdzone
zanieczyszczenia nie majg wplywu na bezpieczenstwo, trwatosS¢ oraz prawidtowg
eksploatacje sieci.

Badania w czasie ruchu probnego wykona¢ wg wytycznych Fortum Wroctaw.

6.3. Ocena wynikoéw badan.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie
wszystkich wymagan technicznych okre$lonych warunkami technicznymi i innymi
dokumentami przywotanymi. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy wykonac¢ poprawki lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy
ponownych badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa wiasciwo$ci konkretnego
elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wiasnosci wczesniej
ocenionych pozytywnie.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej
jest dokument wskazany w umowie z Wykonawca.

Zamawiajacy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodno$ci badan moze
zazada¢ od wykonawcy badan dodatkowych, ktérych koszt pokryje wykonawca
w przypadku wyniku negatywnego..

Wykonawca calo$¢  dokumentacji  odbiorowej  powykonawcze]  przekaze
Zamawiajgcemu.

Brak ktorego$ z wczesniej wymienionych dokumentow moze by¢ powodem nie
odebrania przez Zamawiajacego catego zadania.

6.4. Kontrola spawania, odbiory potaczen spawanych

6.4.1.

Naprawa spoin
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W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usungg.
Wady spawalnicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykonac
nowg spoing. Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli.

Do naprawy spoiny nalezy stosowac technologie spawania, tzn. metode materiaty,
przygotowanie krawedzi, sposob uktadania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

6.4.2. Mufowanie w miejscach taczenia rur, kolan, tréjnikébw nalezy wykona¢ zgodnie

6.4.3.

z technologig zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.

Rozmieszczanie rur w wykopie:

6.4.3.1. Przed przystapieniem do montazu odcinkdéw rur w wykopie, nalezy je

utozy¢ na tymczasowych podktadach lub bezpo$rednio na podsypce piaskowe;.
Podktady powinny mie¢ przekrj o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢
utozone w odstepach nie wigkszych, niz co 2-3 m i bezwzglednie usuniete przed
zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce
piaskowe], podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢, co
najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom
materiatu zasypki wg wskazan producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

6.4.3.2. Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociggi sieci (zasilajacy i

powrotny), przy czym zaleca si¢ ukfadanie rurociggéw jeden obok drugiego,
rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzac w kierunku
przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym. Warunek ten nie dotyczy rurociggdéw
0 zmiennym kierunku przeptywu, w tym przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢
stosownie do sieci taczacej sie z realizowanym odcinkiem.

6.4.3.3. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujaca, mogg byé

rowniez faczone w dtuzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

6.4.3.4. Dwie rury w wykopie muszg byC utozone w dostatecznych, wymaganych

odstepach wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m,
przy bardzo duzych Srednicach odstep ten musi by¢ odpowiednio wiekszy.

6.4.4. Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - Sciane budynku, komory, studzienki
itp. nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi
producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co
najmniej 20 cm za $ciane. PrzejScie rurociggu powinno by¢ wykonane jako tzw.
przejScie szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierécieni uszczelniajgcych. W
przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy stosowaé dwa pierScienie
uszczelniajace, zarbwno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.

6.4.5.

Uruchamianie sieci:

6.4.5.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie przez

ptukanie rurociggdw, oraz wszystkie niezbedne kontrole ( kontrola spawéw, proba
szczelnoci, kontrola alarmu, kontrola mufowania)

6.4.5.2. Zarbwno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu wykonawca powinien

utrzymywac wnetrze rurociggow i innych elementdw sieci w stanie czystym,
suchym i pozbawionym zanieczyszczen.

6.4.5.3. Rozruch sieci wykona¢ wg Wytycznych FORTUM.
6.4.5.4. Wytaczenie lub uruchomienie sieci musi odbywac sie pod nadzorem i przy udziale

odpowiednich stuzb Zamawiajgcego, o czym wykonawca musi zgtosi¢
zamawiajgcemu zgodnie z umowg z Zamawiajacym.

6.4.6. Studnie nad zaworami i komory cieptownicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

33



6.4.7. Studnie i komory nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie
uprzednio zageszczonym, we wiasciwy sposob wypoziomowane i zorientowane
otworami.

6.4.8. Studnie nalezy wykonywa¢ z prefabrykatow typu kregi, ptyty nastudzienne okragte
o srednicach okreslonych w projekcie, posiadajace odpowiednie atesty.

6.4.9. Komory cieptownicze/studnie zaworowe wylewane na mokro, lub prefabrykowane na
budowie nalezy wykonywac $cisle z projektem stosujac materiaty zgodne z projektem.

6.4.10. Whazy do studni i komor nalezy stosowac zgodnie z projektem typu ciezkiego

6.4.11. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac jako gazoszczelne i wodoszczelne.

6.5. Kontrola alarmu rur preizolowanych

Nalezy wykona¢ alarmowg dokumentacje powykonawcza, zawierajaca;
= powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegélnych obwoddéw z
naniesionymi wynikami pomiarow elektronicznych,
= protokét odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego

7. ROZDZIAL VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot zostat wykonany na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. ROZDZIAL VIl WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

Wzory protokotdéw czesciowych i korcowych wg umowy z Inwestorem

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow oraz zgodnoSci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
wtoku wykonania robot,

2. mape powykonawczg

3. Szkice geodezyjne z naniesionymi miejscami potaczen spawanych

4. Badania radiograficzne spoin (100% - spoin na sieci) - zamiennie dopuszcza si¢ Ultradzwiekowe)

5. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

6. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

7. protokoty odbioréw czesciowych,

8. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST,
10. pozostate dokumenty wynikajace z umowy z Inwestorem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. ROZDZIAL IX OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Pozostate postanowienia wg umowy z Inwestorem.

10. ROZDZIAL X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy.

10.1.2. Obowigzujace przepisy prawa i normy budowalne

10.1.2. Wszystkie cze$ci i zataczniki dokumentaciji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét i projekty
budowlane.

10.1.3. Wytyczne FORTUM Wroctaw — ,Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych w
spotkach grupy FORTUM w POLSCE”
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10.1.4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

10.1.5. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.. )

10.1.6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. | wydawnictwo
Arkady 1990.

10.1.7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych
— COBRTI INSTAL

10.1.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdézn. zm.)

10.1.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

10.1.10.Norma PN-M-34031
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