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Branza:
Nazwy i kody wg CPV
Projektowe
- 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
- 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
- 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
- 71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
- 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
- 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
- 71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
- 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjq
- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
- 71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
- 71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych
- 71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow
- 71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
- 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

- 71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
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Roboty budowlane:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

- 45111250-5 Badanie gruntu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

- 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

- 45212321-2 Roboty budowlane w zakresie audytoriow

- 45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektow

- 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcéw

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

- 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

- 45223220-4 Roboty zadaszeniowe

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

- 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

- 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

- 45315000-8 Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

- 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

- 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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Stadium:
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45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

35000000-4 Sprzet bezpieczenstwa, gasniczy, policyjny i obronny

35100000-5 Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajace

39000000-2 Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wytgczeniem
o$wietlenia) i $rodki czyszczace

39100000-3 Meble

39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich cze$ci

39120000-9 Stoty, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 Meble biurowe

39220000-0 Sprzet kuchenny, artykuty gospodarstwa domowego i artykuty domowe oraz artykuty
cateringowe

39221000-7 Sprzet kuchenny

39300000-5 Rdzny sprzet

39312000-2 Urzadzenia do przygotowania zywno$ci

39314000-6 Przemystowy sprzet kuchenny

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

Data opracowania:

27/06/2024
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

SPIS RYSUNKOW

| Ip. | Nazwa rysunku | Numer rysunku | skala \
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 | Zagospodarowanie terenu | ZT.01 | 1:500
ARCHITEKTURA
2 | Rzut koncepcyjny parteru A.01 1:100
3 | Rzut koncepcyjny pietra A.02a 1:100
4 | Rzut koncepcyjny pietra, aranzacja alternatywna A.02b 1:100
5 | Przekréj A-A A.03 1:100
6 | Elewacje potnocna i potudniowa A.04 1:100
7 | Elewacja zachodnia - wej$ciowa A.05 1:100
8 | Elewacja wschodnia A.06 1:100
9 | Widok perspektywiczny A.07 -
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PODSTAWY OPRACOWANIA
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

- wytycznych Zamawiajacego,

- wizji lokalnych i pomiary z natury wykonane w kwietniu 2024 roku,

- inspekciji (oblotu) budynku z uzyciem drona wykonany w kwietniu 2024 roku,

- decyzji 0 warunkach zabudowy nr sprawy UA-1.6730.218.2024 wydanej w 2024 roku,

- materiatow fotograficznych, dokumentacji projektowej istniejacych budynkéw Fundacii
,Barka”

- opinii gestoréw sieci 0 mozliwo$ci przytaczenia projektowanego budynku do sieci

- obowigzujgcych przepisow i norm,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t..
Dz.U. z 2021r., poz. 2454),

- zasad wiedzy technicznej.

PRZEDMIOT | CEL ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, budowa i wyposazenie budynku
dwukondygnacyjnego w Poznaniu przy ul. Sw. Wincentego 6/9. Celem Zamawiajacego jest
uzupetnienie oraz poszerzenie prowadzonej obecnie dziatalnosci z wykorzystaniem
nowoprojektowane] niezbednej przestrzeni. W budynku prowadzona bedzie dziatalno$¢ Fundacii
Pomocy Wzajemnej Barka i instytucji z nig zwigzanych (Centrum Integracji Miedzykulturowej,
Centrum Ekonomii  Spotecznej, Centrum Integracji Spofecznej) stuzaca propagowaniu i
wdrazaniu w zycie zasad ekonomii spotecznej oraz edukacji i przywracaniu do spoteczenstwa
0s6b spotecznie marginalizowanych (bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, uzaleznionych od
alkoholu itp.). Gtowny kierunek dziatania to tworzenie a nastepnie wspieranie najrézniejszych
form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby
niepetnosprawne, bezdomne samym sobie i innym, potrzebujacym pomocy.

Zakres zadania obejmuje rozbiorke czterech istniejgcych niewielkich budynkow gospodarczych i
budowe nowego budynku. Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie (sporzadzenie dokumentacii
technicznej), uzyskanie wszystkich niezbednych zgdd i decyzji wraz z petnieniem petno-
branzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt i wykonanie robdt budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 ustawy PZP.
Przedmiotem zamdwienia jest rowniez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego, w tym reprezentowanie Zamawiajacego
przed organami zaangazowanymi w proces pozyskania w/w decyz;ji.

DANE ADRESOWE | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Dziatki, na ktorych ma powsta¢ inwestycja, oznaczone sg numerami ewidencyjnymi 7/1, 6/1-
cze$¢ (ark. mapy 06, obreb Srodka, powierzchnia taczna okoto 1795 m2), znajduja sie w dzielnicy
Ostréw Tumski- Srodka- Zawady- Komandoria, w obszarze Zawady w Poznaniu przy ul. Sw
Wincentego nr 6. Od strony potudniowej teren przylega do ul. Sw. Wincentego, od strony
wschodniej do ul. Ks. Zdzistawa Bernata, od strony pdtnocnej i zachodniej obszar graniczy z
terenami oznaczonymi na mapie zasadniczej jako nieuzytki lezace w obszarze rzeki Cybiny.
Czes¢ dziatek 6/1 oraz 7/1 objeta jest zakresem zamdwienia zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
W sagsiedztwie wyzej wymienionych dziatek, przy ul. Ks. Zdzistawa Bernata zlokalizowany jest
rowniez budynek dawnego szpitala zakaznego nalezacy do Zamawiajacego i wykorzystywany
jako Hostel spoteczny, nie jest objety zakresem zamdwienia.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

Parametr wartosc istniejaca warto$¢ projektowana
powierzchnia terenu opracowania 1795,0 m2 bez zmian
Budynek gospodarczy 1 zabudowy: 135 m? do wyburzenia
Budynek gospodarczy 2 zabudowy: 75 m? do wyburzenia
Budynek gospodarczy 3 zabudowy: 77 m2 do wyburzenia
Budynek gospodarczy 4 zabudowy: 48 m? do wyburzenia
powierzchnia zabudowy w zakresie zadania: - 395 m2*
powierzchnia uzytkowa w zakresie zadania: - ok. 650 m2*
dtugo$¢ budynku: - 33,44m
szeroko$¢ budynku: - 12,74m
wysoko$¢ budynku: - 11,65m
liczba kondygnacii: - 2

Uwaga: warto$ci parametrow podane w tabeli — w szczegdlnosci z oznaczeniem * - mogq sie
zmieni¢ na etapie opracowania dokumentacji technicznej jako skutek aktualizacji
| uszczegdtowienia posiadanej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegodtowienia
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.
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[szkic z lokalizacjg dziatek inwestora — oprac. autora]

1.4.  STANISTNIEJACY

Planowana inwestycja znajdowaé sie bedzie na terenie obszaru Srédka-Zawady w Poznaniu. Ta
cze$¢ miasta zostata przewidziana w ,Miejskim Programie Rewitalizacji dla Poznania - trzecia
edycja” do dziatan rewitalizacyjnych (zaklasyfikowana jako B1) ze wzgledu na zdegradowane
obszary miejskie, poprzemystowe, ktorych rewitalizacja moze by¢ wsparta przez Inicjatywe
Jessica i Miasto Poznan poprzez wybrane przedsigwziecia spoteczne i inwestycyjne.

15 pazdziernika 2013 r. Rada Miasta Poznania przyjeta, Uchwatg Nr LVII/892/VI2013, Miejski
Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 2013. Program ten stanowi
aktualizacje trzeciej edycji z 2013 r. Zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Znaczna czesé Srodki i Zawad obejmuja tereny zdegradowane przestrzennie i funkcjonalnie oraz
zabudowa wymagajgca odnowy i uzupetnienia. Tereny zdegradowane obejmujg obszary
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

zabudowane, zdziczate obszary zieleni i nadbrzeza koryta Cybiny. Dostepno$é do obszaru Srodki
jest powaznie ograniczona brakiem bezpiecznych ciggdw pieszych i rowerowych. Obecnie
realizowane sg stopniowo projekty majace na celu zintegrowanie odseparowanych terendow f{j.
Wartostrada umozliwiajgca dostep pieszy i rowerowy od strony rzeki.

Teren bedacy przedmiotem opracowania lezy na dziatkach potozonych przy ulicy $w. Wincentego
i ul. Ks. Zdzistawa Bernata. Obszar z trzech stron oddzielony jest od reszty miasta - od potudnia
watem kolejowym, od zachodu watami przeciwpowodziowymi i rzekg Cybing od wschodu
ruchliwg ulicg Hlonda. Obecnie znajdujg sie na nim dwa budynki dwukondygnacyjne, niewielkie
budynki gospodarcze oraz tymczasowy obiekt kontenerowy o funkcji hostelu. Wszystkie obiekty
nalezg do Fundacji ,Barka” i sg przez nig uzytkowane na cele dziatalnosci spotecznej. Obszar
czesciowo zostat wygrodzony, od strony wschodniej, pétnocnej i potudniowej ogrodzeniem
azurowym, od strony zachodniej ogrodzenie cze$ciowo murowane.

Dostep do budynkow i wjazd na dziatke mozliwy jest poprzez istniejacy wjazd z ul. Ks. Zdzistawa
Bernata. Budynki zorganizowane sg wokoét czesciowo utwardzonego (kostka betonowa)
dziedzinca wewnetrznego, natomiast budynki gospodarcze zorientowane w strone drugiego
wewnetrznego dziedzifica z nawierzchnig utwardzong ziemng. Na dziatce wystepujq drzewa oraz
Zielen, czesciowo zorganizowana. Na etapie projektu nalezy dokonac inwentaryzacji i oceny
stanu istniejacej zieleni. W procesie projektowym nalezy dazy¢ do zachowania jak najwigkszej
ilosci duzych drzew. Do istniejacych budynkow doprowadzone sg sieci:

— Instalacja wodociggowa - istniejgce uzbrojenie wodociggowe w ul. Ks. Zdzistawa Bernata

— Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejace budynki nie sg podtaczone do sieci kanalizacj,
Scieki odprowadzane sg do czterech zbiornikdw bezodptywowych. W ulicy ks. Z. Bernata
Zlokalizowana jest sie¢ instalacji sanitarne;

- Instalacja kanalizacji deszczowej - obecnie odprowadzane sg do zbiornika retencyjnego na
terenie dziatki a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Z. Bernata

- Instalacja energetyczna — z istniejacej sieci w drodze (ul. Ks. Z. Bernata)

- Instalacja CO. - z istniejacej sieci cieptowniczej w ulicy ks. Z. Bernata, zgodnie z opinig wy-
dang przez Veolia Energia Poznan S.A. - gestor sieci nie przewiduje podigczenia nowopro-
jektowanych inwestycji do istniejacej sieci ze wzgledéw ekonomicznych

- Przylacza telekomunikacyjne

Stan techniczny zespotu budynkdw jest dobry, poza budynkami gospodarczymi i kontenerowymi,
ktorych stan jest niewystarczajacy. Budynki sg obecnie uzytkowane na cele Fundacji. W sktad
zespotu budynkow wchodza;

Budynek nr 1 - budynek administracyjny zlokalizowany na przedtuzeniu wjazdu na teren dziatki,
o dwdéch kondygnacjach nadziemnych. Obecna powierzchnia netto budynku to ok 540 m2. W
ktérego sktad wchodzi kuchnia wraz ze stotdwka, magazyn zywnosci, pomieszczenie internetowe,
sale dyskusyjne, biura, fazienki i inne pomieszczenia gospodarczo-socjalne. Budynek poza
zakresem opracowania, bez zmian.

Budynek nr 2 - budynek szkoty o obecnej powierzchni netto ok 1140 m2. Budynek ztozony jest
z dwoch obiektow zlokalizowanych prostopadle do siebie potgczonych facznikiem.
Dwukondygnacyiny, zlokalizowany w tylnej cze$ci dziatki 6/1. Na funkcje obiektu sktadajq sie sale
wyktadowe, Swietlica, bufet i pokoje internatowe, a takze fazienki i innego rodzaju pomieszczenia
gospodarczo-socjalne. Budynek poza zakresem opracowania, bez zmian.

Budynek 1 i 2 w formie "nowoczesnej stodoty", dach dwuspadowy, symetryczny z czeScig
podniesionego dachu ptaskiego. Wysokos¢ budynku okoto 10m do kalenicy. Budynek utrzymany
w estetyce skandynawskiej, dach wykoriczony blachg na rabek stojacy, na elewacjach dominujg
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
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dwa materiaty - blacha falista w kolorze szarym oraz okfadzina z drewna cedrowego.
Charakterystycznym elementem budynkoéw sg okna dachowe kolankowe wystepujace w obu
budynkach.

obiekt nr 3 — tymczasowy obiekt kontenerowy, dwukondygnacyjny o obecnej powierzchni netto
ok. 880m2. Obiekt wykorzystywany jest obecnie jako tymczasowy hostel dla oséb w kryzysie
mieszkaniowym. Zlokalizowany jest na dziatkach 8/1 oraz 7/1. Poza zakresem opracowania, bez
zmian.

Budynek gospodarczy 1 — budynek murowany o obecnej powierzchni zabudowy 135 m2.
Obiekt stuzacy za magazyn. Parterowy budynek z dachem dwuspadowym. Wysoko$¢ budynku
okoto 5m do kalenicy. Brak wykonczenia elewacji, nie posiada izolacji termicznej. Budynek do
wyburzenia.

Budynek gospodarczy 2 — budynek kontenerowy o obecnej powierzchni zabudowy 75 m?2.
Obiekt gospodarczy, magazynowy. Parterowy budynek z dachem ptaskim. Wysokos¢ budynku
okoto 4m. Nie posiada izolacji termicznej. Budynek do wyburzenia.

Budynek gospodarczy 3 — budynek kontenerowy o obecnej powierzchni zabudowy 77 mz.
Obiekt o funkciji gospodarczej. Parterowy budynek z dachem ptaskim. Wysoko$¢ budynku okoto
4m. Nie posiada izolacji termicznej. Budynek do wyburzenia.

Budynek gospodarczy 4 — budynek murowany o obecnej powierzchni zabudowy 48 m2. Obiekt
o funkcji gospodarczej. Parterowy budynek z dachem ptaskim. Wysokos¢ budynku okoto 4m. Nie
posiada izolacji termicznej. Budynek do wyburzenia.
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[szkic z lokalizacjg budynkdw na terenie /nwestyql oprac. autora]

Istniejace budynki 1 i 2 sg w dobrym stanie technicznym, dostepne dla 0séb z ograniczeniami
ruchowymi, nowocze$nie wyposazone. Zapewnity baze funkcjonowania Fundaciji, ktéra dzieki
zapleczu i infrastrukturze rozwineta swojg dziatalno$¢. Obecnie funkcje wymagajg uzupetnienia
oraz powigkszenia. Obecny program funkcjonalny budynkow nie zaspokaja wszystkich potrzeb
Zamawiajacego.
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1.5.

1.5.1.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

Budynki gospodarcze nie spetniajg aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych, reprezentujg
niski standard jako$ci techniczne;.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

UWAGA: zakres planowanych prac przygotowawczych, projektowych, rozbidrkowych i
budowlanych okreslony zostat na podstawie stanu wiedzy i uwarunkowan aktualnych na dzien
opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajacy nie wyklucza zmian,
w tym rozszerzenia zakresu prac, na etapie opracowania szczegotowego projektu budowlanego
i wykonawczego — przy czym o zasadnos$ci i zakresie takich zmian zadecydujg dopiero autorzy
dokumentacji technicznej planowanej do opracowania w ramach zadania w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Przewiduje sie nastepujace dziatania w poszczegdlnych budynkach:
Budynek gospodarczy nr 1, 2, 3, 4 -zostang wyburzone; pozostate istniejace bez zmian.

Projektowany budynek — zbudowany zostanie nowy budynek o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Wysokos$ci do kalenicy max. 12m; powierzchnia zabudowy ok. 395 m?2,
powierzchnia uzytkowa ok 650m2, przyblizona kubatura 3400 m3, kryty dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia potaci 30°, kalenica réwnolegta do ulicy ks. Z. Bernata. Budynek
przeznaczony na stotowke oraz centrum wsparcia cudzoziemcow z duzq salg wielofunkcyjng, z
mozliwo$cig wydzielenia mniejszych pomieszczen biurowych ilub szkoleniowych;

UWAGA: podane powierzchnie zabudowy, uzytkowe oraz kubatury moga sie zmieni¢ na etapie
opracowania dokumentacji technicznej jako skutek aktualizacji i uszczegdtowienia posiadane;
dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajacy oczekuje wykonania petnobranzowej dokumentacji projektowej pozwalajace;
na uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen formalnych, realizacje inwestyciji i
oddanie budynku do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ opracowana w oparciu o zatozenia
okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. Z uwagi na rodzaj prowadzonej
przez Zamawiajacego dziatalnosci oczekiwana jest najwyzsza jakosC rozwigzan
architektonicznych i przestrzennych oraz ich zréwnowazenie ekonomiczne i eksploatacyjne. Do
obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie m.in wykonanie zakresu prac przygotowawczych
poprzedzajacych zasadniczg faze projektowania w tym w szczegdlnosci:

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w tym geologiczno- inzynierskiej (jezeli bedzie
wymagana),

- wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynkdéw sasiednich do budynkéw
objetych inwestycja, ktére potencjalnie mogq ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia
prac budowlanych (jezeli bedzie wymagana),

- uzyskanie warunkéw technicznych przytaczy, wykonanie i uzgodnienie projektéw
przytaczy do budynkdw,

- wykonanie innych opracowan niezbednych do wiasciwego wykonania dokumentacii
projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgdd (np. raport oddziatywania
na Srodowisko, pozwolenia na rozbidrki itp.).

W zakresie prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie
kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej sporzadzonej w oparciu o niniejszy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy. Zakres dokumentacji musi obejmowaé wszystkie prace projektowe
zwigzane z przygotowaniem, realizacjg i odbiorem catego zakresu inwestycji opisanej
w niniejszym PFU, a takze wszelkie inne prace projektowe niezbedne do uzyskania decyzji
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1.5.4.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego. Zakres ten obejmuje m.in.:

- Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego uwzgledniajgcego wytyczne
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU, a takze uzgodnienie tego projektu
z Zamawiajacym,

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejgcej zieleni

- Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy i najwyzszej kultury technicznej oraz do
uzyskania pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

- Uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badan, uzgodnien,
ekspertyz, ocen technicznych, odstepstw, badan, map, itp.

- Opracowanie ewentualnych, wielobranzowych projektow budowlanych zamiennych,
w toku lub po zakoriczeniu inwestycji, w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

- Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego, ktéry powinien uzupetnia¢
i uszczegbtawiaC projekt budowlany w wersji ostatecznej (przekazanej do organu
architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe),
w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do prawidiowej realizacji robét
budowlanych.

- Opracowanie projektow warsztatowych niezbednych w trakcie realizacji robot
budowlanych.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
odbioréw budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkow.

- Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, wykonanie instrukcji uzytkowania
obiektow oraz wszelkich innych opracowan umozliwiajacych Zamawiajacemu poprawng
i bezpieczng eksploatacje budynkow.

Dokumentacja wykonawcza musi by¢ wykonana w standardzie BIM (modelowania informacii
0 budynku) w stopniu zaawansowania modelu co najmniej LOD 300 (ang. Level of Development).
Koordynacja branzowa powinna by¢ prowadzona z wykorzystaniem cyfrowego modelu 3d.

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
W budynkach gospodarczych nr 1, 2, 3, 4 zakres rozbiorek obejmuje cate obiekty.

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy przeprowadzi¢ demontaz nawierzchni, matej
architektury oraz elementow sieci wymagajacych wymiany.

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ komplet robdt zwigzanych z wzniesieniem stanu
surowego nowej konstrukcji murowej lub zelbetowej, monolitycznej — fundamenty, $ciany nosne,
stropy schody, stupy, podciagi, nadproza.

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | INSTALACYJNE
Zakres prac wykonczeniowych i instalacyjnych bedzie obejmowat dla budynku projektowanego:
- wykonanie nowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i hydrantowych wewnatrz
budynku wraz z ewentualnymi elementami infrastruktury sieciowej, podziemnej
wymaganej do utozenia w terenie, montaz armatury i wyposazenia sanitariatow
- wykonanie nowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego wraz z montazem urzadzen bedacych zrodtem ciepta
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

- usuniecie kolizji z istniejgca instalacjg cieptownicza, kanalizacyjng na terenie inwestycji

- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej obejmujacej: instalacje
nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne w pomieszczeniach budynku,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urzadzen technologicznych, multimedialnych,
wydzielonych obwodéw zasilania gwarantowanego obejmujgcego urzadzenia
przeciwpozarowe oraz o$wietlenie ewakuacyjne

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji fotowoltaiczne;

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, oddymiajacej i technologiczne;.

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i sali wielofunkcyjne;

Wykonanie kompletu instalaciji teletechnicznych obejmujacych:
- system okablowania strukturalnego,
- system telekomunikacyjny,
- system sygnalizacji wilamania,
- system instalacji domofonowe;j
- systemy audio-video,
- system telewizji dozorowej CCTV (monitoring),
- system sygnalizacji pozaru,

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INFRASTRUKTURA

W zakres rob6t wchodzi przebudowa istniejacego zjazdu z drogi publicznej o wiasciwych
parametrach oraz budowa lub remont istniejacych przytaczy w zakresie niezbednym do obstugi
technicznej obiektu i zaopatrzenia go w media.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje si¢ wymiane lub naprawe podbudéw oraz
reprofilacje i potozenie nowej nawierzchni wraz z elementami zieleni i matg architektura.

Na terenie projektuje sie nowg wiate rowerowg w konstrukciji stalowe;.
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1.6.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

[budynek nr 1 - zdjecie autora]
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

[udnek nr2- zecie autor]
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

A

[widok bdynku gospodarczego nr 1 — zdjecie autora]

| [widok budynku gospodarzego nr 2 — zdjecie autora]
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

[idk udnkéw gospodaryc r 3 i 4 - zdjecie autora]

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Projektowany budynek bedzie siedzibg Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka w Poznaniu. Celem
Fundacji jest pomoc osobom niepetnosprawnym, bezdomnym, opuszczajgcym zaktady karne,
szpitale psychiatryczne, matkom wychowujacym samotnie dzieci, dzieciom i miodziezy
zagrozonej, osobom uzaleznionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu 0 spoteczng nauke
Kosciota Rzymsko-Katolickiego.

Gtéwny kierunek dziatania to tworzenie a nastepnie wspieranie najrézniejszych form pomocy
wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby niepetnosprawne,
bezdomne i jak wyzej, samym sobie i innym, potrzebujgcym pomocy. Ze wzgledu na charakter
prowadzonej oraz planowanej inwestycji dziatalno$ci Zamawiajacy planuje budowe obiektu o
wysokich walorach uzytkowych. Na dziatce 6/1 znajdujq sie budynki nalezace do Zamawiajacego
o wysokich walorach architektonicznych, projektowany budynek powinien wpisywac sie w
istniejacq architekture, uzupetniac ja.

Projekt zaktada uzupetnienie zespotu budynkdéw o wysokich walorach architektonicznych i
uzytkowych poprzez wybudowanie nowego budynku w miejscu przewidzianych do wyburzenia
budynkéw gospodarczych. Gtéwne wejscie i wjazd na teren dziatki pozostanie od ul. Ks. Z.
Bernata (bez zmian). Koncepcja zaktada, ze projektowany budynek od strony wejsciowej dziatki
posiada¢ bedzie reprezentacyjne funkcje, tj. stotbwke oraz sale wielofunkcyjna. Pozwoli to
funkcjonalnie uzupemi¢ i powigza¢ projektowany budynek z istniejacym budynkiem
administracyjnym gdzie obecnie znajduje sie niewielka stotdwka, tworzac przed nimi wspolny plac.
Wzdtuz ul. Ks. Z Bernata przewiduje sie¢ komunikacje dla dostaw oraz komunikacje pieszg do
obstugi. Charakterystyczne elementy elewacijii formy architektury istniejacych budynkédw powinny
zosta¢ uwzglednione w projektowanym budynku, tj. elewacja z blachy falistej w kolorze szarym i
drewna cedrowego, dach dwuspadowy symetryczny z cze$cig podniesionego dachu ptaskiego
pokryty szarg blachg na rabek stojacy, okna dachowe kolankowe. Ponadto projektowany budynek
powinien gabarytami (wysoko$¢, szerokos¢, dtugos¢) nawigzywaé do istniejacych budynkow i
zachowac wspolny charakter zabudowan. Zagospodarowanie terenu nalezy uzupetnic¢ o obiekty
matej architektury i wiate na rowery, wizualnie nawigzujace do estetyki budynkéw Fundaciji. Dzieki
nowemu budynkowi Fundacja bedzie mogta przystapi¢ do realizacji zadan m.in. integracii
spotecznej, ktore wymagajg odpowiedniego zaplecza uzytkowego.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Zastosowane w dokumentacjach rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, bezpieczenstwo i higieng pracy oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i
estetyczne. Zamawiajacy wymaga wysokiej trwatosci elementow budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalno$ci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonno$ci i
mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzer i podzespotdbw w sposédb
ograniczajacy do minimum ilosci czes$ci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci
dziatania urzadzen.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania, a dokumentacja
powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacje projektowe
nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, rozporzadzeniami oraz spetniaC
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i przyjete normy techniczno-budowlane i przepisy
branzowe. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich stosowania.

Opracowania projektowe muszg uwzgledni¢ przystosowanie obiektéw do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne i z ograniczeniami ruchowymi.

Ewentualne usuniecie zieleni kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym, musi by¢
przeprowadzone po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjne;.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

W nowym budynku bedg prowadzone 2 rodzaje dziatan:

- Centrum Integracji Spotecznej,

- Centrum Integracji Miedzykulturowej ,Brama do Europy”.

Dziatania bedg skierowane do dwoch grup odbiorcow mieszkajacych/przebywajacych w
Poznaniu:

- 0s0b zagrozonych wykluczeniem spotecznym i zawodowym wskazanych w ustawie o
zatrudnieniu socjalnym,

- migrantéw/ek/ek zagrozonych wykluczeniem spotecznym i zawodowym.

Centrum Integracji Miedzykulturowej (CIM) ,Brama do Europy”

CIM bedzie miejscem spotkan indywidualnych i grupowych, gdzie specjalisci (psycholog, prawnik,
pracownik socjalny i in), liderzy, mentorzy, animatorzy bedg $wiadczy¢ wszechstronne wsparcie
migrantom. Wsparcie bedzie obejmowato m.in.: pomoc psychologiczng, pomoc prawna,
dotyczacq potrzeb bytowych i materialnych, nauke j. polskiego, kursy komputerowe, szkolenia,
warsztaty itp.

CIM bedzie miejscem realizacji $ciezki reintegracji spoteczno—zawodowej migrantéw poprzez:

- kierowane do Centrum Integracji Spotecznej (CIS). Warsztat gastronomiczny CIS miesci¢
sie bedzie w nowo wybudowanym budynku na parterze. Pobyt w CIS pozwoli naby¢ konkretne
umiejetnosci zawodowe,

- wsparcie 0sob z doswiadczeniem migracyjnym w zatozeniu organizacji obywatelskiej,
firmy lub podmiotu ekonomii spotecznej, pomoc na rzecz wigczenia migrantow i 0séb
wykluczonych w system spoteczno-gospodarczy,

- kierowanie na staze i praktyki do firm i przedsigbiorstw spotecznych,

- integrowanie migrantow ze spotecznoscig lokalng poprzez wydarzenia kulturalne,
warsztaty rekodzieta, warsztaty kulinarne, warsztaty tanca, wydarzenia sportowe, spotkania
okoliczno$ciowe, wyjazdy rekreacyjne, pikniki, klub dyskusyjny, koncerty, targi pracy, targi
wytwordw, dozynki, ogrod spoteczny itp.
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W sali konferencyjnej bedg organizowane konferencje, seminaria, debaty promujace dobre
praktyki w integracji uchodzcdw, poznawanie rozwigzan z innych krajow pokazujacych modele
reintegracji spoteczno-zawodowej. Sala stuzy¢ tez bedzie takze do organizacji koncertow,
celebrowania $wiat i innych wydarzen majacych charakter edukacyjno-integracyjny.

Przestrzen na pierwszym pietrze nowego budynku moze by¢ dostosowywana do potrzeb
uczestnikéw programéw i planowanych wydarzen poprzez odpowiednio ustawiane ruchomych
Scian. W razie potrzeby moze to by¢ duza sala lub przestrzen podzielona na mate sale do zadan
indywidualnych.

Centrum Integracji Spotecznej (CIS)

Kuchnia i stotéwka z zapleczem bedzie prowadzona przez warsztat CIS. Uczestnikami bedq
osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym, migranci, uchodzcy z Ukrainy i z innych krajow.
Uczestnicy i absolwenci warsztatéw CIS bedg mieli mozliwos¢ odbywania stazy, szkolen
zawodowych  (np. kucharz, pomoc kuchenna, kelner) i nastepnie zatrudnienia w
przedsiebiorstwach spotecznych lub na otwartym rynku pracy.

Powstate Centrum Integracji Miedzykulturowej bedzie funkcjonowato w synergii z Centrum
Integracji Spotecznej oraz z istniejgcym Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarne;.
Usytuowanie tych instytucji na tym samym terenie przyczyni sie do zwigkszenia oferty pomocy
dla migrantéw przybywajacych do Polski oraz ich integracji spoteczno-zawodowej oraz integracji
kulturowe;.

Dodatkowo w otoczeniu bedg prowadzone nastepujgce dziatania:

W otoczeniu nowo powstajagcego budynku znajduje sie przestrzen do organizacii
miedzykulturowych spotkan integracyjnych. W sasiedztwie istnieje wielofunkcyjne boisko
sportowe im. Tomka Sadowskiego, na ktorym sg organizowane miedzykulturowe turnieje
sportowe. Imprezy kulturalne i sportowe organizowane dla réznych grup wiekowych — zawsze
uczestniczg osoby z réznych krajéw i Polacy. Od wielu lat Fundacja Barka organizuje regularne
obchody Swiat Wielkanocnych, Swiat Bozego Narodzenia i in, podczas ktérych wsparcie
otrzymujg kazdorazowo setki 0séb z grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Dzigki
projektowanemu budynkowi zwieksza sie mozliwosci i rezultaty tego rodzaju dziatan spotecznych.
W sasiedztwie powstanie ogrod spoteczny z mozliwoscig korzystania z niego przez lokalnych
mieszkancéw, ale réwniez uczestnikbw programéw, w tym migrantow. Wspolne uprawianie
ogrodu rozszerzy mozliwosci zakorzenienia migrantow/ek w spotecznosci lokalnej. Umozliwi to
przekraczanie uprzedzen i szerszg integracje ze spoteczno$cig lokalng.

W projektowanym budynku i w jego otoczeniu bedg realizowane takze inne dziatania:

- spotkania, wyktady, seminaria, warsztaty, DKF- filmy z réznych krajow, dyskusje, latem
kino na zewnatrz, potaczone z kawiarenka.

- wspoine gotowanie miedzykulturowe,

- klubik dzieciecy — opieka nad dzie¢mi w trakcie kiedy rodzice korzystajg z Centrum.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

WYTYCZNE W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI

Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo dla
petnego programu uzytkowego projektowanego obiektu. Wyjatek stanowig pomieszczenia
techniczne i technologiczne.

Strefa wejsciowa do budynku, szatnia, zespoty sanitarne, wejécie do stotéwki oraz wejécia na
sale wielofunkcyjng powinny umozliwia¢ dostep bez jakichkolwiek barier architektonicznych.
Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ wszystkich innych poziomdw windg osobowa spetniajacg wymogi
dla osob niepetnosprawnych. Pomieszczenia szkoleniowe oraz administracyjne powinny
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zapewnia¢ petng dostepnos¢ dla uzytkownikéw i pracownikdw z niepetnosprawnosciami
ruchowymi. W/w rozwigzania dotyczg dostepno$ci rowniez strefy gastronomicznej oraz
zagospodarowania terenu przed budynkiem — chodniki bez stopni i wysokich kraweznikdw.
Proponowane powigzania komunikacyjne miedzy poszczegdlnymi strefami funkcjonalnymi
powinny umozliwi¢ osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie fatwe przemieszczanie w
sposdb bezobstugowy i nie wymagajacy pomocy pracownikdw technicznych.

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA ZROWNOWAZONEGO ORAZ PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO
Zamawiajacy oczekuje, ze nowy budynek Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka w Poznaniu bedzie
przyjazny dla $rodowiska i zapewni wysoki komfort uzytkowania oraz osiggnie wysokq
efektywno$¢ energetyczng. Koncepcja architektoniczna powinna wykorzystywa¢ zasady
projektowania zrbwnowazonego i uniwersalnego. Nalezy poszukiwac rozwigzan przestrzennych
przyjaznych uzytkownikom.

W zakresie powyzszego, nalezy uwzgledni¢ kluczowe zagadnienia zwigzane z proekologicznym

aspektem inwestycji jak:

- sposob wykorzystania istniejacej zieleni oraz ksztattowanie zieleni nowej

— sposob zagospodarowania wod opadowych, retencja na terenie inwestycji, mozliwos¢
wykorzystania dla potrzeb obiektu, np. ogrody wodne, muldy chtonne,

- rozwigzania komunikacyjne i zwigzane z nimi natgezenie ruchu, rozwigzania proekologiczne
rozbudowujace infrastrukture rowerowg

- rozwigzania przestrzenne z dostepem bez barier architektonicznych, z czytelnym i
intuicyjnym ukfadem funkcji

- stosowanie rozwigzan obnizajacych slad weglowy w cyklu zycia budynku

- rozwigzania wykorzystujace Swiatto naturalne w pomieszczeniach szkoleniowych i innych, a
takze rozwigzania ograniczajace ryzyko wystepowania nadmiernych temperatur -
ograniczenie przegrzewania latem, poprzez zastosowanie przeston okiennych

- rozwigzania materiatowo-techniczne podstawowych przegrdd zewnetrznych oraz
wyposazenie technologiczne zapewniajace wysokg energooszczedno$e

— zastosowanie energooszczednej technologii ogrzewania i wentylacji obiektu z odzyskiem
energii

- wykorzystanie ekologicznych zrodet energii, w tym OZE (panele fotowoltaiczne)

- rozwigzania zapewniajgce wysokg jakos¢ powietrza wewnetrznego

Nie wyklucza sie innych rozwigzan proekologicznych.

WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek klasyfikuje sie do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi (w budynku wystepujg pomieszczenia:
sale szkoleniowe, pom. administracyjne, stotdwka, kuchnia, pom. socjalne itp.) oraz
pomieszczenie zakwalifikowane do kategorii ZL | — sala wielofunkcyjna dla ponad 50 0s6b,
wydzielona pozarowo.

Budynek Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka bedzie budynkiem niskim. Przewiduje sie
konstrukcje  zapewniajgca klase B odporno$ci pozarowej. Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120 ($ciany) oraz REI 60 (stropy). Wszystkie zastosowane
elementy — nie rozprzestrzeniajace ognia.

Ewakuacja z pomieszczen na korytarze, klatki schodowe oraz na zewnatrz powinna spetnia¢
wymagania ewakuacji zawarte w obowigzujacych przepisach prawa. Dla pomieszczenia sali
wielofunkcyjnej nalezy ustali¢ wymagane szerokosci przej$¢ pomiedzy miejscami siedzacymi dla
stuchaczy, liczbe dopuszczalnych siedzeh w rzedach oraz szerokosci przejs¢ komunikacyjnych.
Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych 10 i 40m oraz 30 i 60m odpowiednio dla kategorii ZLI i ZLIII.

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe. Korytarze
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powinno wydziela¢ sig¢ drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace 50m.
Przewiduje sie ochrone obiektu za pomocg systemu sygnalizacji pozaru. Nalezy zapewni¢
wyposazenie obiektu w hydranty DN25 w czesci ZL | (w strefie pozarowej o powierzchni
przekraczajacej 200m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V).
Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych zapewni¢ z hydrantow sieci wodociggowej
zewnetrznej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie dojazdy i drogi pozarowe 0 wymaganych
parametrach technicznych.

PARTER

W parterze projektowanego budynku zlokalizowano stotowke, kuchnie, strefe zaplecza
technicznego kuchni wraz z weztem socjalnym dla uzytkownikéw kuchni oraz ogélnodostepne
sanitariaty.

Stotdéwka

Stotowka zostata zlokalizowana tak aby dostep do niej mdgt odbywac sie niezaleznie z zewnatrz
oraz poprzez wewnetrzny hol w budynku. Dzieki planowanym przeszkleniom oraz zewngtrznym
tarasom - sala stotowki staje sie otwarta zaréwno na wewnetrzny dziedziniec miedzy budynkami
Fundaciji, jak i na plac w strefie wejSciowej przed istniejgcym budynkiem administracyjnym.
Wymagane jest aby zaréwno sala jadalna jak i wejscie do budynku byty dostepne dla 0séb z
ograniczeniami ruchowymi. Przewidziano mozliwos¢ rownoczesnego korzystania ze stotowki dla
okoto 40 osob. Odbior positkéw powinien odbywac sie w sposob samoobstugowy lub z pomocg
pracownikow obstugi kuchni.

Kuchnia wraz z zapleczem

Kuchnie projektuje sie jako pot-otwarta, bez obstugi kelnerskiej. Kuchnie nalezy wyposazyc i
zorganizowac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Dostep do strefy kuchni wraz zapleczami
projektuje sie poprzez hol gtéwny (wejscie z wewnetrznego dziedzifca) lub od strony wschodniej,
poprzez zewnetrzne wejcie techniczne — do wewnetrznej komunikacji obstugi kuchni. Z
wewnetrznego korytarza kuchennego przewidziany jest dostep do pomieszczen
przygotowawczych, magazynowych oraz szatni wraz z pomieszczeniem socjalnym dla obstugi.

Cze$¢ sanitarna
Wielko$¢ sanitariatow zostata zaprojektowana w powigzaniu z ilo$cig obstugiwanych oséb w

stotdwce. Przewiduje sie zaprojektowanie wezta sanitarnego dostosowanego do potrzeb oséb
niepetnosprawnych ruchowo.
W holu gtéwnym przewidziano miejsce na wieszaki odziezy wierzchnie;.

Poziom +1

Na poziomie | pietra zaplanowano lokalizacje biura, sali komputerowej, segmentu sanitarnego
oraz sali wielofunkcyjnej, w ktérej przewidziano mozliwos¢ podziatu przestrzeni mobilnymi
Sciankami dziatowymi i utworzenie niezaleznych pomieszczen biurowych, konferencyjnych,
warsztatowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ organizacji w sali wielofunkcyjnej wydarzen dla
maksymalnie 150 osob projektuje sie zewnetrzne schody wzdtuz $ciany budynku petnigce
dodatkowa komunikacje. Ponadto komunikacja pionowa w budynku realizowana bedzie poprzez
schody wewnetrzne oraz winde dostosowang dla 0séb niepetnosprawnych.

Sala wielofunkcyjna

Sala przeznaczona do organizowania wyktadow, warsztatéw, konferencji. Poza organizowanymi
wydarzeniami cyklicznymi przestrzen sali wykorzystywana bedzie do celéw biurowych,
warsztatowych, zaje¢ indywidualnych, dlatego tez przewiduje sie wyposazenie sali w system
ruchomych Scianek zapewniajacych wydzielanie pomieszczen. Ze wzgledu na mozliwos¢
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przebywania w sali rbwnocze$nie ponad 50 oséb projektuje sie dwa wyjscia z pomieszczenia w
odlegtosci minimum 5m. Sale nalezy wyposazy¢ w systemy typowe dla sal audiowizualnych.

Biuro
Biuro dostosowane do przyjmowania interesantow, wyposazone w niezbedne urzgdzenia i meble
biurowe.

Sala komputerowa

Sala przeznaczona do szkolenia w zakresie korzystania i pracy z komputerem. Projekiuje sie
minimum 7 stanowisk komputerowych plus biurko osoby prowadzacej zajecia. Pomieszczenie
nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne dydaktyczne urzadzenia i meble.

Cze$¢ sanitarna
Wielko$¢ sanitariatow zostata zaprojektowana w powigzaniu z ilo$cig obstugiwanych oséb w sali

wielofunkcyjnej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Poziom 0
NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.01 |HOL 15,70
0.02 |STOLOWKA 104,05
0.03 | KUCHNIA 44 51
0.04 |ROZDZIELNIA 4,52
0.05 |ZMYWALNIA 7,84
0.06 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,97
0.07 | OBIERALNIA 8,26
0.08 |MAGAZYN 5,95
0.09 |MAGAZYN 5,95
0.10 | KOMUNIKACJA 21,45
0.11 |PRZEDSIONEK 3,09
0.12 |CHLODNIA 7,02
0.13 |MROZNIA 4,30
0.14 | SZATNIA/ POM. SOCJALNA 15,80
0.15 |MAGAZYN 15,80
0.16 |WC 9,99
0.17 | WC DAMSKA 4,96
0.18 |WC DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ 6,25
0.19 |WC MESKA 8,25
0.20 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,18
0.21 | KOMUNIKACJA 17,76
0.22 |DZWIG 3,97
0.23 |SCHODY 6,37
315,60
Poziom +1
NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
1.01 | SCHODY 6,35
1.02 | KOMUNIKACJA 39,79
1.03 | SALA WIELOFUNKCYJNA 190,38
1.04 |BIURO 18,44
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1.05 | SALAKOMPUTEROWA 32,47
1.06 | WC DAMSKIE 20,61
1.07 | WC MESKIE 17,19
1.08 |WC NPS 5,96
330,79
RAZEM 646,39 m?

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen obliczono zgodnie z Polskg Normg PN-
1ISO 9836:2022.

OKRESLENIE MOZLIWYCH PRZEKROCZEN DLA PARAMETROW POWIERZCHNI

Zamawiajacy dopuszcza margines pomniejszen lub przekroczen przyjetych parametrow
powierzchniowych o 5% dla wszystkich pomieszczer bez zmiany warto$ci oferty, o ile warunki
techniczne i inne przepisy na to pozwalaja. Wieksze rdznice, jesli wynikajg z funkcjonalnosci lub
aranzacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wielkos¢ budynku nie moze przekracza¢ wartosci
okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do zasadniczej cze$ci prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wszelkie
prace przygotowawcze w tym prace poprzedzajace proces projektowy (m.in. odkrywki,
inwentaryzacja drzew, wycinki, prace geotechniczne itp.). Inwestor przygotuje (oprézni) budynki
Z wyposazenia ruchomego do zachowania. Pozostawione elementy wyposazenia bedg
przeznaczone do demontazu i utylizacji.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Organizacja placu budowy i bezpieczenstwa pracy na budowie zgodnie z
planem BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy oraz planem zagospodarowania placu
budowy.

Jedyny istniejacy wjazd na teren nieruchomosci stanowi wjazd od ulicy ks. Z. Bernata.

WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

ROZzBIORKI

Wykonawca zobowigzany jest opracowac szczegGtowy projekt rozbidrek w zakresie budynkow
gospodarczych nr 1, 2, 3 i4 okreslajacy technologie rozbiorek oraz kolejno$¢ wykonywania prac
rozbiérkowych. Nalezy wygrodzi¢ wykop oraz wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia budynkow
nalezacych do bezposredniego otoczenia terenu. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac
rozbiorkowych nalezy wykona¢ ogledziny i doktadng inwentaryzacje stanu technicznego
budynkdw sasiednich. Zaleca si¢ réwniez prowadzi¢ monitoring budynkdw sasiednich.
Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpaddw powinien postepowac z nimi w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje
odpadow :

17.01.01. - gruz betonowy

17.01.02. - gruz ceglany

17.01.03. — odpady innych materiatow ceramiki i elementéw wyposazenia

17.01.80 — usuniete tynki
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17.02.02 - szkto

17.02.03 - tworzywa sztuczne

17.03.80 — papa odpadowa

17.04.05 - zelazo i stal

17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla ludzi.

Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady
podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych zgodnie z regutami ustalonymi
przez ZM GOAP.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Wykonawca wykona i opracuje warunki gruntowo wodne dla obiektu.

FUNDAMENTY

Cato$¢ obiektu posadowiona bedzie za pomocg taw fundamentowych, Zelbetowych. Pod
elementami konstrukcji, stupami konstrukcyjnymi szybem windowym, itp mozliwe powigkszenie
geometrii (szerokosci ilub wysoko$ci) taw fundamentowych w zaleznosci od przekazywanych
obcigzen. Przewiduije sie fundamenty Zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy A-
llIN. Zaktadana grubos¢ taw fundamentowych 40cm. Pod fundamenty nalezy wyla¢ warstwe
betonu podktadowego o grubosci minimum 10cm. Fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem
rodzimym o podobnej charakterystyce jak znajdujace si¢ w poblizu.

KONSTRUKCJA $CIAN NOSNYCH

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych klasy min. B15 na
zaprawie cementowej min. SMPa do wysoko$ci 30cm ponad poziom terenu.

ZELBETOWE

Elementy projektowanego budynku takie jak szyb windowy i klatka schodowa w konstrukcji
monolitycznej, zelbetowej wylewanej na miejscu budowy z dopuszczeniem elementéw
prefabrykowanych. Sciany szybu windowego projektowana grubosé 20 cm, $ciany Klatki
schodowej grubo$¢ Scian 24cm.

MUROWANE

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane zostang jako murowane z blokéw wapienno
piaskowych typu SILKA lub betonu komérkowego grubosci 24 lub 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej lub klejowej. Sciany nosne z lokalnymi wzmocnieniami w postaci wieficéw i rdzeni
zelbetowych. Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe ocieplone welng mineralng
grubo$ci min. 18cm, obtozone blachg tytanowo-cynkowg falistg np. Rheinzink w kolorze patyna
pro standard mocowang do $ciany wg systemu lub listew drewnianych.

Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA, grubosci 12cm

KONSTRUKCJE STALOWE

Lokalnie, tam gdzie bedzie to uzasadnione z przyczyn technicznych lub w celu uzyskania
wiasciwego efektu architektonicznego nalezy zaprojektowac konstrukcje stalowa.

Sciany pietra i dach - konstrukcja stalowa w postaci ram stalowych w ksztaicie litery A
zakotwionych w wiencu na poziomie stropu nad parterem. Konstrukcja wypetniona weing
mineralng grubosci 24 ¢cm dla Scian, od zewnatrz warstwa wetny mineralnej grubosci 18cm, dla
dachu 30 cm. Wykonczenie zewnetrzne $cian blachg falistg lub blachg na rabek.
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NADPROZA

Nadproza przewiduje sie jako zelbetowe, monolityczne. Elementy zelbetowe wykonane bedg z
betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Dopuszcza sie takze wykonanie nadprozy
jako prefabrykowanych.

STROPY
Strop gestozebrowy lub prefabrykowany (w zaleznosci od funkcji pomieszczen) grubosci 20cm,
do szczegobtowego opracowania na etapie dokumentacji budowlane;.

WIEZBA DACHOWA

Wiezba dachowa stalowa w postaci ram stalowych zintegrowanych ze $cianami kolankowymi.
Krokwie z C200, wypetnienie wetng mineralng gr 30cm, pokrycie dachu blacha tytanowo-cynkowg
na rabek stojacy np.Rheinzink w kolorze szarym.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY OBIEKTU

IzoLACJE

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODNOCHRONNE PODLOGI NA GRUNCIE

Izolacja pozioma podtogi na gruncie wykonac za pomocg dwdch warstw papy termozgrzewalne;
uktadanej na warstwie podbetonu (tzw. Chudego betonu) i warstwy styropianu XPS. tawy
fundamentowe z betonu wodoszczelnego, $ciany fundamentowe zabezpieczone izolacjg
przeciwwilgociowg np. Dysperbit lub membrana.

Przepusty i przejscia instalacyjne formowac poprzez wytrasowanie i wyciecie odpowiedniego
otworu w izolacji, potaczenie z rurg lub innym elementem instalacji zabezpieczy¢ dodatkowo
taSma HDPE i masg bitumiczno — kauczukowg o charakterystyce zgodnej z membrana.
Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi z PCV o szeroko$ci co najmnie;
240mm faczacymi sie z trwale konstrukcja podczas betonowania za pomocg aktywnych
elementéw peczniejacych pod wptywem wody. Elementy hydrofilne muszg zachowa¢ swoje
wiasciwosci przez caty czas uzytkowania budynku. Przekroj tasmy z 4 wypustami teowymi
zapewniajacymi stabilne osadzenie w betonie, minimalna grubos¢ elementéw przekroju co
najmniej Smm.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN
Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian tworzacych
zewnetrzny obrys projektowanego budynku w pasie cokotu.
Izolacje pionowe $cian murowanych/zelbetowych budynku wykona¢ wg nastepujacej technologi:
- oczysci¢ sciane
- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci membrany lub 2 warstw Dysperbitu do
powierzchniowego uszczelniania murdw, grubos¢ kazdej z warstw 1mm, uktadac przy
pomocy gestego pedzla lub packi.
- wykop zasypywac¢ warstwami zwiru grubosci 30cm kazdorazowo zageszczajac kolejng
warstwe
- wykona¢ nawierzchnie chodnika na podsypce zwirowo — betonowe;.

|ZOLACJE TERMICZNE

Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji termicznych $cian tworzacych zewnetrzny obrys
projektowanego budynku, w tym izolacje wnek oraz stropu nad wejsciem do budynku, a takze
dachu.

Dla Scian wykoniczonych blachg lub oktadzing drewniang na podkonstrukcji - izolacja termiczna
wykonana z dwoch warstw wetny mineralnej uktadanej na zaktadke o gestosci min. 70 kg/m?
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(warstwa zewnetrzna 1-stronnie pokryte czarng wtokning w rejonie otwartych szczelin oktadziny
elewacyjnej) i grubosci tacznej 18cm. Plyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3%
objetosci) i odporne na rozktad biologiczny. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej max. A < 0,037
W/mK (zgodnej z obliczeniami cieplno-wilgotnosciowymi).

Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w srodku ptyty dodatkowo
zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilosci min. 5 szt. na 1m2. Styki plyt doci$nigte, w
przypadku dwdch warstw przesuniete na zaktadke.

Dla scian wykonczonych tynkiem — Izolacja termiczna wykonana z dwoch warstw styropianu
uktadanych na zaktadke o gestosci min. 70 kg/m? (warstwa zewnetrzna 1-stronnie pokryte czarng
witdkning w rejonie otwartych szczelin oktadziny elewacyjnej) i grubo$ci 18cm. Ptyty muszg by¢
hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.
Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej max. A < 0,037 W/mK (facznej zgodnej z obliczeniami
cieplno-wilogtnosciowymi).

Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w rodku ptyty dodatkowo
zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilosci wg zalecen producenta systemu.

Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez
wilgo¢ lub wode deszczowag, tzn. co najmniej do 30 cm nad gdrng krawedzig terenu badz warstwg
odprowadzajacq wode (dachy), wykonana z materiatu 0 zamknigtych porach (styropianu XPS
przy cokole, ptyty PIR przy dachu).

Dla dachu izolacje termiczng zaprojektowano z piyt z wetny mineralnej o nastepujgcych

parametrach:
- grubos¢: min. 30cm (lub wynikajaca z obliczen)
- wspotczynnik A min. 0,035 W/mK
- wytrzymato$¢ na sciskanie: min. min 120 kPa
- chtonno$¢ wody: max. 3% objetosci
- warstwa kryjaca: dwustronnie powtoka aluminiowa
- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax =0,15 (W/m2K)

Wszystkie przebicia i przejécia instalacyjne, a takze dylatacje potaczenia materiatowe itp.
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposob zapewniajacy trwatg
szczelno$¢ potaczen.

5.3.1.4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA
Zastosowane przegrody budowlane muszg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci ciepinej oraz inne
wymagania okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Miedzy innymi minimalne wymagania dla:
- $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych U=0,20 [W/(m2-K)]
- Sciany wewnetrzne oddzielajagce pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i
korytarzy U=1,0[W/(m2-K)]
- stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzy kondygnacyjne
U=1,0[W/(m2-K)]
- podtoga na gruncie przy t=<8 U=1,5[W/(m2-K)]
- dach U= 0,15[W/(m2-K)]

5.3.2. ELEWACJE

5.3.2.1. ELEWACJE Z BLACHY
Zewnetrzne $ciany petne projektowanego budynku na pietrze beda wykoriczone blachg na rabek
lub z blachy falistej w kolorze szarym (zgranym z kolorem blachy budynkéw istniejgcych).
Elewacje z blachy wykona¢ do poziomu parapetow okien na pietrze.
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Podkonstrukcje do wieszania blachy wykonac z systemowych metalowych lub drewnianych profili
montazowych. Rozstaw profili, sposob ich kotwienia oraz pozostate parametry wykona¢ zgodnie
z instrukcjami montazu producenta. Montaz blachy na nity lub w systemie ukrytego montazu.
Wszystkie mocowania wykona¢ jako mechaniczne. Nalezy zachowa¢ co najmniej 30mm
szczeling wentylacyjng pod arkuszami blachy. Projekt warsztatowy wybranego przez Wykonawce
systemu montazu blachy musi zawiera¢ m.in. obliczenia statyczne i podlega akceptaciji przez
Zamawiajacego.lzolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. |zolacje termiczne.

ELEWACJE Z OKLADZINY LISTEW DREWNIANYCH

Zewnetrzne Sciany petne projektowanego budynku na parterze oraz Sciany szczytowe bedg
wykonane z okfadziny drewnianej lub z listew drewnianych w uktadzie poziomym (zgranym z
budynkami istniejacymi). Zaprojektowano nastepujace parametry elewacii:

Podkonstrukcje do wieszania oktadziny drewnianej wykona¢ z systemowych metalowych lub
drewnianych profili montazowych. Rozstaw profili, sposéb ich kotwienia oraz pozostate parametry
wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu producenta. Montaz oktadziny w systemie ukrytego
montazu. Wszystkie mocowania wykona¢ jako mechaniczne. Nalezy zachowa¢ co najmniej
30mm szczeling wentylacyjng pod deskami. Projekt warsztatowy wybranego przez Wykonawce
systemu montazu ptyt musi zawiera¢ m.in. obliczenia statyczne i podlega akceptacji przez
Zamawiajacego.

Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne.

ELEWACJE TYNKOWANE

Sciana potudniowa (szczytowa), oraz fragmenty elewacji zachodniej projektowanego budynku
wykonczone w technologii mineralnego tynku cienkowarstwowego na wetnie mineralnej w kolorze
zgranym z kolorem blachy. Zaprojektowano nastepujace parametry:

- uziarnienie tynku: max. 1,0 mm,

- powierzchnia: zacierana

- kolorystyka zgrany z budynkami istniejagcymi  (tynk
malowany lub barwiony w masie)

- zbrojenie tynku: siatkg podtynkowg z wtokna szklanego

- izolacja termiczna: wetna mineralna fasadowa kotwiona tacznikami

mechanicznymi lub ptyty styropianowe klejone
punktowo do $cian
Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

INFORMACJE OGOLNE

W budynku nalezy wykona¢ drzwi aluminiowe oraz drzwi stalowe w o$cieznicach stalowych.
Kierunki otwierania wg czesci rysunkowej opracowania, klasa odpornos$ci wg projektu
budowlanego, ustaler warunkéw ochrony pozarowej i/lub ekspertyzy z zakresu ochrony ppoz.
Wymiary w $wietle muru nalezy dostosowa¢ do wielko$ci otworéw montazowych wybranego
dostawcy stolarki, przy zachowaniu wymiaréw w $wietle przejscia.

Drzwi zewnetrzne nalezy wykonac jako antywlamaniowe w klasie bezpieczenstwa minimum RC3
zgodnie z normg PN-EN 1627, ze szkleniem w klasie P4A, zgodnie z normg PN-EN 356 lub
rownowazng. Drzwi ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN 179 oraz PN 1125 lub
rownowazng.

DRzwI STALOWE, ZEWNETRZNE
Drzwi stalowe wykona¢ jako ptaszczowe petne z ptaska przylgg w oScieznicach stalowych.
Skrzydto o grubosci 40-50, 50-60, 60-70mm, w zaleznosci od wielkoSci skrzydet oraz klasy
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odpornos$ci ogniowej. Skrzydfa drzwi z ocynkowanej blachy stalowej, minimalnej grubosci 1 mm,

wypetnione ptytami z wetny mineralnej w catej ptaszczyznie.

Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalnej grubo$ci 2mm.

Pozostate parametry drzwi:

- samozamykacze ukryte w skrzydle z funkcjq blokowania,

- uszczelki obwodowe w oscieznicy i opadajace w progu,

- odbojniki podtogowe lub Scienne w zaleznosci od lokalizacji,

- zawiasy czopowe, rolkowe, regulowane w 3 ptaszczyznach (stal nierdzewna, min. 3 szt.),

- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax =1,3 (W/m2K) — dla catego systemu (drzwi
zewnetrzne)

DRzWI ALUMINIOWE, ZEWNETRZNE
Do Stotowki oraz drzwi wejSciowe do budynku projektuje sie jako witryny i drzwi zewnetrzne
aluminiowe, powinny spetniaC nastepujace parametry:

- typ konstrukgi: aluminiowa, jednoramowa

- wspdtczynnik przenikania ciepfa: Umax =1,3 (W/m2K) - dla catego systemu (drzwi
zewnetrzne)

- szerokos$¢ profili: 60-70 mm

- wykonczenie: malowanie proszkowe

- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT — max. 66-68%, g= 47-49%,
szkto laminowane obustronnie bezpieczne - w

przypadku uderzenia lub stluczenia, odtamki szkia
pozostajq przyklejone do folii.

- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej,

- samozamykacze: ukryte z funkcjg blokady w pozycji otwartej,

- klamki: bezpieczne ze stali nierdzewnej szczotkowanej i
szyldem okragtym,

- Zawiasy: rolkowe w kolorze stolarki aluminiowej z regulacjg w 3
plaszczyznach, 3 sztuki na skrzydto,

- pochwyty: z rury stalowej nierdzewnej szczotkowanej na petng
wysokos¢ skrzydta,

- zamek: do stolarki aluminiowej, wpuszczany krotki z wktadka

WYPOSAZENIE DRZWI

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢, w zalezno$ci od sytuacji w odboje posadzkowe, badz Scienne
ze stali nierdzewnej o Srednicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczajace przylegte Sciany
przed uszkodzeniem.

W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowa¢ szkto laminowane obustronnie bezpieczne — w
przypadku uderzenia lub sttuczenia, odtamki szkta pozostajg przyklejone do folii.

Przy drzwiach stalowych nalezy zastosowac odbojnice stalowe wykonane z blachy nierdzewne;
typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub rownowaznej o grubo$ci 1,5mm zgodnie z czescig
rysunkowa.

Wybrane drzwi - w tym przede wszystkim drzwi o odporno$ci przeciwpozarowej wyposazone w
samozamykacze w kolorze srebrnym, z pokrywg ze stali nierdzewnej, z ptynng regulacjg sity
zamykania.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze stali nierdzewnej.
Drzwi o wysoko$ci skrzydet przekraczajacych 210cm nalezy wyposazy¢ w trzy zawiasy na kazde
skrzydio. Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy zastosowa¢ okucia o podwyzszonej
wytrzymato$ci, pozwalajace na bezobstugowe uzytkowanie pod wzgledem smarowania okuc.
Klamki ze stali nierdzewnej, o prostej formie - z rozetg okragta, podkonstrukcja stalowa, z
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przettokami pod $ruby dodatkowo stabilizujace klamke na drzwiach, grubo$¢ klamki ok. 20mm.
Klamka osadzona bezposrednio na rozecie wewnetrznej.

Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw=40 dB. Uwaga: izolacyjnos¢ akustyczng drzwi
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg. PN-B-02151-4.

Drzwi nie objete kontrolg dostepu wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg
bebenkowg w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w zamki z
funkcjq paniczna.

Drzwi zewnetrzne o maksymalnym wspotczynniku Ug=1,3 W/m2K (maksymalnie 1,3 W/m2K dla
catych drzwi).

STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie stolarke okienng o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukgj: aluminiowa, jednoramowa

- szerokos¢ profili: 60-70 mm

- wykonczenie: malowanie proszkowe

- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax=0,9 (W/m2K) — dla catego systemu

- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT — max. 66-68%, g= 47-49%,
- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej,
- klamki: ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

DACHY

DACH Z BLACHY NA RABEK

Na budynku zaprojektowano dach z blachy na rabek stojacy w kolorze szarym. Dach
dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia ok 30°, na szczycie przewyzszenie w formie dachu
ptaskiego. Odwodnienie za pomocg rynien zewnetrznych, kwadratowych i rur spustowych na
teren. Tam gdzie bedzie to uzasadnione ze wzgledow technologicznych nalezy stosowac
podgrzewanie rynien i/lub rur spustowych. Pokrycie z blachy na rabek mocowana do systemowe;
konstrukcji fat i kontrtat. Izolacje przeciwwodng stanowi¢ bedzie tréjwarstwowa membrana
dachowa do montazu mechanicznego do krokwi o nastepujacych parametrach:

- gramatura: min. 200 gm?

- grubosc¢: min. 1,5mm

- kolor: szary lub jasnoszary

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie min 300N

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: min. 150 N/5 cm (przy rozdzieraniu wzdtuznym),
100 N/5 cm (przy poprzecznym)

- wodoszczelno$¢: min W1

Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne.

Wszystkie przebicia i przejscia instalacyjne, a takze dylatacje potgczenia materiatowe itp.
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposob zapewniajacy trwaty
szczelno$¢ potaczen.

KOMUNIKACJA NA DACHU

Dostep na dach nalezy zapewni¢ poprzez wytaz dachowy na klatce schodowej lub komunikacii
ogolnodostepnej. Nalezy zapewni¢ dojécia do urzadzen i komindw umozliwiajace poprawne
uzytkowanie budynku, za pomocg stopni i taw kominiarskich dobranych do wykonczenia dachu
zgodnie z wytycznymi producenta.

Sciezki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przejécie od wyjé¢ na dach do wszystkich
urzadzen wymagajacych serwisowania (centrale wentylacyjne, rynny, inne elementy instalaci,
kominy).
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WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA WNETRZ

KLATKI SCHODOWE

W budynku zaprojektowano jedng klatke schodowg stuzacq ewakuacji i komunikacji ogolne;.
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej konstrukcja biegdw i spocznikow o odpornosci
ogniowej co najmniej R60. Sposob oddymiania klatek schodowych zgodnie z rozwigzaniami
przyjetymi w projekcie budowlanym i wykonawczym - preferowane systemy oddymiania
grawitacyjne z klapami dymowymi. Zaprojektowano nastepujgce wykonczenie poszczegoinych
elementow:

- Sciany: tynk cementowo-wapienny, malowane

- biegi zelbetowe, tynkowane, policzki wykonczone ptytki gresowe
klejone do biegow,

- posadzka: ptytki gresowe na kleju w kolorze szarym lub ciemnoszarym,

- spoczniki: od spodu: zelbetowe, tynkowane, malowane
posadzka: ptytki gresowe na kleju w kolorze szarym lub
ciemnoszarym

- balustrady: konstrukcja w postaci ram z ptaskownikdw lub prostokatnych

profili stalowych malowanych, pochwyty debowe malowane
bezbarwnym lakierem poliuretanowym, montaz do policzkéow.

WEZLY HIGIENICZNO- SANITARNE
W budynku zaprojektowano wezty higieniczno sanitarne dla uzytkownikéw na kazdej kondygnaciji.
Standard wykoriczenia pomieszczen:

- posadzki: posadzka z ptytek gresowych

- Sciany: murowane lub z ptyt GK

- oktadziny $cian: z ptytek ceramicznych

- sufity: rastrowe wg pkt. 5.4.6

- Scianki wydzielajace i pisuarowe: z laminatu HPL grubosci 12-13mm, okucia

ze stali nierdzewnej szczotkowane;

Ceramika, armatura sanitarna i akcesoria tazienkowe do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Wszystkie elementy wyposazenia sanitariatbw o podwyzszonej wytrzymato$ci na
zniszczenie, przeznaczone do montazu w obiektach o intensywnym uzytkowaniu.

PRZESTRZENIE WSPOLNE
Stosowa¢ materialy i wyposazenie o podwyzszonej odpornosci, przeznaczone do montazu w
obiektach o intensywnym uzytkowaniu.

PRZEGRODY WEWNETRZNE

SCIANY ZELBETOWE

Czes¢ Scian wewnetrznych grubosci 20cm i 24cm, Sciany klatek schodowych i szybow
windowych. Sciany tynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill, na tynkach wykonaé
gtadz gipsowa. Powierzchnie $cian i tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy
dwuscienne, utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac¢
rozwarcie wynikajace z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.

Malowanie $cian tynkowanych farbami silikonowymi po wcze$niejszym oczyszczeniu, odpyleniu
i zagruntowaniu powierzchni $cian. Lokalnie na $cianach oktadziny z ptytek ceramicznych.

SCIANY MUROWANE
Projektowane $ciany wewnetrzne grubosci 12cm, 20cm i 24cm, ktore nie zostaty oznaczone jako
Sciany zelbetowe nalezy wykonac z bloczkéw silikatowych lub bloczkdéw betonu komérkowego
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odmiany 600 uktadanych na zaprawie klejowe;.

Sciany tynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill, na tynkach wykonaé¢ gtadz
gipsowa. Powierzchnie Scian i tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.

Malowanie $cian tynkowanych farbami silikonowymi po wcze$niejszym oczyszczeniu, odpyleniu
| zagruntowaniu powierzchni scian. Lokalnie na $cianach oktadziny z ptytek ceramicznych.

SCIANY | ZABUDOWY GK

Roboty obejmujg wykonanie $cianek dziatowych, a takze oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych
(przedScianek instalacyjnych), facznie z koniecznymi osadzeniami elementow, wykonaniem
otworow drzwiowych itp. Zaktada sie wykonanie wszystkich scian z podwojnym ptytowaniem plytg
GK gruboéci 12,5mm, w weztach higieniczno- sanitarnych ptytowanie ptytami wodoodpornymi
GKBI. Catkowita grubo$¢ Scianek 15cm. Wszystkie Sciany wykonane na petng wysoko$¢
pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi stropow. Niedopuszczalny jest montaz $cian na posadzce
betonowe;.

Konstrukcja $cian z systemowych profili stalowych kotwionych bezposrednio do konstrukcii
(ciany, warstwy konstrukcyjne stropdw) z uzyciem tasm izolacji akustycznej. O$cieza otworéw
drzwiowych wykona¢ z profili o$cieznicowych wzmocnionych kotwionych do podtoza i stropu
katownikami systemowymi. Izolacja akustyczna $cian z wetny mineralnej umieszczanej pomiedzy
profilami nosnymi.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace
z zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.

Malowanie $cian GK farbami silikonowymi po wcze$niejszym oczyszczeniu, odpyleniu i
zagruntowaniu powierzchni $cian.

STOLARKA DRZWIOWA, WEWNETRZNA

INFORMACJE OGOLNE

W budynku nalezy wykona¢ stolarke aluminiowg przeszklong, drzwi petne ptycinowe w
oScieznicach stalowych oraz drzwi stalowe w o$cieznicach stalowych. Kierunki otwierania wg
czesci rysunkowej opracowania, klasa odporno$ci wg projektu budowlanego. Wymiary w Swietle
muru nalezy dostosowac do wielkosci otworéw montazowych wybranego dostawcy stolarki, przy
zachowaniu wymiaréw w $wietle przej$cia.

DRzwI STALOWE

Drzwi stalowe wykonac¢ jako ptaszczowe petne bezprzylgowe w o$cieznicach stalowych. Skrzydto
o0 grubosci 40-50, 50-60, 60-70mm, w zalezno$ci od wielkosci skrzydet oraz klasy odpornosci
ogniowej. Skrzydfa drzwi ocynkowane oraz wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej minimalnej
grubosci 1 mm. Drzwi do pomieszczen technicznych — zaprojektowane z ptaskg przylga.
Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej 0 minimalne grubosci 2mm
w kolorze szarym.

DRzwI DREWNIANE

Drzwi drewniane o wspoiczesnej, prostej formie zaprojektowano jako drzwi zamykajace
pomieszczenia biurowe, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach pomocniczych.

Drzwi drewniane zaprojektowano jako petne, bezprzylgowe i bezprogowe w o$cieznicy stalowej
obejmujacej, katowej badz wewnetrzne;j.

Rama skrzydta wykonana z drewna litego, wypetnienie skrzydta ptyta wiérowg o gestosci nie
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mniejszej niz 560kg/m3. Skrzydito nalezy wykonczy¢ wysokogatunkowym laminatem HPL
minimalnej grubosci 0,8mm. Catkowita grubos¢ skrzydta powinna wynosi¢ 40-50mm.
Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubo$ci 1,5mm,
umozliwiajacej montaz drzwi w istniejgcym otworze Sciennym z dowolnego materiatu.

5.4.5.4. DRzZWI ALUMINIOWE

Drzwi profilowe przeszklone wykona¢ w systemie okienno-drzwiowym identycznym do
zastosowanego na elewacjach przeszklonych, z aluminiowych profili o szerokosci 60-70mm.
Profile malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Dobdr gtebokosci profili wg obliczen
statycznych wykonanych przez Wykonawce. Przeszklenia drzwi wewnetrznych szktem
bezbarwnym, drzwi w klasie odporno$ci ogniowej szktem bezbarwnym ognioochronnym.

5.4.5.5. WYPOSAZENIE DRZWI

5.4.6.

5.4.7.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zaleznosci od sytuacji w odboje posadzkowe, badz $cienne
ze stali nierdzewnej o Srednicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczajace przylegte Sciany
przed uszkodzeniem.

W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowac¢ szkto laminowane obustronnie bezpieczne - w
przypadku uderzenia lub sttuczenia, odtamki szkta pozostajg przyklejone do folii.

Przy drzwiach drewnianych oraz stalowych nalezy zastosowa¢ odbojnice stalowe wykonane z
blachy nierdzewnej typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub rownowaznej o grubosci 1,5mm
zgodnie z czescig rysunkowa.

Wybrane drzwi - w tym przed wszystkim drzwi o odporno$ci przeciwpozarowej, drzwi zewnetrzne
do toalet oraz do pomieszczen technicznych wyposazone w samozamykacze w kolorze srebrnym
z pokrywg ze stali nierdzewnej z ptynna regulacjg sity zamykania.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze stali nierdzewnej.
Drzwi o wysokosci skrzydet przekraczajgcych 210cm nalezy wyposazy¢ w trzy zawiasy na kazde
skrzydto. Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy zastosowaC okucia o podwyzszonej
wytrzymato$ci, pozwalajace na bezobstugowe uzytkowanie pod wzgledem smarowania okuc.
Klamki ze stali nierdzewnej o prostej formie - z rozetg okragta, podkonstrukcja stalowa, z
przettokami pod $ruby dodatkowo stabilizujace klamke na drzwiach, grubo$¢ klamki ok. 20mm.
Klamka osadzona bezposrednio na rozecie wewnetrzne;j.

Drzwi kabin ustepowych z mozliwoscig ryglowania od strony wewnetrzne;j.

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna dla drzwi Rw=27 dB. Uwaga: izolacyjno$¢ akustyczng drzwi
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg. PN-B-02151-4.

Drzwi nie objete kontrolg dostepu wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg
bebenkowag w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w zamki z
funkcjg paniczna.

SUFITY PODWIESZANE

W catym budynku projektuje sie sufity podwieszane gipsowo-kartonowe lub kasetonowe.

W weztach sanitarnych zaprojektowano rozbieralny sufit z paneli kasetonowych o wymiarach
modularnych 60x60cm. Instalacje wewnetrzne prowadzone ponad sufitem.

Lokalnie nalezy wprowadzi¢ sufity podwieszane z ptyt akustycznych, np. w Sali wielofunkcyjne;.

ELEMENTY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego w pomieszczeniach biurowych,
szkoleniowych i warsztatowych nalezy wprowadzi¢ elementy pochfaniajace dzwieki i
minimalizujgce pogtos. Koncepcja projektowa zaktada lokalne wprowadzenie —sufitow
podwieszanych akustycznych z piyt o klasie pochtania A (a,= min.0,95), ktorych nie pogarsza
kilkukrotne malowanie farbami silikonowymi. Na sufitach dwuwarstwowe ptyty grubo$ci min.
50mm (w tym 25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m?) z widocznej wetny drzewne;
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(rozmiar witokna ok.1mm, kolorystyka naturalna) o wymiarach np. 120x60cm z krawedzig
fazowang ze wszystkich stron (faza pod katem 45st., max Smm szeroko$ci). Montaz sufitdw do
stropu za pomocag profili systemowych i wieszakéw identycznych jak dla zabudowy GK. Montaz
paneli do profili blachowkretami z tbami ptaskimi w kolorze paneli. Moduty paneli nalezy
skoordynowac¢ z rozmieszczeniem o$wietlenia, szynoprzewoddw, podziatdw oraz pozostatych
elementow wyposazenia budynku.

SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH PRZESUWNYCH

Dla Sali wielofunkcyjnej nalezy zaprojektowac system mobilnych $cian wydzielajacych dajacych
mozliwo$¢ podzielenia przestrzeni Sali na kilka niezaleznych pomieszczen. Doktadny podziat,
sposob parkowania paneli przesuwnych i zakres systemu na etapie projektu budowlanego po
ustaleniu ze Zleceniodawca. System powinien umozliwiac reczne i/lub automatyczne sterowanie
przesuwnych scian. Zamknigte $ciany mobilne powinny umozliwia¢ niezalezny dostep do
wydzielonych pomieszczen (moduty z drzwiami) oraz zapewnia¢ komfort akustyczny
uzytkownikéw. Tor jezdny dla przesuwnych paneli nalezy wkomponowa¢ w projektowane
wykorczenie wnetrz. Sciany mobilne powinny posiadac:

- atest higieniczny PZH,

- klase reakcji na ogien B - s1, d0

- certyfikat ITB oraz zapewnia¢ izolacje akustyczng na poziomie R'A1 = 48 dB

- sterowanie reczne, w przypadku Scian automatycznych: pilotem i/lub poprzez przetgcznik
umieszczony na scianie

- kolorystyka do zatwierdzenia na etapie projektu budowlanego

SYSTEM ROLET ZACIENIAJACYCH

Aby ograniczy¢ ryzyko nadmiernego przegrzewania sie pomieszczen planuje sie zastosowanie
zintegrowanych ze stolarkg okienng rolet zewnetrznych, umozliwiajacych przestonigcie okien i
ograniczenie zyskow cieplnych stonecznych w okresie letnim. Dla okien na pietrze nalezy
zaprojektowa¢ system zacieniajacy zewnetrzny, automatyczny, z mozliwoscig sterowania
zwijanych zaston. Rolety powinny charakteryzowac sie rébwnym napieciem na catej swojej
szerokos$ci dzieki bocznym prowadnicom aluminiowym mocowanym do ram okiennych. Materiat
rolety zwijany na kasecie aluminiowej wraz z silnikiem elektrycznym. Kaseta i elementy
montazowe malowane w kolorze stolarki.

Dla rolet z materiatu 0 podwyzszonej odporno$ci mechanicznej nalezy przyja¢ nastepujace
parametry:

-tkanina bazowa -siatka poliestrowa

-typ powleczenia PCV

-wytrzymato$¢ na rozcigganie 330/220 daN/5 cm

-odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 3 klasa (132 Pa)

-catkowity wspotczynnik przenikania energii stonecznej: 0,01-0,90

-mozliwo$¢ catkowitego (black out) lub czesciowego zaciemnienia (dim out)

-naped rolety - elektryczne 230V

-sterowanie rolety pilotem i/lub poprzez przetacznik umieszczony na Scianie pomieszczenia
-kolorystyka tkaniny rolety: szara do zatwierdzenia na etapie projektu budowlanego

POSADzKI

W przewazajacej wiekszosci pomieszczen zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych:
komunikacja, sanitariaty, stotowka, kuchnia, zaplecze kuchni. W pomieszczeniach biurowych,
szkoleniowych oraz w sali wielofunkcyjnej projektuje sie wyktadzine dywanowa.
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5.4.10.1. PODLOZA | PODKLADY POSADZEK
W budynku beda wystepowac¢ posadzki na gruncie oraz posadzki na stropach.
Podktady posadzek nalezy wykona¢ ze styropianu posadzkowego EPS stanowigcego izolacje
termiczng / akustyczng o nastepujacych parametrach:
- wytrzymato$ci na Sciskanie 200 — 500 kPa w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen,
- Amin= 0,039 W/(mK), grubos¢ wg przekrojow obliczen cieplno- wilgotno$ciowych nie mniej
niz 6cm
Warstwe $lizgowa posadzki stanowi¢ bedzie folia PE grubo$ci min. 0,2mm
Jastrych cementowy grubo$ci nie mniej niz 6¢cm, zatarty na gtadko, w pomieszczeniach mokrych
dodatkowo folia w ptynie.
Dla uzyskania jednolitych poziomow wykonczenia posadzek, grubos¢ jastrychu winna by¢
dostosowana do grubo$ci materiatow wykorczeniowych posadzek. Nalezy kierowac si¢ zasadg
jednakowego poziomu wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych
podtdg i podktadu betonowego wykona¢ nalezy szczeliny dylatacyjne - izolacyjne i
przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem,
pasem z mineralnej wetny szklanej (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali nierdzewne;
(przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu wykonczenia podtogi). Szczeliny
przeciwskurczowe winny ograniczac pola podktadu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie
36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe
zaleca sie wykona¢ przy krawedziach $cian. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
betonowym wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siegajace gtebokosci do 1/3
gtebokosci podktadu. Po okresie dojrzewania podktadu szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ —
zywicami epoksydowymi.
Na etapie realizacji wykonawca winien wykonaC projekt warsztatowy z planem dylatacii
izolacyjnych i przeciwskurczowych.
W pomieszczeniach mokrych (toalety, tazienki, itd.) pod ptytkami ceramicznymi gresowymi nalezy
wykonaé powlokowg izolacje przeciw wodng — folia w ptynie zwracajac szczegding uwage na
izolacje naroznikdw oraz przej$¢ urzadzen sanitarnych.
W pomieszczeniach z wpustem poditogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w kierunku wpustu.

5.4.10.2. POSADZKI Z WYKLADZINY DYWANOWEJ
W pomieszczeniach biurowych, szkoleniowych oraz w sali wielofunkcyjnej projektuje sie
wyktadziny dywanowe do zastosowania obiektowego w formie ptytek o wymiarach od 50x50cm
do 60x60cm klejonych do podioza betonowego. Wzor posadzki nieregularny, umozliwiajacy
prosta wymiane pojedynczej ptytki (niezbednej np. w wyniku uszkodzenia). Listwy cokotowe,
systemowe, z profilem z tworzywa sztucznego, wysoko$ci co najmniej Scm. Parametry

wyktadziny:

- materiat: witdkna poliamidowe, podtoze z bitumenu
- grubosc¢: 9-11mm

- ciezar: powyzej 4800g/m2

- klasa uzytkowa: intensywne natezenie ruchu (33)

- antyposlizgowos¢: DS. lub réwnowazna

- luksusowosc¢: min. LC4 lub réwnowazna

- reakcja na ogien: BS1 lub réwnowazna

Wyktadzina musi by¢ odporna na strzepienie i odporna na kurczenie i rozcigganie. Kolorystyke
wszystkich posadzek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wnetrz.

5.4.10.3. POSADZKI Z PLYTEK
W przewazajacej wiekszosci pomieszczen zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych:
komunikacja, sanitariaty, stotéwka, kuchnia, zaplecze kuchni planuje sie wykonanie posadzki z
ptytek ceramicznych wysokopieczonych (gresowych) barwionych w masie o nastepujacych
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parametrach:
- Wymiary: np. 50x30, 60x60cm
- klasa scieralnosci: PEIV
- klasa nasigkliwosci: E <0,3%
- klasa antyposlizgowosci: R>10
- klasa odpornosci na zaplamienia: min. 4
- klasa twardosci: min. 6

- petna odporno$¢ na szok termiczny

- powioka gtadka, matowa
Dla pomieszczen mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z samorozptywajacej zywicy
poliuretanowej do stosowania pod ptytki ceramiczne odpornej na dziatanie wody, chemikaliow
oraz tluszczow. Grubos¢ izolacji co najmniej 1mm.
Montaz ptytek na kleju epoksydowym odpornym na dziatanie wody chemikaliéw i ttuszczow.
Spoinowane elastyczng fugg epoksydowg w kolorze betonowo- szarym szer. 3mm. Dla kleju,
izolacji podptytkowej i fug nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe wybranego producenta,
nie jest mozliwe taczenie produktéw réznych producentow. Kolorystyke wszystkich posadzek
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu wnetrz.

5.4.10.4. Cokory

Za wyjatkiem pomieszczen higieniczna sanitarnych stosowac listwy cokotowe, systemowe z
profilem z tworzywa sztucznego, wysokos$ci co najmniej 5cm. W pomieszczeniach wykoficzonych
ptytkami gresowymi stosowa¢ cokoty z ptytek jednakowych do zastosowanych na podtogach, o
minimalnej wysoko$ci 8-10cm.

5.4.10.5. DYLATACJE

Dylatacje konstrukcyjne zamkna¢ od strony uzytkowej posadzki systemowg listwg dylatacyjng
zbudowang z dwdch profili katowych z anodowanego aluminium oraz wypetnienia z gigtkiej tasmy
elastomerowej w kolorze zblizonym do koloru posadzki. Géra listwy w poziomie posadzki.
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej w klasie odporno$ci ogniowej stropu.

5.4.10.6. WYCIERACZKI

5.5.
5.5.1.

Przy wejsciach do budynkdw nalezy wykonac systemowe wycieraczki w profilach aluminiowych,
o otwartej konstrukcji pozwalajacej na opadanie przez nig brudu i odpaddw, przeznaczone do
wykorzystania w miejscach o intensywnym ruchu pieszym. Cze$¢ zewnetrzna wycieraczek z
wanng osadnikowg i odwodnieniem. Budowa wycieraczek:

- konstrukcja - rama wycieraczki aluminiowa, wysokos¢ catkowita wycieraczki 22-30mm
(dla czesci z odwodnieniem max 80mm); profile aluminiowe szerokosci okoto 30mm
taczone dystansami PCV i nierdzewng linkg stalowa,

- wypetnienie profili: wktady osuszajgce gumowe na zewnatrz, wklady czyszczace
gumowe i szczotkowe wewnatrz budynku,

- odstep pomiedzy profilami: okoto 5Smm,

- podkfadki dzwiekochtonne pod profilami.

Wycieraczki nalezy uktada¢ na szlichcie pomalowanej farbg chlorokauczukowg w kolorze
posadzki, poziom szlichty ustali¢ tak aby wierzch wycieraczki byt na poziomie posadzki i nie
kolidowat z otwieraniem drzwi. Wycieraczki uktadane w ramkach na wcisk.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KOMUNIKACJA | DOSTEPNOSC

Wijazd na teren mozliwy jest poprzez istniejacy wjazd od strony ul. Bernata. Dojazd pozarowy dla
budynku stanowi ulica Bernata, istnieje mozliwo$ci wjazdu wozu bojowego na teren zespotu
budynkéw - zgodnie ze stanem istniejagcym. Zaktada sie okazjonalny ruch samochoddw
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osobowych oraz samochodow dostawczych o masie do 3,5, nie przewiduje sie zwigkszenia
zapotrzebowania na miejsca postojowe, istniejace miejsca postojowe na terenie bez zmian.
Kontrola wjazdu pojazdéw poprzez pracownikow oraz zamykang automatycznie brame wjazdowg,
na teren.

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie utwardzong wykona¢ z kostek betonowych o grubosci min. 8cm. Kolor kostki
naturalny szary, krawedz fazowana, powierzchnia, antyposlizgowa, fabrycznie impregnowana i
hydrofobizowana. Fuga wypetniona kliicem lub piaskiem granitowym frakcji 0-0,25mm.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ z dopuszczeniem okazyjnego wjazdu i postoju samochoddw
osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5 tony, grupa nosnosci podfoza nawierzchni
G1, wtorny modut sprezystosci E1 min. 80MPa. Proponowany uktad warstw konstrukcyjnych
posadzki:

- grunt rodzimy

- piasek gruboziarnisty 50cm
- tluczen kamienny 0/63 min20cm
- podsypka cementowo- piaskowa 3cm

Spadki nawierzchni zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy odptyw wody w kierunku od
budynkéw. Odwodnienie terenu realizowane za pomoca kanalizacji deszczowej, woda zbierana
do wpustdéw umieszczonych w nawierzchni lub bezposrednio w terenie zielonym.

Parametry wpustow lub odwodnieni liniowych do okreslenia na etapie projektu wykonawczego.
Koryto nalezy osadzi¢ na podbudowie z podbetonu, potaczenie nawierzchni ze szczeling
wypetnic silikonem trwale elastycznym w kolorze posadzki.

Wzdtuz elewacji budynku wykonaé opaske z otoczakami lub grysem granitowym (grubo$é¢
warstwy 10-12cm) uktadanymi na folii perforowanej lub geowtdkninie. Chodniki z kostki
zakonczy¢ opornikiem betonowym.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy matej architektury takie jak chodniki, tarasy
kawiarniane, donice itp. wykonane z ptyt betonowych. Wymiary i lokalizacje elementéw zgodnie
z projektem posadzki.

Wiata rowerowa w konstrukcji stalowej, wykonczona materiatem drewnopodobnym w kolorystyce
zblizonej do drewna cedrowego, zwienczona zadaszeniem z blachy w kolorze szarym. Stojaki na
rowery wykona¢ z rury prostokatnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (50x25x5mm), montaz
do podwalin zelbetowych ponizej poziomu posadzki placu.

Kosze na odpadki z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo (obudowa), pojemnik
zadaszony z blachy nierdzewnej w kolorze naturalnym, wktad z blachy stalowej ocynkowane.

Wymiary kosza:
- wysoko$¢: min. 100cm
- gtebokos¢ x szerokoS¢: ok. 30x30cm
- pojemnosc¢: min. 50 L

Kosz nalezy montowa¢ do posadzki za pomocag kotkéw rozporowych. Wszystkie kosze
wyposazy¢ w popielniczki.

ZIELEN

Na terenie opracowania znajduje sie istniejacy drzewostan, w wigkszo$ci lisciasty, o r6znym
wieku i stanie zachowania. Koncepcja zaktada zachowanie maksymalnej iloéci drzew istniejgcych
- prace projektowe nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjq dendrologiczng, a w projekcie
wykonawczym okresli¢ sposoby zabezpieczenia drzew w trakcie prac budowlanych lub wskazaé
te ktére nadajq sie do przesadzenia.
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Na terenie przy budynku zaprojektowano dwie kwatery zieleni niskiej i Sredniej ograniczone
opornikami betonowymi oraz trawniki i/lub taki kwietne. Trawniki i nasadzenia wykona¢ po
zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z budynkiem i nawierzchnig utwardzong. Przed
rozpoczeciem nasadzen nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze w zakresie kwater
Zieleni:
- wybraniu z podtoza gruzu, kamieni i resztek technologicznych;
- uzupetienie sktadu mineralnego istniejacej warstwy glebowej w celu osiggniecia
wiasciwego sktadu chemicznego i strukturalnego,
- ewentualne wzbogacenie stanowisk zieleni glebg humusowa lub rolng,
- zroznicowanie prac przygotowawczych $rodowiska glebowego w zaleznosci od
projektowanych nasadzen,
- chemiczne zniszczenie pojawiajacych sie chwastow odpowiednimi preparatami,
- kilkakrotne spulchnianie terenéw zieleni kultywatorem do gtebokosci ok. 15¢m,
- bronowanie i grabienie kwater potaczone z mikroniwelacja,
zasilenie nawozami sztucznymi przygotowanych kwater i ich wtasciwe sprawienie przed
sadzeniem roslin,
- pozostawienie spulchnionej gleby na ok 3-4 tygodnie.
W czasie spoczynku i osiadania gleby bedg pojawiac sie siewki chwastow, ktore nalezy zwalczac¢
preparatami selektywnymi.

Dobdr gatunkéw zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Preferowane sg gatunki
odporne i wytrzymate, dostosowane do warunkéw miejskich. Proponuje sig aranzacje kwater
Zieleni kompozycjg nastepujacych gatunkdw:
gatunki okrywowe:

- zurawka drobnokwiatowa,

- rozplenica japonska,

- funkia,

- irga;
krzewy:

- cis posredni,

- bukszpan zimozielony,

- deren biaty;
drzewa:

- platany klonolistne o pokroju kolumnowym.

- Klon pospolity

W celu realizacji projektowanego obiektu planuje sie wycinke 5 drzew, oznaczonych na rysunku
PZT, ktore to wycinki wymagajq uzyskania w drodze postepowania administracyjnego
odpowiedniego zezwolenia na usuniecie drzew. Nowe nasadzenia kompensacyjne powinny by¢
zgodne z tg decyzjg i uwzglednia¢ gatunki rodzime. Rozmiar i gatunki wymaganych nasadzen
zgodnie z pozwoleniem na wycinke drzew.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Oswietlenie terenu realizowane bedzie za pomocg opraw niskich w postaci stupka z kloszem
mlecznym. Kolorystyka stupka grafitowa. Wysoko$¢ toteméw od 100 do 150cm w zaleznosci od
funkcji o$wietlenia. Podstawowe parametry o$wietlenia:

- konstrukcja oprawy: aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkto mleczne,
- zrodto Swiatta: LED, 800- 6000Im, barwa 3000K
- stopien ochrony: IP 65

Oprawy zasilane i sterowane zegarem astronomicznym z instalacji wewnetrznej budynku.
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INSTALACJE I SIECI
Projekt zaktada czeSciowa wymiane istniejacej infrastruktury podziemnej, usuniecie kolizji
infrastruktury z projektowang zabudowa oraz wykonanie nowych sieci na terenie. Zakresem prac

objete beda;
- istniejgca sie¢ c.o. usuniecie kolizji z budynkiem
- istniejgca sie¢ wiz przebudowa i rozbudowa
- zasilanie oswietlenia wykonanie od podstaw
- kanalizacja sanitarna przebudowa i rozbudowa
- instalacja wodociggowa przebudowa i rozbudowa

Przylaczenia do sieci zewnetrznych nalezy przebudowa¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zapewniajg hydranty w ulicy Bernata.

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowa i kanalizacyjna, elekiryczng i
stabopradowa, audio-video, odgromowa, wentylacji mechanicznej na potrzeby bytowe oraz
osobng wentylacje kuchni. Wszystkie instalacje sanitarno — bytowe podtgczone do sieci miejskiej,
zrodtem ciepta bedzie pompa ciepta typu powietrze-woda.

Parametry instalacji wewnetrznych zgodnie z aktualnymi wymogami dla danych typdw
pomieszczen. Widoczne elementy instalacji wentylacyjnej, korytka kablowe, natynkowe
przewody zasilajace itp. pozostawi¢ w naturalnych kolorach materiatow. W pomieszczeniach, w
ktérych zaprojektowano sufity petne anemostaty i kratki wywiewne i inne widoczne elementy
wykona¢ w kolorze sufitu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Instalacje elektryczne wykonane zostang przewodami o napieciu izolacji nie nizszym niz 750V.
Sposob utozenia przewoddw bedzie uzalezniony od rodzaju pomieszczen i wykonczenia $cian
stropow:

-sufity podwieszane - instalacja prowadzona w przestrzeni miedzysufitowej w rurkach
ostonowych lub korytkach kablowych

- $ciany tynkowane — instalacja podtynkowa

Gtéwne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych
utozonych w przestrzeni miedzystropowej. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy wykonane
zostang w rurkach ostonowych.

LINIA ZASILAJACA OBIEKT

Zasilanie obiektu wykonane bedzie linig kablowg wyprowadzong ze zlacza kablowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowym. Kabel wprowadzony zostanie do gtéwnej tablicy
rozdzielczej. Ztacze wg opracowania Zaktadu Energetycznego. W rozdzielnicy gtowne;
zainstalowany bedzie wytgcznik gtéwny p.poz., uruchamiany przyciskiem zainstalowanym w
poblizu wejscia gtownego do budynku.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Do oswietlenia pomieszczen zastosowane bedg oprawy ze Zzrodtami Swiatta ledowymi
montowane w sufitach podwieszanych lub na stropie (w przypadku braku sufitow). Nalezy
stosowac oprawy o podwyzszonym standardzie.

Stosowa¢ oprawy LED o wysokiej energooszczedno$ci. Nalezy zapewni¢ réwnomiernosé
o$wietlenia. Srednie natezenie o$wietlenia uzaleznione jest od przeznaczenia

pomieszczenia i wynosi zgodnie z PN-EN-12464-1:

- sale szkoleniowe, pokoje prac recznych - ESr = 300Ix

- sale konsumpcyjne - ESr = 200Ix
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- szatnie, tazienki - ESr = 200Ix

- strefy komunikacji, korytarze - ESr = 100Ix

- pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi i rozdzielczymi - ESr = 200Ix

- kuchnia — w catym pomieszczeniu - Esr = 300Ix,

- stanowiska pracy - ESr = 500Ix; oprawy zabezpieczone przed rozpryskiem szkta, IP54

- obieralnia - ESr =300Ix

- pomieszczenie socjalne - ESr = 200Ix

Maksymalna warto$¢ mocy jednostkowej o$wietlenia nie moze przekroczy¢ 25W/m2. Nalezy
zwréci¢ szczegoblng uwage na jakoS¢ zrodet Swiatta z uwzglednieniem barwy oraz zakresu widma.
Sterowanie oswietleniem ogéinym odbywac¢ sie bedzie przy pomocy wiacznikéw podtynkowych
mocowanych na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowane bedg oprawy z
czujnikami ruchu. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami YDYp 750V.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Do os$wietlenia ewakuacyjnego bedg zastosowane oprawy posiadajace certyfikat CNBOP z
witasnym zrédtem zasilania o czasie $wiecenia min. 1 godz. Dopuszcza sig rowniez zastosowanie
opraw oswietlenia ogélnego z wbudowanym modutem awaryjnym. Oprawy te rowniez muszg
posiadac certyfikat CNBOP. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ nizsze niz 1Ix
na dogach ewakuacyjnych i 5Ix w poblizu miejsc instalacji urzadzen ochrony ppoz.

INSTALACJA | MONTAZ GNIAZD WTYKOWYCH

Do zasilania urzadzen i sprzetu mobilnego w kazdym pomieszczeniu zamontowane beda gniazda
wtykowe 16A/Z 230V, AC:

- pomieszczenia biurowe — gniazda p/t; wysoko$¢ montazu 0,3m nad podtogq (zaleznie od
aranzacji pomieszczenia),

- pomieszczenia sanitarne, ogdlnie dostepne — gniazda p/t, IP44

- pomieszczenia techniczne, wilgotne — gniazda nit, IP44.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ gniazda ogdinego przeznaczenia w ciggach komunikacyjnych (w
miejscach fatwo dostepnych) w celu podtaczenia sprzetu sprzatajacego.

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH W TYM WENTYLACJI

Urzadzenia technologiczne ujete w projektach branzowych zasilane bedg poprzez odrebne
rozdzielnice, dedykowane dla poszczegdlnych funkcji. Linie zasilajace wyprowadzone bedg z
rozdzielnicy gtéwnej. Sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi technologicznymi oraz z dokumentacjg techniczno—ruchowg danego urzadzenia lub
uktadu. Instalacje wykona¢ jako szczelne, z osprzetem o szczelnosci IP44. Nalezy przewidzie¢
sygnalizacje pracy projektowanych urzadzen w pomieszczeniu technicznym.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Planuje sie wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii — instalacje fotowoltaiczng o mocy
szacunkowej 10,0 kWp, ktéra ma na celu pokrycie czesci potrzeb energetycznych obiektu.
Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej zostanie w petni wykorzystana
na potrzeby wiasne budynku m.in. do celéw zasilania pompy ciepta, central wentylacyjnych i
o$wietlenia wewnetrznego obiektu. Wielko$¢ instalacji i jej mocy nalezy zweryfikowac i okresli¢
w sposob szczegdtowy na etapie opracowywania projektu technicznego w drodze obliczen.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpieta w wewnetrzng sie¢ elektryczng budynku za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym (licznikowym). W sktad instalacji wchodza;

- moduty fotowoltaiczne o mocy znamionowej ok. 450W

- 1 falownik (inwerter) fotowoltaiczny o mocy znamionowej ok. 12 kW

- optymalizatory mocy (ilos¢ zgodna z modutami fotowoltaicznymi)
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- zabezpieczenie i osprzet elektryczny

Sprawnos¢ instalacji fotowoltaicznej powinna wynosi¢ minimum 20%, a inwertera 97%. Panele
nalezy montowac réwnolegle do pofaci dachu zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.
Szacuje sie ze instalacja powinna uzyskac ok. 10 000 kWh/rok, co przektada si¢ na emisje COx,
ktérej uda sie unikngé w ilosci 4600 kg/rok.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH, OCHRONA

PRZEPIECIOWA

5.6.1.9.

Z punktu widzenia ochrony p. porazeniowej instalacja wykonana bedzie w systemie TN-S, gdzie
szybkie wytaczenie realizowane jest poprzez wytgczniki réznicowo — pragdowe o pradzie
roznicowym Aln=30mA lub bezzwtoczne wyzwalacze zwarciowe wytgcznikow instalacyjnych.
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze taczace przewodzace elementy armatury z uziomem. W catym obiekcie, wzdtuz
gtéwnych ciggdw komunikacyjnych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 20x3 i przytaczy¢ do gtéwnej
szyny ekwipotencjalizacyjnej budynku. Do bednarki przytaczy¢ PE poszczegoinych rozdzielnic
oraz szyny miejscowych potaczen wyrownawczych.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przepieciami — zastosowa¢ dwustopniowg ochrone
przepieciowa typu | i Il w rozdzielnicy gtownej i typu Il w pozostatych rozdzielnicach. Ograniczniki
majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.

OCHRONA ODGROMOWA

W oparciu 0 norme PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Nalezy wykonac¢ instalacje odgromowa,
na dachu w postaci zwoddw niskich, wykonanych z preta stalowego FeZn @8 oraz uziomu
otokowego o przekroju min. 120 mm2. Przewodzace elementy wystajace ponad dach nalezy
chroni¢ poprzez ustawienie masztow odgromowych.

5.6.1.10. ZASILANIE SYSTEMOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zasilanie systeméw ochrony ppoz. nalezy wyprowadzi¢ sprzed wylacznika gtownego,
zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej.

5.6.1.11. ZAGADNIENIA BHP 1 OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.6.2.
5.6.2.1.

5.6.2.2.

W celu odtgczenia zasilania w przypadku pozaru, w tablicy gtéwnej RG zainstalowany zostanie
wylacznik ppoz. Sterowany przyciskiem pozarowym, zlokalizowanym w widocznym i
oznakowanym miejscu (w poblizu wejscia gtéwnego). Aby umoZzliwi¢ bezpieczna ewakuacje 0séb
z budynku w przypadku zagrozenia i zaniku napiecia zasilajacego, zaprojektowano instalacje
o$wietlenia ewakuacyjnego zatgczajacego sie w czasie nie dtuzszym niz 2s i dziatajgcq w czasie
nie krétszym niz 1h. Uwaga.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA GRZEWCZA

Projektowe obcigzenie cieplne budynku nalezy wyznaczy¢ w sposob szczegdtowy na etapie
opracowywania Projektu Budowlanego (PB) zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i
przedmiotowymi normami. Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczych bedzie pompa ciepta typu
powietrze-woda zasilana pradem.

INSTALACJA C.O.

W niniejszym obiegu przewiduje si¢ stalowe grzejniki ptytowe z przeptywem szeregowym,
konwektorowe z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego zasilane od dotu. W budynku
nalezy stosowac grzejniki zgodne z normg EN-442-1 lub réwnowazne, z minimum 10-cio letnig
gwarancjg. Przy kazdym grzejniku nalezy zapewni¢ zestaw przytgczeniowy z wbudowanymi
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zaworami odcinajacymi, umozliwiajgc w ten sposéb bezproblemowy demontaz grzejnika.
Podtaczenie grzejnikow wykonac ze Sciany poprzez estetyczng armature przytaczeniowg katowa.
Kolory RAL i modele grzejnikow wymagajg uzgodnienia Zamawiajgcym na etapie projektu
wykonawczego. Ewentualne stosowanie grzejnikow drabinkowych w niektorych tazienkach
okreslone zostanie na etapie projektu wykonawczego.

Przy doborze wszystkich grzejnikow nalezy przyja¢ min 15% zapas mocy w stosunku do
zapotrzebowania obstugiwanych stref / pomieszczen.

Na projektowanej instalacji CO nalezy zastosowa¢ armature do regulacji hydrauliczne;j:

- dla grzejnikdéw zawory termostatyczne z nastawg wstepng i sitownikiem,

- automatyczne zawory rbwnowazgce montowane pod pionami, na odejéciach od pionow i ew.
na gtdwnych rozgatezieniach instalacji,

Na projektowanej instalacji CT nalezy zastosowa¢ armature do regulacji hydraulicznej:

- automatyczne zawory regulacyjne z ogranicznikiem maksymalnego przeptywu z sitownikiem
elektrycznym o ptynnej regulacji przy kazdym odbiorniku,

Wszystkie zawory regulacyjne muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ wyposazone w
krocce do pomiaru przeptywow w instalacji. Wiasciwy dobor armatury nalezy wykona¢ wg
szczegdlowych obliczen na etapie projektu wykonawczego. Cata zastosowana armatura powinna
posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania budownictwie.

Instalacje CO oraz CT muszgq by¢ wyposazone w zawory odcinajace (kulowe), zawory
automatyczne réwnowazace (tylko inst. CO) oraz zawory umoZliwiajgce spust wody i
odpowietrzenie, termometry i manometry.

Armatura o $rednicach wewnetrznych do 50 mm — potgczenia gwintowane, powyzej 50 mm —
potaczenia kotnierzowe.

Uktady grzewcze nalezy wyposazy¢ w system zabezpieczen przed wahaniami cisnienia
obejmujacy:

- zawory bezpieczenstwa montowane przy zasobnikach / sprzegtach hydraulicznych,

- naczynia wzbiorcze przeponowe montowane na kazdym zamknietym uktadzie instalacii
grzewczej

Przewody z czynnikiem grzewczym obiegéw CO i CT bedq prowadzone od zrodta ciepta do
obstugiwanych pomieszczen/urzadzen. Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone w przestrzeni
sufitow podwieszanych do poszczegdinych urzadzen lokalnych/szafek rozdzielaczowych.
Przewody instalacji CO sprowadzane do posadzki w bruzdach Sciennych lub obudowanych
pionach do szafek rozdzielaczowych i nastepnie uktadane w warstwach podtogowych. Przej$cia
przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przewody instalacji grzewczych prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych
nalezy wykonac¢ z rur przeznaczonych dla instalacji grzewczych wykonanych z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjng z alkoholu
etylowinylowego EVOH, taczone za pomoca ztaczek mosieznych oraz tulei mosieznej zaciskanej
osiowo (nasuwanej). Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy maksymalnej temperaturze
roboczej wynoszacej 90°C. Krétkotrwate (przy zaktoceniach) dopuszczalne sg temperatury do
100°C. Rura grzewcza spetia¢ bedzie wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 lub innej
rownowaznej oraz DIN 16892 lub innej rownowaznej. Ksztattki wykonane z mosigdzu muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1254-3 lub innej rownowazne;.

5.6.2.3. INSTALACJA ZASOBNIKA CWU
Zasobniki CWU - przewiduje sie podgrzewacz zasobnikowy z wezownicg spiralng,
wspotpracujacy z pompa ciepta, wykonany ze stali nierdzewnej. Wielko$¢ zasobnika wynikajacq

© NMS Architekci — 06/2024 41



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

z programu uzytkowego budynku nalezy zweryfikowac i okreslic w sposdb szczegdtowy na etapie
opracowywania projektéw budowlanego oraz wykonawczego w drodze obliczen.

Wychtodzenie cieptej wody na trasie do najdalszego punktu czerpalnego nie moze przekraczac
AT=5°C.

5.6.2.4. INSTALACJE WENTYLACJI
Dla zapewnienia wymaganych parametrow klimatu wewnetrznego nalezy zastosowac uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. W przypadku
zapotrzebowania lokalnego na nawilzanie powietrza zaktada sie realizowanie nawilzania za
pomocg indywidualnych urzadzer pomieszczeniowych.
W celu zminimalizowania kosztow eksploatacyjnych chtodzenia nalezy odpowiednio dobrac¢
strumienie i temperatury powietrza wentylacyjnego, zastosowa¢ urzadzenia ograniczajace
przegrzew pomieszczen, umozliwic wykorzystanie nocnego chtodzenia powietrzem Swiezym
oraz ominiecie wymiennikdw odzysku ciepta.
Do okreslania strumienia powietrza wymaganego dla poszczegolnych pomieszczen nalezy
zastosowac najwigkszy strumien wynikajacy z kryteriow higienicznego i krotnosci wymian.

5.6.2.5. CENTRALE WENTYLACYJINE

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjne ze zintegrowanym, zabudowanym w centrali, uktadem
sterowania, okablowane i po testach fabrycznych. Dostawca central jest odpowiedzialny za
sprawdzenie dziatania central i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-
pomiarowych central przed dostawa. Urzadzenia powinny charakteryzowac si¢ certyfikatami
jakosci 1ISO 9001 Ilub réwnowazne oraz oznaczeniami CE zgodnie z EN 61000-6-2 lub
rownowazne i EN 61000-6-3 lub réwnowazne. Centrale wentylacyjne musza zosta¢ wyposazone
w niezbedne elementy, tak aby zostaty spetnione wymagania obowigzujacych przepisow w
zakresie ochrony przed hatasem i drganiami. Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ wraz z
kompletem materiatdw montazowych i eksploatacyjnych, termostatami przeciwzamrozeniowymi,
wytgcznikami serwisowym itp. Odczyty i nastawy uktadu sterowania w jezyku polskim.

Szczegbtowe wymagania dotyczace parametréw technicznych central wentylacyjnych:

- nalezy stosowac centrale z certyfikatem Eurovent lub inne o réwnowaznych parametrach
(potwierdzonych certyfikatem innej instytuciji niezaleznej w stosunku do dostawcy i producenta).
Urzadzenia bez certyfikatu Eurovent muszg sie charakteryzowa¢ wszystkimi parametrami nie
gorszymi niz rbwnowazne urzadzenia z certyfikatem Eurovent co w razie potrzeby zostanie
szczegoOtowo zweryfikowane przez Zamawiajgcego na etapie projektu wykonawczego.

- Zamawiajacy na etapie realizacji zamowienia wymaga weryfikacji zgodno$ci parametrow z kart
doborowych central wentylacyjnych z rzeczywistymi parametrami, na koszt producenta /
dostawcy tj. strumienie powietrza oraz cisnienia zewnetrzne (dyspozycyjne), poziomy mocy
akustycznych, straty cisnienia na poszczegéinych elementach central oraz préba szczelno$ci.
Wszystkie parametry bedg weryfikowane

5.6.2.6. WENTYLACJA — SALI WIELOFUNKCYJNEJ

Instalacje wentylacyjng sali wielofunkcyjnej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z nastepujgcymi
wytycznymi:

- Kanaly nawiewne powietrza wentylacyjnego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z
izolacjg. Od gtéwnych kanatéw nalezy wykonac w tej samej technologii kanaty przytaczeniowe do
poszczegoinych nawiewnikow.

- Nawiew powietrza do sali nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem nawiewnikow lub dysz
nawiewnych, z zamontowanym na sztywno podejéciem (z kanatu nawiewnego), zlicowanych z
wewnetrzng powierzchnig $ciany lub sufitu. Dla kazdego nawiewnika przewidzie¢ przepustnice
regulacyjng zintegrowang z nawiewnikiem lub zabudowang na kanale przytaczeniowym. Nalezy
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zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej zmiany nastaw przepustnic w trakcie eksploatacji obiektu. Wszystkie
elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL
zgodny z wymogami branzy architektonicznej. Powyzsze rozwigzanie nalezy przeanalizowac i
zweryfikowac na etapie opracowania projektu budowlanego i skonsultowac¢ z Zamawiajacym.

- Wywiew powietrza z sali wielofunkcyjnej realizowany jest przez kanat wywiewny poprowadzony
wzdtuz Sciany lub sufitu. Kolor, ksztatt, ozaluzjowanie i rodzaj kraty w uzgodnieniu z wymogami
architektonicznymi. Powyzsze rozwigzanie prowadzenia kanatow wywiewnych i lokalizacji krat
nalezy przeanalizowa¢ i zweryfikowa¢ na etapie opracowania projektu budowlanego i
skonsultowa¢ z Zamawiajacym.

- W kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac otwory rewizyjne, zgodnie ze sztukg i wytycznymi
branzowymi, w celu umozliwienia okresowego czyszczenia

WENTYLACJA — TOALETY, SZATNIE, POM. SOCJALNE

W zespotach sanitarnych powietrze nalezy nawiewac do szatni i/lub przedsionkdw a wywiewac z
prysznicow (umywalni) badz WC. W poszczegoinych zespotach sanitarnych nalezy zapewnié¢
podcisnienie na poziomie 5-10% w stosunku do przestrzeni komunikacyjnych.

Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg
wentylacyjng. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielko$ci
przeptywu.

MATERIALY KANALOW

Przewiduje sie prostokatne oraz okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne linii wentylacji ogélnej
spetniajace nastepujace wymagania:

- Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z blachy stalowe;
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimno gietych, zgodnie z odpowiednig norma.

- Jako kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym nalezy zastosowac kanaty
wentylacyjne w standardzie referencyjnym SPIRO lub réwnorzednym, zgodnie z odpowiednig
norma.

- Wszystkie kanaty wentylacyjne sztywne powinny posiada¢ certyfikat szczelnosci zgodny z
przepisami Dziennika Ustaw Nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami.

- Klasa szczelnosci B przewodow wentylacyjnych wg PN-EN 1507 lub normy réwnowaznej i
PNEN 12237 lub normy réwnowaznej,

- Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy podda¢ cisnieniowej prébie szczelnosci zgodnie z
Polskimi Normami lub rownowaznymi.

- Potaczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN-B-76002 lub norma réwnowazna,

- Zawiesia kanatow systemowe, zgodne z odpowiednig norma. Dopuszczalne jest stosowanie
zawieszen i podpdr pod kanaty wytgcznie posiadajacych wymagane atesty. Jako podktadki nalezy
stosowa¢ materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub réwnowazne - o identycznych
wiasciwosciach. Kanaty majg by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla
uniknigcia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zarowno kanaty jak
potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

- Przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako akustycznie chronione, zabezpieczone
przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatow wolng przestrzen otworu wypemié
szczelnie materiatem elastycznym i zabezpieczy¢ paroizolacyjnie.

- Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich otworow
rewizyjnych lub zamontowa¢ elementy w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz fragmentow
instalacji dla okresowego czyszczenia przewodow wentylacyjnych — maksymalna odlegtos¢
miedzy tatwo demontowalnymi odcinkami kanatow winna wynosi¢ 10 m, w przypadku przewodéw
typu Spiro tatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka dtugo$ci 50 cm obustronnie taczonego
za pomocg kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy montowac otwory
rewizyjne do ktorych jest tatwy dostep. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
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wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

- Jako kanaty elastyczne dla linii nawiewnych nalezy zastosowac elastyczne kanaty ttumigce, a
dla linii wywiewnych kanaty elastyczne. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczych kanatow
elastycznych: 2,5 m.

- Nalezy stosowa¢ przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe oraz  okragte
czteroptaszczyznowe lub jednoptaszczyznowe. Przepustnice nalezy stosowac na gtownych
odgatezieniach oraz na podejsciach do nawiewnikow, tak aby umozliwi¢ petng regulacje
hydrauliczng systemow.

- W kanatach wentylacyjnych o stosunku przekroju wigkszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne
wzmocnienia zwiekszajgce sztywnosc.

- Wszystkie kanaty wentylacyjne linii nawiewnych i wywiewnych nalezy izolowa¢ termicznie
matami z wetny mineralnej (grubosci 30 mm) pokrytymi folig aluminiowa. Wszystkie kanaty
powietrza czerpanego (zewnetrznego) izolowa¢ materiatem izolacyjnym o wiasciwosciach
powietrznoszczelnych (zamknieta struktura komérek) o grubosci min. 100 mm, przy A=0,035
W/(m-K) zabezpieczonymi przed wplywem czynnikow zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy
ocynkowane;).

- Dostarczy¢ i zamontowa¢ nalezy przepustnice zamykajace i regulatory VAV z mozliwoscig,
szczelnego odciecia przeptywu, w klasie szczelnosci 3 lub 4 wg PN-EN 1751 lub normy
rownowaznej, regulatory dostarczone wraz z zabudowanym sitownikiem (kalibracja fabryczna
kompletu). Przeciek powietrza przez obudowe wg klasy B zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
1751 lub normy rownowaznej.

- Dopuszczalne sg tlumiki wytacznie jako gotowe produkty wykonywane fabrycznie, ze
wszystkimi wymaganymi atestami i precyzyjnymi danymi technicznymi. Nie wolno stosowac
ttumikéw wykonywanych warsztatowo / na budowie.

- Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokdt zgodnie z PN-EN
12599 lub inng normg rownowazna.

- Przewody wentylacyjne przy przejsciu przez szczelng powietrznie powtoke budynku (warstwy
tynku lub membrany) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg manszet / kotnierzy z EPDM, szczelnie
przylegajacych do powierzchni kanatow/ przepustnic i potaczone w sposéb trwaty i szczelny z
przegrodg (klejace masy elastyczne). Do tego celu nie nalezy stosowaé wypetnien piankowych.

INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej instalacji wodociggowej poprzez przebudowe
istniejacego przytacza. Nalezy na etapie projektowym sprawdzi¢ $rednice oraz przepustowos¢
istniejacego przytacza. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaC zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ w warstwach podtogi lub gérg nad sufitem
podwieszonym i w podtodze w pomieszczeniach gdzie bedg montowane przybory. Przewody
mocowac do konstrukcji budynku.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu zasobnikowym z wezownicg spiralna,
wspotpracujacy z pompa ciepta, wykonany ze stali nierdzewne;.

Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace ze
spustem umozliwiajace spuszczenie wody z instalacji. Zawory cyrkulacyjne powinny umozliwia¢
wygrzewanie termiczne (dezynfekcje) uktadu raz na tydzier do temperatury 72°C.

Gtéwne przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej oraz podejscia nalezy prowadzié
réwnolegle do siebie w posadzce lub pod stropem kazdej kondygnacji w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym w ciggach komunikacji ogélnej.

Bezposrednie podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub wewnatrz Scianek
gips-karton, lokalnie dopuszcza sie prowadzenie podej$¢ w warstwach izolacji podtogi. Przewody
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wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej powinny by¢ montowane ze spadkiem
przewodow umozliwiajgcym spust wody i odpowietrzenie instalacii.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wode zimna, cieptq i cyrkulacyjng oraz piony nalezy wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych lub rownowaznych, taczonych za pomoca ztaczek gwintowanych
zeliwnych. Ztacza nalezy uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej lub nici uszczelniajacej do
gwintow rurowych. Reszta rurociggéw w zakresie Srednic <50mm - z rur tworzywowych
wielowarstwowych, typ PEX-AI-PE, taczonych za pomocg ksztattek mosieznych, potgczenia
nieroztgczne za pomocg nasuwanych mosieznych tulei zaciskanych lub taczonych za pomocg
ksztattek mosieznych wyposazonych w tuleje zaciskowe ze stali szlachetne.

Potaczenia gwintowane z armaturg nalezy uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej lub nici
uszczelniajacej do gwintow rurowych.

Reszta rurociggéw w zakresie Srednic >50mm — z rur tworzywowych z polipropylenu PP-R (typ
3), PN20 (20bar, 2,1Pa), stabilizowanego wktadkg aluminiowa, taczonych za pomocg ksztattek
(PN25=25bar=2,5Mpa) poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne w temp. 260+280°C — stosowaé
ksztattki nie powodujgce zawirowan przeptywu (zmniejszenie strat w instalaci).

Zawory odcinajgce i spustowe - stosowac zawory kulowe z raczka / dzwignig stalowa. Potaczenia
z armaturg; dla $rednic >50mm wykonywac za pomoca kotnierzy dla srednic < 50mm wykonywac
jako gwintowane. Dla srednic >50mm dopuszczalne jest stosowanie przepustnic recznych
klapowych miedzykotnierzowych z uszczelnieniem EPDM.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy doprowadzic do wszystkich przyboréw/urzadzen
przewidzianych w programie funkcjonalnym budynku. Dla misek ustepowych podtaczenie
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Dla pisuarow - podtgczenie za pomocqg
automatycznych zawordéw pisuarowych - uruchamianych poprzez naci$niecie przycisku
czasowego. Dla zlaczek do weza — podigczenie bezposrednio ze $ciany.

Ztaczki do weza zainstalowaC w sanitariatach wyposazonych w pisuary oraz we wszystkich
pomieszczeniach technicznych, na instalacji wody zimnej - nalezy zamontowac zawory czerpalne
ze ztaczka do weza wyposazone w izolator przeptywow zwrotnych typu HA zgodnie z normg PN-
EN 1717 lub normg rownowazng oraz normg PN-EN 14454 |ub normg rbwnowazna.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Srednice przewodéw dobra¢ na podstawie PN-92/B-
01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegoinych odcinkach
instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predko$ci przeptywu w rurach
stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyborow sanitarnych.

5.6.2.10. KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie Sciekdw do instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie m.in. z:
- przyboréw sanitarnych i wpustow w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych,
- przyboréw sanitarnych i wpustow w pomieszczeniach technicznych oraz kuchni — wszystkie
pomieszczenia techniczne wyposazy¢ we wpusty podiogowe.

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do zewnetrznej kanalizacji sanitamej.
Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubo$ci min.10 cm. Grubo$é¢
obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach gtéwnych przewoddw odptywowych nalezy montowac¢ piony odpowietrzajace
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Rodzaj wywiewek dostosowa¢ do
pokrycia dachowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej pracowa¢ bedzie, jako kanalizacja
grawitacyjna, poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr geod.
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7/1i dalej do kanatu sanitarnego o $rednicy 200 mm z rur PVC w ul. Sw. Wincentego w Poznaniu.
Przewody odprowadzajgce $cieki sanitarne z przybordw sanitarnych i wpustow wigczone bedg
do piondw, nastepnie do kanalizacji podposadzkowej, zostang wyprowadzone na zewnatrz i
wigczone do zewnetrznej instalacji poza budynkiem.

Podejscia odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w $ciankach instalacyjnych,
w taki sposob aby umozliwi¢ estetyczne wykornczenie Sciany — ptytki ceramiczne/tynk.

Przewody odprowadzajace skropliny nalezy podtaczy¢ do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:
- W podejsciach odptywowych przyboréw sanitarnych przed syfonem (zamknigciem wodnym).
Podejscie odptywowe skroplin do przyboru sanitarnego nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej, w
taki sposob aby umozliwi¢ estetyczne wykonczenie sciany.

- do pionu gtéwnego kanalizacji sanitarnej - przed wprowadzeniem przewodéw skroplin do
kanalizacji ogdlnej (pionu) nalezy wykona¢ syfon z zamknieciem wodnym (min. 100mm) i
mechaniczng blokada antyzapachowg (tzw. syfony kulowe).

Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykona¢ nalezy z rur PVC-U klasy S (o jednolite]
strukturze $cianki) — SDR34, SN8 (w zakresie srednic @110 + @160mm) taczonych na uszczelki
wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji nadposadzkowej i piony
wykona¢ nalezy z rur PP-HT lub PVC-HT (w zakresie $rednic @32 + @160mm) tgczonych na
uszczelki wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych.

Na pionach i przewodach gtéwnych odptywowych nalezy zamontowac rewizje pionowe i/lub
poziome — zgodnie z PN-EN lub norma réwnowazna.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PP-HT lub PVC-HT w
zakresie $rednic @32 + @75mm ( umywalek, pisuardw i zlewozmywakdéw) ze spadkiem 2% w
kierunku pionu, a podej$cia odptywowe z misek ustepowych nalezy wykona¢ z rur PP-HT lub
PVC-HT @110mm ze spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

Wszystkie odptywy kanalizacji sanitarnej musza by¢ wyposazone w syfony (zamknigcia wodne).
Wpusty podtogowe wyposazy¢ w syfony typu suchego.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przewidziec:

Wpusty i odwodnienia liniowe:

- Materiat, z jakiego jest zbudowany wpust (korpus + ruszt) nalezy dostosowac¢ indywidualnie do
rodzaju pomieszczenia, w ktorym bedzie montowany (rodzaj $ciekéw, sposéb uzytkowania). Dla
pomieszczen technicznych zastosowaC wpusty z rusztem zeliwnym, dla pomieszczen
sanitarnych ogdInych ruszty ze stali nierdzewne;.

- Wszystkie wpusty muszg by¢ wyposazone w regulacje wysokosci.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejcia rur przez przegrody budowlane (fawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych

5.6.2.11. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowac system grawitacyjnego odwadniania potaci dachowych. Rury spustowe budynku
nalezy sprowadzi¢ na zewnatrz budynku mocujac do $ciany budynku. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Odwodnienie wyprowadzi¢ do terenowych studzienek rozsaczajacych w gruncie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan spowalniajgcych przeptyw wody i wspomagajacy
retencje, jak wykonanie ogrodow deszczowych, muld chtonnych, zbiornikdéw na deszczowke w
celu dalszego wykorzystania wody do podlewania zieleni urzadzone;.
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5.6.2.12. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

5.6.3.

5.7.
5.7.1.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EIS rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

- Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng.

- W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

- Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna faczy¢ z zaprawg,
ogniochronng o EI 120.

- W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzace
do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejécia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnoSci przestrzen migdzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
Instalacje technologiczne to wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
wyposazenia specjalistycznego zgodnie z punktem 5.7.4 w tym m.in.:
- specjalistyczne wentylacje i okapy
- zapewnienie zasilania w energie elektryczng, przytacza teletechniczne itp.
- zapewnienie zasilania w inne media np. wode, gazy techniczne, itp.,
- wytyczne w zakresie elementow budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp.,
- zapewnienie innych warunkow jak zabezpieczenie przed drganiami, no$nos¢ stropow itp.,
- klimatyzacje i kontrole temperatury w pomieszczeniu i innych parametrow.

WYMAGANIA W ZAKRESIE URZADZEN | WYPOSAZENIA

WINDY

W budynku zaprojektowano dzwig osobowy. Dzwig elektryczny, bez maszynowni, wyposazone w
modut bateryjny sprowadzajacy dzwig na poziom parteru w przypadku zaniku zasilania.
Pracujacy w zamknietym szybie o konstrukcji zelbetowej. Szyb windowy od wewnatrz wymalowac
w kolorze biatym lub jasnoszarym farbg emulsyjng tworzaca niepylaca powierzchnie, zapewnié
o$wietlenie serwisowe o natezeniu min. 50Ix oraz inne zgodnie z wymaganiami producenta
dzwigu.

Dzwig osobowy, nieprzelotowy, zlokalizowany w szybie windowym przy klatce schodowe;
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Zaprojektowano nastepujace parametry:

udzwig nominalny/ilo$¢ oséb: min. 1000kg/13o0s.

wymiary kabiny: min. 110x210cm, h=220cm

typ i wymiary drzwi: teleskopowe, min. 90x210cm

ilos¢ przystankow: 2

predkos¢ podnoszenia: min. 1m/s

wykonczenie Scian kabiny: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej

lustro: tak, na Scianie tylnej o wymiarach catej Sciany,

pochwyty: tak, na Scianie tylnej, na wys. okoto 0,9m

wykonczenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej, o$wietlenie za
pomocg opraw LED, prostokatnych w grubosci sufitu

wykonczenie posadzki: ptytki gresowe identyczne jak na klatce schodowe;

panel dyspozycyjny w kabinie: ze szkta lakierowanego z przyciskami dotykowymi na

wysokos$ci od 0,8 mdo 1,2 m, w odlegto$ci nie mniejszej
nz 05 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla osob niewidomych i informacjg
gtosowg

ARMATURA | WYPOSAZENIE SANITARIATOW

Biaty osprzet w toaletach — wszystkie umywalki i miski ustepowe ceramiczne, biate z powtokg
antybakteryjna, o prostej formie (urzadzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miski
podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych.

W WC dostosowanym dla os6b niepetnosprawnych umywalka, bateria i miska ustepowa dla osob
niepetnosprawnych, dodatkowo porecz Scienna stata oraz porecz tukowa uchylna o dtugo$ciach
60cm, ze stali nierdzewne;j.

We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowac podajniki papieru toaletowego, lustra, dozowniki
mydta, podajniki recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig uzupetniania oraz
kosze na Smieci zamykane.

Baterie w fazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach — mosiezna chromowana o
wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania, w toalecie dla
niepetnosprawnych dodatkowo bateria z dtugim uchwytem 116mm, mieszakowa, blokada
uchwytu, z regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 5I/min., kompletem
odptywowym G1. z korkiem i ciegtem. Bateria natryskowa - $cienna z mocowaniem raczki
prysznica stabilizator przeptywu 9,5 I/min, metalowy waz prysznicowy min. 120cm z systemem
zapobiegajacym skrecaniu weza, z systemem zapobiegajacym osadom wapiennym, z
technologig dla zmniejszania zuzycia wody. Bateria w pomieszczeniu porzadkowym - bateria ze
ztaczkg do weza. Wszystkie baterie o prostej formie, stojace (poza prysznicowg), o regularnym
przekroju (okragtym lub kwadratowym).

OSWIETLENIE

Na miejscach/stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ o$wietlenie $wiattem dziennym, ponadto na
wszystkich stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ o$wietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.
Pomieszczenie o$wietlone bedg lampami ledowymi montowanymi na stropach i w sufitach
podwieszanych.

Do oswietlenia pomieszczen technicznych stosowaé oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65.
Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogblnego oraz rodzaj opraw (z
uwzglednieniem stanowisk pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy pracy (zgodnie
z Polskimi Normami).

Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne.
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WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE KUCHNI

DANE OGOLNE

Projektowane zaplecze produkciji positkow dziata¢ bedzie na potrzeby zywienia okoto 40 0sob,
okazjonalnie do 150 osob

Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg na: naczyniach wielorazowych (zmywalnia naczyn).
Kuchnia produkowaé bedzie positki w petnym zakresie: potrawy migsne, rybne, warzywne -
przygotowywane na miejscu od surowca do produktu (petny ciepty bufet). Przygotowywane bedg
réwniez desery, ciasta oraz ciepte napoje (zimny bufet).

Zaopatrzenie kuchni w surowce i potprodukty odbywac sie bedzie transportem dostawcéw w
opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny lisciaste, niektére warzywa a takze
owoce, migso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub pojemnikach metalowych.
Produkty po przyjeciu bedg warzone i dostarczane wozkami do odpowiednich magazyndw i
chtodni. Zaopatrzenie w jaja odbywa sie okresowo i jaj dostarczane sq w opakowaniach dostawcy.

Zakres opisu technologii kuchni obejmuje wylgcznie pomieszczenia kuchni, zaplecza
kuchennego, zmywalni i przygotowalni wstepnej. W odrebnej czesci budynku, dostepne na tej
samej kondygnaciji, znajdujg sie inne wymagane pomieszczenia, tj.: sala konsumpcyjna, toalety
ogolnodostepne, toalety pracownicze, z zapleczem socjalnym, szatnia.

OPIS PRACY KUCHNI

Dostawy

WielkoS¢ i czestotliwo$¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram, sporzadzany
okresowo na potrzeby Zzywienia zbiorowego. Produkty po przyjeciu bedg warzone i
rozprowadzane do odpowiednich magazyndw. Przewiduje sie, ze produkty tatwo psujgce sie
przechowywane bedg w szafach chtodniczych i mrozniczych dostosowanych do asortymentu i
odpowiednich warunkdw przechowywania. Dobowa porcja produktow zywno$ciowych wydawana
bedzie do produkcji szefowi kuchni bezposrednio z magazynéw i chtodni. Warzywa i owoce
dostarczane i sktadowane bedg w skrzyniach odpowiedniej wielkoSci dla kazdego gatunku.
Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych nastepnie w
magazynie na regatach. Migso, drob, dostarczane bedg wstepnie oczyszczone i podzielone na
gatunki konsumenckie. Ryby bedg dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagajace
czyszczenia, w postaci Swiezej w pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich
opakowaniach. Wedliny dostarczane beda w pojemnikach metalowych. Produkty suche
dostarczane bedg w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego; w kartonach, workach,
paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych. Woda mineralna, soki, dostarczane bedg w
transportach zwrotnych.

Przygotowanie surowcow

Warzywa i owoce poddawane sg obrébce wstepnej w przygotowalni wstepnej warzyw, gdzie po
umyciu i obraniu warzywa zostajg przewozone do kuchni gtownej do obrobki termicznej, lub na
wydzielonym stanowisku (stoty nierdzewne, stot ze zlewem, stdt chtodniczy, szatkownica)
przygotowywane sg surowki.

Migso i dréb po wyjeciu z chtodni przewozone jest do wydzielonego aneksu na kuchni gtéwnej,
gdzie odbywac sie bedzie ostateczna obrébka. Koncowa obrébka ryb odbywac sie bedzie w
wydzielonym aneksie na kuchni gtownej (stoty nierdzewne, stot ze zlewem, stét chtodniczy) skad
trafig do obrébki termicznej.

Artykuty suche i nie wymagajace obrobki wstepnej dostarczane bedg do odpowiednich anekséw
na kuchni gtownej bezposrednio z magazynu produktéw suchych.

Obroébka termiczna
W pomieszczeniu kuchni gtownej znajdujg sie stanowiska pracy zwigzane z obrobkg wiasciwg
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(czystg) surowcow, takg jak: porcjowanie, panierowanie miesa i ryb, formowanie potraw
macznych, oraz stanowiska obrobki termicznej zwigzanej z produkcijg zup, ziemniakdw i warzyw,
herbaty i kompotdw, zup i napojow mlecznych, migsa i ryb oraz wyrobow macznych.

Przygotowanie potraw zimnych

W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach-stotach (w tym stét centralny)
wykonywane bedg wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem positkdw i czynnosci
pomocnicze przy przygotowaniu obiaddw.

Zmywalnia naczyn kuchennych

Zmywanie naczyn i przyborow kuchennych odbywaC sie¢ bedzie w wyodrebnionym
pomieszczeniu zmywania naczyn kuchennych z dostepem z komunikaciji i zintegrowanym z
kuchnig wiasciwg poprzez szafe przelotowg na naczynia czyste. Zmywalnia wyposazona jest w
stot ze zlewem dwukomorowym do mycia sprzetu kuchennego, stoty odktadcze i zmywarke oraz
szafe przelotowg. Zmywalnia zlokalizowane jest tak, aby dostep do niej byt mozliwie
najdogodniejszy i jednoczesnie zapewniat rozdzielenie drogi czystej od brudnej. Brudne naczynia
stotowe z sali konsumpcyjnej podawane bedg do zmywalni z rozdzielni kelnerskiej, gdzie po
usunieciu resztek i sptukaniu bedg myta i wyparzane (minimalna temperatura wyparzania 85°C)
w zmywarce. Po umyciu naczynia podawane bedg przez szafe przelotowg do wydawalni kuchni.
Ekspedycija positkow

Wyprodukowane wyroby trafia¢ bedgq bezposrednio na sale konsumpcyjng usytuowang w
bezposrednim dostepie z rozdzielni kelnerskiej zaplecza kuchennego. System wydawania
positkow na 1-2 lub 3 tury po 40-50 0sdb lub na potrzeby indywidualne.

Usuwanie odpadkdw konsumenckich

Najwieksza ilo$¢ odpadkéw kuchennych usuwana jest w postaci resztek pokonsumpcyjnych w
zmywali naczyn stofowych a takze wytwarzana podczas obrobki wstepnej ziemniakow i warzyw.
Odpadki te umieszczane w zamknietych pojemnikach nalezy wynosi¢ do wydzielonego miejsca
gromadzenia odpaddw statych (plac gospodarczy na terenie dziatki) Czas wynoszenia odpadkéw
nie moze kolidowa¢ z czasem dostaw towarow. Odbior odpadkéw do utylizacji lub wywoz na
wysypisko nie jest objety niniejszym opracowaniem. Gospodarka odpadami winna by¢
podporzadkowana wymaganiom obowigzujgcej ustawy o odpadach i rozporzadzen
wykonawczych.

Utrzymanie czystosci

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy konieczne
jest mycie i dezynfekcja urzadzen i drobnego sprzetu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak
rowniez podtdg i Scian pomieszczen. Za te czynno$ci powinien by¢ odpowiedzialny wyznaczony
pracownik, a czynnosci mycia i dezynfekcji muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z przyjetymi
procedurami zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te musza by¢ opracowane dla kazdego rodzaju
powierzchni i materiatu i muszg okre$lac: — poszczegélne fazy mycia i dezynfekcji oraz
czestotliwos¢ tych zabiegdw, — rodzaj $rodkdéw myjacych oraz dezynfekujgcych; ich stezenia,
temperatury i czas dziatania na powierzchnie, — sposob suszenia umytych powierzchni, — sposéb
mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzadzen uzywanych do mycia i dezynfekcji. Do
przechowywania srodkow czystosci i sprzetu porzadkowego przewiduje sig istniejace w innej
czesci budynku, pomieszczenie porzadkowe wyposazone w regat na sprzet porzadkowy i Srodki
czystosci. Dodatkowo w sktadziku zainstalowany powinien by¢ zlew 1- komorowy.

Pomieszczenia socjalne
Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenie szatni wyposazone w szafki
na odziez zewnetrzng osobistg i na fartuchy robocze, szafke kuchenng ze zlewozmywakiem oraz
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stolik $niadaniowy z krzestami. Wezet sanitarny z WC i natryskiem dostepne sg poprzez
przedsionek z umywalka.

5.7.4.3. USTALENIA TECHNOLOGICZNE
Czas pracy kuchni
Przewiduje sie system pracy jednozmianowej w godz. 7-15.

Pracownicy
Zatrudnienie w kuchni: kucharz, pomocnicy kucharza, obstuga zmywalni, obstuga kelnerska:

razem max 10 osaéb. llo$¢ oséb podano w przyblizaniu.

Pracownicy powinni posiadac:

— aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno-epidemiologicznych okreslone w przepisach
0 chorobach zakaznych i zakazeniach — dla 0s6b biorgcych udziat w procesie produkciji lub w
obrocie zywno$cig,

— kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz
sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajace do pracy przy produkcji i
dystrybucji zywno$ci,

- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

5.7.4.4. WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne budowlane
Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujacym przepisom dotyczacym projektowania budynkow
uzytecznosci publicznej. Do wykorczenie wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace
obowigzujacym normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwato$ci, higieny, estetyk i
wymogaq przeciwpozarowym. Wnetrza powinny spetniaC nastepujace dodatkowe wymagania:
— Sciany i sufity wszystkich pomieszczen winny miec¢ gtadkg powierzchnig,
— $&ciany nastepujacych pomieszczen nalezy wykonczy¢ materiatami fatwo zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢ do min. 2m:
— narozniki $cian i stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem,;
— drzwi do oddziatow produkcyjnych i magazynowych winny by¢ od dotu zabezpieczone przed
gryzoniami do wysoko$ci 400mm
— okna powinny by¢ otwierane do wewnatrz a w pomieszczeniach produkcyjnych zabezpieczone
siatkg przed owadami,
— posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ tatwo zmywalne, nienasigkliwe,
odporna na scieranie, antystatyczne i przeciwposlizgowe,
- miejsca faczenia $cian z posadzkg winny by¢ wykonane z zaokragleniem, tak by utatwi¢
zmywanie i czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu si¢ brudu i kurzu
— W pomieszczeniach gdzie sciany sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy wykonac
cokoliki wysokosci min. 10 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.
— wszystkie podtogi nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 0,5-1% w kierunku kratek Sciekowych

Wytyczne dla wentylacji i co

W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w catym obiekcie
nalezy zapewni¢ temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami). Temperatury obliczeniowe w
pomieszczeniach przyja¢ zgodnie z normg PN-82-B- 02402 Ogrzewnictwo - Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach. W pomieszczeniach sktadowania ziemniakéw, warzyw
i owocow temperatury winny wynosi¢ od 6 do 10°C. Wszystkie pomieszczenia powinny by¢
wentylowane mechanicznie lub grawitacyjne ze wspomaganiem wyciggowym. Wentylacja
mechaniczna kuchni powinna by¢ oddzielna od wentylacji innych pomieszczen. Przy obliczaniu
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wentylacji tych pomieszczen nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta i wilgoci. llo$¢ ciepta, ktorg nalezy
uwzgledni¢ przy obliczaniu ilosci wymian wynosi ok. 25% ogdlnej mocy zainstalowanych
urzadzen grzewczych. Kuchnia jako pomieszczenie z urzadzeniami grzewczymi powinna mie¢
zapewniong ciggta wymiane powietrza wystarczajacg do zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Nad takimi urzadzeniami jak:
patelnie, trzony kuchenne oraz piec konwekcyjnoparowy przewidziano okapy o konstrukcji
zapewniajacej jak najmniejsze osadzania sie kurzu i ttuszczu. Okapy nalezy podfgczy¢ do
mechanicznej instalacji wywiewnej.

Wytyczne dla instalacji wod-kan

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celow technologicznych, porzadkowych i sanitarnych.
Woda powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61
poz. 417). Wode nalezy doprowadzi¢ do punktow poboru wody zgodnie z cze$cig graficzng
projektu. W pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy doprowadzi¢ wode zimng (krany
czerpalne) do zmywania posadzek. Woda doprowadzona jest z istniejacej sieci wodociggowe.
Scieki odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. Ciepta woda doprowadzana z wewnetrznego
podgrzewacza wody. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w zawor mieszajacy,
majacy za zadanie utrzymanie statej temperatury wyptywajacej wody w granicach od 35 do 40°C.
Kanalizacje technologiczng nalezy oddzielic od wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Scieki
technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny przej$¢ przez
separator ttuszczow.

Wytyczne dla instalacii elektrycznej

Zasadniczymi mediami energetycznymi wedtug mozliwosci technicznych jest energia elektryczna.
Wszystkie pomieszczenia dziatu produkcyjnego powinny mie¢ tak umieszczone punkty
oSwietleniowo — elektryczne (ogdlne i miejscowe), zeby miejsca pracy jak stoty, zmywaki,
urzadzenia kuchenne nie byty zaciemnione. Usytuowanie gniazd instalacji jedno i tréjfazowej oraz
doprowadzenie zasilania bezposrednio do wszystkich urzadzen technologicznych wykonaé
zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzadzen.
Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zabezpieczone przed porazeniem pradem.
Dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie zgrupowane wytgczniki
zasilania.

5.7.4.5. ZESTAWIENIE SPRZETU KUCHENNEGO

Poz. Nazwa urzadzenia Producent Wymiary [mm] | llo$¢é
POMIESZCZENIE PORZADKOWE

5.1 Zlewozmywak porzadkowy z wbudowang baterig DORA METAL 500x700x850 1

59 Regat 4 pdtkowy aluminium z wyjmowanymi wkiadami Alushelf 1150x500x1750 1
z tworzywa

KOMORA CHLODNICZO-MROZNICZA

Komora chfodnicza | z paneli poliuretanowych agregat

7.1 SPLIT - lokalizacja do uzgodnienia Komora z wtasng TECHNOCOLD 1
podioga

79 Regat 4 pdtkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 2700x500x1750 2
z tworzywa

73 Regat 4 pdtkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 1170x500%1750 1
z tworzywa

73 Regat 4 pdtkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 2000x400%1750 1
z tworzywa
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KOMORA MROZNICZA

Komora mroznicza | z paneli poliuretanowych agregat

9.1 SPLIT - lokalizacja do uzgodnienia. Komora z wtasng TECHNOCOLD
podiogg
9.2 Regat 4 pdtkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 1570x500x1750
z tworzywa
93 Regat 4 pdtkowy glummmm Z wyjmowanymi wktadami Alushelf 1350%500x1750
z tworzywa - narozny
MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH
101 Regat 4 potkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 3300x600x1750
z tworzywa
102 Regat 4 po’fkowy.alumlmum z wyjmowanymi wktadami Alushelf 1270x600x1750
z tworzywa narozny
MAGAZYN POMOCNICZY
1.1 Regat 4 potkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 3300x600x1750
z tworzywa
12 Regat 4 po%kowy.alumlmum Z wyjmowanymi wktadami Alushelf 1970x600x1750
z tworzywa narozny
PRZYGOTOWALNIA WARZYW | JAJ
121 umywalka z wytacznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235
12.2 Lampa owadobojcza lepna STALGAST
123 POJemmk‘ na odpadki na kétkach z pokrywg uchying, STALGAST 455x610
wykonanie - tworzywo
12.4 Regat jezdny na pojemniki GN Dora Metal 400x550x1800
12.5 | Stotze zlewem i pdtka DORA METAL 1200x600x850
12.5.1 | Bateria gastronomiczna HYDROSTOP
12.6 Naswietlacz do jaj Stalgast
12.7 Szafa chtodnicza obudowa nierdzewna na jaja LIEBHERR 600x654x1884
12.8 Obieraczka do warzyw z osadnikiem Stalgast
12.10 | Stét ze zlewem 2 komorowym i potkg DORA METAL 2000x700x850
12.10.1 | Bateria gastronomiczna HYDROSTOP
12.12 | Pétka wiszaca 2 poziomowa DORA METAL 1500x300x600
ZMYWALNIA NACZYN
16.1 umywalka z wytacznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235
16.2 Lampa owadobdjcza lepna STALGAST
16.3.2 | Scraper - $ciggacz odpadow WINTERHALTER
16.4 Pojemnik na odpadki na kétkach z pokrywa uchylng, STALGAST 455x610
wykonanie - tworzywo
165 \?/tyor{n zatadowczy do zmywarki ze zlewem 1 komoro- DORA METAL 1200x760x900
16.5.1 | Bateria prysznicowa z napetniaczem HYDROSTOP
Zmywarka kapturowa z bojlerem atmosferycznym i
pompg ptukania, jednos$ciankowy kaptur z recznym i
16.6 podnoszeniem, pompa spustowa, dozownik deter- ELEE-lE-ggllbl:\l)ZERo 746x755x1549
gentu i nablyszczacza, 3 cykle mycia (45, 84, 150),
wysoko$¢ zatadunku 440 mm. Zgodna z NSF i ETL.
16.7.1 | Zmiekczacz wody automatyczny Mijar
16.8 Okap kondensacyjny nad zmywarke wyciggowy DORA METAL 1000x1000x550
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Stét wytadowczy do zmywarki z miejscem na zmy-

16.9 warke do szkla DORA METAL 1200x760x900
Zmywarkg podblatowa dp szkta z .bojlerem atmosfe-
o | reapukes susomors pes | £0TROUKERO | g
cykle mycia (90, 113, 173), wysoko$¢ zatadunku 335
mm.
16.10.1 [ Urzadzenie do odwrdconej osmozy Mijar 205x505x493
KUCHNIA
13.1 umywalka z wytacznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235
13.2 Lampa owadobojcza lepna STALGAST
13.3 fvgfomng'r';:a t‘;fopéjwona Kolkach z pokrywa uchyina, STALGAST 455x610
18.12 | Basen 1 komorowy h-300 typ A otw pod bat DORA METAL 1000x700x900
18.12.1 | Bateria prysznicowa z napetniaczem HYDROSTOP
18.13 | Zmywarka do przyrzadéw kuchennych ELEEEQ&%L:\I);\ERO'
18.13.1 | Zmigkczacz wody automatyczny Mijar
18.14 %am‘;n';ozr‘gzc;’:ﬁgmm”ad Zmywarkg wyciagowo-na- DORA METAL 1200x1200x500
101 ftte\sg: Zély\;l)gkowy aluminium z wyjmowanymi wktadami Alushelf 1470x600x1750
18.3 Stot ze zlewem i potkg DORA METAL 600x700x850
18.3.1 | Bateria gastronomiczna HYDROSTOP
18.7 Stot chtodniczy 1 x drzwi 1x 2 szuflady DORA METAL 1325x700x850
12.12 | Pétka wiszaca 2 poziomowa DORA METAL 1500x300x600
18.3 | Stot ze zlewem i potka DORA METAL 600x700x850
18.3.1 | Bateria gastronomiczna HYDROSTOP
18.8 Stot chtodniczy 1 x drzwi 1x 2 szuflady DORA METAL 1325x700x850
13.5 Stot z szafkq i szufladami DORA METAL 800x700x850
18.38 | Stot z szafka i 2 szufladami DORA METAL 2200x700x850
13.8 Krajalnica zywno$ci profesjonalna + ser INOXXI 590x430x400
14.15 | Waga elektroniczna 10kG CAS 260x287x137
18.11 | Szatkownica do warzyw ROBOT COUPE 390x340x610
18.11.1 | Zestaw 5 tarcz do szatkownicy ROBOT COUPE
18.37 :arlzr?fcie?glgv%cg?;m;e do zastosowan profesjo- HEIZELMANN
18.39 E(l)esi Iz%nvevakmno-parowy z sondg rdzeniowa, Pojem- RATIONAL 847x771%1050
18.39.1 | Podstawa pod piec z prowadnicami RATIONAL
1842 | Kuchnia indukcyjna 4 plytowa R o, | 800x720x250
18.42 | Kuchnia elekiryczna ceramiczna 2 polowa R o | 400x720x250
18.42.1 | Podstawa szafkowa otwarta B oo 07| 800x550x600
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18.42.1 | Podstawa szafkowa otwarta ELESEESO%:\])ZERO' 400x550x600
18.42 | Patelnia uchylna elektryczna R ol | 800x720x850
18.44 | Frytkownica elektryczna wolnostojaca, ELEggggllbL,{l);\ERo' 400x720x850
18.45 | Warnik wolnostojacy z koszami ELEggggllbLﬁ(AERo' 400x730x850
Plyta bezpo$redniego smazenia ryflowana powierzch- ELECTROLUX PRO-
1846 | nia chromowana - nadstawka FESSIONAL 400x720x250
ELECTROLUX PRO-
18.42.1 | Podstawa szafkowa otwarta FESSIONAL 400x550x600
: ELECTROLUX PRO-
18.43 | Stanowisko robocze nadstawkowe FESSIONAL 400x730x250
ELECTROLUX PRO-
18.43.1 | Podstawa szafkowa otwarta FESSIONAL 400x550x600
13.5 [ Stotz szatkg otwartg DORA METAL 500x700x850
18.52 Okap‘ ngwiewng wyciggowy z fiIt.rami i oSwietleniem. DORA METAL 3800x2000x550
Wersja indukcyjno-kompensacyjna
10.5 Dystrybutor talerzy podgrzewany DORA METAL
10.7 Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte DORA METAL 600x705x900
10.7 Pomocnik kelnerski DORA METAL 850x350x610
Bemar 4 komorowy niezalezne sterowanie komér na
10.8 | szafce DORA METAL x705x900
otwartej
10.8.1 | Nadstawka z grzaniem i oswietleniem szyba petna DORA METAL 1500x460x470
10.9 Box dystrybutora z dniazdem elektrycznym DORA METAL 500x160x900
10.10 | Wanna chtodnicza na podstawie szafkowej 3xGN 1/1 DORA METAL x705x900
10.10.1 | Nadstawka z oswietleniem szyba petna DORA METAL x460x470
10.11 | Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte narozne DORA METAL 705x900
1013 Witryna ch.iodmcza przgszklona zamkn|eta od strony DORA METAL 1175x705x1635
wydawczej na podstawie szafkowej
1014 ﬁ;ﬁ}udowa ciagu drewnopodobna z cokotem nierdzew- DORA METAL L- 10000mm
10.15 | Pdtka do tac nierdzewna rurkowa DORA METAL L- 10000mm
10.7 Stanowisko kasowe z szufladg DORA METAL
10.11 | Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte narozne DORA METAL 1000
10.7 | Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte DORA METAL 600x705x900
204 Warnik do wady automatyczny Bravilor Bonamat
205 E.kspres cisnieniowy automatyczny z systemem spie- Franke 330x570x660
nienia mleka
20.5.1 | Loddwka na mleko Franke
ROZDZIELNIA KELNERSKA
13.10 | Regat jezdny na pojemniki GN Dora Metal 400x550x1800
5.7.4.6. ZASTRZEZENIA PROJEKTOWE

Urzadzenia wskazane w projekcie technologicznym kuchni, stanowig jedynie przyktad, dany
Wykonawcom wytgcznie w celu zapoznania sie ze stopniem ztozonosci przedmiotu opracowania,
jak rowniez w celu wskazania na przyktadzie jakich urzadzen uzyskano odpowiednie parametry,
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jednakze urzadzenia te nie stanowig jedynych, jakie bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zaznaczy¢ nalezy, iz parametry urzadzen przedstawionych w projekcie technologii kuchni
traktowac nalezy jako minimalne wymagane parametry. Tym samym Zamawiajacy zaakceptuje
urzadzenia, ktore spetnia¢ bedg warto$ci co najmniej podane w projekcie (réwne lub wyzsze) po
uprzedniej konsultaciji.

Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych musi by¢ potwierdzone przez osoby posiadajace
uprawnienia w danej specjalnosci i muszg by¢ poddane prébie i sprawdzeniu.

5.8.  WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
5.8.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
Charakterystyczne parametry obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;:

wysoko$¢ budynku: <12m, budynek niski
liczba kondygnacii: 2

kategoria zagrozenia ludzi: ZLII, ZL |

klasa odpornosci pozarowe;: B

odpornos¢ gtownej konstrukcji nosnej: R 120
konstrukcja dachu: R 30

przekrycie dachu: RE 30

stropy nie bedace czescig konstr. gt.: REI 60

stropy bedace czescig konstr. gt.: R120 / EI60
strefy kategorii PM: brak,
przewidywana liczba uzytkownikow: ponizej 210 osob,
maksymalna wielkosc¢ stref: ponizej 1000m?
pomieszczenia zagrozone wybuchem: nie

5.8.2. MATERIALY WYKONCZENIOWE | ARANZACYJNE
W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogdinej muszq zostac uzyte wytacznie:

materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

wyktadziny podiogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,

sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie
odpadajace pod wpltywem ognia, a sufity nad ktérymi prowadzone bedg przewody
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiatow palnych powinny by¢ wykonane w
klasie EI30, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia oraz nie wydzielajace
toksycznych produktow rozktadu,

wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych i PN-EN
13501-1 zastosowane w budynku materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1, A2,
B , klas dodatkowych s0, s1 i d1, dO oraz innych dopuszczonych w zatgczniku nr.3
Warunkéw Technicznych,

Zabronione jest stosowanie materiatow wykonczeniowych fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

5.8.3. MATERIALY ELEWACYJNE
Elementy oktadzin elewacyjnych muszg by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie (wysoka temperatura, naprezenia termiczne) w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz 60 minut (warunek wynikajacy z klasy odporno$ci ogniowej pasa
miedzykondygnacyjnego Sciany zewnetrznej — EI 60). W projekcie konstrukcji nalezy przewidzie¢
stosowne obliczenia.
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OSWIETLENIE AWARYJNE | OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH

OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami okre$lonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowe;.

Wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych (pionowych i poziomych) w cze$ciach
nadziemnych oraz przy wyjéciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach oswietlenia ewakuacyjnego. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac
budynek znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z Polskimi normami.

STALE URZADZENIA GASNICZE

W budynku nalezy zaprojektowa¢ hydranty DN25 instalowane w szafkach hydrantowych,
wyposazone w pragdownice i weze potsztywne. llos¢ wody na potrzeby przeciwpozarowe nalezy
okresli¢ na etapie projektu budowlanego i w razie potrzeby zaprojektowac i dobra¢ odpowiedniej
wielkosci podziemny zbiornik na wode wraz z zestawem pomp i zasilaniem awaryjnym. Nalezy
zapewni¢ wyposazenie obiektu w hydranty DN25 w cze$ci ZL | w przypadku strefy pozarowej o
powierzchni przekraczajacej 200m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub
ZLV.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia tych grup
pozaréw jakie mogg wystepowa¢ w budynku. Rozmieszczenie, iloS¢ i typ sprzetu zostanie
okreslony na podstawie przepisdw i warunkdw ochrony przeciwpozarowe.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s wymagane z 2
hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany budynku do 75 m pierwszy, 150m drugi,
lecz nie mniej niz 5 m.

W ulicy Bernata oraz ul. Sw. Wincentego w odlegtoéci okoto 10m i 60m od projektowanego
budynku znajdujg sie hydranty podziemne o Srednicy DN 80mm. Wydajno$¢ hydrantow oraz
ci$nienie nominalne nalezy potwierdzi¢ z gestorem sieci.

DROGA POZAROWA
Droga pozarowa na terenie inwestycji nie jest wymagana.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pozwolenia na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz za jakos¢ stosowanych wyrobdw budowlanych i wykonywanych prac.
Wymagania Zamawiajgcego bedg kierowane do Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, ktdrych przebieg bedzie
potwierdzony pisemnym protokotem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwigzan projektowych i
materiatowych przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu. Decyzje Zamawiajacego w zakresie
akceptaciji lub odrzucenia rozwigzan bedg podejmowane na podstawie sformutowan zawartych
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w umowie, dokumentacji projektowej, do$wiadczeniach wiasnych Zamawiajacego, a takze zasad
i regut wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegdtowa procedura, wzory dokumentow i
schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania zostanie ustalony na
etapie przygotowania do budowy.

Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce bedg naprawiane przez Wykonawce na
jego wiasny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w wyniku realizacji Zamowienia.

WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do realizacji umowy nalezy stosowa¢ materiaty, ktore:

- posiadajg oznakowanie CE,

- zostaty umieszczone w okre$lonym przez KE wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym B.

- uzyskaly aprobate techniczna,

- posiadajg deklaracje wiasnosci uzytkowych.

Zakup i dostawa wszystkich materiatow budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty wynagrodzenie i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do robdt. Gospodarka odpadami i
materiatami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiorek jest obowigzkiem i kosztem
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatow i
wyrobéw budowlanych w sposéb i w warunkach okre$lony przez producenta jednocze$nie z
zachowaniem zasada bezpieczenstwa organizacji placu budowy i umozliwiajgc dostep do
materiatdw inspektorom Inzyniera Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete z placu budowy przez Wykonawce.
Roboty wykonywane z uzyciem niezaakceptowanych materiatow Wykonawca ponosi na wtasne
ryzyko majac $wiadomos¢, ze prace te moga by¢ nieodebrane przez Zamawiajgcego.

SPRZET | MASZYNY

Maszyny i sprzet do wykonywania rob6t nalezy dostosowac do charakteru obiektu i uwarunkowan
lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, istniejace budynki sasiednie
bedace w uzytkowaniu. Wykonawca powinien uzywaC sprzetu, ktdrego praca nie bedzie
oddziatywata niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty sasiednie. Uzywany sprzet musi
posiada¢ wszelkie wymagane przepisami odrebnymi aktualne badania techniczne, dopuszczenia
i inne dokumenty niezbedne od prawidtowego uzytkowania. Operatorzy sprzetu musza posiadac
aktualne uprawnienia do pracy lub wykonywania czynno$ci.

SRODKI TRANSPORTU

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i zatwierdzenie z Miejskim Inzynierem Ruchu
projektu organizacji ruchu na czas budowy. W czasie wykonywania prac Wykonawca bedzie
zobowigzany do przestrzegania warunkow okreslonych w projekcie i zapewnienia
bezpieczenstwa pojazdom i pieszym przy ulicy Bernata. Teren inwestyciji znajduje sie w strefie
ograniczenia ruchu dla pojazdéw ciezarowych powyzej 16t okreslonej przez Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu - Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zgody na wjazd i
realizacje dostaw.
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ZGODNOSC ROBOT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowsq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowane bedg uwazane za
warto$ci docelowe lub minimalne, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w zakresie
okreslonego przedziatu tolerancji. Podczas wykonywania rob6t nalezy uwzglednic¢ instrukcje
producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace. Wykonawca ma obowigzek
stosowania si¢ do wytycznych i zapisow istniejacych, a nie wymienionych w tym opracowaniu,
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych i $wiadectw dopuszczenia.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu program zapewnienia
jako$ci, ktory zawiera¢ bedzie:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt organizaciji placu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz kluczowego personelu Wykonawcy,

- system kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- okreslenie sprzetu i urzadzen do pomiarow i kontroli robot,

- sposob gromadzenia dokumentacji budowy,

- wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie,

- rodzajiilos¢ srodkdw transportu,

- sposob zabezpieczania i magazynowania wyrobow i materiatdw budowlanych,

- sposob postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem programu zapewniania jakosci bedzie okre$lenie wtasciwych ram do sterowania i kontroli
procesu produkcji budowlanej, aby osiggnaé zatozong jako$¢ i efekt estetyczny realizowanych
robdt. Zapewnienie kompleksowego systemu kontroli jako$ci w tym personelu, laboratorium,
sprzetu i innych urzadzen niezbednych do pobierania i badania probek jest obowigzkiem
Wykonawcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania probek oraz robdt z
czestotliwoscig wystarczajacq do stwierdzenia, ze roboty wykonano prawidtowo i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w normach, wytycznych i
warunkach technicznych odbioru robdt. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inzynier
Kontraktu Zamawiajacego okresli jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

ODBIORY
Prace projektowe bedg podlega¢ nastepujacym odbiorom:

- odbior wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

- odbidr projektu budowlanego przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe,

- odbior petnobranzowego projektu wykonawczego.
Odbioru poszczegdinych etapdw prac projektowych bedaq dokonywaC przedstawiciele
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy dokona odbioru projektu i sprawdzenia
pod wzgledem kompletno$ci formalnej w terminie 5 dni od ztozenia dokumentaciji. Nastepnie w
ciggu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi merytoryczne do opracowania wraz ze wskazaniem
terminu na usunigcie wad i naniesienie poprawek w dokumentacji projektowe.
Roboty budowlane beda podlegaé nastepujacym odbiorom:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior koricowy,

- odbidr pogwarancyjny.

© NMS Architekci — 06/2024 59



6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizacje ustug w zakresie
ekonomii spofecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej ,Barka” w Poznaniu

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizaciji ulegajg zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
0gbinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Inzyniera Kontraktu. Gotowo$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilosC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary oraz dokumentacje projektowa.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu rob6t pod wzgledem ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robét i przyjecia nastepujacych
dokumentow:

- dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wers;ji elektronicznej (*.pdf),

- harmonogram czynno$ci serwisowych i przegladéw zainstalowanych urzadzen jaki

nalezy wykonac¢ w okresie gwarancji przez Wykonawce,

- inwentaryzacje powykonawcza sieci i infrastruktury podziemne;j,

- specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

- dziennik budowy,

- dokumenty zwigzane z odbiorami rob6t zanikajgcych, odbiorami czesciowymi itp.,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- komplet zaakceptowanych kart materiatowych wraz z zatacznikami.

Odbioru robét dokona komisja Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Komisja
bedzie dokonywa¢ odbioru na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a takze
ztozonych przez Wykonawce dokumentoéw i ustalen poczynionych w trakcie budowy. W
przypadku stwierdzenie przez komisje odstgpien i odchytek od dokumentaciji projektowej zostanie
dokonana ich kwalifikacja i wdrozona odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku
znaczacych uchybien mogacych trwale wptywac na wiasno$ci uzytkowe obiektu odbidr zostanie
przerwany, a Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie usterek i wznowienie odbioru. W
przypadku gdy jako$¢ robot nieznacznie odbiega od przyjetych w dokumentacji zatozen i
mieszczacych sie w tolerancji Zamawiajacy dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Przebieg odbioru zostanie
udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru kohcowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowane roboty powodujg zmiang sposobu zagospodarowania terenu, nie zmieniajg jego
sposobu uzytkowania, nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska.

Na podstawie zapisow art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, planowane roboty
wymagajq uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.) i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75,
poz.690) pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020r. z poOzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t..
Dz.U. z 2021r., poz. 2454),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81,
poz. 351 z p6zn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszg by¢ kompletne, by¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisow wykonawczych do ustawy, obejmowaé
wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyC.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.) i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.),

- Wymaganiom okreslonym dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

- Polskimi Normami,

- Wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktére regulujg
wykonanie przedmiotu niniejszego zamdwienia.
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Maszyny i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z
pozn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129,
poz.844 z pdzn. zm.),

Polskimi Normami,

Ustawag z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. z 2014r.,
poz.1645,1662 z pdzn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.
1321, z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596
z pdzn. zm.).

wymaganiom jakosciowym, ktore sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktore regulujg
wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia.

7.4.  INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy posiada i udostepni nastepujace opracowania i dokumenty niezbedne w procesie
projektowym i wykonawczym:

kopia mapy zasadniczej,

wielobranzowa koncepcje obiektu,

warunki przytaczenia do sieci wydane przez gestordw sieci,

inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek,

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mikofaj Stepien
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PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
PROJEKTOWANEJ WIATY ROWEROWE
POWIERZCHNIA UTWARDZONA:
* ISTNIEJACYCH CHODNIKOW | DROG
PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW (KOSTKA BETONOWA)
PROJEKTOWANYCH TARASOW (PLYTY BETONOWE 60X60CM)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
ISTNIEJACEJ ZIELENI NISKIEJ
PROJEKTOWANEJ ZIELENI NISKIEJ | SREDNIEJ

OBSZAR OPRACOWANIA

GRANICE DZIALEK GEODEZYJNYCH
BUDYNKI ISTNIEJACE

BUDYNKI GOSPODARCZE-ISTNIEJACE
BUDYNKI ISTNIEJACE DO WYBURZENIA

| BUDYNEK PROJEKTOWANY

]

ISTNIEJACY CHODNIK, DOJSCIA (BEZ ZMIAN)
ISTNIEJACY DOJAZD | MIEJSCA POSTOJOWE (BEZ ZMIAN)

1 ISTNIEJACY WJAZD (BEZ ZMIAN)
< PROJEKTOWANE DOJSCIA, CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE.

PROJEKTOWANY TARAS, PLYTY BETONOWE 60X60CM
PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY- TRAWA
PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY- KRZEWY
ISTNIEJACE DRZEWA (BEZ ZMIAN)

ISTNIEJACE DRZEWA DO WYCINKI

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI W BUDYNKU

ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW (BEZ ZMIAN)

1795 m?

395 m2
18 m?

323 m?
210 m?
107 m?

304 m?
440 m?

ZT.01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

inwestor: FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ
, "BARKA" ,
ul. $w. Wincentego 6/9, 61-003 POZNAK

NMS Architekci Sp.zo.0.
ul. 3 Maja 49c/2a, 61-728 POZNAN ﬂmg

tel.: 61/226-75-88
www.nmsarchitekci.pl
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CHODNIK, DOJSCIA, WYKONCZENIE -KOSTKA BETONOWA

¢

SCHODY ZEWNETRZNE W KONSTRUKCJI STALOWEJ, KOLOR SZARY
BALUSTRADA ZEWNETRZNA | POCHWYT NA SCIANIE BUDYNKU

CHODNIK, DOJSCIA, WYKONCZENIE -KOSTKA BETONOWA

STREFY WG KONDYGNACJI

Kondygnacja Nr.  Nazwa pomieszczenia Pow.

PARTER
0.01 HOL 15,70
0.02 STOLOWKA 104,05
0.03 KUCHNIA 4451
0.04 ROZDZIELNIA 4,52
0.05 ZMYWALNIA 7,84
0.06 POM. PORZ. 3,97
0.07 OBIERALNIA 8,26
0.08 MAGAZYN 5,95
0.09 MAGAZYN 5,95
0.10 KOMUNIKACJA 21,45
0.1 PRZEDSIONEK 3,09
0.12 CHLODNIA 7,02
0.13 MROZNIA 4,30
0.14 SZATNIA/POM.SOC. 15,80
0.15 MAGAZYN 2,46
0.16 WC 9,99
0.17 WC DAMSKA 4,96
0.18 WC NPS 6,25
0.19 WC MESKA 8,25
0.20 POM. TECHN. 3,18
0.21 KOMUNIKACJA 17,76
022  DZWIG 397
0.23 SCHODY 6,37

315,60 m?

STREFY WG KONDYGNACJI

Kondygnacja Nr.  Nazwa pomieszczenia Pow.

PIETRO
1.01 SCHODY 6,35
1.02 KOMUNIKACJA 39,79
1.03 SALA WIELOFUNKCYJNA 190,38
1.04 BIURO 18,44
1.05 SALA KOMPUTEROWA 32,47
1.06 WC DAMSKIE 20,61
1.07 WC MESKIE 17,19
1.08 WC NPS 5,56

330,79 m?

A.01. RZUT KONCEPCYJNY PARTERU
SKALA 1:100

inwestor: FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ

ul. Sw. Wincentego 6/9, 61-003 POZNAN

NMS Architekci Sp.zo.0.
ul. 3 Maja 49c/2a, 61-728 POZNAN

tel.: 61/226-75-88
www.nmsarchitekci.pl
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