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- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
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- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
- 45212321-2 Roboty budowlane w zakresie audytoriów 
- 45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów 
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- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistycze 
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
- 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
- 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 
- 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
- 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach 
- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
- 45320000-6 Roboty izolacyjne 
- 45321000-3 Izolacja cieplna 
- 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
- 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
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- 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
- 45350000-5 Instalacje mechaniczne 
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- 45410000-4 Tynkowanie 
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
- 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
- 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
- 35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 
- 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 
- 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem 

oświetlenia) i środki czyszczące 
- 39100000-3 Meble 
- 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
- 39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 
- 39130000-2 Meble biurowe 
- 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 

cateringowe 
- 39221000-7 Sprzęt kuchenny 
- 39300000-5 Różny sprzęt 
- 39312000-2 Urządzenia do przygotowania żywności 
- 39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny 
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PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

Data opracowania: 
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SPIS RYSUNKÓW 
 

lp. Nazwa rysunku Numer rysunku skala 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1 Zagospodarowanie terenu ZT.01 1:500 

ARCHITEKTURA 

2 Rzut koncepcyjny parteru A.01 1:100 

3 Rzut koncepcyjny piętra A.02a 1:100 

4 Rzut koncepcyjny piętra, aranżacja alternatywna A.02b 1:100 

5 Przekrój A-A A.03 1:100 

6 Elewacje północna i południowa A.04 1:100 

7 Elewacja zachodnia - wejściowa A.05 1:100 

8 Elewacja wschodnia A.06 1:100 

9 Widok perspektywiczny A.07 - 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 
- wytycznych Zamawiającego, 
- wizji lokalnych i pomiary z natury wykonane w kwietniu 2024 roku, 
- inspekcji (oblotu) budynku z użyciem drona wykonany w kwietniu 2024 roku, 
- decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy UA-I.6730.218.2024 wydanej w 2024 roku, 
- materiałów fotograficznych, dokumentacji projektowej istniejących budynków Fundacji 

„Barka” 
- opinii gestorów sieci o możliwości przyłączenia projektowanego budynku do sieci 
- obowiązujących przepisów i norm, 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (t.j. 
Dz.U. z 2021r., poz. 2454), 

- zasad wiedzy technicznej. 
 

1.2. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie budynku 
dwukondygnacyjnego w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 6/9. Celem Zamawiającego jest 
uzupełnienie oraz poszerzenie prowadzonej obecnie działalności z wykorzystaniem 
nowoprojektowanej niezbędnej przestrzeni. W budynku prowadzona będzie działalność Fundacji 
Pomocy Wzajemnej Barka i instytucji z nią związanych (Centrum Integracji Międzykulturowej, 
Centrum Ekonomii Społecznej, Centrum Integracji Społecznej) służąca propagowaniu i 
wdrażaniu w życie zasad ekonomii społecznej oraz edukacji i przywracaniu do społeczeństwa 
osób społecznie marginalizowanych (bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od 
alkoholu itp.). Główny kierunek działania to tworzenie a następnie wspieranie najróżniejszych 
form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby 
niepełnosprawne, bezdomne samym sobie i innym, potrzebującym pomocy. 
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę czterech istniejących niewielkich budynków gospodarczych i 
budowę nowego budynku. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji 
technicznej), uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i decyzji wraz z pełnieniem pełno-
branżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót i wykonanie robót budowlanych na 
podstawie opracowanej dokumentacji w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 ustawy PZP. 
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie w imieniu Zamawiającego, w tym reprezentowanie Zamawiającego 
przed organami zaangażowanymi w proces pozyskania w/w decyzji. 

 
1.3. DANE ADRESOWE I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

Działki, na których ma powstać inwestycja, oznaczone są numerami ewidencyjnymi 7/1, 6/1- 
część (ark. mapy 06, obręb Śródka, powierzchnia łączna około  1795 m2), znajdują się w dzielnicy 
Ostrów Tumski- Śródka- Zawady- Komandoria, w obszarze Zawady w Poznaniu przy ul. Św 
Wincentego nr 6. Od strony południowej teren przylega do ul. Św. Wincentego, od strony 
wschodniej do ul. Ks. Zdzisława Bernata, od strony północnej i zachodniej obszar graniczy z 
terenami oznaczonymi na mapie zasadniczej jako nieużytki leżące w obszarze rzeki Cybiny. 
Część działek 6/1 oraz 7/1 objęta jest zakresem zamówienia zgodnie z załącznikiem graficznym. 
W sąsiedztwie wyżej wymienionych działek, przy ul. Ks. Zdzisława Bernata zlokalizowany jest 
również budynek dawnego szpitala zakaźnego należący do Zamawiającego i wykorzystywany 
jako Hostel społeczny, nie jest objęty zakresem zamówienia. 
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Parametr wartość istniejąca wartość projektowana 

powierzchnia terenu opracowania 1795,0 m2 bez zmian 

Budynek gospodarczy 1 zabudowy:  135 m2 do wyburzenia 

Budynek gospodarczy 2 zabudowy: 75 m2 do wyburzenia 

Budynek gospodarczy 3 zabudowy: 77 m2 do wyburzenia 

Budynek gospodarczy 4 zabudowy: 48 m2 do wyburzenia 

powierzchnia zabudowy w zakresie zadania: - 395 m2* 

powierzchnia użytkowa w zakresie zadania: - ok. 650 m2* 

długość budynku: - 33,44m 

szerokość budynku: - 12,74m 

wysokość budynku: - 11,65m 

liczba kondygnacji: - 2 

Uwaga: wartości parametrów podane w tabeli – w szczególności z oznaczeniem * - mogą się 
zmienić na etapie opracowania dokumentacji technicznej jako skutek aktualizacji 
i uszczegółowienia posiadanej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. 
 

[szkic z lokalizacją działek inwestora – oprac. autora] 

 
1.4. STAN ISTNIEJĄCY 

Planowana inwestycja znajdować się będzie na terenie obszaru Śródka-Zawady w Poznaniu. Ta 
część miasta została przewidziana w „Miejskim Programie Rewitalizacji dla Poznania – trzecia 
edycja” do działań rewitalizacyjnych (zaklasyfikowana jako B1) ze względu na zdegradowane 
obszary miejskie, poprzemysłowe, których rewitalizacja może być wsparta przez Inicjatywę 
Jessica i Miasto Poznań poprzez wybrane przedsięwzięcia społeczne i inwestycyjne.  
15 października 2013 r. Rada Miasta Poznania przyjęła, Uchwałą Nr LVII/892/VI/2013, Miejski 
Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 2013. Program ten stanowi 
aktualizację trzeciej edycji z 2013 r. Został sporządzony zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
Znaczną część Śródki i Zawad obejmują tereny zdegradowane przestrzennie i funkcjonalnie oraz 
zabudowa wymagająca odnowy i uzupełnienia. Tereny zdegradowane obejmują obszary 

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2010-2014,8/lvii-892-vi-2013-z-dnia-2013-10-15,49035/
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zabudowane, zdziczałe obszary zieleni i nadbrzeża koryta Cybiny. Dostępność do obszaru Śródki 
jest poważnie ograniczona brakiem bezpiecznych ciągów pieszych i rowerowych. Obecnie 
realizowane są stopniowo projekty mające na celu zintegrowanie odseparowanych terenów tj. 
Wartostrada umożliwiająca dostęp pieszy i rowerowy od strony rzeki. 
 
Teren będący przedmiotem opracowania leży na działkach położonych przy ulicy św. Wincentego 
i ul. Ks. Zdzisława Bernata. Obszar z trzech stron oddzielony jest od reszty miasta - od południa 
wałem kolejowym, od zachodu wałami przeciwpowodziowymi i rzeką Cybiną od wschodu 
ruchliwą ulicą Hlonda. Obecnie znajdują się na nim dwa budynki dwukondygnacyjne, niewielkie 
budynki gospodarcze oraz tymczasowy obiekt kontenerowy o funkcji hostelu. Wszystkie obiekty 
należą do Fundacji „Barka” i są przez nią użytkowane na cele działalności społecznej. Obszar 
częściowo został wygrodzony, od strony wschodniej, północnej i południowej ogrodzeniem 
ażurowym, od strony zachodniej ogrodzenie częściowo murowane.  
Dostęp do budynków i wjazd na działkę możliwy jest poprzez istniejący wjazd z ul. Ks. Zdzisława 
Bernata. Budynki zorganizowane są wokół częściowo utwardzonego (kostka betonowa) 
dziedzińca wewnętrznego, natomiast budynki gospodarcze zorientowane w stronę drugiego 
wewnętrznego dziedzińca z nawierzchnią utwardzoną ziemną. Na działce występują drzewa oraz 
zieleń, częściowo zorganizowana. Na etapie projektu należy dokonać inwentaryzacji i oceny 
stanu istniejącej zieleni. W procesie projektowym należy dążyć do zachowania jak największej 
ilości dużych drzew.  Do istniejących budynków doprowadzone są sieci:  

- Instalacja wodociągowa - istniejące uzbrojenie wodociągowe w ul. Ks. Zdzisława Bernata 
- Instalacja kanalizacji sanitarnej – istniejące budynki nie są podłączone do sieci kanalizacji, 

ścieki odprowadzane są do czterech zbiorników bezodpływowych. W ulicy ks. Z. Bernata 
zlokalizowana jest sieć instalacji sanitarnej 

- Instalacja kanalizacji deszczowej -  obecnie odprowadzane są do zbiornika retencyjnego na 
terenie działki a następnie do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Z. Bernata  

- Instalacja energetyczna – z istniejącej sieci w drodze (ul. Ks. Z. Bernata) 
- Instalacja CO. - z istniejącej sieci ciepłowniczej w ulicy ks. Z. Bernata, zgodnie z opinią wy-

daną przez Veolia Energia Poznań S.A. - gestor sieci nie przewiduje podłączenia nowopro-
jektowanych inwestycji do istniejącej sieci ze względów ekonomicznych  

- Przyłącza telekomunikacyjne 
 
Stan techniczny zespołu budynków jest dobry, poza budynkami gospodarczymi i kontenerowymi, 
których stan jest niewystarczający. Budynki są obecnie użytkowane na cele Fundacji. W skład 
zespołu budynków wchodzą: 
 
Budynek nr 1 – budynek administracyjny zlokalizowany na przedłużeniu wjazdu na teren działki, 
o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Obecna powierzchnia netto budynku to ok 540 m2. W 
którego skład wchodzi kuchnia wraz ze stołówką, magazyn żywności, pomieszczenie internetowe, 
sale dyskusyjne, biura, łazienki i inne pomieszczenia gospodarczo-socjalne. Budynek poza 
zakresem opracowania, bez zmian.  
 
Budynek nr 2 – budynek szkoły o obecnej powierzchni netto ok 1140 m2. Budynek złożony jest 
z dwóch obiektów zlokalizowanych prostopadle do siebie połączonych łącznikiem. 
Dwukondygnacyjny, zlokalizowany w tylnej części działki 6/1. Na funkcje obiektu składają się sale 
wykładowe, świetlica, bufet i pokoje internatowe, a także łazienki i innego rodzaju pomieszczenia 
gospodarczo-socjalne. Budynek poza zakresem opracowania, bez zmian. 
 
Budynek 1 i 2 w formie "nowoczesnej stodoły", dach dwuspadowy, symetryczny z częścią 
podniesionego dachu płaskiego. Wysokość budynku około 10m do kalenicy. Budynek utrzymany 
w estetyce skandynawskiej, dach wykończony blachą na rąbek stojący, na elewacjach dominują 



Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizację usług w zakresie  

ekonomii społecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu 

 

© NMS Architekci – 06/2024  10 

dwa materiały - blacha falista w kolorze szarym oraz okładzina z drewna cedrowego. 
Charakterystycznym elementem budynków są okna dachowe kolankowe występujące w obu  
budynkach. 
 
obiekt nr 3 – tymczasowy obiekt kontenerowy, dwukondygnacyjny o obecnej powierzchni netto 
ok. 880m2. Obiekt wykorzystywany jest obecnie jako tymczasowy hostel dla osób w kryzysie 
mieszkaniowym. Zlokalizowany jest na działkach 8/1 oraz 7/1. Poza zakresem opracowania, bez 
zmian.  
 
Budynek gospodarczy 1 – budynek murowany o obecnej powierzchni zabudowy 135 m2.  
Obiekt służący za magazyn. Parterowy budynek z dachem dwuspadowym. Wysokość budynku 
około 5m do kalenicy. Brak wykończenia elewacji, nie posiada izolacji termicznej. Budynek do 
wyburzenia. 
 
Budynek gospodarczy 2 – budynek kontenerowy o obecnej powierzchni zabudowy 75 m2.  
Obiekt gospodarczy, magazynowy. Parterowy budynek z dachem płaskim. Wysokość budynku 
około 4m. Nie posiada izolacji termicznej. Budynek do wyburzenia. 
 
Budynek gospodarczy 3 – budynek kontenerowy o obecnej powierzchni zabudowy 77 m2.  
Obiekt o funkcji gospodarczej. Parterowy budynek z dachem płaskim. Wysokość budynku około 
4m. Nie posiada izolacji termicznej. Budynek do wyburzenia. 
 
Budynek gospodarczy 4 – budynek murowany o obecnej powierzchni zabudowy 48 m2. Obiekt 
o funkcji gospodarczej. Parterowy budynek z dachem płaskim. Wysokość budynku około 4m. Nie 
posiada izolacji termicznej. Budynek do wyburzenia. 
 

[szkic z lokalizacją budynków na terenie inwestycji – oprac. autora] 

 
Istniejące budynki 1 i 2 są w dobrym stanie technicznym, dostępne dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi, nowocześnie wyposażone. Zapewniły bazę funkcjonowania Fundacji, która dzięki 
zapleczu i infrastrukturze rozwinęła swoją działalność. Obecnie funkcje wymagają uzupełnienia 
oraz powiększenia. Obecny program funkcjonalny budynków nie zaspokaja wszystkich potrzeb 
Zamawiającego. 
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Budynki gospodarcze nie spełniają aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, reprezentują 
niski standard jakości technicznej.  

 
1.5. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA 

UWAGA: zakres planowanych prac przygotowawczych, projektowych, rozbiórkowych i 
budowlanych określony został na podstawie stanu wiedzy i uwarunkowań aktualnych na dzień 
opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający nie wyklucza zmian, 
w tym rozszerzenia zakresu prac, na etapie opracowania szczegółowego projektu budowlanego 
i wykonawczego – przy czym o zasadności i zakresie takich zmian zadecydują dopiero autorzy 
dokumentacji technicznej planowanej do opracowania w ramach zadania w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
Przewiduje się następujące działania w poszczególnych budynkach: 
Budynek gospodarczy nr 1, 2, 3, 4 -zostaną wyburzone; pozostałe istniejące bez zmian. 
 
Projektowany budynek – zbudowany zostanie nowy budynek o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych. Wysokości do kalenicy max. 12m; powierzchnia zabudowy ok. 395 m2, 
powierzchnia użytkowa ok 650m2,  przybliżona kubatura 3400 m3, kryty dachem dwuspadowym 
o kącie nachylenia połaci 30°, kalenica równoległa do ulicy ks. Z. Bernata. Budynek 
przeznaczony na stołówkę oraz centrum wsparcia cudzoziemców z dużą salą wielofunkcyjną, z 
możliwością wydzielenia mniejszych pomieszczeń biurowych i/lub szkoleniowych; 
 
UWAGA: podane powierzchnie zabudowy, użytkowe oraz kubatury mogą się zmienić na etapie 
opracowania dokumentacji technicznej jako skutek aktualizacji i uszczegółowienia posiadanej 
dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. 
 

1.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Zamawiający oczekuje wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej pozwalającej  
na uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń formalnych, realizację inwestycji i 
oddanie budynku do użytkowania. Dokumentacja musi być opracowana w oparciu o założenia 
określone w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. Z uwagi na rodzaj prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności oczekiwana jest najwyższa jakość rozwiązań 
architektonicznych i przestrzennych oraz ich zrównoważenie ekonomiczne i eksploatacyjne. Do 
obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in wykonanie zakresu prac przygotowawczych 
poprzedzających zasadniczą fazę projektowania w tym w szczególności: 

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w tym geologiczno- inżynierskiej (jeżeli będzie 
wymagana), 

- wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynków sąsiednich do budynków 
objętych inwestycją, które potencjalnie mogą ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia 
prac budowlanych (jeżeli będzie wymagana), 

- uzyskanie warunków technicznych przyłączy, wykonanie i uzgodnienie projektów 
przyłączy do budynków, 

- wykonanie innych opracowań niezbędnych do właściwego wykonania dokumentacji 
projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód (np. raport oddziaływania 
na środowisko, pozwolenia na rozbiórki itp.). 
 

W zakresie prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie 
kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej sporządzonej w oparciu o niniejszy Program 
Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres dokumentacji musi obejmować wszystkie prace projektowe 
związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem całego zakresu inwestycji opisanej  
w niniejszym PFU, a także wszelkie inne prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji  
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o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Zakres ten obejmuje m.in.: 
- Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego uwzgledniającego wytyczne 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU, a także uzgodnienie tego projektu  
z Zamawiającym, 

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejącej zieleni  
- Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym  

do prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy i najwyższej kultury technicznej oraz do 
uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

- Uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badań, uzgodnień, 
ekspertyz, ocen technicznych, odstępstw, badań, map, itp. 

- Opracowanie ewentualnych, wielobranżowych projektów budowlanych zamiennych,  
w toku lub po zakończeniu inwestycji, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji  
o zmianie pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę. 

- Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, który powinien uzupełniać  
i uszczegóławiać projekt budowlany w wersji ostatecznej (przekazanej do organu 
architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę),  
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowej realizacji robót 
budowlanych. 

- Opracowanie projektów warsztatowych niezbędnych w trakcie realizacji robót 
budowlanych. 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
odbiorów budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków. 

- Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie instrukcji użytkowania 
obiektów oraz wszelkich innych opracowań umożliwiających Zamawiającemu poprawną 
i bezpieczną eksploatację budynków. 
 

Dokumentacja wykonawcza musi być wykonana w standardzie BIM (modelowania informacji  
o budynku) w stopniu zaawansowania modelu co najmniej LOD 300 (ang. Level of Development). 
Koordynacja branżowa powinna być prowadzona z wykorzystaniem cyfrowego modelu 3d. 
 

1.5.2. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE 
W budynkach gospodarczych nr 1, 2, 3, 4 zakres rozbiórek obejmuje całe obiekty. 

 
W zakresie zagospodarowania terenu należy przeprowadzić demontaż nawierzchni, małej 
architektury oraz elementów sieci wymagających wymiany. 
 

1.5.3. ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO 
W projektowanym budynku należy wykonać komplet robót związanych z wzniesieniem stanu 
surowego nowej konstrukcji murowej lub żelbetowej, monolitycznej – fundamenty, ściany nośne, 
stropy schody, słupy, podciągi, nadproża.  
 

1.5.4. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE I INSTALACYJNE 
Zakres prac wykończeniowych i instalacyjnych będzie obejmował dla budynku projektowanego: 

- wykonanie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i hydrantowych wewnątrz 
budynku wraz z ewentualnymi elementami infrastruktury sieciowej, podziemnej 
wymaganej do ułożenia w terenie, montaż armatury i wyposażenia sanitariatów 

- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego wraz z montażem urządzeń będących źródłem ciepła 
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- usunięcie kolizji z istniejąca instalacją ciepłowniczą, kanalizacyjną na terenie inwestycji 
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej obejmującej: instalacje 

nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne w pomieszczeniach budynku, 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, multimedialnych, 
wydzielonych obwodów zasilania gwarantowanego obejmującego urządzenia 
przeciwpożarowe oraz oświetlenie ewakuacyjne 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, oddymiającej i technologicznej. 
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i sali wielofunkcyjnej 

 
Wykonanie kompletu instalacji teletechnicznych obejmujących: 

- system okablowania strukturalnego, 
- system telekomunikacyjny, 
- system sygnalizacji włamania, 
- system instalacji domofonowej 
- systemy audio-video,  
- system telewizji dozorowej CCTV (monitoring), 
- system sygnalizacji pożaru, 

 
1.5.5. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ 

W zakres robót wchodzi przebudowa istniejącego zjazdu z drogi publicznej o właściwych 
parametrach oraz budowa lub remont istniejących przyłączy w zakresie niezbędnym do obsługi 
technicznej obiektu i zaopatrzenia go w media. 

 
1.5.6. ROBOTY BUDOWLANE W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się wymianę lub naprawę podbudów oraz 
reprofilację i położenie nowej nawierzchni wraz z elementami zieleni i małą architekturą.  
Na terenie projektuje się nową wiatę rowerową w konstrukcji stalowej. 
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1.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 
[budynek nr 1 – administracyjny, widok od strony parkingu – zdjęcie autora] 

 

 
[budynek nr 1 – zdjęcie autora] 
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[widok placu między budynkami nr 1 i 2 – zdjęcie autora] 

 

 
[budynek nr 2 – zdjęcie autora] 
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[widok budynku gospodarczego nr 1 – zdjęcie autora] 

 

 
[widok budynku gospodarczego nr 2 – zdjęcie autora] 
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[widok budynków gospodarczych nr 3 i 4 – zdjęcie autora] 

 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 

Projektowany budynek będzie siedzibą Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka w Poznaniu. Celem 
Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, 
szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom i młodzieży 
zagrożonej, osobom uzależnionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 
Główny kierunek działania to tworzenie a następnie wspieranie najróżniejszych form pomocy 
wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby niepełnosprawne, 
bezdomne i jak wyżej, samym sobie i innym, potrzebującym pomocy. Ze względu na charakter 
prowadzonej oraz planowanej inwestycji działalności Zamawiający planuje budowę obiektu o 
wysokich walorach użytkowych. Na działce 6/1 znajdują się  budynki należące do Zamawiającego 
o wysokich walorach architektonicznych, projektowany budynek powinien wpisywać się w 
istniejącą architekturę, uzupełniać ją. 
Projekt zakłada uzupełnienie zespołu budynków o wysokich walorach architektonicznych i 
użytkowych poprzez wybudowanie nowego budynku w miejscu przewidzianych do wyburzenia 
budynków gospodarczych. Główne wejście i wjazd na teren działki pozostanie od ul. Ks. Z. 
Bernata (bez zmian). Koncepcja zakłada, że projektowany budynek od strony wejściowej działki 
posiadać będzie reprezentacyjne funkcje, tj. stołówkę oraz salę wielofunkcyjną. Pozwoli to 
funkcjonalnie uzupełnić i powiązać projektowany budynek z istniejącym budynkiem 
administracyjnym gdzie obecnie znajduje się niewielka stołówka, tworząc przed nimi wspólny plac. 
Wzdłuż ul. Ks. Z Bernata przewiduje się komunikację dla dostaw oraz komunikację pieszą do 
obsługi. Charakterystyczne elementy elewacji i formy architektury istniejących budynków powinny 
zostać uwzględnione w projektowanym budynku, tj. elewacja z blachy falistej w kolorze szarym i 
drewna cedrowego, dach dwuspadowy symetryczny z częścią podniesionego dachu płaskiego 
pokryty szarą blachą na rąbek stojący, okna dachowe kolankowe. Ponadto projektowany budynek 
powinien gabarytami (wysokość, szerokość, długość) nawiązywać do istniejących budynków i 
zachować wspólny charakter zabudowań. Zagospodarowanie terenu należy uzupełnić o obiekty 
małej architektury i wiatę na rowery, wizualnie nawiązujące do estetyki budynków Fundacji. Dzięki 
nowemu budynkowi Fundacja będzie mogła przystąpić do realizacji zadań m.in. integracji 
społecznej, które wymagają odpowiedniego zaplecza użytkowego. 
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2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 
Zastosowane w dokumentacjach rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 
komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 
użytkowania, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i 
estetyczne. Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 
technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i 
możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urządzeń i podzespołów w sposób 
ograniczający do minimum ilości części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności 
działania urządzeń.  
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, a dokumentacja 
powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacje projektowe 
należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami, rozporządzeniami oraz spełniać 
obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przyjęte normy techniczno–budowlane i przepisy 
branżowe. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ich stosowania. 
Opracowania projektowe muszą uwzględnić przystosowanie obiektów do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne i z ograniczeniami ruchowymi. 
 
Ewentualne usunięcie zieleni kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym, musi być 
przeprowadzone po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej. 
 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
W nowym budynku będą prowadzone 2 rodzaje działań: 
-  Centrum Integracji Społecznej, 
-  Centrum Integracji Międzykulturowej „Brama do Europy”. 
 
Działania będą skierowane do dwóch grup odbiorców mieszkających/przebywających w 
Poznaniu: 
-  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym wskazanych w ustawie o 
zatrudnieniu socjalnym, 
-  migrantów/ek/ek zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. 
 
Centrum Integracji Międzykulturowej (CIM) „Brama do Europy”  
CIM będzie miejscem spotkań indywidualnych i grupowych, gdzie specjaliści (psycholog, prawnik, 
pracownik socjalny i in), liderzy, mentorzy, animatorzy będą świadczyć wszechstronne wsparcie 
migrantom. Wsparcie będzie obejmowało m.in.: pomoc psychologiczną, pomoc prawną, 
dotyczącą potrzeb bytowych i materialnych,  naukę j. polskiego,  kursy komputerowe, szkolenia, 
warsztaty itp.   
CIM będzie miejscem realizacji ścieżki reintegracji społeczno–zawodowej migrantów poprzez: 
-  kierowane do Centrum Integracji Społecznej (CIS). Warsztat gastronomiczny CIS mieścić 
się będzie w nowo wybudowanym budynku na parterze. Pobyt w CIS pozwoli nabyć konkretne 
umiejętności zawodowe,  
-  wsparcie osób z doświadczeniem migracyjnym w założeniu organizacji obywatelskiej, 
firmy lub podmiotu ekonomii społecznej, pomoc na rzecz włączenia migrantów i osób 
wykluczonych w system społeczno-gospodarczy, 
-  kierowanie na staże i praktyki do firm i przedsiębiorstw społecznych, 
-  integrowanie migrantów ze społecznością lokalną poprzez wydarzenia kulturalne, 
warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, warsztaty tańca, wydarzenia sportowe, spotkania 
okolicznościowe, wyjazdy rekreacyjne, pikniki, klub dyskusyjny, koncerty, targi pracy, targi  
wytworów, dożynki, ogród społeczny itp. 
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W sali konferencyjnej będą organizowane konferencje, seminaria, debaty promujące dobre 
praktyki w integracji uchodźców, poznawanie rozwiązań z innych krajów pokazujących modele 
reintegracji społeczno-zawodowej. Sala służyć też będzie także do organizacji koncertów, 
celebrowania świąt i innych wydarzeń mających charakter edukacyjno-integracyjny. 
Przestrzeń na pierwszym piętrze nowego budynku może być dostosowywana do potrzeb 
uczestników programów i planowanych wydarzeń poprzez odpowiednio ustawiane ruchomych 
ścian. W razie potrzeby może to być duża sala  lub przestrzeń podzielona na małe sale do zadań 
indywidualnych. 
 
Centrum Integracji Społecznej (CIS)  
Kuchnia i stołówka z zapleczem będzie prowadzona przez warsztat CIS. Uczestnikami będą 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, migranci, uchodźcy z Ukrainy i z innych krajów. 
Uczestnicy i absolwenci warsztatów CIS  będą mieli możliwość odbywania staży, szkoleń 
zawodowych  (np. kucharz, pomoc kuchenna, kelner)  i następnie zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach społecznych lub na otwartym rynku pracy. 
 
Powstałe Centrum Integracji Międzykulturowej będzie funkcjonowało w synergii z Centrum 
Integracji Społecznej oraz z istniejącym Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej. 
Usytuowanie tych instytucji na tym samym terenie przyczyni się do zwiększenia oferty pomocy 
dla migrantów przybywających do Polski oraz ich integracji  społeczno-zawodowej oraz integracji 
kulturowej. 
 
Dodatkowo w otoczeniu będą prowadzone następujące działania: 
W otoczeniu nowo powstającego budynku znajduje się przestrzeń do organizacji 
międzykulturowych spotkań  integracyjnych. W sąsiedztwie istnieje wielofunkcyjne boisko 
sportowe im. Tomka Sadowskiego, na którym są organizowane międzykulturowe turnieje 
sportowe. Imprezy kulturalne i sportowe  organizowane dla różnych grup wiekowych – zawsze 
uczestniczą osoby z różnych krajów i Polacy. Od wielu lat Fundacja Barka organizuje regularne 
obchody Świąt Wielkanocnych,  Świąt Bożego Narodzenia i in, podczas których wsparcie 
otrzymują każdorazowo setki osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki 
projektowanemu budynkowi zwiększa się możliwości i rezultaty tego rodzaju działań społecznych. 
W sąsiedztwie powstanie ogród społeczny z możliwością korzystania z niego przez lokalnych 
mieszkańców, ale również uczestników programów, w tym migrantów. Wspólne uprawianie 
ogrodu rozszerzy możliwości zakorzenienia migrantów/ek w społeczności lokalnej. Umożliwi to  
przekraczanie uprzedzeń i szerszą  integrację ze społecznością lokalną. 
 
W projektowanym budynku i w jego otoczeniu będą realizowane także inne działania:  
-  spotkania, wykłady, seminaria, warsztaty, DKF- filmy z różnych krajów, dyskusje, latem 
kino na zewnątrz, połączone z kawiarenką. 
-  wspólne gotowanie międzykulturowe, 
- klubik dziecięcy – opieka nad dziećmi w trakcie kiedy rodzice korzystają z Centrum. 

 
4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 
4.1. WYTYCZNE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI 

Projekt powinien uwzględniać założenia dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo dla 
pełnego programu użytkowego projektowanego obiektu. Wyjątek stanowią pomieszczenia 
techniczne i technologiczne. 
Strefa wejściowa do budynku, szatnia, zespoły sanitarne, wejście do stołówki oraz wejścia na 
salę wielofunkcyjną powinny umożliwiać dostęp bez jakichkolwiek barier architektonicznych. 
Należy zapewnić dostępność wszystkich innych poziomów windą osobową spełniającą wymogi 
dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia szkoleniowe oraz administracyjne powinny 
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zapewniać pełną dostępność dla użytkowników i pracowników z niepełnosprawnościami 
ruchowymi. W/w rozwiązania dotyczą dostępności również strefy gastronomicznej  oraz 
zagospodarowania terenu przed budynkiem – chodniki bez stopni i wysokich krawężników. 
Proponowane powiązania komunikacyjne między poszczególnymi strefami funkcjonalnymi 
powinny umożliwić osobom o ograniczonej możliwości poruszania się łatwe przemieszczanie w 
sposób bezobsługowy i nie wymagający pomocy pracowników technicznych.  
 

4.2. WYTYCZNE PROJEKTOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ORAZ PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO 
Zamawiający oczekuje, że nowy budynek Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka w Poznaniu będzie 
przyjazny dla środowiska i zapewni wysoki komfort użytkowania oraz osiągnie wysoką 
efektywność energetyczną. Koncepcja architektoniczna powinna wykorzystywać zasady 
projektowania zrównoważonego i uniwersalnego. Należy poszukiwać rozwiązań przestrzennych 
przyjaznych użytkownikom.  
 
W zakresie powyższego, należy uwzględnić kluczowe zagadnienia związane z proekologicznym 
aspektem inwestycji jak: 
- sposób wykorzystania istniejącej zieleni oraz kształtowanie zieleni nowej  
- sposób zagospodarowania wód opadowych, retencja na terenie inwestycji, możliwość 

wykorzystania dla potrzeb obiektu, np. ogrody wodne, muldy chłonne,  
- rozwiązania komunikacyjne i związane z nimi natężenie ruchu, rozwiązania proekologiczne 

rozbudowujące infrastrukturę rowerową 
- rozwiązania przestrzenne z dostępem bez barier architektonicznych, z czytelnym i 

intuicyjnym układem funkcji 
- stosowanie rozwiązań obniżających ślad węglowy w cyklu życia budynku 
- rozwiązania wykorzystujące światło naturalne w pomieszczeniach szkoleniowych i innych, a 

także rozwiązania ograniczające ryzyko występowania nadmiernych temperatur – 
ograniczenie przegrzewania latem, poprzez zastosowanie przesłon okiennych 

- rozwiązania materiałowo-techniczne podstawowych przegród zewnętrznych oraz 
wyposażenie technologiczne zapewniające wysoką energooszczędność  

- zastosowanie energooszczędnej technologii ogrzewania i wentylacji obiektu z odzyskiem 
energii 

- wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, w tym OZE (panele fotowoltaiczne) 
- rozwiązania zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego 
Nie wyklucza się innych rozwiązań proekologicznych. 

 
4.3. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Budynek klasyfikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi (w budynku występują pomieszczenia: 
sale szkoleniowe, pom. administracyjne, stołówka, kuchnia, pom. socjalne itp.) oraz 
pomieszczenie zakwalifikowane do kategorii ZL I – sala wielofunkcyjna dla ponad 50 osób, 
wydzielona pożarowo. 
Budynek Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka będzie budynkiem niskim. Przewiduje się 
konstrukcję zapewniającą klasę B odporności pożarowej. Elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego w klasie REI 120 (ściany) oraz REI 60 (stropy). Wszystkie zastosowane 
elementy – nie rozprzestrzeniające ognia.  
 
Ewakuacja z pomieszczeń na korytarze, klatki schodowe oraz na zewnątrz powinna spełniać 
wymagania ewakuacji zawarte w obowiązujących przepisach prawa. Dla pomieszczenia sali 
wielofunkcyjnej należy ustalić wymagane szerokości przejść pomiędzy miejscami siedzącymi dla 
słuchaczy, liczbę dopuszczalnych siedzeń w rzędach oraz szerokości przejść komunikacyjnych. 
Długości przejść ewakuacyjnych 10 i 40m oraz 30 i 60m odpowiednio dla kategorii ZLI i ZLIII.  
Przewiduje się wyposażenie obiektu w oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe. Korytarze 
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powinno wydzielać się drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczające 50m.  
Przewiduje się ochronę obiektu za pomocą systemu sygnalizacji pożaru. Należy zapewnić 
wyposażenie obiektu w hydranty DN25 w części ZL I (w strefie pożarowej o powierzchni 
przekraczającej 200m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V). 
Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych zapewnić z hydrantów sieci wodociągowej 
zewnętrznej. Należy zapewnić odpowiednie dojazdy i drogi pożarowe o wymaganych 
parametrach technicznych. 
 

4.4. PARTER 
W parterze projektowanego budynku zlokalizowano stołówkę, kuchnię, strefę zaplecza 
technicznego kuchni wraz z węzłem socjalnym dla użytkowników kuchni oraz ogólnodostępne 
sanitariaty.  
 
Stołówka 
Stołówka została zlokalizowana tak aby dostęp do niej mógł odbywać się niezależnie z zewnątrz 
oraz poprzez wewnętrzny hol w budynku. Dzięki planowanym przeszkleniom oraz zewnętrznym 
tarasom - sala stołówki staje się otwarta zarówno na wewnętrzny dziedziniec między budynkami 
Fundacji, jak i na plac w strefie wejściowej przed istniejącym budynkiem administracyjnym. 
Wymagane jest aby zarówno sala jadalna jak i wejście do budynku były dostępne dla osób z 
ograniczeniami ruchowymi. Przewidziano możliwość równoczesnego korzystania ze stołówki dla 
około 40 osób. Odbiór posiłków powinien odbywać się w sposób samoobsługowy lub z pomocą 
pracowników obsługi kuchni. 
 
Kuchnia wraz z zapleczem 
Kuchnię projektuje się jako pół-otwartą, bez obsługi kelnerskiej. Kuchnię należy wyposażyć i 
zorganizować zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Dostęp do strefy kuchni wraz zapleczami 
projektuje się poprzez hol główny (wejście z wewnętrznego dziedzińca) lub od strony wschodniej, 
poprzez zewnętrzne wejście techniczne – do wewnętrznej komunikacji obsługi kuchni. Z 
wewnętrznego korytarza kuchennego przewidziany jest dostęp do pomieszczeń 
przygotowawczych, magazynowych oraz szatni wraz z pomieszczeniem socjalnym dla obsługi. 
 
Część sanitarna 
Wielkość sanitariatów została zaprojektowana w powiązaniu z ilością obsługiwanych osób w 
stołówce. Przewiduje się zaprojektowanie węzła sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
W holu głównym przewidziano miejsce na wieszaki odzieży wierzchniej. 
 

4.5. POZIOM +1 
Na poziomie I piętra zaplanowano lokalizację biura, sali komputerowej, segmentu sanitarnego 
oraz sali wielofunkcyjnej, w której przewidziano możliwość podziału przestrzeni mobilnymi 
ściankami działowymi i utworzenie niezależnych pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, 
warsztatowych. Ze względu na możliwość organizacji w sali wielofunkcyjnej wydarzeń dla 
maksymalnie 150 osób projektuje się zewnętrzne schody wzdłuż ściany budynku pełniące 
dodatkową komunikację. Ponadto komunikacja pionowa w budynku realizowana będzie poprzez 
schody wewnętrzne oraz windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. 
 
Sala wielofunkcyjna 
Sala przeznaczona do organizowania wykładów, warsztatów, konferencji. Poza organizowanymi 
wydarzeniami cyklicznymi przestrzeń sali wykorzystywana będzie do celów biurowych, 
warsztatowych, zajęć indywidualnych, dlatego też przewiduje się wyposażenie sali w system 
ruchomych ścianek zapewniających wydzielanie pomieszczeń. Ze względu na możliwość 
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przebywania w sali równocześnie ponad 50 osób projektuje się dwa wyjścia z pomieszczenia w 
odległości minimum 5m. Salę należy wyposażyć w systemy typowe dla sal audiowizualnych. 
 
Biuro 
Biuro dostosowane do przyjmowania interesantów, wyposażone w niezbędne urządzenia i meble 
biurowe.  
 
Sala komputerowa 
Sala przeznaczona do szkolenia w zakresie korzystania i pracy z komputerem. Projektuje się 
minimum 7 stanowisk komputerowych plus biurko osoby prowadzącej zajęcia. Pomieszczenie 
należy wyposażyć we wszystkie niezbędne dydaktyczne urządzenia i meble. 
 
Część sanitarna 
Wielkość sanitariatów została zaprojektowana w powiązaniu z ilością obsługiwanych osób w sali 
wielofunkcyjnej. 

 
4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 

 

Poziom 0 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] 

0.01 HOL 15,70 

0.02 STOŁÓWKA 104,05 

0.03 KUCHNIA 44,51 

0.04 ROZDZIELNIA 4,52 

0.05 ZMYWALNIA 7,84 

0.06 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,97 

0.07 OBIERALNIA 8,26 

0.08 MAGAZYN 5,95 

0.09 MAGAZYN 5,95 

0.10 KOMUNIKACJA 21,45 

0.11 PRZEDSIONEK 3,09 

0.12 CHŁODNIA 7,02 

0.13 MROŹNIA 4,30 

0.14 SZATNIA/ POM. SOCJALNA 15,80 

0.15 MAGAZYN 15,80 

0.16 WC 9,99 

0.17 WC DAMSKA 4,96 

0.18 WC DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 6,25 

0.19 WC MĘSKA 8,25 

0.20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,18 

0.21 KOMUNIKACJA 17,76 

0.22 DŹWIG 3,97 

0.23 SCHODY 6,37 
  315,60 

Poziom +1 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] 

1.01 SCHODY 6,35 

1.02 KOMUNIKACJA 39,79 

1.03 SALA WIELOFUNKCYJNA 190,38 

1.04 BIURO 18,44 
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1.05 SALA KOMPUTEROWA 32,47 

1.06 WC DAMSKIE 20,61 

1.07 WC MĘSKIE 17,19 

1.08 WC NPS 5,56 
  330,79 
      RAZEM  646,39 m² 

 
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń obliczono zgodnie z Polską Normą PN-
ISO 9836:2022. 
 

4.7. OKREŚLENIE MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ DLA PARAMETRÓW POWIERZCHNI 
Zamawiający dopuszcza margines pomniejszeń lub przekroczeń przyjętych parametrów 
powierzchniowych o 5% dla wszystkich pomieszczeń bez zmiany wartości oferty, o ile warunki 
techniczne i inne przepisy na to pozwalają. Większe różnice, jeśli wynikają z funkcjonalności lub 
aranżacji należy uzgodnić z Zamawiającym. Wielkość budynku nie może przekraczać wartości 
określonych w decyzji o warunkach zabudowy. 
 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
5.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do zasadniczej części prac budowlanych należy przeprowadzić wszelkie 
prace przygotowawcze w tym prace poprzedzające proces projektowy (m.in. odkrywki, 
inwentaryzacja drzew, wycinki, prace geotechniczne itp.). Inwestor przygotuje (opróżni) budynki 
z wyposażenia ruchomego do zachowania. Pozostawione elementy wyposażenia będą 
przeznaczone do demontażu i utylizacji. 
Teren budowy należy ogrodzić, oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Organizacja placu budowy i bezpieczeństwa pracy na budowie zgodnie z 
planem BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy oraz planem zagospodarowania placu 
budowy.  
Jedyny istniejący wjazd na teren nieruchomości stanowi wjazd od ulicy ks. Z. Bernata. 
 

5.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
5.2.1. ROZBIÓRKI  

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy projekt rozbiórek w zakresie budynków 
gospodarczych nr 1, 2, 3  i 4 określający technologię rozbiórek oraz kolejność wykonywania prac 
rozbiórkowych. Należy wygrodzić wykop oraz wykonać właściwe zabezpieczenia budynków 
należących do bezpośredniego otoczenia terenu. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac 
rozbiórkowych należy wykonać oględziny i dokładną inwentaryzację stanu technicznego 
budynków sąsiednich. Zaleca się również prowadzić monitoring budynków sąsiednich. 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz 
odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 
oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektów powinny być posegregowane 
w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje 
odpadów : 
17.01.01. – gruz betonowy 
17.01.02. – gruz ceglany 
17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia 
17.01.80 – usunięte tynki 

https://sklep.pkn.pl/pn-iso-9836-2022-07p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-iso-9836-2022-07p.html
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17.02.02 – szkło 
17.02.03 – tworzywa sztuczne 
17.03.80 – papa odpadowa 
17.04.05 – żelazo i stal 
17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane 
17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla ludzi. 
Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady 
podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych zgodnie z regułami ustalonymi 
przez ZM GOAP. 
 

5.2.2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
Wykonawca wykona i opracuje warunki gruntowo wodne dla obiektu. 

 
5.2.3. FUNDAMENTY 

Całość obiektu posadowiona będzie za pomocą ław fundamentowych, żelbetowych. Pod 
elementami konstrukcji, słupami konstrukcyjnymi szybem windowym, itp możliwe powiększenie 
geometrii (szerokości i/lub wysokości) ław fundamentowych w zależności od przekazywanych 
obciążeń. Przewiduje się fundamenty żelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą klasy A-
IIIN. Zakładana grubość ław fundamentowych 40cm. Pod fundamenty należy wylać warstwę 
betonu podkładowego o grubości minimum 10cm. Fundamenty należy obsypać gruntem 
rodzimym o podobnej charakterystyce jak znajdujące się w pobliżu. 

 
5.2.4. KONSTRUKCJA ŚCIAN NOŚNYCH 
5.2.4.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Ściany fundamentowe projektuje się jako murowane z bloczków betonowych klasy min. B15 na 
zaprawie cementowej min. 5MPa do wysokości 30cm ponad poziom terenu. 

 
5.2.4.2. ŻELBETOWE 

Elementy projektowanego budynku takie jak szyb windowy i klatka schodowa w konstrukcji 
monolitycznej, żelbetowej wylewanej na miejscu budowy z dopuszczeniem elementów 
prefabrykowanych. Ściany szybu windowego projektowana grubość 20 cm, ściany klatki 
schodowej grubość ścian 24cm. 
 

5.2.4.3. MUROWANE 
Ściany kondygnacji nadziemnych wykonane zostaną jako murowane z bloków wapienno 
piaskowych typu SILKA lub betonu komórkowego grubości 24 lub 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej lub klejowej.  Ściany nośne z lokalnymi wzmocnieniami w postaci wieńców i rdzeni 
żelbetowych. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako warstwowe ocieplone wełną mineralną 
grubości min. 18cm, obłożone blachą tytanowo-cynkową falistą np. Rheinzink w kolorze patyna 
pro standard mocowaną do ściany wg systemu lub listew drewnianych. 
Ściany działowe z bloczków SILKA, grubości 12cm 
 

5.2.4.4. KONSTRUKCJE STALOWE 
Lokalnie, tam gdzie będzie to uzasadnione z przyczyn technicznych lub w celu uzyskania 
właściwego efektu architektonicznego należy zaprojektować konstrukcję stalową. 
Ściany piętra i dach - konstrukcja stalowa w postaci ram stalowych w kształcie litery A 
zakotwionych w wieńcu na poziomie stropu nad parterem. Konstrukcja wypełniona wełną 
mineralną grubości 24 cm dla ścian, od zewnątrz warstwa wełny mineralnej grubości 18cm, dla 
dachu 30 cm. Wykończenie zewnętrzne ścian blachą falistą lub blachą na rąbek. 
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5.2.4.5. NADPROŻA  

Nadproża przewiduje się jako żelbetowe, monolityczne. Elementy żelbetowe wykonane będą z 
betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Dopuszcza się także wykonanie nadproży 
jako prefabrykowanych. 
 

5.2.5. STROPY 
Strop gęstożebrowy lub prefabrykowany (w zależności od funkcji pomieszczeń) grubości 20cm, 
do szczegółowego opracowania na etapie dokumentacji budowlanej. 
 

5.2.6. WIĘŹBA DACHOWA 
Więźba dachowa stalowa w postaci ram stalowych zintegrowanych ze ścianami kolankowymi. 
Krokwie z C200, wypełnienie wełną mineralną gr 30cm, pokrycie dachu blacha tytanowo-cynkową 
na rąbek stojący np.Rheinzink w kolorze szarym. 
 

5.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY OBIEKTU 
5.3.1. IZOLACJE 
5.3.1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODNOCHRONNE PODŁOGI NA GRUNCIE 

Izolacja pozioma podłogi na gruncie wykonać za pomocą dwóch warstw papy termozgrzewalnej 
układanej na warstwie podbetonu (tzw. Chudego betonu) i warstwy styropianu XPS. Ławy 
fundamentowe z betonu wodoszczelnego, ściany fundamentowe zabezpieczone izolacją 
przeciwwilgociową np. Dysperbit lub membraną. 
 
Przepusty i przejścia instalacyjne formować poprzez wytrasowanie i wycięcie odpowiedniego 
otworu w izolacji, połączenie z rurą lub innym elementem instalacji zabezpieczyć dodatkowo 
taśmą HDPE i masą bitumiczno – kauczukową o charakterystyce zgodnej z membraną. 
Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi z PCV o szerokości co najmniej 
240mm łączącymi się z trwale konstrukcja podczas betonowania za pomocą aktywnych 
elementów pęczniejących pod wpływem wody. Elementy hydrofilne  muszą zachować swoje 
właściwości przez cały czas użytkowania budynku. Przekrój taśmy z 4 wypustami teowymi 
zapewniającymi stabilne osadzenie w betonie, minimalna grubość elementów przekroju co 
najmniej 5mm. 
 

5.3.1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN  
Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian tworzących 
zewnętrzny obrys projektowanego budynku w pasie cokołu.   
Izolacje pionowe ścian murowanych/żelbetowych budynku wykonać wg następującej technologii: 

- oczyścić ścianę 
- wykonać izolację przeciwwilgociową w postaci membrany lub 2 warstw Dysperbitu do 

powierzchniowego uszczelniania murów, grubość każdej z warstw 1mm, układać przy 
pomocy gęstego pędzla lub packi. 

- wykop zasypywać warstwami żwiru grubości 30cm każdorazowo zagęszczając kolejną 
warstwę 

- wykonać nawierzchnię chodnika na podsypce żwirowo – betonowej. 
 

5.3.1.3. IZOLACJE TERMICZNE 
Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji termicznych ścian tworzących zewnętrzny obrys 
projektowanego budynku, w tym izolacje wnęk oraz stropu nad wejściem do budynku, a także 
dachu.   
Dla ścian wykończonych blachą lub okładziną drewnianą na podkonstrukcji - izolacja termiczna 
wykonana z dwóch warstw wełny mineralnej układanej na zakładkę o gęstości min. 70 kg/m³ 
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(warstwa zewnętrzna 1-stronnie pokryte czarną włókniną w rejonie otwartych szczelin okładziny 
elewacyjnej) i grubości łącznej 18cm. Płyty muszą być hydrofobowane (chłonność wody max. 3% 
objętości) i odporne na rozkład biologiczny. Współczynnik przewodności cieplnej max. λ ≤ 0,037 
W/mK (zgodnej z obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi).  
Płyty izolacyjne należy kleić punktowo, gęsto, a w punktach narożnych i w środku płyty dodatkowo 
zabezpieczać kotwami talerzykowatymi, w ilości min. 5 szt. na 1m2. Styki płyt dociśnięte, w 
przypadku dwóch warstw przesunięte na zakładkę. 
 
Dla ścian wykończonych tynkiem – Izolacja termiczna wykonana z dwóch warstw styropianu 
układanych na zakładkę o gęstości min. 70 kg/m³ (warstwa zewnętrzna 1-stronnie pokryte czarną 
włókniną w rejonie otwartych szczelin okładziny elewacyjnej) i grubości 18cm. Płyty muszą być 
hydrofobowane (chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład biologiczny. 
Współczynnik przewodności cieplnej max. λ ≤ 0,037 W/mK (łącznej zgodnej z obliczeniami 
cieplno-wilogtnościowymi).  
Płyty izolacyjne należy kleić punktowo, gęsto, a w punktach narożnych i w środku płyty dodatkowo 
zabezpieczać kotwami talerzykowatymi, w ilości wg zaleceń producenta systemu. 
 
Izolacja cieplna powinna być w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez 
wilgoć lub wodę deszczową, tzn. co najmniej do 30 cm nad górną krawędzią terenu bądź warstwą 
odprowadzającą wodę (dachy), wykonana z materiału o zamkniętych porach (styropianu XPS 
przy cokole, płyty PIR przy dachu). 
 
Dla dachu izolację termiczną zaprojektowano z płyt z wełny mineralnej o następujących 
parametrach: 

- grubość:    min. 30cm (lub wynikająca z obliczeń) 
- współczynnik λ    min. 0,035 W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie:  min. min 120 kPa 
- chłonność wody:   max. 3% objętości 
- warstwa kryjąca:   dwustronnie powłoka aluminiowa 
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =0,15 (W/m2K)  

Wszystkie przebicia i przejścia instalacyjne, a także dylatacje połączenia materiałowe itp. 
wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposób zapewniający trwałą 
szczelność połączeń.  

 
5.3.1.4. WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA 

Zastosowane przegrody budowlane muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne 
wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Między innymi minimalne wymagania dla: 

- ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych U=0,20 [W/(m2·K)] 
- ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i 

korytarzy U=1,0[W/(m2·K)] 
- stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi  i stropy miedzy kondygnacyjne 

U=1,0[W/(m2·K)] 
- podłoga na gruncie przy t=<8 U=1,5[W/(m2·K)] 
- dach U= 0,15[W/(m2·K)] 
 

5.3.2. ELEWACJE 
5.3.2.1. ELEWACJE Z BLACHY 

Zewnętrzne ściany pełne projektowanego budynku na piętrze będą wykończone blachą na rąbek 
lub z blachy falistej w kolorze szarym (zgranym z kolorem blachy budynków istniejących). 
Elewacje z blachy wykonać do poziomu parapetów okien na piętrze.  
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Podkonstrukcję do wieszania blachy wykonać z systemowych metalowych lub drewnianych profili 
montażowych. Rozstaw profili, sposób ich kotwienia oraz pozostałe parametry wykonać zgodnie 
z instrukcjami montażu producenta. Montaż blachy na nity lub w systemie ukrytego montażu. 
Wszystkie mocowania wykonać jako mechaniczne. Należy zachować co najmniej 30mm 
szczelinę wentylacyjną pod arkuszami blachy. Projekt warsztatowy wybranego przez Wykonawcę 
systemu montażu blachy musi zawierać m.in. obliczenia statyczne i podlega akceptacji przez 
Zamawiającego.Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne. 
 

5.3.2.2. ELEWACJE Z OKŁADZINY LISTEW DREWNIANYCH 
Zewnętrzne ściany pełne projektowanego budynku na parterze oraz ściany szczytowe będą 
wykonane z okładziny drewnianej lub z listew drewnianych w układzie poziomym (zgranym z 
budynkami istniejącymi). Zaprojektowano następujące parametry elewacji: 
Podkonstrukcję do wieszania okładziny drewnianej wykonać z systemowych metalowych lub 
drewnianych profili montażowych. Rozstaw profili, sposób ich kotwienia oraz pozostałe parametry 
wykonać zgodnie z instrukcjami montażu producenta. Montaż okładziny w systemie ukrytego 
montażu. Wszystkie mocowania wykonać jako mechaniczne. Należy zachować co najmniej 
30mm szczelinę wentylacyjną pod deskami. Projekt warsztatowy wybranego przez Wykonawcę 
systemu montażu płyt musi zawierać m.in. obliczenia statyczne i podlega akceptacji przez 
Zamawiającego. 
Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne. 
 

5.3.2.3. ELEWACJE TYNKOWANE 
Ściana południowa (szczytowa), oraz fragmenty elewacji zachodniej projektowanego budynku 
wykończone w technologii mineralnego tynku cienkowarstwowego na wełnie mineralnej w kolorze 
zgranym z kolorem blachy. Zaprojektowano następujące parametry: 
- uziarnienie tynku:     max. 1,0 mm, 
- powierzchnia:     zacierana 
- kolorystyka zgrany z budynkami istniejącymi (tynk 

malowany lub barwiony w masie) 
- zbrojenie tynku:    siatką podtynkową z włókna szklanego 
- izolacja termiczna:  wełna mineralna fasadowa kotwiona łącznikami 

mechanicznymi lub płyty styropianowe klejone 
punktowo do ścian 

Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne. 
 

5.3.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
5.3.3.1. INFORMACJE OGÓLNE 

W budynku należy wykonać drzwi aluminiowe oraz drzwi stalowe w ościeżnicach stalowych. 
Kierunki otwierania wg części rysunkowej opracowania, klasa odporności wg projektu 
budowlanego, ustaleń warunków ochrony pożarowej i/lub ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż. 
Wymiary w świetle muru należy dostosować do wielkości otworów montażowych wybranego 
dostawcy stolarki, przy zachowaniu wymiarów w świetle przejścia. 
 
Drzwi zewnętrzne należy wykonać jako antywłamaniowe w klasie bezpieczeństwa minimum RC3 
zgodnie z normą PN-EN 1627, ze szkleniem w klasie P4A, zgodnie z normą PN-EN 356 lub 
równoważną. Drzwi ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z normą PN 179 oraz PN 1125 lub 
równoważną. 
 

5.3.3.2. DRZWI STALOWE, ZEWNĘTRZNE 
Drzwi stalowe wykonać jako płaszczowe pełne z płaską przylgą w ościeżnicach stalowych. 
Skrzydło o grubości 40-50, 50-60, 60-70mm, w zależności od wielkości skrzydeł oraz klasy 
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odporności ogniowej. Skrzydła drzwi z ocynkowanej blachy stalowej, minimalnej grubości 1 mm, 
wypełnione płytami z wełny mineralnej w całej płaszczyźnie. 
Ościeżnice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalnej grubości 2mm. 
Pozostałe parametry drzwi: 
- samozamykacze ukryte w skrzydle z funkcją blokowania, 
- uszczelki obwodowe w ościeżnicy i opadające w progu, 
- odbojniki podłogowe lub ścienne w zależności od lokalizacji, 
- zawiasy czopowe, rolkowe, regulowane w 3 płaszczyznach (stal nierdzewna, min. 3 szt.), 
- klamki i okucia ze stali nierdzewnej, 
- współczynnik przenikania ciepła Umax =1,3 (W/m2K) – dla całego systemu (drzwi 

zewnętrzne) 
 

5.3.3.3. DRZWI ALUMINIOWE, ZEWNĘTRZNE 
Do Stołówki oraz drzwi wejściowe do budynku projektuje się jako witryny i drzwi zewnętrzne 
aluminiowe, powinny spełniać następujące parametry: 
- typ konstrukcji:   aluminiowa, jednoramowa  
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =1,3 (W/m2K) – dla całego systemu (drzwi 

zewnętrzne) 
- szerokość profili: 60-70 mm 
- wykończenie:     malowanie proszkowe 
- szklenie: pakiet dwukomorowy, LT – max. 66-68%, g= 47-49%, 

szkło laminowane obustronnie bezpieczne – w 
przypadku uderzenia lub stłuczenia, odłamki szkła 
pozostają przyklejone do folii.   

- okucia:    obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej, 
- samozamykacze:   ukryte z funkcją blokady w pozycji otwartej, 
- klamki: bezpieczne ze stali nierdzewnej szczotkowanej i 

szyldem okrągłym, 
- zawiasy: rolkowe w kolorze stolarki aluminiowej z regulacją w 3 

płaszczyznach, 3 sztuki na skrzydło, 
- pochwyty: z rury stalowej nierdzewnej szczotkowanej na pełną 

wysokość skrzydła, 
- zamek: do stolarki aluminiowej, wpuszczany krótki z wkładką 
 

5.3.3.4. WYPOSAŻENIE DRZWI 
Wszystkie drzwi należy wyposażyć, w zależności od sytuacji w odboje posadzkowe, bądź ścienne 
ze stali nierdzewnej o średnicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczające przyległe ściany 
przed uszkodzeniem. 
W drzwiach z przeszkleniem należy zastosować szkło laminowane obustronnie bezpieczne – w 
przypadku uderzenia lub stłuczenia, odłamki szkła pozostają przyklejone do folii. 
Przy drzwiach stalowych należy zastosować odbojnice stalowe wykonane z blachy nierdzewnej 
typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub równoważnej o grubości 1,5mm zgodnie z częścią 
rysunkową. 
Wybrane drzwi - w tym przede wszystkim drzwi o odporności przeciwpożarowej wyposażone w 
samozamykacze w kolorze srebrnym, z pokrywą ze stali nierdzewnej, z płynną regulacją siły 
zamykania. 
Drzwi należy wyposażyć w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach ze stali nierdzewnej. 
Drzwi o wysokości skrzydeł przekraczających 210cm należy wyposażyć w trzy zawiasy na każde 
skrzydło. Ze względu na specyfikę obiektu należy zastosować okucia o podwyższonej 
wytrzymałości, pozwalające na bezobsługowe użytkowanie pod względem smarowania okuć. 
Klamki ze stali nierdzewnej, o prostej formie - z rozetą okrągłą, podkonstrukcja stalowa, z 
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przetłokami pod śruby dodatkowo stabilizujące klamkę na drzwiach, grubość klamki ok. 20mm. 
Klamka osadzona bezpośrednio na rozecie wewnętrznej. 
 
Minimalna izolacyjność akustyczna dla drzwi  Rw=40 dB. Uwaga: izolacyjność akustyczną drzwi 
dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń wg. PN-B-02151-4. 
Drzwi nie objęte kontrolą dostępu wyposażone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką 
bębenkową w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne należy wyposażyć w zamki z 
funkcją paniczną.  
Drzwi zewnętrzne o maksymalnym współczynniku Ug=1,3 W/m2K  (maksymalnie 1,3 W/m2K dla 
całych drzwi). 

 
5.3.3.5. STOLARKA OKIENNA 

Projektuje się stolarkę okienną o następujących parametrach: 
- typ konstrukcji:   aluminiowa, jednoramowa  
- szerokość profili:   60-70 mm 
- wykończenie:     malowanie proszkowe  
- współczynnik przenikania ciepła: Umax =0,9 (W/m2K) – dla całego systemu 
- szklenie:    pakiet dwukomorowy, LT – max. 66-68%, g= 47-49%,   
- okucia:    obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej, 
- klamki:    ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
 

5.3.4. DACHY 
5.3.4.1. DACH Z BLACHY NA RĄBEK 

Na budynku zaprojektowano dach z blachy na rąbek stojący w kolorze szarym. Dach 
dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia ok 30°, na szczycie przewyższenie w formie dachu 
płaskiego. Odwodnienie za pomocą rynien zewnętrznych, kwadratowych i rur spustowych na 
teren. Tam gdzie będzie to uzasadnione ze względów technologicznych należy stosować 
podgrzewanie rynien i/lub rur spustowych. Pokrycie z blachy na rąbek mocowana do systemowej 
konstrukcji łat i kontrłat. Izolację przeciwwodną stanowić będzie trójwarstwowa membrana 
dachowa do montażu mechanicznego do krokwi o następujących parametrach: 

- gramatura:    min. 200 gm2 
- grubość:    min. 1,5mm 
- kolor:      szary lub jasnoszary 
- wytrzymałość na rozdzieranie  min 300N 
- wytrzymałość na rozdzieranie:  min. 150 N/5 cm (przy rozdzieraniu wzdłużnym), 

     100 N/5 cm (przy poprzecznym) 
- wodoszczelność:   min W1 

 
Izolacja termiczna wykonana wg pkt 5.3.1.3. Izolacje termiczne. 
Wszystkie przebicia i przejścia instalacyjne, a także dylatacje połączenia materiałowe itp. 
wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposób zapewniający trwałą 
szczelność połączeń.  

 
5.3.4.2. KOMUNIKACJA NA DACHU 

Dostęp na dach należy zapewnić poprzez wyłaz dachowy na klatce schodowej lub komunikacji 
ogólnodostępnej. Należy zapewnić dojścia do urządzeń i kominów umożliwiające poprawne 
użytkowanie budynku, za pomocą stopni i ław kominiarskich dobranych do wykończenia dachu 
zgodnie z wytycznymi producenta. 
Ścieżki należy prowadzić w sposób umożliwiający przejście od wyjść na dach do wszystkich 
urządzeń wymagających serwisowania (centrale wentylacyjne, rynny, inne elementy instalacji, 
kominy).  
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5.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
5.4.1. KLATKI SCHODOWE 

W budynku zaprojektowano jedną klatkę schodową służącą ewakuacji i komunikacji ogólnej. 
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej konstrukcja biegów i spoczników o odporności 
ogniowej co najmniej R60. Sposób oddymiania klatek schodowych zgodnie z rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie budowlanym i wykonawczym – preferowane systemy oddymiania 
grawitacyjne z klapami dymowymi. Zaprojektowano następujące wykończenie poszczególnych 
elementów: 

- ściany: tynk cementowo-wapienny, malowane 
- biegi żelbetowe, tynkowane, policzki wykończone płytki gresowe 

klejone do biegów, 
- posadzka:   płytki gresowe na kleju w kolorze szarym lub ciemnoszarym,  

 - spoczniki:  od spodu: żelbetowe, tynkowane, malowane 
posadzka: płytki gresowe na kleju w kolorze szarym lub 
ciemnoszarym 

- balustrady: konstrukcja w postaci ram z płaskowników lub prostokątnych  
profili stalowych malowanych, pochwyty dębowe malowane 
bezbarwnym lakierem poliuretanowym, montaż do policzków. 

 
5.4.2. WĘZŁY HIGIENICZNO- SANITARNE 

W budynku zaprojektowano węzły higieniczno sanitarne dla użytkowników na każdej kondygnacji. 
Standard wykończenia pomieszczeń: 

- posadzki:    posadzka z płytek gresowych 
- ściany:     murowane lub z płyt GK  
- okładziny ścian:    z płytek ceramicznych 
- sufity:     rastrowe wg pkt. 5.4.6 
- ścianki wydzielające i pisuarowe: z laminatu HPL grubości 12-13mm, okucia 

ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
 

Ceramika, armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe do zastosowań w budynkach użyteczności 
publicznej. Wszystkie elementy wyposażenia sanitariatów o podwyższonej wytrzymałości na 
zniszczenie, przeznaczone do montażu w obiektach o intensywnym użytkowaniu. 
 

5.4.3. PRZESTRZENIE WSPÓLNE 
Stosować materiały i wyposażenie o podwyższonej odporności, przeznaczone do montażu w 
obiektach o intensywnym użytkowaniu. 
 

5.4.4. PRZEGRODY WEWNĘTRZNE 
5.4.4.1. ŚCIANY ŻELBETOWE 

Część ścian wewnętrznych grubości 20cm i 24cm, ściany klatek schodowych i szybów 
windowych. Ściany tynkować tynkiem cementowo–wapiennym kategorii III, na tynkach wykonać 
gładź gipsową. Powierzchnie ścian i tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, kąty 
dwuścienne, utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości odpowiednimi profilami. 
Malowanie ścian tynkowanych farbami silikonowymi po wcześniejszym oczyszczeniu, odpyleniu 
i zagruntowaniu powierzchni ścian. Lokalnie na ścianach okładziny z płytek ceramicznych. 
 

5.4.4.2. ŚCIANY MUROWANE 
Projektowane ściany wewnętrzne grubości 12cm, 20cm i 24cm, które nie zostały oznaczone jako 
ściany żelbetowe należy wykonać z bloczków silikatowych lub bloczków betonu komórkowego 
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odmiany 600 układanych na zaprawie klejowej.  
Ściany tynkować tynkiem cementowo–wapiennym kategorii III, na tynkach wykonać gładź 
gipsową. Powierzchnie ścian i tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, kąty dwuścienne, 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
z założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości odpowiednimi profilami. 
Malowanie ścian tynkowanych farbami silikonowymi po wcześniejszym oczyszczeniu, odpyleniu 
i zagruntowaniu powierzchni ścian. Lokalnie na ścianach okładziny z płytek ceramicznych. 
 

5.4.4.3. ŚCIANY I ZABUDOWY GK 
Roboty obejmują wykonanie ścianek działowych, a także okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 
(przedścianek instalacyjnych), łącznie z koniecznymi osadzeniami elementów, wykonaniem 
otworów drzwiowych itp. Zakłada się wykonanie wszystkich ścian z podwójnym płytowaniem płytą 
GK grubości 12,5mm, w węzłach higieniczno- sanitarnych płytowanie płytami wodoodpornymi 
GKBI. Całkowita grubość ścianek 15cm. Wszystkie ściany wykonane na pełną wysokość 
pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi stropów. Niedopuszczalny jest montaż ścian na posadzce 
betonowej. 
Konstrukcja ścian z systemowych profili stalowych kotwionych bezpośrednio do konstrukcji 
(ściany, warstwy konstrukcyjne stropów) z użyciem taśm izolacji akustycznej. Ościeża otworów 
drzwiowych wykonać z profili ościeżnicowych wzmocnionych kotwionych do podłoża i stropu 
kątownikami systemowymi. Izolacja akustyczna ścian z wełny mineralnej umieszczanej pomiędzy 
profilami nośnymi. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, kąty dwuścienne, 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
z założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości odpowiednimi profilami. 
Malowanie ścian GK farbami silikonowymi po wcześniejszym oczyszczeniu, odpyleniu i 
zagruntowaniu powierzchni ścian. 
 

5.4.5. STOLARKA DRZWIOWA, WEWNĘTRZNA 
5.4.5.1. INFORMACJE OGÓLNE 

W budynku należy wykonać stolarkę aluminiową przeszkloną, drzwi pełne płycinowe w 
ościeżnicach stalowych oraz drzwi stalowe w ościeżnicach stalowych. Kierunki otwierania wg 
części rysunkowej opracowania, klasa odporności wg projektu budowlanego. Wymiary w świetle 
muru należy dostosować do wielkości otworów montażowych wybranego dostawcy stolarki, przy 
zachowaniu wymiarów w świetle przejścia. 

 
5.4.5.2. DRZWI STALOWE 

Drzwi stalowe wykonać jako płaszczowe pełne bezprzylgowe w ościeżnicach stalowych. Skrzydło 
o grubości 40-50, 50-60, 60-70mm, w zależności od wielkości skrzydeł oraz klasy odporności 
ogniowej. Skrzydła drzwi ocynkowane oraz wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej minimalnej 
grubości 1 mm. Drzwi do pomieszczeń technicznych – zaprojektowane z płaską przylgą. 
Ościeżnice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubości 2mm 
w kolorze szarym. 
 

5.4.5.3. DRZWI DREWNIANE 
Drzwi drewniane o współczesnej, prostej formie zaprojektowano jako drzwi zamykające 
pomieszczenia biurowe, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach pomocniczych. 
Drzwi drewniane zaprojektowano jako pełne, bezprzylgowe i bezprogowe w ościeżnicy stalowej 
obejmującej, kątowej bądź wewnętrznej. 
Rama skrzydła wykonana z drewna litego, wypełnienie skrzydła płytą wiórową o gęstości nie 
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mniejszej niż 560kg/m3. Skrzydło należy wykończyć wysokogatunkowym laminatem HPL 
minimalnej grubości 0,8mm. Całkowita grubość skrzydła powinna wynosić 40-50mm. 
Ościeżnice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubości  1,5mm, 
umożliwiającej montaż drzwi w istniejącym otworze ściennym z dowolnego materiału. 

 
5.4.5.4. DRZWI ALUMINIOWE 

Drzwi profilowe przeszklone wykonać w systemie okienno-drzwiowym identycznym do 
zastosowanego na elewacjach przeszklonych, z aluminiowych profili o szerokości 60-70mm. 
Profile malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Dobór głębokości profili wg obliczeń 
statycznych wykonanych przez Wykonawcę. Przeszklenia drzwi wewnętrznych szkłem 
bezbarwnym, drzwi w klasie odporności ogniowej szkłem bezbarwnym ognioochronnym.  

 
5.4.5.5. WYPOSAŻENIE DRZWI 

Wszystkie drzwi należy wyposażyć w zależności od sytuacji w odboje posadzkowe, bądź ścienne 
ze stali nierdzewnej o średnicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczające przyległe ściany 
przed uszkodzeniem. 
W drzwiach z przeszkleniem należy zastosować szkło laminowane obustronnie bezpieczne - w 
przypadku uderzenia lub stłuczenia, odłamki szkła pozostają przyklejone do folii. 
Przy drzwiach drewnianych oraz stalowych należy zastosować odbojnice stalowe wykonane z 
blachy nierdzewnej typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub równoważnej o grubości 1,5mm 
zgodnie z częścią rysunkową. 
Wybrane drzwi - w tym przed wszystkim drzwi o odporności przeciwpożarowej, drzwi zewnętrzne 
do toalet oraz do pomieszczeń technicznych wyposażone w samozamykacze w kolorze srebrnym 
z pokrywą ze stali nierdzewnej z płynną regulacją siły zamykania. 
Drzwi należy wyposażyć w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach ze stali nierdzewnej. 
Drzwi o wysokości skrzydeł przekraczających 210cm należy wyposażyć w trzy zawiasy na każde 
skrzydło. Ze względu na specyfikę obiektu należy zastosować okucia o podwyższonej 
wytrzymałości, pozwalające na bezobsługowe użytkowanie pod względem smarowania okuć. 
Klamki ze stali nierdzewnej o prostej formie - z rozetą okrągłą, podkonstrukcja stalowa, z 
przetłokami pod śruby dodatkowo stabilizujące klamkę na drzwiach, grubość klamki ok. 20mm. 
Klamka osadzona bezpośrednio na rozecie wewnętrznej. 
Drzwi kabin ustępowych z możliwością ryglowania od strony wewnętrznej. 
Minimalna izolacyjność akustyczna dla drzwi  Rw=27 dB. Uwaga: izolacyjność akustyczną drzwi 
dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń wg. PN-B-02151-4. 
Drzwi nie objęte kontrolą dostępu wyposażone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką 
bębenkową w systemie klucza generalnego. Drzwi ewakuacyjne należy wyposażyć w zamki z 
funkcją paniczną. 

 
5.4.6. SUFITY PODWIESZANE 

W całym budynku projektuje się sufity podwieszane gipsowo-kartonowe lub kasetonowe.  
W węzłach sanitarnych zaprojektowano rozbieralny sufit z paneli kasetonowych o wymiarach 
modularnych 60x60cm. Instalacje wewnętrzne prowadzone ponad sufitem.  
Lokalnie należy wprowadzić sufity podwieszane z płyt akustycznych, np. w Sali wielofunkcyjnej.  
 

5.4.7. ELEMENTY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ 
W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego w pomieszczeniach biurowych, 
szkoleniowych i warsztatowych należy wprowadzić elementy pochłaniające dźwięki i 
minimalizujące pogłos. Koncepcja projektowa zakłada lokalne wprowadzenie sufitów 
podwieszanych akustycznych z płyt o klasie pochłania A (αp= min.0,95), których nie pogarsza 
kilkukrotne malowanie farbami silikonowymi. Na sufitach dwuwarstwowe płyty grubości min. 
50mm (w tym 25mm wełna drzewna + 25mm wełna skalna 90kg/m3) z widocznej wełny drzewnej 
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(rozmiar włókna ok.1mm, kolorystyka naturalna) o wymiarach np. 120x60cm z krawędzią 
fazowaną ze wszystkich stron (faza pod kątem 45st., max 5mm szerokości). Montaż sufitów do 
stropu za pomocą profili systemowych i wieszaków identycznych jak dla zabudowy GK. Montaż 
paneli do profili blachowkrętami z łbami płaskimi w kolorze paneli. Moduły paneli należy 
skoordynować z rozmieszczeniem oświetlenia, szynoprzewodów, podziałów oraz pozostałych 
elementów wyposażenia budynku.  
 

5.4.8. SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH PRZESUWNYCH 
Dla Sali wielofunkcyjnej należy zaprojektować system mobilnych ścian wydzielających dających 
możliwość podzielenia przestrzeni Sali na kilka niezależnych pomieszczeń. Dokładny podział, 
sposób parkowania paneli przesuwnych i zakres systemu na etapie projektu budowlanego po 
ustaleniu ze Zleceniodawcą. System powinien umożliwiać ręczne i/lub automatyczne sterowanie 
przesuwnych ścian. Zamknięte ściany mobilne powinny umożliwiać niezależny dostęp do 
wydzielonych pomieszczeń (moduły z drzwiami) oraz zapewniać komfort akustyczny 
użytkowników. Tor jezdny dla przesuwnych paneli należy wkomponować w projektowane 
wykończenie wnętrz. Ściany mobilne powinny posiadać: 
- atest higieniczny PZH,  
- klasę reakcji na ogień B - s1, d0  
- certyfikat ITB oraz zapewniać izolację akustyczną na poziomie R’A1 ≥ 48 dB 
- sterowanie ręczne, w przypadku ścian automatycznych: pilotem i/lub poprzez przełącznik 
umieszczony na ścianie 
- kolorystyka do zatwierdzenia na etapie projektu budowlanego 
 

5.4.9. SYSTEM ROLET ZACIENIAJĄCYCH 
Aby ograniczyć ryzyko nadmiernego przegrzewania się pomieszczeń planuje się zastosowanie 
zintegrowanych ze stolarką okienną rolet zewnętrznych, umożliwiających przesłonięcie okien i 
ograniczenie zysków cieplnych słonecznych w okresie letnim. Dla okien na piętrze należy 
zaprojektować system zacieniający zewnętrzny, automatyczny, z możliwością sterowania 
zwijanych zasłon.  Rolety powinny charakteryzować się równym napięciem na całej swojej 
szerokości dzięki bocznym prowadnicom aluminiowym mocowanym do ram okiennych. Materiał 
rolety zwijany na kasecie aluminiowej wraz z silnikiem elektrycznym. Kaseta i elementy 
montażowe malowane w kolorze stolarki.   
 
Dla rolet z materiału o podwyższonej odporności mechanicznej należy przyjąć następujące 
parametry: 
-tkanina bazowa –siatka poliestrowa 
-typ powleczenia PCV 
-wytrzymałość na rozciąganie 330/220 daN/5 cm 
-odporność na obciążenie wiatrem 3 klasa (132 Pa) 
-całkowity współczynnik przenikania energii słonecznej: 0,01-0,90 
-możliwość całkowitego (black out) lub częściowego zaciemnienia (dim out) 
-napęd rolety - elektryczne 230V 
-sterowanie rolety pilotem i/lub poprzez przełącznik umieszczony na ścianie pomieszczenia 
-kolorystyka tkaniny rolety: szara do zatwierdzenia na etapie projektu budowlanego 
 

5.4.10. POSADZKI  
W przeważającej większości pomieszczeń zaprojektowano posadzki z płytek gresowych: 
komunikacja, sanitariaty, stołówka, kuchnia, zaplecze kuchni. W pomieszczeniach biurowych, 
szkoleniowych oraz w sali wielofunkcyjnej projektuje się wykładzinę dywanową.  
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5.4.10.1. PODŁOŻA I PODKŁADY POSADZEK 
W budynku będą występować posadzki na  gruncie oraz posadzki na stropach.  
Podkłady posadzek należy wykonać ze styropianu posadzkowego EPS stanowiącego izolację 
termiczną / akustyczną o następujących parametrach: 

- wytrzymałości na ściskanie 200 – 500 kPa w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, 
- λmin= 0,039 W/(mK), grubość wg przekrojów obliczeń cieplno- wilgotnościowych nie mniej 

niż 6cm 
Warstwę ślizgowa posadzki stanowić będzie folia PE grubości min. 0,2mm 
Jastrych cementowy grubości nie mniej niż 6cm, zatarty na gładko, w pomieszczeniach mokrych 
dodatkowo folia w płynie. 
Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość jastrychu winna być 
dostosowana do grubości materiałów wykończeniowych posadzek. Należy kierować się zasadą 
jednakowego poziomu wykończonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych 
podłóg i podkładu betonowego wykonać należy szczeliny dylatacyjne – izolacyjne i 
przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypełnione materiałem elastycznym np. styropianem, 
pasem z mineralnej wełny szklanej (styki akustyczne) lub płaskownikiem ze stali nierdzewnej 
(przy zmianie grubości podkładu lub zmianie materiału wykończenia podłogi). Szczeliny 
przeciwskurczowe winny ograniczać pola podkładu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 
36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe 
zaleca się wykonać przy krawędziach ścian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
betonowym wykonane poprzez nacięcie ręczne lub mechaniczne sięgające głębokości do 1/3 
głębokości podkładu. Po okresie dojrzewania podkładu szczeliny dylatacyjne należy wypełnić – 
żywicami epoksydowymi. 
Na etapie realizacji wykonawca winien wykonać projekt warsztatowy z planem dylatacji 
izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
W pomieszczeniach mokrych (toalety, łazienki, itd.) pod płytkami ceramicznymi gresowymi należy 
wykonać powłokową izolację przeciw wodną – folia w płynie zwracając szczególną uwagę na 
izolację narożników oraz przejść urządzeń sanitarnych. 
W pomieszczeniach z wpustem podłogowym należy wykonać 1% spadki w kierunku wpustu.  

 
5.4.10.2. POSADZKI Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 

W pomieszczeniach biurowych, szkoleniowych oraz w sali wielofunkcyjnej projektuje się 
wykładziny dywanowe do zastosowania obiektowego w formie płytek o wymiarach od 50x50cm 
do 60x60cm klejonych do podłoża betonowego. Wzór posadzki nieregularny, umożliwiający 
prostą wymianę pojedynczej płytki (niezbędnej np. w wyniku uszkodzenia). Listwy cokołowe, 
systemowe, z profilem z tworzywa sztucznego, wysokości co najmniej 5cm. Parametry 
wykładziny: 
- materiał:  włókna poliamidowe, podłoże z bitumenu 
- grubość:  9-11mm 
- ciężar:   powyżej 4800g/m2 
- klasa użytkowa:  intensywne natężenie ruchu (33) 
- antypoślizgowość: DS. lub równoważna 
- luksusowość:  min. LC4 lub równoważna 
- reakcja na ogień: BS1 lub równoważna 
Wykładzina musi być odporna na strzępienie i odporna na kurczenie i rozciąganie. Kolorystykę 
wszystkich posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wnętrz. 
 

5.4.10.3. POSADZKI Z PŁYTEK 
W przeważającej większości pomieszczeń zaprojektowano posadzki z płytek gresowych: 
komunikacja, sanitariaty, stołówka, kuchnia, zaplecze kuchni planuje się wykonanie posadzki z 
płytek ceramicznych wysokopieczonych (gresowych) barwionych w masie o następujących 
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parametrach: 
- wymiary:     np. 50x50, 60x60cm 
- klasa ścieralności:    PEI V 
- klasa nasiąkliwości:   E <0,3% 
- klasa antypoślizgowości:   R > 10 
- klasa odporności na zaplamienia:  min. 4 
- klasa twardości:    min. 6 
- pełna odporność na szok termiczny 
- powłoka gładka, matowa 

Dla pomieszczeń mokrych należy wykonać izolację przeciwwodną z samorozpływającej żywicy 
poliuretanowej do stosowania pod płytki ceramiczne odpornej na działanie wody, chemikaliów 
oraz tłuszczów. Grubość izolacji co najmniej 1mm. 
Montaż płytek na kleju epoksydowym odpornym na działanie wody chemikaliów i tłuszczów. 
Spoinowane elastyczną fugą epoksydową w kolorze betonowo- szarym szer. 3mm. Dla kleju, 
izolacji podpłytkowej i fug należy zastosować rozwiązanie systemowe wybranego producenta, 
nie jest możliwe łączenie produktów różnych producentów. Kolorystykę wszystkich posadzek 
należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wnętrz. 
 

5.4.10.4. COKOŁY 
Za wyjątkiem pomieszczeń higieniczna sanitarnych stosować listwy cokołowe, systemowe z 
profilem z tworzywa sztucznego, wysokości co najmniej 5cm. W pomieszczeniach wykończonych 
płytkami gresowymi stosować cokoły z płytek jednakowych do zastosowanych na podłogach, o 
minimalnej wysokości 8-10cm. 

 
5.4.10.5. DYLATACJE 

Dylatacje konstrukcyjne zamknąć od strony użytkowej posadzki systemową listwą dylatacyjną 
zbudowaną z dwóch profili kątowych z anodowanego aluminium oraz wypełnienia z giętkiej taśmy 
elastomerowej w kolorze zbliżonym do koloru posadzki. Góra listwy w poziomie posadzki. 
Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej w klasie odporności ogniowej stropu. 
 

5.4.10.6. WYCIERACZKI 
Przy wejściach do budynków należy wykonać systemowe wycieraczki w profilach aluminiowych, 
o otwartej konstrukcji pozwalającej na opadanie przez nią brudu i odpadów, przeznaczone do 
wykorzystania w miejscach o intensywnym ruchu pieszym. Część zewnętrzna wycieraczek z 
wanną osadnikową i odwodnieniem. Budowa wycieraczek: 

- konstrukcja - rama wycieraczki aluminiowa, wysokość całkowita wycieraczki 22-30mm 
(dla części z odwodnieniem max 80mm); profile aluminiowe szerokości około 30mm 
łączone dystansami PCV i nierdzewną linką stalową, 

- wypełnienie profili: wkłady osuszające gumowe na zewnątrz, wkłady czyszczące 
gumowe i szczotkowe wewnątrz budynku, 

- odstęp pomiędzy profilami: około 5mm, 
- podkładki dźwiękochłonne pod profilami. 

Wycieraczki należy układać na szlichcie pomalowanej farbą chlorokauczukową w kolorze 
posadzki, poziom szlichty ustalić tak aby wierzch wycieraczki był na poziomie posadzki i nie 
kolidował z otwieraniem drzwi. Wycieraczki układane w ramkach na wcisk. 
 

5.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
5.5.1. KOMUNIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ 

Wjazd na teren możliwy jest poprzez istniejący wjazd od strony ul. Bernata. Dojazd pożarowy dla 
budynku stanowi ulica Bernata, istnieje możliwości wjazdu wozu bojowego na teren zespołu 
budynków - zgodnie ze stanem istniejącym. Zakłada się okazjonalny ruch samochodów 
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osobowych oraz samochodów dostawczych o masie do 3,5t, nie przewiduje się zwiększenia 
zapotrzebowania na miejsca postojowe, istniejące miejsca postojowe na terenie bez zmian. 
Kontrola wjazdu pojazdów poprzez pracowników oraz zamykaną automatycznie bramę wjazdową 
na teren. 

 
5.5.2. NAWIERZCHNIE 

Nawierzchnię utwardzoną wykonać z kostek betonowych o grubości min. 8cm. Kolor kostki 
naturalny szary, krawędź fazowana, powierzchnia, antypoślizgowa, fabrycznie impregnowana i  
hydrofobizowana. Fuga wypełniona klińcem lub piaskiem granitowym frakcji 0-0,25mm.  
Nawierzchnię należy wykonać z dopuszczeniem okazyjnego wjazdu i postoju samochodów 
osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 tony, grupa nośności podłoża nawierzchni 
G1, wtórny moduł sprężystości E1 min. 80MPa. Proponowany układ warstw konstrukcyjnych 
posadzki:  

- grunt rodzimy 
- piasek gruboziarnisty    50cm 
- tłuczeń kamienny 0/63   min20cm 
- podsypka cementowo- piaskowa 3cm 

Spadki nawierzchni zaprojektować w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku od 
budynków. Odwodnienie terenu realizowane za pomocą kanalizacji deszczowej, woda zbierana 
do wpustów umieszczonych w nawierzchni lub bezpośrednio w terenie zielonym.  
Parametry wpustów lub odwodnieni liniowych do określenia na etapie projektu wykonawczego. 
Koryto należy osadzić na podbudowie z podbetonu, połączenie nawierzchni ze szczeliną 
wypełnić silikonem trwale elastycznym w kolorze posadzki. 
Wzdłuż elewacji budynku  wykonać opaskę z otoczakami lub grysem granitowym (grubość 
warstwy 10-12cm) układanymi na folii perforowanej lub geowłókninie. Chodniki z kostki 
zakończyć opornikiem betonowym. 

 
5.5.3. MAŁA ARCHITEKTURA 

Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury takie jak chodniki, tarasy 
kawiarniane, donice itp. wykonane z płyt betonowych. Wymiary i lokalizacje elementów zgodnie 
z projektem posadzki.  
Wiata rowerowa w konstrukcji stalowej, wykończona materiałem drewnopodobnym w kolorystyce 
zbliżonej do drewna cedrowego, zwieńczona zadaszeniem z blachy w kolorze szarym. Stojaki na 
rowery wykonać z rury prostokątnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej (50x25x5mm), montaż 
do podwalin żelbetowych poniżej poziomu posadzki placu. 
Kosze na odpadki z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo (obudowa), pojemnik 
zadaszony z blachy nierdzewnej w kolorze naturalnym, wkład z blachy stalowej ocynkowanej. 
Wymiary kosza: 

- wysokość:    min. 100cm 
- głębokość x szerokość:   ok. 30x30cm 
- pojemność:    min. 50 L 

Kosz należy montować do posadzki za pomocą kołków rozporowych. Wszystkie kosze 
wyposażyć w popielniczki. 

 
5.5.4. ZIELEŃ 

Na terenie opracowania znajduje się istniejący drzewostan, w większości liściasty, o różnym 
wieku i stanie zachowania. Koncepcja zakłada zachowanie maksymalnej ilości drzew istniejących 
- prace projektowe należy poprzedzić inwentaryzacją dendrologiczną, a w projekcie 
wykonawczym określić sposoby zabezpieczenia drzew w trakcie prac budowlanych lub wskazać 
te które nadają się do przesadzenia. 
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Na terenie przy budynku zaprojektowano dwie kwatery zieleni niskiej i średniej ograniczone 
opornikami betonowymi oraz trawniki i/lub łąki kwietne. Trawniki i nasadzenia wykonać po 
zakończeniu robót budowlanych związanych z budynkiem i nawierzchnią utwardzoną. Przed 
rozpoczęciem nasadzeń należy wykonać następujące prace przygotowawcze w zakresie kwater 
zieleni: 

- wybraniu z podłoża gruzu, kamieni i resztek technologicznych; 
- uzupełnienie składu mineralnego istniejącej warstwy glebowej w celu osiągnięcia 

właściwego składu chemicznego i strukturalnego, 
- ewentualne wzbogacenie stanowisk zieleni glebą humusową lub rolną, 
- zróżnicowanie prac przygotowawczych środowiska glebowego w zależności od 

projektowanych nasadzeń, 
- chemiczne zniszczenie pojawiających się chwastów odpowiednimi preparatami, 
- kilkakrotne spulchnianie terenów zieleni kultywatorem do głębokości ok. 15cm, 
- bronowanie i grabienie kwater połączone z mikroniwelacją, 
- zasilenie nawozami sztucznymi przygotowanych kwater i ich właściwe sprawienie przed 

sadzeniem roślin, 
- pozostawienie spulchnionej gleby na ok 3-4 tygodnie. 

W czasie spoczynku i osiadania gleby będą pojawiać się siewki chwastów, które należy zwalczać 
preparatami selektywnymi. 
 
Dobór gatunków zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Preferowane są gatunki 
odporne i wytrzymałe, dostosowane do warunków miejskich. Proponuje się aranżację kwater 
zieleni kompozycją następujących gatunków: 
gatunki okrywowe: 

- żurawka drobnokwiatowa, 
- rozplenica japońska, 
- funkia, 
- irga; 

krzewy: 
- cis pośredni, 
- bukszpan zimozielony, 
- dereń biały; 

drzewa: 
- platany klonolistne o pokroju kolumnowym. 
- Klon pospolity 
 

W celu realizacji projektowanego obiektu planuje się wycinkę 5 drzew, oznaczonych na rysunku 
PZT, które to wycinki wymagają uzyskania w drodze postępowania administracyjnego 
odpowiedniego zezwolenia na usunięcie drzew. Nowe nasadzenia kompensacyjne powinny być 
zgodne z tą decyzją i uwzględniać gatunki rodzime. Rozmiar i gatunki wymaganych nasadzeń 
zgodnie z pozwoleniem na wycinkę drzew. 
 

5.5.5. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
Oświetlenie terenu realizowane będzie za pomocą opraw niskich w postaci słupka z kloszem 
mlecznym. Kolorystyka słupka grafitowa. Wysokość totemów od 100 do 150cm w zależności od 
funkcji oświetlenia. Podstawowe parametry oświetlenia: 

- konstrukcja oprawy:  aluminium i stal nierdzewna, dyfuzor szkło mleczne, 
- źródło światła:   LED, 800- 6000lm, barwa 3000K 
- stopień ochrony:  IP 65 

Oprawy zasilane i sterowane zegarem astronomicznym z instalacji wewnętrznej budynku. 
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5.5.6. INSTALACJE I SIECI 
Projekt zakłada częściową wymianę istniejącej infrastruktury podziemnej, usunięcie kolizji 
infrastruktury z projektowaną zabudową oraz wykonanie nowych sieci na terenie. Zakresem prac 
objęte będą: 

- istniejąca sieć c.o.    usunięcie kolizji z budynkiem 
- istniejąca sieć wlz    przebudowa i rozbudowa 
- zasilanie oświetlenia    wykonanie od podstaw 
- kanalizacja sanitarna    przebudowa i rozbudowa 
- instalacja wodociągowa    przebudowa i rozbudowa 

Przyłączenia do sieci zewnętrznych należy przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami 
technicznymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne zapewniają hydranty w ulicy Bernata. 
 

5.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 
Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną i 
słaboprądową, audio-video, odgromową, wentylacji mechanicznej na potrzeby bytowe oraz 
osobną wentylację kuchni. Wszystkie instalacje sanitarno – bytowe podłączone do sieci miejskiej, 
źródłem ciepła będzie pompa ciepła typu powietrze-woda. 
Parametry instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi wymogami dla danych typów 
pomieszczeń. Widoczne elementy instalacji wentylacyjnej, korytka kablowe, natynkowe 
przewody zasilające itp. pozostawić w naturalnych kolorach materiałów. W pomieszczeniach, w 
których zaprojektowano sufity pełne anemostaty i kratki wywiewne i inne widoczne elementy 
wykonać w kolorze sufitu. 
 

5.6.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
5.6.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

Instalacje elektryczne wykonane zostaną przewodami o napięciu izolacji nie niższym niż 750V. 
Sposób ułożenia przewodów będzie uzależniony od rodzaju pomieszczeń i wykończenia ścian 
stropów:  
-sufity podwieszane – instalacja prowadzona w przestrzeni międzysufitowej w rurkach 
osłonowych lub korytkach kablowych  
- ściany tynkowane – instalacja podtynkowa 
Główne trasy kablowe należy prowadzić w ciągach komunikacyjnych w korytkach kablowych 
ułożonych w przestrzeni międzystropowej. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonane 
zostaną w rurkach osłonowych. 
 

5.6.1.2. LINIA ZASILAJĄCA OBIEKT 
Zasilanie obiektu wykonane będzie linią kablową wyprowadzoną ze złącza kablowego 
zintegrowanego z układem pomiarowym. Kabel wprowadzony zostanie do głównej tablicy 
rozdzielczej. Złącze wg opracowania Zakładu Energetycznego. W rozdzielnicy głównej 
zainstalowany będzie wyłącznik główny p.poż., uruchamiany przyciskiem zainstalowanym w 
pobliżu wejścia głównego do budynku. 
 

5.6.1.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 
Do oświetlenia pomieszczeń zastosowane będą oprawy ze źródłami światła ledowymi 
montowane w sufitach podwieszanych lub na stropie (w przypadku braku sufitów). Należy 
stosować oprawy o podwyższonym standardzie.  
Stosować oprawy LED o wysokiej energooszczędności. Należy zapewnić równomierność 
oświetlenia. Średnie natężenie oświetlenia uzależnione jest od przeznaczenia  
pomieszczenia i wynosi zgodnie z PN-EN-12464-1:  

− sale szkoleniowe, pokoje prac ręcznych - Eśr ≥ 300lx  

− sale konsumpcyjne - Eśr ≥ 200lx  
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− szatnie, łazienki - Eśr ≥ 200lx  

− strefy komunikacji, korytarze - Eśr ≥ 100lx  

− pomieszczenia z urządzeniami technicznymi i rozdzielczymi - Eśr ≥ 200lx  

− kuchnia – w całym pomieszczeniu - Eśr ≥ 300lx,  

− stanowiska pracy - Eśr ≥ 500lx; oprawy zabezpieczone przed rozpryskiem szkła, IP54  

− obieralnia - Eśr ≥300lx  

− pomieszczenie socjalne - Eśr ≥ 200lx  

Maksymalna wartość mocy jednostkowej oświetlenia nie może przekroczyć 25W/m2. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na jakość źródeł światła z uwzględnieniem barwy oraz zakresu widma. 
Sterowanie oświetleniem ogólnym odbywać się będzie przy pomocy włączników podtynkowych 
mocowanych na wysokości 1,2m. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowane będą oprawy z 
czujnikami ruchu. Instalacje należy wykonać jako podtynkową przewodami YDYp 750V.  
 

5.6.1.4. INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
Do oświetlenia ewakuacyjnego będą zastosowane oprawy posiadające certyfikat CNBOP z 
własnym źródłem zasilania o czasie świecenia min. 1 godz. Dopuszcza się również zastosowanie 
opraw oświetlenia ogólnego z wbudowanym modułem awaryjnym. Oprawy te również muszą 
posiadać certyfikat CNBOP. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie może być niższe niż 1lx 
na dogach ewakuacyjnych i 5lx w pobliżu miejsc instalacji urządzeń ochrony ppoż. 
 

5.6.1.5. INSTALACJA I MONTAŻ GNIAZD WTYKOWYCH 
Do zasilania urządzeń i sprzętu mobilnego w każdym pomieszczeniu zamontowane będą gniazda 
wtykowe 16A/Z 230V, AC:  
- pomieszczenia biurowe – gniazda p/t; wysokość montażu 0,3m nad podłogą (zależnie od 
aranżacji pomieszczenia),  
- pomieszczenia sanitarne, ogólnie dostępne – gniazda p/t, IP44  
- pomieszczenia techniczne, wilgotne – gniazda n/t, IP44.  
Dodatkowo należy zamontować gniazda ogólnego przeznaczenia w ciągach komunikacyjnych (w 
miejscach łatwo dostępnych) w celu podłączenia sprzętu sprzątającego. 
 

5.6.1.6. INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W TYM WENTYLACJI 
Urządzenia technologiczne ujęte w projektach branżowych zasilane będą poprzez odrębne 
rozdzielnice, dedykowane dla poszczególnych funkcji. Linie zasilające wyprowadzone będą z 
rozdzielnicy głównej. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi technologicznymi oraz z dokumentacją techniczno–ruchową danego urządzenia lub 
układu. Instalacje wykonać jako szczelne, z osprzętem o szczelności IP44. Należy przewidzieć 
sygnalizację pracy projektowanych urządzeń w pomieszczeniu technicznym. 
 

5.6.1.7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA  
Planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalację fotowoltaiczną o mocy 
szacunkowej 10,0 kWp, która ma na celu pokrycie części potrzeb energetycznych obiektu. 
Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej zostanie w pełni wykorzystana 
na potrzeby własne budynku m.in. do celów zasilania pompy ciepła, central wentylacyjnych i 
oświetlenia wewnętrznego obiektu. Wielkość instalacji i jej mocy należy zweryfikować i określić 
w sposób szczegółowy na etapie opracowywania projektu technicznego w drodze obliczeń. 
Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta w wewnętrzną sieć elektryczną budynku za układem 
pomiarowo-rozliczeniowym (licznikowym). W skład instalacji wchodzą: 
- moduły fotowoltaiczne o mocy znamionowej ok. 450W 
- 1 falownik (inwerter) fotowoltaiczny o mocy znamionowej ok. 12 kW 
- optymalizatory mocy (ilość zgodna z modułami fotowoltaicznymi) 
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- zabezpieczenie i osprzęt elektryczny 
Sprawność instalacji fotowoltaicznej powinna wynosić minimum 20%, a inwertera 97%. Panele 
należy montować równolegle do połaci dachu zgodnie z wytycznymi i instrukcją producenta. 
Szacuje się że instalacja powinna uzyskać ok. 10 000 kWh/rok, co przekłada się na emisję CO2, 
której uda się uniknąć w ilości 4600 kg/rok. 
 

5.6.1.8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH, OCHRONA 

PRZEPIĘCIOWA  
Z punktu widzenia ochrony p. porażeniowej instalacja wykonana będzie w systemie TN-S, gdzie 
szybkie wyłączenie realizowane jest poprzez wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie 
różnicowym Δln=30mA lub bezzwłoczne wyzwalacze zwarciowe wyłączników instalacyjnych. 
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać miejscowe połączenia 
wyrównawcze łączące przewodzące elementy armatury z uziomem. W całym obiekcie, wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych należy ułożyć bednarkę FeZn 20x3 i przyłączyć do głównej 
szyny ekwipotencjalizacyjnej budynku. Do bednarki przyłączyć PE poszczególnych rozdzielnic 
oraz szyny miejscowych połączeń wyrównawczych.  
W celu zabezpieczenia instalacji przed przepięciami – zastosować dwustopniową ochronę 
przepięciową typu I i II w rozdzielnicy głównej i typu II w pozostałych rozdzielnicach. Ograniczniki 
mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami 
atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. 
 

5.6.1.9. OCHRONA ODGROMOWA  
W oparciu o normę PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Należy wykonać instalację odgromową 
na dachu w postaci zwodów niskich, wykonanych z pręta stalowego FeZn φ8 oraz uziomu 
otokowego o przekroju min. 120 mm2. Przewodzące elementy wystające ponad dach należy 
chronić poprzez ustawienie masztów odgromowych.  
 

5.6.1.10. ZASILANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
Zasilanie systemów ochrony ppoż. należy wyprowadzić sprzed wyłącznika głównego, 
zainstalowanego w rozdzielnicy głównej. 
 

5.6.1.11. ZAGADNIENIA BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
W celu odłączenia zasilania w przypadku pożaru, w tablicy głównej RG zainstalowany zostanie 
wyłącznik ppoż. Sterowany przyciskiem pożarowym, zlokalizowanym w widocznym i 
oznakowanym miejscu (w pobliżu wejścia głównego). Aby umożliwić bezpieczna ewakuację osób 
z budynku w przypadku zagrożenia i zaniku napięcia zasilającego, zaprojektowano instalację 
oświetlenia ewakuacyjnego załączającego się w czasie nie dłuższym niż 2s i działającą w czasie 
nie krótszym niż 1h. Uwaga.  
 

5.6.2. INSTALACJE SANITARNE 
5.6.2.1. INSTALACJA GRZEWCZA 

Projektowe obciążenie cieplne budynku należy wyznaczyć w sposób szczegółowy na etapie 
opracowywania Projektu Budowlanego (PB) zgodnie z obowiązującymi przepisami, i 
przedmiotowymi normami. Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych będzie pompa ciepła typu 
powietrze-woda zasilana prądem. 
 

5.6.2.2. INSTALACJA C.O. 
W niniejszym obiegu przewiduje się stalowe grzejniki płytowe z przepływem szeregowym, 
konwektorowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego zasilane od dołu. W budynku 
należy stosować grzejniki zgodne z normą EN-442-1 lub równoważne, z minimum 10-cio letnią 
gwarancją. Przy każdym grzejniku należy zapewnić zestaw przyłączeniowy z wbudowanymi 
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zaworami odcinającymi, umożliwiając w ten sposób bezproblemowy demontaż grzejnika. 
Podłączenie grzejników wykonać ze ściany poprzez estetyczną armaturę przyłączeniową kątową. 
Kolory RAL i modele grzejników wymagają uzgodnienia Zamawiającym na etapie projektu 
wykonawczego. Ewentualne stosowanie grzejników drabinkowych w niektórych łazienkach 
określone zostanie na etapie projektu wykonawczego.  
Przy doborze wszystkich grzejników należy przyjąć min 15% zapas mocy w stosunku do 
zapotrzebowania obsługiwanych stref / pomieszczeń. 
 
Na projektowanej instalacji CO należy zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej:  
− dla grzejników zawory termostatyczne z nastawą wstępną i siłownikiem,  
− automatyczne zawory równoważące montowane pod pionami, na odejściach od pionów i ew. 
na głównych rozgałęzieniach instalacji,  
Na projektowanej instalacji CT należy zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej:  
− automatyczne zawory regulacyjne z ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem 
elektrycznym o płynnej regulacji przy każdym odbiorniku,  
 
Wszystkie zawory regulacyjne muszą pochodzić od jednego producenta i być wyposażone w 
króćce do pomiaru przepływów w instalacji. Właściwy dobór armatury należy wykonać wg 
szczegółowych obliczeń na etapie projektu wykonawczego. Cała zastosowana armatura powinna 
posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania budownictwie.  
Instalacje CO oraz CT muszą być wyposażone w zawory odcinające (kulowe), zawory 
automatyczne równoważące (tylko inst. CO) oraz zawory umożliwiające spust wody i 
odpowietrzenie, termometry i manometry.  
 
Armatura o średnicach wewnętrznych do 50 mm – połączenia gwintowane, powyżej 50 mm – 
połączenia kołnierzowe.  
Układy grzewcze należy wyposażyć w system zabezpieczeń przed wahaniami ciśnienia 
obejmujący:  
− zawory bezpieczeństwa montowane przy zasobnikach / sprzęgłach hydraulicznych,  
− naczynia wzbiorcze przeponowe montowane na każdym zamkniętym układzie instalacji 
grzewczej  
 
Przewody z czynnikiem grzewczym obiegów CO i CT będą prowadzone od źródła ciepła do 
obsługiwanych pomieszczeń/urządzeń. Główne przewody rozdzielcze prowadzone w przestrzeni 
sufitów podwieszanych do poszczególnych urządzeń lokalnych/szafek rozdzielaczowych. 
Przewody instalacji CO sprowadzane do posadzki w bruzdach ściennych lub obudowanych 
pionach do szafek rozdzielaczowych i następnie układane w warstwach podłogowych. Przejścia 
przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.  
Wszystkie przewody instalacji grzewczych prowadzone w posadzkach i bruzdach ściennych 
należy wykonać z rur przeznaczonych dla instalacji grzewczych wykonanych z sieciowanego 
nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu 
etylowinylowego EVOH, łączone za pomocą złączek mosiężnych oraz tulei mosiężnej zaciskanej 
osiowo (nasuwanej). Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy maksymalnej temperaturze 
roboczej wynoszącej 90°C. Krótkotrwałe (przy zakłóceniach) dopuszczalne są temperatury do 
100°C. Rura grzewcza spełniać będzie wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 lub innej 
równoważnej oraz DIN 16892 lub innej równoważnej. Kształtki wykonane z mosiądzu muszą 
spełniać wymagania normy PN-EN 1254-3 lub innej równoważnej. 
 

5.6.2.3. INSTALACJA ZASOBNIKA CWU 
Zasobniki CWU – przewiduje się podgrzewacz zasobnikowy z wężownicą spiralną, 
współpracujący z pompą ciepła, wykonany ze stali nierdzewnej. Wielkość zasobnika wynikającą 
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z programu użytkowego budynku należy zweryfikować i określić w sposób szczegółowy na etapie 
opracowywania projektów budowlanego oraz wykonawczego w drodze obliczeń.  
Wychłodzenie ciepłej wody na trasie do najdalszego punktu czerpalnego nie może przekraczać 
ΔT=5°C. 
 

5.6.2.4. INSTALACJE WENTYLACJI 
Dla zapewnienia wymaganych parametrów klimatu wewnętrznego należy zastosować układy 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. W przypadku 
zapotrzebowania lokalnego na nawilżanie powietrza zakłada się realizowanie nawilżania za 
pomocą indywidualnych urządzeń pomieszczeniowych.  
W celu zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych chłodzenia należy odpowiednio dobrać 
strumienie i temperatury powietrza wentylacyjnego, zastosować urządzenia ograniczające 
przegrzew pomieszczeń, umożliwić wykorzystanie nocnego chłodzenia powietrzem świeżym 
oraz ominięcie wymienników odzysku ciepła. 
Do określania strumienia powietrza wymaganego dla poszczególnych pomieszczeń należy 
zastosować największy strumień wynikający z kryteriów higienicznego i krotności wymian. 
 

5.6.2.5. CENTRALE WENTYLACYJNE 
Należy zastosować centrale wentylacyjne ze zintegrowanym, zabudowanym w centrali, układem 
sterowania, okablowane i po testach fabrycznych. Dostawca central jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie działania central i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-
pomiarowych central przed dostawą. Urządzenia powinny charakteryzować się certyfikatami 
jakości ISO 9001 lub równoważne oraz oznaczeniami CE zgodnie z EN 61000-6-2 lub 
równoważne i EN 61000-6-3 lub równoważne. Centrale wentylacyjne muszą zostać wyposażone 
w niezbędne elementy, tak aby zostały spełnione wymagania obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony przed hałasem i drganiami. Centrale wentylacyjne należy dostarczyć wraz z 
kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych, termostatami przeciwzamrożeniowymi, 
wyłącznikami serwisowym itp. Odczyty i nastawy układu sterowania w języku polskim.  
 
Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych central wentylacyjnych:  
− należy stosować centrale z certyfikatem Eurovent lub inne o równoważnych parametrach 
(potwierdzonych certyfikatem innej instytucji niezależnej w stosunku do dostawcy i producenta). 
Urządzenia bez certyfikatu Eurovent muszą się charakteryzować wszystkimi parametrami nie 
gorszymi niż równoważne urządzenia z certyfikatem Eurovent co w razie potrzeby zostanie 
szczegółowo zweryfikowane przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego.  
− Zamawiający na etapie realizacji zamówienia wymaga weryfikacji zgodności parametrów z kart 
doborowych central wentylacyjnych z rzeczywistymi parametrami, na koszt producenta / 
dostawcy tj. strumienie powietrza oraz ciśnienia zewnętrzne (dyspozycyjne), poziomy mocy 
akustycznych, straty ciśnienia na poszczególnych elementach central oraz próba szczelności. 
Wszystkie parametry będą weryfikowane  
 

5.6.2.6. WENTYLACJA – SALI WIELOFUNKCYJNEJ 
Instalację wentylacyjną sali wielofunkcyjnej należy zaprojektować zgodnie z następującymi 
wytycznymi:  
− Kanały nawiewne powietrza wentylacyjnego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z 
izolacją. Od głównych kanałów należy wykonać w tej samej technologii kanały przyłączeniowe do 
poszczególnych nawiewników.  
− Nawiew powietrza do sali należy zrealizować z wykorzystaniem nawiewników lub dysz 
nawiewnych, z zamontowanym na sztywno podejściem (z kanału nawiewnego), zlicowanych z 
wewnętrzną powierzchnią ściany lub sufitu. Dla każdego nawiewnika przewidzieć przepustnicę 
regulacyjną zintegrowaną z nawiewnikiem lub zabudowaną na kanale przyłączeniowym. Należy 
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zapewnić możliwość łatwej zmiany nastaw przepustnic w trakcie eksploatacji obiektu. Wszystkie 
elementy wykończeniowe powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 
zgodny z wymogami branży architektonicznej. Powyższe rozwiązanie należy przeanalizować i 
zweryfikować na etapie opracowania projektu budowlanego i skonsultować z Zamawiającym.  
− Wywiew powietrza z sali wielofunkcyjnej realizowany jest przez kanał wywiewny poprowadzony 
wzdłuż ściany lub sufitu. Kolor, kształt, ożaluzjowanie i rodzaj kraty w uzgodnieniu z wymogami 
architektonicznymi. Powyższe rozwiązanie prowadzenia kanałów wywiewnych i lokalizacji krat 
należy przeanalizować i zweryfikować na etapie opracowania projektu budowlanego i 
skonsultować z Zamawiającym.  
− W kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne, zgodnie ze sztuką i wytycznymi 
branżowymi, w celu umożliwienia okresowego czyszczenia  
 

5.6.2.7. WENTYLACJA – TOALETY, SZATNIE, POM. SOCJALNE 
W zespołach sanitarnych powietrze należy nawiewać do szatni i/lub przedsionków a wywiewać z 
pryszniców (umywalni) bądź WC. W poszczególnych zespołach sanitarnych należy zapewnić 
podciśnienie na poziomie 5-10% w stosunku do przestrzeni komunikacyjnych.  
Sterowanie układem nawiewno – wywiewnym poprzez automatykę dostarczoną wraz z centralą 
wentylacyjną. Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości 
przepływu. 
 

5.6.2.8. MATERIAŁY KANAŁÓW 
Przewiduje się prostokątne oraz okrągłe kanały i kształtki wentylacyjne linii wentylacji ogólnej 
spełniające następujące wymagania:  
− Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym należy wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej z połączeniami z profili zimno giętych, zgodnie z odpowiednią normą.  
− Jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym należy zastosować kanały 
wentylacyjne w standardzie referencyjnym SPIRO lub równorzędnym, zgodnie z odpowiednią 
normą.  
− Wszystkie kanały wentylacyjne sztywne powinny posiadać certyfikat szczelności zgodny z 
przepisami Dziennika Ustaw Nr 75/2002 z późniejszymi zmianami.  
− Klasa szczelności B przewodów wentylacyjnych wg PN-EN 1507 lub normy równoważnej i 
PNEN 12237 lub normy równoważnej,  
− Wszystkie kanały wentylacyjne należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności zgodnie z 
Polskimi Normami lub równoważnymi.  
− Połączenie przewodów wentylacyjnych wg PN-B-76002 lub normą równoważną,  
− Zawiesia kanałów systemowe, zgodne z odpowiednią normą. Dopuszczalne jest stosowanie 
zawieszeń i podpór pod kanały wyłącznie posiadających wymagane atesty. Jako podkładki należy 
stosować materiał z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub równoważne - o identycznych 
właściwościach. Kanały mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla 
uniknięcia niepotrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno kanały jak 
połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych.  
− Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako akustycznie chronione, zabezpieczone 
przed przedostawaniem się dźwięku, po montażu kanałów wolną przestrzeń otworu wypełnić 
szczelnie materiałem elastycznym i zabezpieczyć paroizolacyjnie.  
− Podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich otworów 
rewizyjnych lub zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów 
instalacji dla okresowego czyszczenia przewodów wentylacyjnych – maksymalna odległość 
między łatwo demontowalnymi odcinkami kanałów winna wynosić 10 m, w przypadku przewodów 
typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci odcinka długości 50 cm obustronnie łączonego 
za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest niemożliwy montować otwory 
rewizyjne do których jest łatwy dostęp. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 
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wytrzymałości i szczelności przewodów. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.  
− Jako kanały elastyczne dla linii nawiewnych należy zastosować elastyczne kanały tłumiące, a 
dla linii wywiewnych kanały elastyczne. Maksymalna długość pojedynczych kanałów 
elastycznych: 2,5 m.  
− Należy stosować przepustnice prostokątne wielopłaszczyznowe oraz okrągłe 
czteropłaszczyznowe lub jednopłaszczyznowe. Przepustnice należy stosować na głównych 
odgałęzieniach oraz na podejściach do nawiewników, tak aby umożliwić pełną regulację 
hydrauliczną systemów.  
− W kanałach wentylacyjnych o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne 
wzmocnienia zwiększające sztywność.  
− Wszystkie kanały wentylacyjne linii nawiewnych i wywiewnych należy izolować termicznie 
matami z wełny mineralnej (grubości 30 mm) pokrytymi folią aluminiową. Wszystkie kanały 
powietrza czerpanego (zewnętrznego) izolować materiałem izolacyjnym o właściwościach 
powietrznoszczelnych (zamknięta struktura komórek) o grubości min. 100 mm, przy λ=0,035 
W/(m·K) zabezpieczonymi przed wpływem czynników zewnętrznych (np. płaszcz z blachy 
ocynkowanej).  
− Dostarczyć i zamontować należy przepustnice zamykające i regulatory VAV z możliwością 
szczelnego odcięcia przepływu, w klasie szczelności 3 lub 4 wg PN-EN 1751 lub normy 
równoważnej, regulatory dostarczone wraz z zabudowanym siłownikiem (kalibracja fabryczna 
kompletu). Przeciek powietrza przez obudowę wg klasy B zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 
1751 lub normy równoważnej.  
− Dopuszczalne są tłumiki wyłącznie jako gotowe produkty wykonywane fabrycznie, ze 
wszystkimi wymaganymi atestami i precyzyjnymi danymi technicznymi. Nie wolno stosować 
tłumików wykonywanych warsztatowo / na budowie.  
− Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów 
wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 
12599 lub inną normą równoważną.  
− Przewody wentylacyjne przy przejściu przez szczelną powietrznie powłokę budynku (warstwy 
tynku lub membrany) należy zabezpieczyć za pomocą manszet / kołnierzy z EPDM, szczelnie 
przylegających do powierzchni kanałów/ przepustnic i połączone w sposób trwały i szczelny z 
przegrodą (klejące masy elastyczne). Do tego celu nie należy stosować wypełnień piankowych.  
 

5.6.2.9. INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
Budynek zasilany będzie w wodę z zewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez przebudowę 
istniejącego przyłącza. Należy na etapie projektowym sprawdzić średnicę oraz przepustowość 
istniejącego przyłącza. Za zestawem wodomierzowym należy zainstalować zawór zwrotny 
antyskażeniowy typu EA.  
Instalację w budynku należy poprowadzić w warstwach podłogi lub górą nad sufitem 
podwieszonym i w podłodze w pomieszczeniach gdzie będą montowane przybory. Przewody 
mocować do konstrukcji budynku.  
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu zasobnikowym z wężownicą spiralną, 
współpracujący z pompą ciepła, wykonany ze stali nierdzewnej. 
Na odgałęzieniach wody ciepłej i zimnej należy zamontować zawory kulowe odcinające ze 
spustem umożliwiające spuszczenie wody z instalacji. Zawory cyrkulacyjne powinny umożliwiać 
wygrzewanie termiczne (dezynfekcję) układu raz na tydzień do temperatury 72oC.  
Główne przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej oraz podejścia należy prowadzić 
równolegle do siebie w posadzce lub pod stropem każdej kondygnacji w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym w ciągach komunikacji ogólnej. 
Bezpośrednie podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych lub wewnątrz ścianek 
gips-karton, lokalnie dopuszcza się prowadzenie podejść w warstwach izolacji podłogi. Przewody 
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wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej powinny być montowane ze spadkiem 
przewodów umożliwiającym spust wody i odpowietrzenie instalacji.  
Główne rurociągi rozprowadzające wodę zimną, ciepłą i cyrkulacyjną oraz piony należy wykonać 
z rur stalowych ocynkowanych lub równoważnych, łączonych za pomocą złączek gwintowanych 
żeliwnych. Złącza należy uszczelniać za pomocą taśmy teflonowej lub nici uszczelniającej do 
gwintów rurowych. Reszta rurociągów w zakresie średnic ≤50mm – z rur tworzywowych 
wielowarstwowych, typ PEX-Al-PE, łączonych za pomocą kształtek mosiężnych, połączenia 
nierozłączne za pomocą nasuwanych mosiężnych tulei zaciskanych lub łączonych za pomocą 
kształtek mosiężnych wyposażonych w tuleje zaciskowe ze stali szlachetnej.  
Połączenia gwintowane z armaturą należy uszczelniać za pomocą taśmy teflonowej lub nici 
uszczelniającej do gwintów rurowych.  
Reszta rurociągów w zakresie średnic >50mm – z rur tworzywowych z polipropylenu PP-R (typ 
3), PN20 (20bar, 2,1Pa), stabilizowanego wkładką aluminiową, łączonych za pomocą kształtek 
(PN25=25bar=2,5Mpa) poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne w temp. 260÷280ºC – stosować 
kształtki nie powodujące zawirowań przepływu (zmniejszenie strat w instalacji).  
 
Zawory odcinające i spustowe - stosować zawory kulowe z rączką / dźwignią stalową. Połączenia 
z armaturą: dla średnic >50mm wykonywać za pomocą kołnierzy dla średnic ≤ 50mm wykonywać 
jako gwintowane. Dla średnic >50mm dopuszczalne jest stosowanie przepustnic ręcznych 
klapowych międzykołnierzowych z uszczelnieniem EPDM.  
 
Przewody wody zimnej i ciepłej należy doprowadzić do wszystkich przyborów/urządzeń 
przewidzianych w programie funkcjonalnym budynku. Dla misek ustępowych podłączenie 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Dla pisuarów – podłączenie za pomocą 
automatycznych zaworów pisuarowych - uruchamianych poprzez naciśnięcie przycisku 
czasowego. Dla złączek do węża – podłączenie bezpośrednio ze ściany.  
Złączki do węża zainstalować w sanitariatach wyposażonych w pisuary oraz we wszystkich 
pomieszczeniach technicznych, na instalacji wody zimnej - należy zamontować zawory czerpalne 
ze złączką do węża wyposażone w izolator przepływów zwrotnych typu HA zgodnie z normą PN-
EN 1717 lub normą równoważną oraz normą PN-EN 14454 lub normą równoważną.  
 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, 
uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Średnice przewodów dobrać na podstawie PN-92/B-
01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach 
instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach 
stalowych i tworzywowych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne 
odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.  
 

5.6.2.10. KANALIZACJA SANITARNA 
Odprowadzenie ścieków do instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się m.in. z:  
− przyborów sanitarnych i wpustów w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych,  
− przyborów sanitarnych i wpustów w pomieszczeniach technicznych oraz kuchni – wszystkie 
pomieszczenia techniczne wyposażyć we wpusty podłogowe. 
 
Ścieki socjalno – bytowe z pomieszczeń odprowadzane są do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
Instalację podposadzkową należy wykonać na podsypce piaskowej grubości min.10 cm. Grubość 
obsypki - 15 cm ponad górną powierzchnię przewodu.  
Na zakończeniach głównych przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające 
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad połać dachową. Rodzaj wywiewek dostosować do 
pokrycia dachowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej pracować będzie, jako kanalizacja 
grawitacyjna, poprzez instalację kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki nr geod. 
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7/1 i dalej do kanału sanitarnego o średnicy 200 mm z rur PVC w ul. Św. Wincentego w Poznaniu. 
Przewody odprowadzające ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych i wpustów włączone będą 
do pionów, następnie do kanalizacji podposadzkowej, zostaną wyprowadzone na zewnątrz i 
włączone do zewnętrznej instalacji poza budynkiem.  
Podejścia odpływowe należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz w ściankach instalacyjnych, 
w taki sposób aby umożliwić estetyczne wykończenie ściany – płytki ceramiczne/tynk.  
 
Przewody odprowadzające skropliny należy podłączyć do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej: 
- w podejściach odpływowych przyborów sanitarnych przed syfonem (zamknięciem wodnym). 
Podejście odpływowe skroplin do przyboru sanitarnego należy prowadzić w bruździe ściennej, w 
taki sposób aby umożliwić estetyczne wykończenie ściany.  
- do pionu głównego kanalizacji sanitarnej - przed wprowadzeniem przewodów skroplin do 
kanalizacji ogólnej (pionu) należy wykonać syfon z zamknięciem wodnym (min. 100mm) i 
mechaniczną blokadą antyzapachową (tzw. syfony kulowe).  
 
Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać należy z rur PVC-U klasy S (o jednolitej 
strukturze ścianki) – SDR34, SN8 (w zakresie średnic Ø110 ÷ Ø160mm) łączonych na uszczelki 
wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji nadposadzkowej i piony 
wykonać należy z rur PP-HT lub PVC-HT (w zakresie średnic Ø32 ÷ Ø160mm) łączonych na 
uszczelki wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych.  
Na pionach i przewodach głównych odpływowych należy zamontować rewizje pionowe i/lub 
poziome – zgodnie z PN-EN lub normą równoważną.  
Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych należy wykonać z rur PP-HT lub PVC-HT w 
zakresie średnic Ø32 ÷ Ø75mm ( umywalek, pisuarów i zlewozmywaków) ze spadkiem 2% w 
kierunku pionu, a podejścia odpływowe z misek ustępowych należy wykonać z rur PP-HT lub 
PVC-HT Ø110mm ze spadkiem 2,0% w kierunku pionu.  
 
Wszystkie odpływy kanalizacji sanitarnej muszą być wyposażone w syfony (zamknięcia wodne). 
Wpusty podłogowe wyposażyć w syfony typu suchego.  
 
Dla instalacji kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć:  
Wpusty i odwodnienia liniowe:  
− Materiał, z jakiego jest zbudowany wpust (korpus + ruszt) należy dostosować indywidualnie do 
rodzaju pomieszczenia, w którym będzie montowany (rodzaj ścieków, sposób użytkowania). Dla 
pomieszczeń technicznych zastosować wpusty z rusztem żeliwnym, dla pomieszczeń 
sanitarnych ogólnych ruszty ze stali nierdzewnej.  
− Wszystkie wpusty muszą być wyposażone w regulację wysokości.  
 
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy 
fundamentowe) wykonać w tulejach ochronnych 
 

5.6.2.11. KANALIZACJA DESZCZOWA 
Zaprojektować system grawitacyjnego odwadniania połaci dachowych. Rury spustowe budynku 
należy sprowadzić na zewnątrz budynku mocując do ściany budynku. Rur kanalizacyjnych nie 
obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Odwodnienie wyprowadzić do terenowych studzienek rozsączających w gruncie. 
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań spowalniających przepływ wody i wspomagający 
retencję, jak wykonanie ogrodów deszczowych, muld chłonnych, zbiorników na deszczówkę w 
celu dalszego wykorzystania wody do podlewania zieleni urządzonej.  
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5.6.2.12. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ. 
Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz rurociągów w miejscu 
przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności 
ogniowej przegrody.  
− Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych 
stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść.  
− Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 
obsługują, obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść.  
− Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  
− Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną.  
− W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia ppoż.  
− Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą 
masę uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120. Masę tę można łączyć z zaprawą 
ogniochronną o EI 120.  
− W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm 
i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne służące 
do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach 
wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie 
mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne 
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spełniają wymagania klasy 
odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest 
mniejsza niż 120 minut. W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i 
dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem 
kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową.  
 

5.6.3. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
Instalacje technologiczne to wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
wyposażenia specjalistycznego zgodnie z punktem 5.7.4 w tym m.in.: 

- specjalistyczne wentylacje i okapy 
- zapewnienie zasilania w energię elektryczną, przyłącza teletechniczne itp. 
- zapewnienie zasilania w inne media np. wodę, gazy techniczne, itp., 
- wytyczne w zakresie elementów budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp., 
- zapewnienie innych warunków jak zabezpieczenie przed drganiami, nośność stropów itp., 
- klimatyzację i kontrolę temperatury w pomieszczeniu i innych parametrów. 

 
5.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA  
5.7.1. WINDY 

W budynku zaprojektowano dźwig osobowy. Dźwig elektryczny, bez maszynowni, wyposażone w 
moduł bateryjny sprowadzający dźwig na poziom parteru w przypadku zaniku zasilania. 
Pracujący w zamkniętym szybie o konstrukcji żelbetowej. Szyb windowy od wewnątrz wymalować 
w kolorze białym lub jasnoszarym farbą emulsyjną tworzącą niepylącą powierzchnię, zapewnić 
oświetlenie serwisowe o natężeniu min. 50lx oraz inne zgodnie z wymaganiami producenta 
dźwigu. 

 
Dźwig osobowy, nieprzelotowy, zlokalizowany w szybie windowym przy klatce schodowej 
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Zaprojektowano następujące parametry: 
udźwig nominalny/ilość osób:   min. 1000kg/13os. 
wymiary kabiny:    min. 110x210cm, h=220cm 
typ i wymiary drzwi:   teleskopowe, min. 90x210cm   
ilość przystanków:   2 
prędkość podnoszenia:   min. 1m/s 
wykończenie ścian kabiny:  panele ze stali nierdzewnej szlifowanej 
lustro:     tak, na ścianie tylnej o wymiarach całej ściany, 
pochwyty:    tak, na ścianie tylnej, na wys. około 0,9m 
wykończenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szlifowanej,  oświetlenie za 

pomocą opraw LED, prostokątnych w grubości sufitu 
wykończenie posadzki: płytki gresowe identyczne jak na klatce schodowej  
 
panel dyspozycyjny w kabinie: ze szkła lakierowanego z przyciskami dotykowymi na 

wysokości od 0,8 m do 1,2 m, w odległości nie mniejszej 
niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym 
oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją 
głosową      

 
5.7.2. ARMATURA I WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW 

Biały osprzęt w toaletach – wszystkie umywalki i miski ustępowe ceramiczne, białe z powłoką 
antybakteryjną, o prostej formie (urządzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miski 
podwieszane, umywalki podwieszane, na stelażach systemowych.  
W WC dostosowanym dla osób niepełnosprawnych umywalka, bateria i miska ustępowa dla osób 
niepełnosprawnych, dodatkowo poręcz ścienna stała oraz poręcz łukowa uchylna o długościach 
60cm, ze stali nierdzewnej. 
We wszystkich sanitariatach należy zamontować podajniki papieru toaletowego, lustra, dozowniki 
mydła, podajniki ręczników papierowych ze stali nierdzewnej z możliwością uzupełniania oraz 
kosze na śmieci zamykane. 
 
Baterie w łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach – mosiężna chromowana o 
wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania, w toalecie dla 
niepełnosprawnych dodatkowo bateria z długim uchwytem 116mm, mieszakowa, blokada 
uchwytu, z regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 5l/min., kompletem 
odpływowym G1. z korkiem i cięgłem. Bateria natryskowa - ścienna z mocowaniem rączki 
prysznica stabilizator przepływu 9,5 l/min, metalowy waż prysznicowy min. 120cm z systemem 
zapobiegającym skręcaniu węża, z systemem zapobiegającym osadom wapiennym, z 
technologią dla zmniejszania zużycia wody. Bateria w pomieszczeniu porządkowym - bateria ze 
złączką do węża. Wszystkie baterie o prostej formie, stojące (poza prysznicową), o regularnym 
przekroju (okrągłym lub kwadratowym).  
 

5.7.3. OŚWIETLENIE 
Na miejscach/stanowiskach pracy należy zapewnić oświetlenie światłem dziennym, ponadto na 
wszystkich stanowiskach pracy należy zapewnić oświetlenie światłem sztucznym wg normatywu.  
Pomieszczenie oświetlone będą lampami ledowymi montowanymi na stropach i w sufitach 
podwieszanych. 
Do oświetlenia pomieszczeń technicznych stosować oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65.  
Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw oświetlenia ogólnego oraz rodzaj opraw (z 
uwzględnieniem stanowisk pracy przy komputerze) zapewniło komfort wzrokowy pracy (zgodnie 
z Polskimi Normami).  
Ponadto obiekt należy wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne. 



Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy budynku przeznaczonego na realizację usług w zakresie  

ekonomii społecznej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu 

 

© NMS Architekci – 06/2024  49 

5.7.4. WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE KUCHNI 
5.7.4.1. DANE OGÓLNE 

Projektowane zaplecze produkcji posiłków działać będzie na potrzeby żywienia około 40 osób, 
okazjonalnie do 150 osób  
Wszystkie potrawy i napoje podawane będą na: naczyniach wielorazowych (zmywalnia naczyń). 
Kuchnia produkować będzie posiłki w pełnym zakresie: potrawy mięsne, rybne, warzywne - 
przygotowywane na miejscu od surowca do produktu (pełny ciepły bufet). Przygotowywane będą 
również desery, ciasta oraz ciepłe napoje (zimny bufet).  
Zaopatrzenie kuchni w surowce i półprodukty odbywać się będzie transportem dostawców w 
opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny liściaste, niektóre warzywa a także 
owoce, mięso i ryby dostarczane będą w skrzyniach, kartonach lub pojemnikach metalowych. 
Produkty po przyjęciu będą warzone i dostarczane wózkami do odpowiednich magazynów i 
chłodni. Zaopatrzenie w jaja odbywa się okresowo i jaj dostarczane są w opakowaniach dostawcy. 
 
Zakres opisu technologii kuchni obejmuje wyłącznie pomieszczenia kuchni, zaplecza 
kuchennego, zmywalni i przygotowalni wstępnej. W odrębnej części budynku, dostępne na tej 
samej kondygnacji, znajdują się inne wymagane pomieszczenia, tj.: sala konsumpcyjna, toalety 
ogólnodostępne, toalety pracownicze, z zapleczem socjalnym, szatnią. 
 

5.7.4.2. OPIS PRACY KUCHNI 
Dostawy  
Wielkość i częstotliwość dostaw realizowana będzie w oparciu o harmonogram, sporządzany 
okresowo na potrzeby żywienia zbiorowego. Produkty po przyjęciu będą warzone i 
rozprowadzane do odpowiednich magazynów. Przewiduje się, że produkty łatwo psujące się 
przechowywane będą w szafach chłodniczych i mroźniczych dostosowanych do asortymentu i 
odpowiednich warunków przechowywania. Dobowa porcja produktów żywnościowych wydawana 
będzie do produkcji szefowi kuchni bezpośrednio z magazynów i chłodni. Warzywa i owoce 
dostarczane i składowane będą w skrzyniach odpowiedniej wielkości dla każdego gatunku. 
Kiszonki dostarczane i przechowywane będą w słojach i puszkach ustawionych następnie w 
magazynie na regałach. Mięso, drób, dostarczane będą wstępnie oczyszczone i podzielone na 
gatunki konsumenckie. Ryby będą dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagające 
czyszczenia, w postaci świeżej w pojemnikach z lodem lub zamrożone w odpowiednich 
opakowaniach. Wędliny dostarczane będą w pojemnikach metalowych. Produkty suche 
dostarczane będą w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego; w kartonach, workach, 
paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych. Woda mineralna, soki, dostarczane będą w 
transportach zwrotnych. 
 
Przygotowanie surowców 
Warzywa i owoce poddawane są obróbce wstępnej w przygotowalni wstępnej warzyw, gdzie po 
umyciu i obraniu warzywa zostają przewożone do kuchni głównej do obróbki termicznej, lub na 
wydzielonym stanowisku (stoły nierdzewne, stół ze zlewem, stół chłodniczy, szatkownica) 
przygotowywane są surówki. 
Mięso i drób po wyjęciu z chłodni przewożone jest do wydzielonego aneksu na kuchni głównej, 
gdzie odbywać się będzie ostateczna obróbka. Końcowa obróbka ryb odbywać się będzie w 
wydzielonym aneksie na kuchni głównej (stoły nierdzewne, stół ze zlewem, stół chłodniczy) skąd 
trafią do obróbki termicznej.  
Artykuły suche i nie wymagające obróbki wstępnej dostarczane będą do odpowiednich aneksów 
na kuchni głównej bezpośrednio z magazynu produktów suchych.  
 
Obróbka termiczna 
W pomieszczeniu kuchni głównej znajdują się stanowiska pracy związane z obróbką właściwą 
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(czystą) surowców, taką jak: porcjowanie, panierowanie mięsa i ryb, formowanie potraw 
mącznych, oraz stanowiska obróbki termicznej związanej z produkcją zup, ziemniaków i warzyw, 
herbaty i kompotów, zup i napojów mlecznych, mięsa i ryb oraz wyrobów mącznych. 
 
Przygotowanie potraw zimnych 
W wyodrębnionej części kuchni na oddzielnych stanowiskach-stołach (w tym stół centralny) 
wykonywane będą wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków i czynności 
pomocnicze przy przygotowaniu obiadów.  
 
Zmywalnia naczyń kuchennych 
Zmywanie naczyń i przyborów kuchennych odbywać się będzie w wyodrębnionym 
pomieszczeniu zmywania naczyń kuchennych z dostępem z komunikacji i zintegrowanym z 
kuchnią właściwą poprzez szafę przelotową na naczynia czyste. Zmywalnia wyposażona jest w 
stół ze zlewem dwukomorowym do mycia sprzętu kuchennego, stoły odkładcze i zmywarkę oraz 
szafę przelotową. Zmywalnia zlokalizowane jest tak, aby dostęp do niej był możliwie 
najdogodniejszy i jednocześnie zapewniał rozdzielenie drogi czystej od brudnej. Brudne naczynia 
stołowe z sali konsumpcyjnej podawane będą do zmywalni z rozdzielni kelnerskiej, gdzie po 
usunięciu resztek i spłukaniu będą myta i wyparzane (minimalna temperatura wyparzania 85°C) 
w zmywarce. Po umyciu naczynia podawane będą przez szafę przelotową do wydawalni kuchni. 
Ekspedycja posiłków 
Wyprodukowane wyroby trafiać będą bezpośrednio na salę konsumpcyjną usytuowaną w 
bezpośrednim dostępie z rozdzielni kelnerskiej zaplecza kuchennego. System wydawania 
posiłków na 1-2 lub 3 tury po 40-50 osób lub na potrzeby indywidualne.  
 
Usuwanie odpadków konsumenckich 
Największa ilość odpadków kuchennych usuwana jest w postaci resztek pokonsumpcyjnych w 
zmywali naczyń stołowych a także wytwarzana podczas obróbki wstępnej ziemniaków i warzyw. 
Odpadki te umieszczane w zamkniętych pojemnikach należy wynosić do wydzielonego miejsca 
gromadzenia odpadów stałych (plac gospodarczy na terenie działki) Czas wynoszenia odpadków 
nie może kolidować z czasem dostaw towarów. Odbiór odpadków do utylizacji lub wywóz na 
wysypisko nie jest objęty niniejszym opracowaniem. Gospodarka odpadami winna być 
podporządkowana wymaganiom obowiązującej ustawy o odpadach i rozporządzeń 
wykonawczych.  
 
Utrzymanie czystości 
Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczeń i stanowisk pracy konieczne 
jest mycie i dezynfekcja urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak 
również podłóg i ścian pomieszczeń. Za te czynności powinien być odpowiedzialny wyznaczony 
pracownik, a czynności mycia i dezynfekcji muszą być przeprowadzone zgodnie z przyjętymi 
procedurami zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te muszą być opracowane dla każdego rodzaju 
powierzchni i materiału i muszą określać: – poszczególne fazy mycia i dezynfekcji oraz 
częstotliwość tych zabiegów, – rodzaj środków myjących oraz dezynfekujących; ich stężenia, 
temperatury i czas działania na powierzchnię, – sposób suszenia umytych powierzchni, – sposób 
mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzętu i urządzeń używanych do mycia i dezynfekcji. Do 
przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego przewiduje się istniejące w innej 
części budynku, pomieszczenie porządkowe wyposażone w regał na sprzęt porządkowy i środki 
czystości. Dodatkowo w składziku zainstalowany powinien być zlew 1- komorowy. 
 
Pomieszczenia socjalne 
Dla potrzeb socjalnych pracowników przewidziano pomieszczenie szatni wyposażone w szafki 
na odzież zewnętrzną osobistą i na fartuchy robocze, szafkę kuchenną ze zlewozmywakiem oraz 
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stolik śniadaniowy z krzesłami. Węzeł sanitarny z WC i natryskiem dostępne są poprzez 
przedsionek z umywalką. 
 

5.7.4.3. USTALENIA TECHNOLOGICZNE 
Czas pracy kuchni 
Przewiduje się system pracy jednozmianowej w godz. 7-15. 
 
Pracownicy 
Zatrudnienie w kuchni: kucharz, pomocnicy kucharza, obsługa zmywalni, obsługa kelnerska: 
razem max 10 osób. Ilość osób podano w przybliżaniu. 
 Pracownicy powinni posiadać:  
– aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych określone w przepisach 
o chorobach zakaźnych i zakażeniach – dla osób biorących udział w procesie produkcji lub w 
obrocie żywnością,  
– kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz 
sposobu postępowania na stanowiskach pracy, dopuszczające do pracy przy produkcji i 
dystrybucji żywności, 
 – zostać wyposażeni w zapas odzieży roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy. 
 

5.7.4.4. WYTYCZNE BRANŻOWE  
Wytyczne budowlane 
Obiekt powinien odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym projektowania budynków 
użyteczności publicznej. Do wykończenie wnętrz należy stosować materiały odpowiadające 
obowiązującym normom i warunkom technicznym pod względem trwałości, higieny, estetyk i 
wymogą przeciwpożarowym. Wnętrza powinny spełniać następujące dodatkowe wymagania:  
– ściany i sufity wszystkich pomieszczeń winny mieć gładką powierzchnię,  
– ściany następujących pomieszczeń należy wykończyć materiałami łatwo zmywalnymi, 
nienasiąkliwymi i odpornymi na wilgoć do min. 2m:  
– narożniki ścian i słupów powinny być zabezpieczone przed obtłukiwaniem;  
– drzwi do oddziałów produkcyjnych i magazynowych winny być od dołu zabezpieczone przed 
gryzoniami do wysokości 400mm  
– okna powinny być otwierane do wewnątrz a w pomieszczeniach produkcyjnych zabezpieczone 
siatką przed owadami,  
– posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, 
odporna na ścieranie, antystatyczne i przeciwpoślizgowe,  
– miejsca łączenia ścian z posadzką winny być wykonane z zaokrągleniem, tak by ułatwić 
zmywanie i czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu  
– w pomieszczeniach gdzie ściany są wyłożone materiałami ceramicznymi należy wykonać 
cokoliki wysokości min. 10 cm z materiału jak na podłodze lub podobnego.  
– wszystkie podłogi należy wykonać ze spadkiem min. 0,5-1% w kierunku kratek ściekowych  
 
Wytyczne dla wentylacji i co 
W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w całym obiekcie 
należy zapewnić temperatury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami). Temperatury obliczeniowe w 
pomieszczeniach przyjąć zgodnie z normą PN-82-B- 02402 Ogrzewnictwo - Temperatury 
ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. W pomieszczeniach składowania ziemniaków, warzyw 
i owoców temperatury winny wynosić od 6 do 10°C. Wszystkie pomieszczenia powinny być 
wentylowane mechanicznie lub grawitacyjne ze wspomaganiem wyciągowym. Wentylacja 
mechaniczna kuchni powinna być oddzielna od wentylacji innych pomieszczeń. Przy obliczaniu 
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wentylacji tych pomieszczeń należy uwzględnić zyski ciepła i wilgoci. Ilość ciepła, którą należy 
uwzględnić przy obliczaniu ilości wymian wynosi ok. 25% ogólnej mocy zainstalowanych 
urządzeń grzewczych. Kuchnia jako pomieszczenie z urządzeniami grzewczymi powinna mieć 
zapewnioną ciągłą wymianę powietrza wystarczającą do zabezpieczenia przed przekroczeniem 
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Nad takimi urządzeniami jak: 
patelnie, trzony kuchenne oraz piec konwekcyjnoparowy przewidziano okapy o konstrukcji 
zapewniającej jak najmniejsze osadzania się kurzu i tłuszczu. Okapy należy podłączyć do 
mechanicznej instalacji wywiewnej.  
 
Wytyczne dla instalacji wod-kan 
Woda w obiekcie zużywana będzie do celów technologicznych, porządkowych i sanitarnych. 
Woda powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 
poz. 417). Wodę należy doprowadzić do punktów poboru wody zgodnie z częścią graficzną 
projektu. W pomieszczeniach z kratkami ściekowymi należy doprowadzić wodę zimną (krany 
czerpalne) do zmywania posadzek. Woda doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej. 
Ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Ciepła woda doprowadzana z wewnętrznego 
podgrzewacza wody. Instalacja ciepłej wody użytkowej wyposażona będzie w zawór mieszający, 
mający za zadanie utrzymanie stałej temperatury wypływającej wody w granicach od 35 do 40°C. 
Kanalizację technologiczną należy oddzielić od wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Ścieki 
technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny przejść przez 
separator tłuszczów.  
Wytyczne dla instalacji elektrycznej 
Zasadniczymi mediami energetycznymi według możliwości technicznych jest energia elektryczna. 
Wszystkie pomieszczenia działu produkcyjnego powinny mieć tak umieszczone punkty 
oświetleniowo – elektryczne (ogólne i miejscowe), żeby miejsca pracy jak stoły, zmywaki, 
urządzenia kuchenne nie były zaciemnione. Usytuowanie gniazd instalacji jedno i trójfazowej oraz 
doprowadzenie zasilania bezpośrednio do wszystkich urządzeń technologicznych wykonać 
zgodnie z wytycznymi określonymi w DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzeń. 
Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny być zabezpieczone przed porażeniem prądem. 
Dla urządzeń gastronomicznych należy przewidzieć osobne centralnie zgrupowane wyłączniki 
zasilania. 

 
5.7.4.5. ZESTAWIENIE SPRZĘTU KUCHENNEGO 

 
 

Poz. Nazwa urządzenia Producent Wymiary [mm] Ilość 

  POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE       

5.1 Zlewozmywak porządkowy z wbudowaną baterią DORA METAL 500x700x850 1 

5.2 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa 

Alushelf 1150x500x1750 1 

  KOMORA CHŁODNICZO-MROŹNICZA      

7.1 
Komora chłodnicza I z paneli poliuretanowych agregat 
SPLIT - lokalizacja do uzgodnienia Komora z własną 
podłogą 

TECHNOCOLD  1 

7.2 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa 

Alushelf 2700x500x1750 2 

7.3 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa 

Alushelf 1170x500x1750 1 

7.3 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa  

Alushelf 2000x400x1750 1 
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  KOMORA MROŹNICZA       

9.1 
Komora mroźnicza I z paneli poliuretanowych agregat 
SPLIT - lokalizacja do uzgodnienia. Komora z własną 
podłogą 

TECHNOCOLD  1 

9.2 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa 

Alushelf 1570x500x1750 2 

9.3 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa - narożny 

Alushelf 1350x500x1750 1 

  MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH      

10.1 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa  

Alushelf 3300x600x1750 1 

10.2 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa narożny 

Alushelf 1270x600x1750 1 

  MAGAZYN POMOCNICZY      

11.1 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa  

Alushelf 3300x600x1750 1 

11.2 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa narożny 

Alushelf 1270x600x1750 1 

  PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJ      

12.1 umywalka z wyłącznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235 1 

12.2 Lampa owadobójcza lepna STALGAST  1 

12.3 
Pojemnik na odpadki na kółkach z pokrywą uchylną, 
wykonanie - tworzywo 

STALGAST 455x610 1 

12.4 Regał jezdny na pojemniki GN Dora Metal 400x550x1800 4 

12.5 Stół ze zlewem i półką  DORA METAL 1200x600x850 1 

12.5.1 Bateria gastronomiczna HYDROSTOP  1 

12.6 Naświetlacz do jaj Stalgast   1 

12.7 Szafa chłodnicza obudowa nierdzewna na jaja LIEBHERR 600x654x1884 1 

12.8 Obieraczka do warzyw  z osadnikiem Stalgast   1 

12.10 Stół ze zlewem 2 komorowym i półką DORA METAL 2000x700x850 1 

12.10.1 Bateria gastronomiczna HYDROSTOP  1 

12.12 Półka wisząca 2 poziomowa DORA METAL 1500x300x600 1 

  ZMYWALNIA NACZYŃ       

16.1 umywalka z wyłącznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235 1 

16.2 Lampa owadobójcza lepna STALGAST  1 

16.3.2 Scraper - ściągacz odpadów WINTERHALTER  1 

16.4 
Pojemnik na odpadki na kółkach z pokrywą uchylną, 
wykonanie - tworzywo 

STALGAST 455x610 1 

16.5 
Stół załadowczy do zmywarki  ze zlewem 1 komoro-
wym,  

DORA METAL 1200x760x900 1 

16.5.1 Bateria prysznicowa z napełniaczem HYDROSTOP  1 

16.6 

Zmywarka kapturowa z bojlerem atmosferycznym i 
pompą płukania, jednościankowy kaptur z ręcznym 
podnoszeniem, pompa spustowa, dozownik deter-
gentu i nabłyszczacza, 3 cykle mycia (45, 84, 150), 
wysokość załadunku 440 mm. Zgodna z NSF i ETL. 

ELECTROLUX PRO-
FESSIONAL 

746x755x1549 1 

16.7.1 Zmiękczacz wody automatyczny  Mijar  1 

16.8 Okap kondensacyjny nad zmywarkę wyciągowy DORA METAL 1000x1000x550 1 
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16.9 
Stół wyładowczy do zmywarki z miejscem na zmy-
warkę do szkla  

DORA METAL 1200x760x900 1 

16.10 

Zmywarka podblatowa do szkła z bojlerem atmosfe-
rycznym i pompą płukania, dwuściankowa, pompa 
spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza, 3  
cykle mycia (90, 113, 173), wysokość załadunku 335 
mm. 

ELECTROLUX PRO-
FESSIONAL 

600x615x820 1 

16.10.1 Urządzenie do odwróconej osmozy Mijar 205x505x493 1 

  KUCHNIA      

13.1 umywalka z wyłącznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235 1 

13.2 Lampa owadobójcza lepna STALGAST  1 

13.3 
Pojemnik na odpadki na kółkach z pokrywą uchylną, 
wykonanie - tworzywo 

STALGAST 455x610 1 

18.12 Basen 1 komorowy h-300 typ A otw pod bat DORA METAL 1000x700x900 1 

18.12.1 Bateria prysznicowa z napełniaczem HYDROSTOP  1 

18.13 Zmywarka do przyrządów kuchennych  
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
 1 

18.13.1 Zmiękczacz wody automatyczny  Mijar  1 

18.14 
Okap kondensacyjny nad zmywarkę wyciągowo-na-
wiewny z oswietleniem  

DORA METAL 1200x1200x500 1 

10.1 
Regał 4 półkowy aluminium z wyjmowanymi wkładami 
z tworzywa  

Alushelf 1470x600x1750 1 

18.3 Stół ze zlewem i półką  DORA METAL 600x700x850 1 

18.3.1 Bateria gastronomiczna HYDROSTOP  2 

18.7 Stół chłodniczy  1 x drzwi 1x 2 szuflady DORA METAL 1325x700x850 1 

12.12 Półka wisząca 2 poziomowa DORA METAL 1500x300x600 1 

18.3 Stół ze zlewem i półką  DORA METAL 600x700x850 1 

18.3.1 Bateria gastronomiczna HYDROSTOP  2 

18.8 Stół chłodniczy  1 x drzwi 1x 2 szuflady DORA METAL 1325x700x850 1 

13.5 Stół z szafką  i szufladami DORA METAL 800x700x850 1 

18.38 Stół z szafką i 2 szufladami  DORA METAL 2200x700x850 1 

13.8 Krajalnica żywności profesjonalna + ser INOXXI 590x430x400 1 

14.14 
Mikser planetarny z napędem do przystawek wersja 
wzmocniona pojemność 6,9 litra 

Kitchen Aid  1 

14.15 Waga elektroniczna 10kG CAS 260x287x137 1 

18.11 Szatkownica do warzyw  ROBOT COUPE 390x340x610 1 

18.11.1 Zestaw 5 tarcz do szatkownicy ROBOT COUPE  1 

18.37 
Urządzenie wielofunkcyjne do zastosowań profesjo-
nalnych - a'la Thermomix  

HEIZELMANN  1 

18.39 
Piec konwekcyjno-parowy z sondą rdzeniową,  Pojem-
ność 10 GN 1/1   

RATIONAL 847x771x1050 1 

18.39.1 Podstawa pod piec z prowadnicami  RATIONAL  1 

18.42 Kuchnia indukcyjna 4 płytowa 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
800x720x250 1 

18.42 Kuchnia elektryczna ceramiczna 2 polowa 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x720x250 1 

18.42.1 Podstawa szafkowa otwarta 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
800x550x600 1 
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18.42.1 Podstawa szafkowa otwarta 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x550x600 1 

18.42 Patelnia uchylna elektryczna  
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
800x720x850 1 

18.44 Frytkownica elektryczna  wolnostojąca,  
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x720x850 1 

18.45 Warnik wolnostojący z koszami  
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x730x850 1 

18.46 
Płyta bezpośredniego smażenia ryflowana powierzch-
nia chromowana - nadstawka  

ELECTROLUX PRO-
FESSIONAL 

400x720x250 1 

18.42.1 Podstawa szafkowa otwarta 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x550x600 1 

18.43 Stanowisko robocze nadstawkowe 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x730x250 4 

18.43.1 Podstawa szafkowa otwarta 
ELECTROLUX PRO-

FESSIONAL 
400x550x600 4 

13.5 Stół z szafką  otwartą DORA METAL 500x700x850 1 

18.52 
Okap nawiewno wyciągowy z filtrami  i oświetleniem.  
Wersja indukcyjno-kompensacyjna 

DORA METAL 3800x2000x550 1 

10.5 Dystrybutor talerzy podgrzewany  DORA METAL  2 

10.7 Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte DORA METAL 600x705x900 1 

10.7 Pomocnik kelnerski  DORA METAL 850x350x610 1 

10.8 
Bemar 4 komorowy niezależne sterowanie komór na 
szafce 
otwartej  

DORA METAL x705x900 1 

10.8.1 Nadstawka z grzaniem i oswietleniem szyba pełna DORA METAL 1500x460x470 1 

10.9 Box dystrybutora z dniazdem elektrycznym  DORA METAL 500x160x900 1 

10.10 Wanna chłodnicza na podstawie szafkowej 3xGN 1/1 DORA METAL x705x900 1 

10.10.1 Nadstawka z oswietleniem szyba pełna DORA METAL x460x470 1 

10.11 Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte narożne  DORA METAL 705x900 1 

10.13 
Witryna chłodnicza przeszklona zamknieta od strony 
wydawczej na podstawie szafkowej  

DORA METAL 1175x705x1635 1 

10.14 
Zabudowa ciagu drewnopodobna z cokołem nierdzew-
nym  

DORA METAL L- 10000mm 1 

10.15 Półka do tac nierdzewna rurkowa  DORA METAL L- 10000mm 1 

10.7 Stanowisko kasowe z szufladą DORA METAL  1 

10.11 Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte narożne  DORA METAL 1000 1 

10.7 Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte DORA METAL 600x705x900 1 

20.4 Warnik do wady automatyczny Bravilor Bonamat  1 

20.5 
Ekspres ciśnieniowy automatyczny z systemem spie-
nienia mleka  

Franke 330x570x660 1 

20.5.1 Lodówka na mleko Franke  1 

  ROZDZIELNIA KELNERSKA      

13.10 Regał jezdny na pojemniki GN Dora Metal 400x550x1800 5 

 
5.7.4.6. ZASTRZEŻENIA PROJEKTOWE  

Urządzenia wskazane w projekcie technologicznym kuchni, stanowią jedynie przykład, dany 
Wykonawcom wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem złożoności przedmiotu opracowania, 
jak również w celu wskazania na przykładzie jakich urządzeń uzyskano odpowiednie parametry, 
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jednakże urządzenia te nie stanowią jedynych, jakie będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Zaznaczyć należy, iż parametry urządzeń przedstawionych w projekcie technologii kuchni 
traktować należy jako minimalne wymagane parametry. Tym samym Zamawiający zaakceptuje 
urządzenia, które spełniać będą wartości co najmniej podane w projekcie (równe lub wyższe) po 
uprzedniej konsultacji.  
Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych musi być potwierdzone przez osoby posiadające 
uprawnienia w danej specjalności i muszą być poddane próbie i sprawdzeniu.  

 
5.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
5.8.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 

Charakterystyczne parametry obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 
- wysokość budynku:    <12m, budynek niski 
- liczba kondygnacji:    2  
- kategoria zagrożenia ludzi:   ZL III, ZL I 
- klasa odporności pożarowej:   B 
- odporność głównej konstrukcji nośnej:  R 120 
- konstrukcja dachu:    R 30 
- przekrycie dachu:    RE 30 
- stropy nie będące częścią konstr. gł.:  REI 60 
- stropy będące częścią konstr. gł.:  R120 / EI60 
- strefy kategorii PM:    brak, 
- przewidywana liczba użytkowników:  poniżej 210 osób, 
- maksymalna wielkość stref:   poniżej 1000m2 
- pomieszczenia zagrożone wybuchem:  nie 

 
5.8.2. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I ARANŻACYJNE 

W zakresie wystroju wnętrz dróg komunikacji ogólnej muszą zostać użyte wyłącznie: 
- materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie 

dymiące, 
- wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju i wyposażenia 

wnętrz, co najmniej „trudno zapalne”, 
- sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie 

odpadające pod wpływem ognia, a sufity nad którymi prowadzone będą przewody 
elektroenergetyczne i inne instalacje z materiałów palnych powinny być wykonane w 
klasie EI30, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia oraz nie wydzielające 
toksycznych produktów rozkładu, 

- wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych i PN-EN 
13501-1 zastosowane w budynku materiały winny odpowiadać wymaganiom klas A1, A2, 
B , klas dodatkowych s0, s1 i d1, d0 oraz innych dopuszczonych w załączniku nr.3 
Warunków Technicznych, 

Zabronione jest stosowanie materiałów wykończeniowych łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
 

5.8.3. MATERIAŁY ELEWACYJNE 
Elementy okładzin elewacyjnych muszą być mocowane do konstrukcji budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie (wysoka temperatura, naprężenia termiczne) w przypadku 
pożaru w czasie krótszym niż 60 minut (warunek wynikający z klasy odporności ogniowej pasa 
międzykondygnacyjnego ściany zewnętrznej – EI 60). W projekcie konstrukcji należy przewidzieć 
stosowne obliczenia. 
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5.8.4. OŚWIETLENIE AWARYJNE I OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy zaprojektować zgodnie z przepisami oraz 
wymaganiami określonymi w warunkach ochrony przeciwpożarowej.  
Wymagane na wszystkich ciągach komunikacyjnych (pionowych i poziomych) w częściach 
nadziemnych oraz przy wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. Oświetlenie 
ewakuacyjne należy wykonać wg PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
Oznakowanie ewakuacyjne kierunków ewakuacji – znaki na oprawach podświetlonych lub 
oprawach oświetlenia ewakuacyjnego. Przed rozpoczęciem użytkowania należy oznakować 
budynek znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi – zgodnie z Polskimi normami.  
 

5.8.5. STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE 
W budynku należy zaprojektować hydranty DN25 instalowane w szafkach hydrantowych, 
wyposażone w prądownice i węże półsztywne. Ilość wody na potrzeby przeciwpożarowe należy 
określić na etapie projektu budowlanego i w razie potrzeby zaprojektować i dobrać odpowiedniej 
wielkości podziemny zbiornik na wodę wraz z zestawem pomp i zasilaniem awaryjnym. Należy 
zapewnić wyposażenie obiektu w hydranty DN25 w części ZL I w przypadku strefy pożarowej o 
powierzchni przekraczającej 200m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub 
ZL V.  
 

5.8.6. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia tych grup 
pożarów jakie mogą występować w budynku. Rozmieszczenie, ilość i typ sprzętu zostanie 
określony na podstawie przepisów i warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

5.8.7. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARÓW 
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 dm3/s wymagane z 2 
hydrantów nadziemnych Ø80 mm oddalonych od ściany budynku do 75 m pierwszy, 150m drugi, 
lecz nie mniej niż 5 m.  
W ulicy Bernata oraz ul. Św. Wincentego w odległości około 10m i 60m od projektowanego 
budynku znajdują się hydranty podziemne o średnicy DN 80mm. Wydajność hydrantów oraz 
ciśnienie nominalne należy potwierdzić z gestorem sieci. 
 

5.8.8. DROGA POŻAROWA 
Droga pożarowa na terenie inwestycji nie jest wymagana.  

 
6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i pozwolenia na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

6.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami 
Zamawiającego oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych prac. 
Wymagania Zamawiającego będą kierowane do Wykonawcy za pośrednictwem Inżyniera 
Kontraktu w formie pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, których przebieg będzie 
potwierdzony pisemnym protokołem.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwiązań projektowych i 
materiałowych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Decyzje Zamawiającego w zakresie 
akceptacji lub odrzucenia rozwiązań będą podejmowane na podstawie sformułowań zawartych 
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w umowie, dokumentacji projektowej, doświadczeniach własnych Zamawiającego, a także zasad 
i reguł wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegółowa procedura, wzory dokumentów i 
schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania zostanie ustalony na 
etapie przygotowania do budowy. 
 
Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę będą naprawiane przez Wykonawcę na 
jego własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na 
osobach i rzeczach powstałe w wyniku realizacji Zamówienia. 
 

6.3. WYROBY I MATERIAŁY BUDOWLANE 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spełniać postawione w nim 
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do realizacji umowy należy stosować materiały, które: 

- posiadają oznakowanie CE, 
- zostały umieszczone w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

- zostały oznakowane znakiem budowlanym B. 
- uzyskały aprobatę techniczną, 
- posiadają deklarację własności użytkowych. 

Zakup i dostawa wszystkich materiałów budowlanych jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty wynagrodzenie i inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Gospodarka odpadami i 
materiałami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiórek jest obowiązkiem i kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów i 
wyrobów budowlanych w sposób i  w warunkach określony przez producenta jednocześnie z 
zachowaniem zasada bezpieczeństwa organizacji placu budowy i umożliwiając dostęp do 
materiałów inspektorom Inżyniera Kontraktu. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z placu budowy przez Wykonawcę. 
Roboty wykonywane z użyciem niezaakceptowanych materiałów Wykonawca ponosi na własne 
ryzyko mając świadomość, że prace te mogą być nieodebrane przez Zamawiającego. 
 

6.4. SPRZĘT I MASZYNY 
Maszyny i sprzęt do wykonywania robót należy dostosować do charakteru obiektu i uwarunkowań 
lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, istniejące budynki sąsiednie 
będące w użytkowaniu. Wykonawca powinien używać sprzętu, którego praca nie będzie 
oddziaływała niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty sąsiednie. Używany sprzęt musi 
posiadać wszelkie wymagane przepisami odrębnymi aktualne badania techniczne, dopuszczenia 
i inne dokumenty niezbędne od prawidłowego użytkowania. Operatorzy sprzętu muszą posiadać 
aktualne uprawnienia do pracy lub wykonywania czynności. 
 

6.5. ŚRODKI TRANSPORTU 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i zatwierdzenie z Miejskim Inżynierem Ruchu 
projektu organizacji ruchu na czas budowy. W czasie wykonywania prac Wykonawca będzie 
zobowiązany do przestrzegania warunków określonych w projekcie i zapewnienia 
bezpieczeństwa pojazdom i pieszym przy ulicy Bernata. Teren inwestycji znajduje się w strefie 
ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 16t określonej przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Poznaniu - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne zgody na wjazd i 
realizację dostaw. 
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6.6. ZGODNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowane będą uważane za 
wartości docelowe lub minimalne, od których dopuszczalne są odchylenia w zakresie 
określonego przedziału tolerancji. Podczas wykonywania robót należy uwzględnić instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. Wykonawca ma obowiązek 
stosowania się do wytycznych i zapisów istniejących, a nie wymienionych w tym opracowaniu, 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych i świadectw dopuszczenia. 
 

6.7. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu program zapewnienia 
jakości, który zawierać będzie: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt organizacji placu budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz kluczowego personelu Wykonawcy, 
- system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- określenie sprzętu i urządzeń do pomiarów i kontroli robót, 
- sposób gromadzenia dokumentacji budowy, 
- wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie, 
- rodzaj i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczania i magazynowania wyrobów i materiałów budowlanych, 
- sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
Celem programu zapewniania jakości będzie określenie właściwych ram do sterowania i kontroli 
procesu produkcji budowlanej, aby osiągnąć założoną jakość i efekt estetyczny realizowanych 
robót. Zapewnienie kompleksowego systemu kontroli jakości w tym personelu, laboratorium, 
sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do pobierania i badania próbek jest obowiązkiem 
Wykonawcy. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania próbek oraz robót z 
częstotliwością wystarczającą do stwierdzenia, że roboty wykonano prawidłowo i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i 
warunkach technicznych odbioru robót. W przypadku gdy nie zostały one określone Inżynier 
Kontraktu Zamawiającego określi jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 

6.8. ODBIORY 
Prace projektowe będą podlegać następującym odbiorom: 

- odbiór wielobranżowego projektu koncepcyjnego, 
- odbiór projektu budowlanego przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 
- odbiór pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

Odbioru poszczególnych etapów prac projektowych będą dokonywać przedstawiciele 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. Zamawiający dokona odbioru projektu i sprawdzenia 
pod względem kompletności formalnej w terminie 5 dni od złożenia dokumentacji. Następnie w 
ciągu 7 dni przekaże Wykonawcy uwagi merytoryczne do opracowania wraz ze wskazaniem 
terminu na usunięcie wad i naniesienie poprawek w dokumentacji projektowej. 
Roboty budowlane będą podlegać następującym odbiorom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
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6.8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Inżyniera Kontraktu. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary oraz dokumentację projektową. 
 

6.8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilości i jakości wykonanych części 
robót. 
 

6.8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu robót pod względem ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia następujących 
dokumentów: 

- dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronicznej (*.pdf), 
- harmonogram czynności serwisowych i przeglądów zainstalowanych urządzeń jaki 

należy wykonać w okresie gwarancji przez Wykonawcę, 
- inwentaryzację powykonawczą sieci i infrastruktury podziemnej, 
- specyfikacje techniczne i instrukcje użytkowania zainstalowanych urządzeń, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty związane z odbiorami robót zanikających, odbiorami częściowymi itp., 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- komplet zaakceptowanych kart materiałowych wraz z załącznikami. 

 
Odbioru robót dokona komisja Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Komisja 
będzie dokonywać odbioru na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a także 
złożonych przez Wykonawcę dokumentów i ustaleń poczynionych w trakcie budowy. W 
przypadku stwierdzenie przez komisję odstąpień i odchyłek od dokumentacji projektowej zostanie 
dokonana ich kwalifikacja i wdrożona odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku 
znaczących uchybień mogących trwale wpływać na własności użytkowe obiektu odbiór zostanie 
przerwany, a Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie usterek i wznowienie odbioru. W 
przypadku gdy jakość robót nieznacznie odbiega od przyjętych w dokumentacji założeń i 
mieszczących się w tolerancji Zamawiający dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Przebieg odbioru zostanie 
udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru końcowego. 
 

6.8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu.  
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7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 
7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

 WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Planowane roboty powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu,  nie zmieniają jego 
sposobu użytkowania, nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. 
 
Na podstawie zapisów art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, planowane roboty 
wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 

7.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oświadcza, że  posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
 

7.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.) i 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75, 
poz.690) późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020r. z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (t.j. 
Dz.U. z 2021r., poz. 2454), 

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, 
poz. 351 z póżn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126). 

Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszą być kompletne, być wykonane zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do ustawy, obejmować 
wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu 
mają służyć. 
 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.) i 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
późn. zm.),  

- Wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

- Polskimi Normami, 
- Wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują 

wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
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Maszyny i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym: 
- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, 1662 z 

późn. zm.).  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, 
poz.844 z późn. zm.),  

- Polskimi Normami,  
- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014r., 

poz.1645,1662 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 
- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 

1321, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,  
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 
z późn. zm.).  

- wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują 
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
7.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający posiada i udostępni następujące opracowania i dokumenty niezbędne w procesie 
projektowym i wykonawczym: 

- kopia mapy zasadniczej, 
- wielobranżową koncepcję obiektu, 
- warunki przyłączenia do sieci wydane przez gestorów sieci, 
- inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji urządzeń technologicznych, a także 
wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

 
Opracowanie: 

 
mgr inż. arch. Mikołaj Stępień 

 



GSPublisherVersion 0.59.100.89

NMS Architekci Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 49c/2a, 61-728 POZNAŃ

tel.: 61/226-75-88
www.nmsarchitekci.pl

inwestor: FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ
"BARKA"

ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 POZNAŃ

ch.kp.ch.kp.

ch.kp.

j.mb.

kp. ch.kp.

bt.

j.mb.

br.

br.

bt.

br.

bt.

ch.bt.

bt.

j.m
b.

-1

-1

/

2/3

2/2

2/2

2/2

i.b.

i.b.

i.b.

i.b.

kp.

j.m
b.

j.kp.

j.kp.

j.kp.

ch.pb.

ch.pb.

ch.pb.

ch.pb.

ch.mb.

57.8

56.6

56.8

57.0

57.2

57.7

56.7

57.9

56.3

57.9

56.6

58.0

57.7

57.3

58.7

58.1

57.9

57.8

57.0

57.2

57.2

58.2

58.1

59.7

59.8

57.7

57.9

56.9

57.9

56.7

58.7

58.6

62.6

58.5

63.0

62.8

58.0

58.4

57.9

62.7

58.5
58.4

58.3

56.2

56.6

56.7

57.0

57.2

57.4
57.2

57.2
56.8

56.1

58.6

58.7

58.6

58.6

56.2

57.5

57.6

56.8

58.4

58.2

58.3

56.6

58.6

56.8

58.0

58.8

58.6

58.6

58.7

58.8

58.7

58.5
58.6

58.6

58.6

58.6

58.4

58.2

58.3

58.5

58.6

62.5

62.6

62.6

62.5

57.8

57.4

56.3
56.1

56.2

57.8

59.3

58.8

59.3

59.8

59.8

59.1

55.9

56.9

56.2

57.258.4

56.6

56.1

56.5

56.6

62.8

62.761.9
61.4

62.0

62.762.2

61.9

62.4

57.7

58.1

58.3

58.4

58.3

57.1

57.3

56.9

58.4
58.8

58.2

58.4

60.3

60.2

60.1

58.8

58.2

56.6

56.6

56.5

57.2

56.5

58.4

58.4

56.5

57.1

56.6

56.3

56.1

58.3

58.458.9

59.1

58.6

60.4

59.7

62.8

58.9

56.3

56.1
56.4

58.0

57.8

57.6

60.2

60.2

58.6

58.7 58.058.2

56.5

56.7

56.1

62.9

57.28

56.87

56.93

56.85

57.45

57.49

57.42

57.58

57.81

57.92

57.85

58.26

58.30

58.23

58.38

58.68

58.72

58.67

58.74

58.92

58.92

58.90

58.87

58.66

58.74

56.15

56.52

57.06

58.98

59.07

59.04

58.82

58.43

59.22

59.35

59.29

59.84

59.88

59.83

60.44

60.49

61.48

57.22

57.28

56.21

57.98

58.01

58.07

57.88

57.78

58.36

58.20

56.56

58.62

58.30

58.19

58.48

58.71

58.41

58.45

58.54

58.45

58.47

58.27

58.28

56.42

58.57

58.67

58.58

58.68

58.45

56.56

56.63

56.57

57.21

cn110

cn110

cw225 cw225

cw32

cw225

cw225

cn110

cn110

cn110

cn110

cn90

cn110

cn110

cn90 cn50

cn25

cn40
cn40

cn32
cn20

cn50cn50
cn50

cw
125

cn140cn140

cw
110

cw
125

cw
110

cw
140

cw
140

cn40
cn32

cn32

cn40

cn110

cn110
cn110

cn90

gs63

gs63

gs315

gsB300

ks200

ks

ko100
ko200

ko200

ko150

ko

ko150

ko150

ko200

kd300 kd300

ks200

ks200

kd150
kd150

ks250

kd150

kd150

kd150

kd

kd

kd50

kd100

kd150

kd75

ks200

ks160

kd315

kd200

kd200

kd200

kd200kd200

kd200

kd200

kd
kd

ks160

ks160

ks160

ks160

ks160

ks160

kd200

kd200

kd200

ks160

kd200

kd

kd

kd

kd

kd200

kd200

kd200

kd200

ko150

ko150

kd200 kd200

ks200

ks250

ks200

ks160

ks160

kd200

kd200

kd200

kd200

kd200
kd250

kd250

kd250

kd200

ko100

ko150

ko150

ko100

ko200

ko100

kdD150

kd200

kd150

ks200

ks200

kd200

kd200

ks250

kd200ks160

ks125

ks200

ks200 ks200
ks200

kd315

kd200

kd200

kd200

kd315

kd315

kd315

ks250

ks200

ks200

kd300-n

kd300

kd315
kd315

kd315

kd315

ks250-n

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

w
o32

woA150

wo63

wo63

w
oA63

w
o100-nwo100-n

w
o63

wo75

wo40

woA50-n

woA32

w
o80

woD

woD

wo150

wo150

wo180

w
o32

woA150

w
oA150

wo32

wo

w
o80

woA32
i

eND

eN
A

eND

2eS

2eS

2eS

2eS

eS

eS

3eSD

3eSD-n

eNA

2eN

2eN

eN

eN

eN

eN

eN

eN

2eN

eNA-n

eN

eN

eN

eN

2eN
A

3eN
A

3eNA

4eNA

2eNA

2eN
A

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eN
A

eNA

eNA

eNA

eN
A

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eN
A

eN
A

eNA

eNA

eN
A

eNA

eND

2eS

eS

eS

eN

eN
eN

eN

eN

eN

eN

eN

eN
eN

eN

eN

eN
D

2eS

eN
A

eNA

eNA

eNA

eNA

eN

eN
A-n

2eS

eN

eN

2eN

eS

eS

eNA

eNA

eN

eN
A

2eN

eN

proj.e

proj.e

proj.e

proj.e

proj.e
proj.e
proj.e

proj.e

4t

7t

2tA

t

t

t-n

4t

t

3t

t

proj.t

proj.t

proj.t

proj.t

proj.t

proj.t

proj.t

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

k

k

e

e

e

e

e
e

e

e

proj.e

g

proj.l

proj.l

proj.l

proj.l

proj.l

proj.s

kl

c

c

c

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

kk

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

t

t

k
k

k

kk

k

k

k

k
k

k

k

k
k

k
k

k

k
k

k

k

k

k

kt

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

55.41

56.16

58.63

58.86

57.71

57.22

57.56

57.48

57.38

56.41

56.34

56.46

56.75

56.72

56.66

56.53

56.56

56.46

56.73

56.31

57.50

56.68

57.92

57.23

58.34

57.85

58.58

57.83

57.66

56.76

56.81

56.93

56.90

56.79
57.61

57.66

58.26

56.09

57.94

60.14

59.39

58.01

56.69

57.99

56.23

57.89

55.90

57.82

55.92

58.05

55.39

57.89

55.14

57.89

56.51

58.16

56.75

57.80

56.31

57.33

56.41

54.23

56.48

55.21
56.53

55.68

58.08

56.17

58.72

56.95

55.35

57.92

52.60

57.87

55.62

51.86

57.92

54.89
57.87

54.95
57.87

56.28

57.88

55.95
57.93

55.61

57.82

55.41
58.08

56.00

58.08

56.01

57.66

52.64

57.10

52.71

58.87

56.64

52.77

52.81

57.43

56.64

56.15

54.47

57.88

55.78

58.69

56.24

57.24

55.26
56.33

56.33

56.02

55.05

55.4055.7555.86
55.98

54.88

57.74

52.62

55.86

55.89

55.90

56.63

56.68

54.94

56.69

54.95

57.35

56.02

58.69

58.63

56.70

58.28

56.03

58.66

56.91

57.23

55.04

57.24

55.04

58.77

56.58

58.15

55.98

58.70

56.52

58.66

57.34

58.77

57.37

58.56

57.31

58.53

57.03

58.61

56.86

58.62

54.52

57.44

57.62

57.08

57.32

57.32

58.37

55.63

58.54

57.09

57.43

58.70

58.70

58.54

55.64

59.06

57.64

58.64

57.05

58.60

56.92

58.50

56.85

58.41

54.85

58.55

57.30

58.57

57.62

58.64

56.67
58.69

58.09

58.48

57.78

58.53

56.78

57.47

58.63

57.48

58.61

57.85

55.70

57.71

56.30
57.61

54.79

57.41

56.36

57.84

54.27

57.31

56.14

56.93

56.14

57.71

56.50

57.21

56.33

57.36

56.42

57.89

55.89

57.08

56.06

58.65

56.15
58.66

56.16

58.29

56.33

58.31

56.26

56.26

56.56
56.56

56.39

56.46

55.82

56.88

56.70 56.28

55.78

55.78

55.76

55.26

55.26

55.95

56.97

55.48

57.56

55.45

58.58

56.54

55.05

55.65

56.76

56.30

56.64

56.60

55.75

57.04

57.00

56.55

56.94

57.10
57.17

57.16

55.86

56.00

55.98

56.94

56.88

57.28

57.33

57.06
57.13 54.97

58.64

57.39

58.15

55.4558.39

55.43

57.03
57.16

57.40

57.77

58.39

57.39

58.60

57.00

58.59

56.80

58.61

56.66

58.71

56.45

58.47

57.37

58.55

57.35

56.76

57.06

57.57

57.29

56.97

57.56

58.66

57.16

58.47

55.46

58.54

57.95

58.89

57.64

57.21

58.53

57.26

58.48

52.82

58.57

57.42

56.02

58.66

56.48

58.54

56.62

58.57

56.26

58.60

55.26

58.52

55.98

58.41

55.86 58.23

55.75 57.65

55.40

56.73

55.05

57.25

57.37

58.56

57.38

58.33

56.17
58.35

56.23

58.18

56.12
58.19

56.00

56.95

55.45

55.46

58.03

55.74

58.47

56.38

58.47

56.04

57.62

55.68

57.62

55.63

58.17

57.47

58.78

56.02

58.22

54.88

58.63

58.25

54.98

57.21

58.58

56.99

55.63

57.14

55.64

55.32

55.40

55.40

55.00

54.98

56.65

55.67

56.83

56.54

56.34

57.16

57.20

57.32

55.57
55.57

55.25
55.24

59.40

57.07

57.66

57.42

57.39

57.30
58.52

56.84

57.41

56.20

54.71

58.47

56.72

58.46

57.04

58.44

57.21

55.86

56.18

56.57

56.64

55.72

58.05

57.08

57.60

56.28

58.47

56.72

58.47

56.72

58.16

57.11

57.50

55.88

57.91

56.95

56.55

57.16
57.21

56.95

56.43

55.79

56.68

55.92
57.60

58.55

57.04

52.14

52.14

58.66

58.56

58.74

58.03

56.33

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u. i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

proj.k

proj.k

g

w

w

w

w

w
w

w

w

w

w

w

w

c

t

t

w

zb.

zb.

zb.
zb.

zb.

św. W
incentego

ks. Zdzisława Bernata

i1

i1

i1

s1

b1

k2

k2

k2

i1

p1

i1

i3

i1

i1

i1

m
3

i1

3/4

3/5

1/1

3/19

3/20

4

5/4
5/1

6/3
6/1

11/1

11/3

12/3

12/1

13/4

13/7

1/4

13/8

14/9

14/11
14/10

6/4

7/4

3/18

5/5

7/3

5/3

8/1

7/1

6/3

2/8

2/3

2/7
6/2

1/3

6/1

2/5

1/1

6

5

2

3

4

RV

RV

RV

RV

RV

RV

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

B

B

BaBa

Ba

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

dr

dr

dr

dr

dr

dr

dr

dr

dr

Tk

Ti

Ti

N

N

N

Arkusz 05

Arkusz 06

Arkusz 02

Arkusz 05

wjazd na działkę

80
0

70
0

58
1

1 299

R 3,0 R 3,
0

Dz. nr
7/1

Dz. nr
8/1

Dz. nr
6/1

Dz. nr
2/5

Dz. nr
1/1

II

II

II

2/3

I

I

I

I

I

S

I

394,23 m2

508

61
5

29
9

403

1 318
1 274

550

1 0976 988

2 555 3 344 853

555

II

A

ETAP Ia

I

III

boisko

RO
W

ER
Y

B

DE

FG

C

Bud. ist.
nr 1

Bud. ist.
nr 2

Bud. ist.
nr 3Bud. ist.

nr 4

N

LEGENDA

OBSZAR OPRACOWANIA

GRANICE DZIAŁEK GEODEZYJNYCH

BUDYNKI  ISTNIEJĄCE

BUDYNKI GOSPODARCZE-ISTNIEJĄCE

BUDYNKI ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

ISTNIEJĄCY CHODNIK, DOJŚCIA (BEZ ZMIAN)

ISTNIEJĄCY DOJAZD I MIEJSCA POSTOJOWE (BEZ ZMIAN)

ISTNIEJĄCY WJAZD (BEZ ZMIAN)

PROJEKTOWANE DOJŚCIA, CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANY TARAS, PŁYTY BETONOWE 60X60CM

PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY- TRAWA

PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY- KRZEWY

ISTNIEJĄCE DRZEWA (BEZ ZMIAN)

ISTNIEJĄCE DRZEWA DO WYCINKI

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI W BUDYNKU

ISTNIEJĄCE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW (BEZ ZMIAN)S

A G

II

POWIERZCHNIA OBSZARU OPRACOWANIA    1795 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:     
 PROJEKTOWANEGO BUDYNKU    395 m2

 PROJEKTOWANEJ WIATY ROWEROWEJ   18 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA:
ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW I DRÓG     323 m2

PROJEKTOWANYCH CHODNIKÓW (KOSTKA BETONOWA)  210 m2

PROJEKTOWANYCH TARASÓW (PŁYTY BETONOWE 60X60CM) 107 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
ISTNIEJĄCEJ ZIELENI NISKIEJ      304 m2

PROJEKTOWANEJ ZIELENI NISKIEJ I ŚREDNIEJ   440 m2

ZT.01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
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