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ANET Wroctaw PRZEDMIAR Kwiecien, 2026
Wrhaczenie do systemu CSM stacji RTU przepompowni sciekow POGORZANY II wraz z adaptacja opogramowania RTU zbiornika Stupia i SUW Jodtownik >

PODSUMOWANIE Prefabrykacja, montaz i uruchomienie szafy RTU sprzegu przepompowni $ciekéw POGORZANY Il wg dokumentaciji ,,PWE-la Szafa
sterowania i systemu monitoringu RTU sprzegu” wraz z wtagczeniem do systemu monitoringu CSM gminy Jodtownik
Pozycja Podstawa Opis Jm. llos¢ Razem
Kalkulacja Szafka RTU obmiar 1 szt. - prefabrykacja szafki wg PWE-la Szafa
1 rt yka kpl. 1 1
wiasna isy RTU Sprzegu
Il Ralkuiacis Montaz szafki RTU sprzegu obmiar = 1 szt. kpl 1 1
wiasna Przeg : L
n K:::‘:s'ﬁ?a Wykonanie aplikacji sterownika PLC szafki sprzegu obmiar = 1 szt kpl. 1 1
v Kalkulacja Wykonanie aplikacji i wiaczenie obiektu do CSM - uruchomienie Kol 1 1
wiasna wymiany danych; obmiar =1 kpl. Pl
v Kalkulacja Adaptacja oprogramowania stacji RTU zbiornika Stupia wraz z ujeciami Kol 1 1
wiasna do wymogoéw systemu CSM po zmianach L
Kalkulacja Adaptacja oprogramowania stacji RTU SUW Jodtownik do wymogéw
Vi d kpl. 1 1
wiasna systemu CSM po zmianach
Vil Kalkulacja Dostawa modemu klienckiego typu ER450 lub podobnego zgodnego z Kol 1 1
wiasna wymogami systemu CSM Gminy Jodtownik L
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ANET Wroctaw PRZEDMIAR Kwiecief, 2026
Wrhaczenie do systemu CSM stacji RTU przepompowni scieckow POGORZANY II wraz z adaptacja opogramowania RTU zbiornika Stupia i SUW Jodtownik ’

Kalkulacja |Szafka RTU obmiar 1 szt. - prefabrykacja szafki wg PWE-la Szafa sterowania i ik Cena
! wilasna systemu monitoringu RTU Sprzegu x Jednostka llos¢ jednostkowa M R s
R
Prefabrykacja szafki RTU wg dok ji PWE-la Szafa ia | systemu
1 monitoringu RTU Sprzegu — robocizna rbg./szt. * 00,00 Zlirbg R rbg. 0,000
M
Prefabrykacja szafki RTU wg dokumentacji PWE-la Szafa sterowania i
2 systemu monitoringu RTU Sprzegu — materiaty elektryczne M kpl. 1,000 0,000
3 Sterownik RTU SCADAPack 470 M szt. 1,000 0,000
4 DIN 6xSC duplex przetacznica adapterami M kpl. 1,000 0,000
5 Patchcord jednomodowy sc-sc 1 m. M szt. 6,000 0,000
6 Switch SDS-3006-2GTXSFP MOXA 6-cio portowy M szt. 1,000 0,000
7 Modut SFP LC LS38-C3S-TI-N-DD M szt. 2,000 0,000
8 Kabel Ethernet 4x05 mm2 RJ45 2 M szt 1,000 0,000
9 Materiaty instalacyjne — rézne M kpl. 1,000 0,000
S 0,000
10 samochdd dostawczy 0.9 t. S 1,000 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 0,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 0,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami 0,00 0,00 0,00 0,00
n Kalkulacia Montaz szafki RTU sprzegu obmiar = 1 szt. szt.
wiasna ) }
- R - robocizna
1 fbg./szt. * 00,00 ZHitbg. R rbg. 0,000
2 - M - konstrukcja wsporcza M kpl. 1,0000 0,000
3 -S — samoch6d dostawczy 0.9 t. S 1,0000 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 0,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 0,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
m K:::‘a”s':;ja Wykonanie aplikacji sterownika PLC szafki sprzegu obmiar =1 szt sat.
1 ~R- R 0,000
Robocizna rbg./szt * 00,00 zt/rbg. i
Razem koszty bezposrednie ‘ 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 0,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 0,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami 0,00 0,00 0,00 0,00
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PRZEDMIAR

ANET Wroctaw Wrhaczenie do systemu CSM stacji RTU przepompowni scieckow POGORZANY II wraz z adaptacja opogramowania RTU zbiornika Stupia i SUW Jodtownik Kwieciefi, 2026
W K Wy i ikacji i ie obiektu do CSM - uruchomienie wymiany Kol
wiasna danych; obmiar =1 kpl. Pl
—-R-—
U robocizna faktyczna r-g/kpl. * 00,00 zt/r-g 2 0000
Razem koszty bezposrednie 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 0,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 0,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami 0,00 0,00 0,00 0,00
v K progi ia stacji RTU zbiornika Stupia wraz z ujeciami Kpl
wiasna do wymogé CSM po zmi; Pl
1 robocizna faktyczna rbg./kpl * 135,00 ZHirbg. R 0,000
Razem koszty bezposrednie ‘ 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 0,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 0,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
vi K Adaptacja opr ia stacji RTU SUW Jodtownik do wymogéw kpl
wilasna systemu CSM po zmianach }
—-R-
U robocizna faktyczna 48 rbg./szt * 135,00 zt/rbg. R 0000
Razem koszty bezposrednie ‘ 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 0,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 0,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 0,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil Kalkulacja | Dostawa modemu klienckiego typu ER450 lub podobnego zgodnego z Kpl
wlasna wymogami systemu CSM Gminy Jodtownik Pl
—-R-
1 robocizna faktyczna O rbg./szt * 135,00 zibg. R 00000 | 135,0000 0,000
Razem koszty bezposrednie ‘ 0,00 ,00 ,00 ,00
K.z. (M) 5,00% 1,000 0,00 0,00
Kp (R) 50,00% 1,000 0,00 0,00
Narzuty
Kp (S)S 50,00% 1,000 0,00 0,00
Zysk Z 10,00% 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE: Prefabrykacja, montaz i uruchomienie szafy RTU sprzegu przepompowni $ciekéw POGORZANY Il wg dokumentacji ,,PWE-la Szafa sterowania i systemu monitoringu RTU sprzegu” wraz z wiaczeniem do
y itoril CSM gminy ik oraz ja oprog ia stacji RTU zbiornika Stupia i SUW Jodtownik
Suma M R S
RAZEM| 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S), 50%) 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM| 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)), M+Kz(Mbezp))| 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM| 0,00 0,00 0,00 0,00
OGOLEM 0,00

Stownie: 0,00 ztotych 00/100 groszy|
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