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kanalizacjaSZAFIROWA2026.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 réwninnym
(poz.12+p0z.13+p0z.15)/1000 km 0,461
RAZEM 0,461
2/45231000-5 |Roboty ziemne
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umoc- |m3
d.2|0102-05 nieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3 (90%)
wykopy na odktad
<Swt-S2>1%((1,53+2,06)/2)*69,4 124,573
<S2-S10>1%((2,06+2,01)/2)*44,59 90,741
<S14-gr.dz.257/10>1*((2,32+1,39)/2)*38,29 71,028
<S3-85>1%((2,01+1,6)/2)*45,58 82,272
<S5-S7>1*((1,6+1,99)/2)*32,58 58,481
<S7-S8>1*((1,99+2,76)/2)*15,12 35,910
<S8-S9>1*((2,76+2,74)/2)*28,25 77,688
<S3-gr256/8>1*((2,01+1,86)/2)*34,94 67,609
<S2-dz.268/16>1*((1,56+1,77)/2)*2,27 3,780
<S4-dz.265/3>17%((2,17+1,86)/2)*9,92 19,989
<S5-dz.281/5>1%((1,6+1,59)/2)*2,84 4,530
<S8-dz.304/5>17%((2,76+2,79)/2)"4,34 12,044
<§9-dz.307/3>1%((1,6+1,46)/2)*9,76 14,933
<S11-dz.268/13>17((1,2+1,36)/2)*2,88 3,686
<S$14-dz.268/3>1%((2,32+1,58)/2)*23,6 46,020
<S$15-dz.262/6>1*((2,11+1,72)/2)*5,38 10,303
<dodatek na studnie bet.S3, S14, S6, S7>0,7*1,7*(2,01+2,32+1,94+1,99) 9,829
<dodatek na studnie S11, S12, S13>1*1,2%(2,3+2,3+2,49) 8,508
A (obliczenia pomocnicze) ========
741,924
wykopy z transportem urobku
1*(0,4+0,15)*(poz.12+p0z.13) 203,363
B (obliczenia pomocnicze) ========
203,363
0,9*poz.2A+0,9*poz.2B m3 850,758
C (sumaczesciowa) L e
m3 850,758
RAZEM 850,758
3|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie  |m3
d.2/0107-05 kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka
analogia 0,60 m3 (10%)
0,1*poz.2A+0,1*poz.2B m3 94,529
RAZEM 94,529
4/KNR AT-11  |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze-  |ms3
d.2/0108-01 wéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat I-11
poz.2B m3 203,363
<obj.studni bet.z poz.2A>-((3,14%(1,5"2))/4)*(2,01+2,32+1,94+1,99) m3 -14,589
RAZEM 188,774
5/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.2/0108-04 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
gach gruntowych; grunt kat I-1l
Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 188,774
RAZEM 188,774
6|/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I-1l, sze- |m3
d.2|0112-04 rokos¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtebokos¢ do 4,0 m - OBSYPKA PIASKIEM
170,4*(p0z.12+p0z.13) m3 147,900
<obj.przewodéw PVC200>-(((3,14(0,2)"2)/4)*poz.12) m3 -9,695
<obj.przewoddéw PVC160>-(((3,14%(0,16)"2)/4)*poz.13) m3 -1,226
<obj.studni na wysokosci obsypki>-(((3,14%(1,5)"2)/4)*0,4*4)-(((3,14%(0,425)"2)
/4)*0,4*11)
RAZEM 136,979
7|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2/0110-05 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.2A m3 741,924
RAZEM 741,924
8/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu piasku - prze- m3
d.2/0108-01 wobz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
analogia grunt kat I-11
poz.6+poz.11 m3 192,442
RAZEM 192,442
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
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poz.6 m3 136,979
RAZEM 136,979
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V ms3
d.2/0236-02
poz.2A m3 741,924
RAZEM 741,924
3/45231000-5 |Roboty instalacyjne
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3/0511-02
1*0,15*(p0oz.12+p0z.13) m3 55,463
RAZEM 55,463
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite m
d.3/0408-03 200x5,9mm SN8
<Swi-gr. dz.257/10>243,54 243,540
<S3-5§9>121,53 121,530
<S3-gr. dz.256/8>34,94 34,940
A (obliczenia pomocnicze) ========
400,010
poz.12A-poz.15 m 308,750
RAZEM 308,750
13|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC lite m
d.3/0408-02 160x4,7mm SN8
61 m 61,000
RAZEM 61,000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1010-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - ZGRZEWANIE RUR
analogia PE100 SDR17 dn200mm DO PRZEWIERTU STEROWANEGO
7 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
15 Przewiert sterowany rurg PE100 RC SDR 17 fi 200x11.9mm dwuwarstwowa |m
d.3|kalk. wiasna |(ustuga przewiertu + wyciecie wyptywek + materiat rura przewodowa)
<S10-S11>13,88 m 13,880
<S§11-S12>18,69 m 18,690
<S$12-S13>32,35 m 32,350
<S§13-S14>26,34 m 26,340
RAZEM 91,260
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebokosci 3m
wycena indy-
widualna
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm - pod studnie betonowe |m2
d.3/0504-02
analogia
4*2,5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.3/1417-02 powa - RURA TRZONOWA 25m, KINETA, TRZON STUDZIENKI Z WLAZEM
wycena indy- |ZELIWNYM KLASA D400
widualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0422-02 zewn. 160 mm - USZCZELKA 160 WLACZENIE DO TRZONOWEJ RURY
analogia KARBOWANEJ DN425
<S2 -1 szt.>1 szt 1,000
<S9 - 1 szt.>1 szt 1,000
<S11 -1 szt.>1 szt 1,000
RAZEM 3,000
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 75 mm w wykopie-rura oslonowa |m
d.3/0303-03 na kablach
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 160 mm w wykopie-rura oslono- |m
d.3/0303-03 wa na kablach eSN
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
22|KNP 07 Wiaczenie przykanalika o $r. 200 mm w odnoge skosng lub wpust czynnego | szt.
d.3|0206-02.02 |kanatu z uszczelnieniem zaprawg cementowg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.
461/200 odc. -1 2,305
préb.
RAZEM 2,305
24 Telewizyjny monitoring sieci kanalizacyjnej wraz z konwersacjg danych m
d.3|kalk. wtasna
poz.12+p0z.13+p0z.15 m 461,010
RAZEM 461,010
4 Roboty drogowe - odtworzenie
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4/0204-05 zageszczeniu 7 cm
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.4/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
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wodociggSZAFIROWA2026.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowej w ul. Szafirowej
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1]01 réwninnym
502,5/1000 km 0,503
RAZEM 0,503
2/45231000-5 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat. Il
<W1-W2>0,8%(1,7-0,55)*9,49 8,731
<W3-W6>0,8%(1,7-0,55)*1,63 1,500
<W7-W9-W12-W13>0,8*(1,7-0,55)*(2,91+7,34+2,26) 11,509
<W3-W4-W5>0,8%(1,7-0,55)*41,12 37,830
<W7-W8>0,8%(1,7-0,55)*35,03 32,228
<W9-W10-W11>0,8%(1,7-0,55)*107,24 98,661
A (sumaczesciowa) ] e
190,459
B (obliczenia pomocnicze) ========
190,459
poz.2A*0,9 m3 171,413
RAZEM 171,413
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2/0205-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
<W1-W2>0,8*0,55*9,49 4,176
<W3-W6>0,870,55"1,63 0,717
<W7-W9-W12-W13>0,80,55%(2,91+7,34+2,26) 5,504
<W3-W4-W5>0,80,55%41,12 18,093
<W7-W8>0,8"0,55*35,03 15,413
<W9-W10-W11>0,8*0,55"107,24 47,186
A (sumaczesciowa) | e
91,089
B (obliczenia pomocnicze) ========
91,089
poz.3A*0,9 m3 81,980
RAZEM 81,980
4|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad|m3
d.2/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 81,980
RAZEM 81,980
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod wodociggi wykonywane recznie w gruntach kat. Ill-IV z |m3
d.2/0317-0501 wydobyciem urobku topata lub wycia- giem recznym gtebokos$¢ do 3 m
poz.3A*0,1 m3 9,109
poz.2A*0,1 m3 19,046
A (sumaczesciowa) | e
m3 28,155
RAZEM 28,155
6/KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1 m |m2
d.2/0313-02 i gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z
analogia rozbiorka
(9,49+1,6+2,91+7,34+2,26+41,12+35,03+107,24)*1,7*2 m2 703,766
RAZEM 703,766
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; |m3
d.2/0320-0401 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - PIASEK
poz.3A-((9,49+1,6+2,91+7,34+2,26+41,12+35,03+107,24)*(3,14*0,16*0,16/ |m3 86,929
4))
RAZEM 86,929
8/KNR 2-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z przemieszcze- |m3
d.2|0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m gruntem z odkfadu kat. 11l
poz.2A m3 190,46
RAZEM 190,46
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2|/0236-02
poz.2A m3 190,459
RAZEM 190,459
3/45231000-5 Roboty instalacyjne
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10/KNR-W 2-18 Podtoze pod rury z piasku $redniego lub grubego zageszczonego o gruboscijm3
d.3/0511-01 10 cm
(9,49+1,6+2,91+7,34+2,26+41,12+35,03+107,24)*0,1*0,8 m3 16,56
RAZEM 16,56
11/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych wodociggowa |m
d.3|07 PE100-RC 160x14.6mm, sztanga 12m, PN16 SDR11, dwuwarstwowa
analogia
502,5-poz.14 m 207,010
RAZEM 207,010
12|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.3|07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
50 zigcz. 50,000
RAZEM 50,000
13/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.3|03 niach zgrzewano-kotnierzowych - WEZEL W1 tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz o $r.zewnetrznej 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Przewiert sterowany rurg PE100 RC SDR 11 fi 160x14.6mm dwuwarstwowa |m
d.3|kalk. wlasna (ustuga + materiat)
<W2-W3>90,93 m 90,930
<W6-W7>112,04 m 112,040
<W13-W14>92,52 m 92,520
A (sumaczesciowa) ] e
m 295,490
RAZEM 295,490
15/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.3|03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160 mm - fuki segmento-
we 15, 45 i 90 stopni
1+2+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16/KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.3|03 niach zgrzewano-kotnierzowych o sr.zewnetrznej 160 mm - WEZLY W5,
W8, W11, W14 zaslepka doczotowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofgcze- |szt.
d.3|03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160-225 m- TROJNIK
REDUKCYJNY PE 160/90/160 Z KOELNIERZEM DN80 - WEZLY Hp1, Hp2,
Hp3, Hp4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/ KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.3/03 rociggach PVC i PE - WEZLY: W1-1szt., W3-1szt., W7-2szt.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm |szt.
d.3/04 - trojnik zel. sfero PN16 150/150/150- WEZLY W1, W3, W7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNNR 4 1014- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm |szt.
d.3|04 - montaz ksztattek zeliwnych: tgcznik rurowo-kotnierzowy DN150 PN16 zeli-
analogia wo sfero. WEZLY W1-3 szt., W3-3 szt., W7-4 szt.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
21|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - WEZLY Hp1, Hp2, Hp3 kpl.
d.3|03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - WEZEL Hp4 kpl.
d.3|01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki podporowe - trans- |m3
d.3|01 port mieszanki betonowej japonkami
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 110 mm w wykopie-rura oslo- |m
d.3/0303-03 nowa na kablach
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 160 mm w wykopie-rura oslo- |m
d.3/0303-03 nowa na kablach
analogia
2 m 2,000
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RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-18  |Montaz rury ostonowej o $r. 150-250 mm w gruntach kat.lll-IV - RURA m
d.3|0306-02 OSEONOWA PE100 SDR17 fi250mm
analiza indywi-
dualna
17 m 17,000
RAZEM 17,000
27/KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach |m
d.3|01 ochronnych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
28/KNR-W 2-19 Uszczelnianie kofncow rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - MONTAZ |szt.
d.3/0122-03 MANSZET 250/150
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 5 0707- |Ukfadanie tasmy znacznikowej m
d.3|01
analogia
513 m 513,000
RAZEM 513,000
30|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm odc.
d.3|01 200m
503/200 odc. 2,515
200m
RAZEM 2,515
31/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3|01 200m
5083/200 odc. 2,515
200m
RAZEM 2,515
32|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.3/0134-03
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-31 Obruki betonowe do hydrantow kpl.
d.3/0502-01
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 2-31 Obruki betonowe do zasuw kpl.
d.3|0502-01
analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
4 Roboty drogowe
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po|mz2
d.4/0204-05 zageszczeniu 7 cm - ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH UTWARDZEN PO
ROBOTACH
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dal- |m?2
d.4/0204-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH
UTWARDZEN PO ROBOTACH
Krotnos¢ = 8
500 m2 500,000
RAZEM 500,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41464 Uzytkownik: Anna Smyl




