
191,09+25,22(5,86+2,15+8,54)*0,2*2+1,15*0,2*14+1,8*2*0,25+5,15*0,20,96*0,25*22+1,81*0,25+1,4*0,2516,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,6420,02+5,26,1+5,956,1+5,9516,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,6416,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,6416,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,6420,02+5,216,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,6420,02+5,216,35*2+1,2*14+5,96+5,865,86+5,96+10,25*6+4,53+5,1(1,6+1,05+1,6)*8+(1,7+1,7+1,05)*6+(1,85+1,85+1,05)*8+1,85+1,85+1,5+2,1+1,05+2,1(5,86+2,15+8,54)*0,2*2+1,15*0,2*14+1,8*2*0,25+5,15*0,2(5,86+2,15+8,54)*0,3*2+1,15*0,3*14+1,8*2*0,3+5,15*0,30,96*0,2*22+1,81*0,2+1,4*0,20,96*0,3*22+1,81*0,3+1,4*0,3191,09+25,228,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35)8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35)8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35)8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35)((11,77+6,08)*3,14+12,05*3+26,46*3,5)/1000((11,77+6,08)*3,14+12,05*3+26,46*3,5)/1000216,31*0,025+13,79*0,015216,31*0,025+13,79*0,015(216,31*0,025+13,79*0,015)*1,62,49+41,56355,46+29,74259,93-44,05+3,11*14,96+93,0525,84+3,913,08+0,73+2,513,08+0,73+2,53,6+5,22+3,3+8,393,6+5,22+3,3+8,391,1*0,25*22+0,5*0,25+0,25*0,251,1*0,4*22+0,5*0,4+0,25*0,41,1*0,5*22+0,5*0,5+0,25*0,5355,46+29,74355,46+29,74259,93-44,05+3,11*14,96+93,05(25,84+3,9)*0,52,16*0,5*0,52,15*0,5*0,52,15*0,5*0,5(4*2,3*0,888+8*1,2*0,222)*2+2,7*4*0,888+9*1,2*0,222+12*0,5*0,8882,15*0,50,25*0,24*2,20,5*2,22,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2,6*0,252,6*0,25*0,242,2*0,24*0,252,2*0,24*0,25+2,6*0,25*0,24+2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2,6*0,252,2*0,24*0,25+2,6*0,25*0,24+2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2,6*0,252,2*0,24*0,25+2,6*0,25*0,24+2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2,6*0,253,11*14,961,49*2,44+3,75*1,49385,2*0,025+15,34*0,03385,2*0,025+15,34*0,03(385,2*0,025+15,34*0,03)*1,65,82*2,9+9,39*16,155,82*2,9+9,39*16,155,82*2,9+9,39*16,155,82*2,9+9,39*16,155,82*2,9+9,39*16,155,82*2,9+9,39*16,15+67,4184,26*0,184,26*0,184,26*0,184,26*0,18,43*1,614,66*15,7114,66*15,7114,66*15,7114,66*15,7114,66*15,71230,31*0,0255,76*1,6(0,5*2+0,9*2)+(0,25*2+0,6*2)4,5*0,84,5*0,81,02*2,062,06*2+1,055,17*0,85,17*0,8

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-04-07 Michał Sosialuk ......................

Przedmiar robót

Kosztorys Inwestorski

Budowa: Budynek mieszkalno-usługowy, wielorodzinny przy ul. Romana Dmowskiego 10 w Wałbrzychu

Obiekt lub rodzaj robót: Termomodernizacja budynku przy ul. Romana Dmowskiego 10 w Wałbrzychu

Lokalizacja: 58-300 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 10

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi techniczne Michał Sosialuk
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Kosztorys Inwestorski
1 Termomodernizacja ściany frontowej - S
1.1 Ocieplenie ściany frontowej (tynk ciepłochronny 40 mm, cokół czyszcznie)

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.4 KNRW 202/923/1 9,05

  1.1.5 KNR 23/2611/1 58,84

  1.1.6 KNR 401/535/8 3,53

  1.1.7 KNR 401/535/8 1,82

  1.1.8 KNRW 401/701/5 63,06

  1.1.9 KNRW 401/702/5 6,05

  1.1.10 KNR 401/535/6 2,91

  1.1.11 KNR 401/535/4 1,81

  1.1.12 KNR 202/509/4 (1) analogia 7,84

  1.1.13 KNR 1901/536/2 analogia 26,46

  1.1.14 KNR 17/2608/1 58,84

  1.1.15 KNR 23/2611/2 14,32

  1.1.16 KNR 33/1/5 (1) 57,33

  1.1.17 KNR 1901/807/3 (2) analogia 332,50

  1.1.18 KNR 1901/806/1 (2) analogia 240,77

  1.1.19 KNR 1901/809/2 (2) analogia 20,68

  1.1.20 KNR 202/818/1 25,55

  1.1.21 KNR 202/818/2 12,23

  1.1.22 KNR 1901/819/4 64,39

  1.1.23 KNR 1901/819/6 109,49

  1.1.24 KNR 33/18/1 (1) analogia 26,41

  1.1.25 KNRW 202/921/4 13,75

  1.1.26 NNRNKB 202/541/2 23,48

  1.1.27 KNR 222/202/5 3,86

  1.1.28 NNRNKB 202/541/2 analogia 9,86

  1.1.29 KNRW 202/1519/5 39,58

Razem (r-g) 1 234,41

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 234,41/(6*0,84)*1,25 = 306,15 m-g 306,15

1.1.2 Zajęcie pasa drogowego szt. 1,00

1.1.3 Demintaż i montaż anten szt. 3,00

1.1.4 Osłony okien, folią polietylenową m2 42,49

1.1.5 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

191,09+25,22 216,31

RAZEM: 216,31 m2 216,31

1.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(5,86+2,15+8,54)*0,2*2+1,15*0,2*14+1,8*2*0,25+5,15*0

,2 11,77

RAZEM: 11,77 m2 11,77

1.1.7 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,96*0,25*22+1,81*0,25+1,4*0,25 6,08

RAZEM: 6,08 m2 6,08

1.1.8 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

16,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,64 191,09

RAZEM: 191,09 m2 191,09
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1.1.9 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża

Wyliczenie ilości robót:

20,02+5,2 25,22

RAZEM: 25,22 m2 25,22

1.1.10 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 13,23

1.1.11 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,1+5,95 12,05

RAZEM: 12,05 m 12,05

1.1.12 Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,1+5,95 12,05

RAZEM: 12,05 m 12,05

1.1.13 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytan-cynk, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15˙cm m 13,23

1.1.14 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+ościeża m2 216,31

1.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 
1-krotne+ościeża m2 216,31

1.1.16 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z 
włókna szklanego, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

16,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,64 191,09

RAZEM: 191,09 m2 191,09

1.1.17 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk ciepłochronny, 
tynk kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

16,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,64 191,09

RAZEM: 191,09 m2 191,09

1.1.18 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny

Wyliczenie ilości robót:

16,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,64 191,09

RAZEM: 191,09 m2 191,09

1.1.19 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20,02+5,2 25,22

RAZEM: 25,22 m2 25,22

1.1.20 Filcowanie tynku, ścian

Wyliczenie ilości robót:

16,55*13,2+5,85*1,5+0,5*5,85*1,5-6,68-42,49+8,64 191,09

RAZEM: 191,09 m2 191,09

1.1.21 Filcowanie tynku, ościeży

Wyliczenie ilości robót:

20,02+5,2 25,22

RAZEM: 25,22 m2 25,22

1.1.22 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,35*2+1,2*14+5,96+5,86 61,32

RAZEM: 61,32 m 61,32

1.1.23 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,86+5,96+10,25*6+4,53+5,1 82,95

RAZEM: 82,95 m 82,95

1.1.24 Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil

Wyliczenie ilości robót:

(1,6+1,05+1,6)*8+(1,7+1,7+1,05)*6+(1,85+1,85+1,05)*8

+1,85+1,85+1,5+2,1+1,05+2,1 109,15

RAZEM: 109,15 mb 109,15

1.1.25 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(5,86+2,15+8,54)*0,2*2+1,15*0,2*14+1,8*2*0,25+5,15*0

,2 11,77

RAZEM: 11,77 m2 11,77
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1.1.26 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,86+2,15+8,54)*0,3*2+1,15*0,3*14+1,8*2*0,3+5,15*0,

3 17,39

RAZEM: 17,39 m2 17,39

1.1.27 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,96*0,2*22+1,81*0,2+1,4*0,2 4,87

RAZEM: 4,87 m2 4,87

1.1.28 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,96*0,3*22+1,81*0,3+1,4*0,3 7,30

RAZEM: 7,30 m2 7,30

1.1.29 Malowanie tynków zewnętrznych farbami, akrylową zawierającą kwarc

Wyliczenie ilości robót:

191,09+25,22 216,31

RAZEM: 216,31 m2 216,31

1.1.30 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, cokół

Wyliczenie ilości robót:

8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35) 13,79

RAZEM: 13,79 m2 13,79

1.1.31 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec-cokół

Wyliczenie ilości robót:

8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35) 13,79

RAZEM: 13,79 m2 13,79

1.1.32 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną-cokół

Wyliczenie ilości robót:

8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35) 13,79

RAZEM: 13,79 m2 13,79

1.1.33 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem, 2 warstwy, kamień naturalny-cokół

Wyliczenie ilości robót:

8,54*1,05+5,86*1,05-4*(0,95*0,35) 13,79

RAZEM: 13,79 m2 13,79

1.1.34 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

((11,77+6,08)*3,14+12,05*3+26,46*3,5)/1000 0,18

RAZEM: 0,18 t 0,18

1.1.35 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

((11,77+6,08)*3,14+12,05*3+26,46*3,5)/1000 0,18

RAZEM: 0,18 t 0,18

1.1.36 Wstawienie bramy (furtki) szt. 1,00

1.1.37 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

216,31*0,025+13,79*0,015 5,61

RAZEM: 5,61 m3 5,61

1.1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

216,31*0,025+13,79*0,015 5,61

RAZEM: 5,61 m3 5,61

1.1.39 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(216,31*0,025+13,79*0,015)*1,6 8,98

RAZEM: 8,98 t 8,98
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2 Termomodernizacja ściany tylnej - W
2.1 Ocieplenie ściany tylnej i przejścia (płyta styropianowa 15 cm, cokół 10 cm )

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 
10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 9,38

  2.1.3 KNR 23/2611/1 104,77

  2.1.4 KNRW 401/701/5 117,30

  2.1.5 KNRW 401/702/5 7,14

  2.1.6 KNR 401/535/6 1,79

  2.1.7 KNR 1901/536/2 analogia 16,31

  2.1.8 KNR 401/535/4 3,08

  2.1.9 KNR 202/509/4 (1) analogia 13,34

  2.1.10 KNR 401/535/8 1,87

  2.1.11 KNR 222/202/5 7,91

  2.1.12 NNRNKB 202/541/2 16,85

  2.1.13 KNR 23/2611/1 104,77

  2.1.14 KNR 23/2611/2 25,50

  2.1.15 KNR 23/2614/2 (1) 1 124,11

  2.1.16 KNR 23/2614/8 (1) 78,81

Razem (r-g) 1 632,94

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 632,94/(6*0,84)*1,25 = 405,00 m-g 405,00

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

2,49+41,56 44,05

RAZEM: 44,05 m2 44,05

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

355,46+29,74 385,20

RAZEM: 385,20 m2 385,20

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

259,93-44,05+3,11*14,96+93,05 355,46

RAZEM: 355,46 m2 355,46

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża

Wyliczenie ilości robót:

25,84+3,9 29,74

RAZEM: 29,74 m2 29,74

2.1.6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

13,08+0,73+2,5 16,31

RAZEM: 16,31 m 16,31

2.1.7 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytan-cynk, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,08+0,73+2,5 16,31

RAZEM: 16,31 m 16,31

2.1.8 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,6+5,22+3,3+8,39 20,51

RAZEM: 20,51 m 20,51

2.1.9 Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,6+5,22+3,3+8,39 20,51

RAZEM: 20,51 m 20,51

2.1.10 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,25*22+0,5*0,25+0,25*0,25 6,24

RAZEM: 6,24 m2 6,24

2.1.11 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,4*22+0,5*0,4+0,25*0,4 9,98

RAZEM: 9,98 m2 9,98
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2.1.12 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,5*22+0,5*0,5+0,25*0,5 12,48

RAZEM: 12,48 m2 12,48

2.1.13 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

355,46+29,74 385,20

RAZEM: 385,20 m2 385,20

2.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

355,46+29,74 385,20

RAZEM: 385,20 m2 385,20

2.1.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

259,93-44,05+3,11*14,96+93,05 355,46

RAZEM: 355,46 m2 355,46

2.1.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(25,84+3,9)*0,5 14,87

RAZEM: 14,87 m2 14,87

2.1.17 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 15,34

2.1.18 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie-cokół m2 15,34

2.1.19 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w technologii z okładziną z płytek klinkierowych, płyty grubości
10 cm, płytki klinkierowe 25x6 m2 15,34

2.1.20 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,16*0,5*0,5 0,54

RAZEM: 0,54 m3 0,54

2.1.21 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

2,15*0,5*0,5 0,54

RAZEM: 0,54 m3 0,54

2.1.22 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

2,15*0,5*0,5 0,54

RAZEM: 0,54 m3 0,54

2.1.23 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów,
mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(4*2,3*0,888+8*1,2*0,222)*2+2,7*4*0,888+9*1,2*0,222+

12*0,5*0,888 37,92

RAZEM: 37,92 kg 37,92

2.1.24 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

2,15*0,5 1,08

RAZEM: 1,08 m3 1,08

2.1.25 Fundamenty z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,24*2,2 0,13

RAZEM: 0,13 m3 0,13

2.1.26 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,2 1,10

RAZEM: 1,10 m2 1,10

2.1.27 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 
24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2,6*0,25 2,03

RAZEM: 2,03 m2 2,03
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2.1.28 Betonowanie słupów

Wyliczenie ilości robót:

2,6*0,25*0,24 0,16

RAZEM: 0,16 m3 0,16

2.1.29 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

2,2*0,24*0,25 0,13

RAZEM: 0,13 m3 0,13

2.1.30 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2,2*0,24*0,25+2,6*0,25*0,24+2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2

,6*0,25 2,31

RAZEM: 2,31 m2 2,31

2.1.31 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z 
włókna szklanego, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

2,2*0,24*0,25+2,6*0,25*0,24+2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2

,6*0,25 2,31

RAZEM: 2,31 m2 2,31

2.1.32 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, o właściwościach tynku mineralnego, uziarnienie 2.0 mm, tynk 
baranek

Wyliczenie ilości robót:

2,2*0,24*0,25+2,6*0,25*0,24+2,2*2,6-1,2*2,1-2,1*0,25-2

,6*0,25 2,31

RAZEM: 2,31 m2 2,31

2.1.33 Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą

Wyliczenie ilości robót:

3,11*14,96 46,53

RAZEM: 46,53 m2 46,53

2.1.34 Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, 6-10˙m/m2 (długość/obwód), (granit, 
sjenit, wapień zbity)

Wyliczenie ilości robót:

1,49*2,44+3,75*1,49 9,22

RAZEM: 9,22 m2 9,22

2.1.35 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30˙cm mb 3,60

2.1.36 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

385,2*0,025+15,34*0,03 10,09

RAZEM: 10,09 m3 10,09

2.1.37 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

385,2*0,025+15,34*0,03 10,09

RAZEM: 10,09 m3 10,09

2.1.38 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(385,2*0,025+15,34*0,03)*1,6 16,14

RAZEM: 16,14 t 16,14
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3 Termomodernizacja przegród poziomych
3.1 Docieplenie stropu strychowego

3.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe

Wyliczenie ilości robót:

5,82*2,9+9,39*16,15 168,53

RAZEM: 168,53 m2 168,53

3.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek

Wyliczenie ilości robót:

5,82*2,9+9,39*16,15 168,53

RAZEM: 168,53 m2 168,53

3.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

5,82*2,9+9,39*16,15 168,53

RAZEM: 168,53 m2 168,53

3.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

5,82*2,9+9,39*16,15 168,53

RAZEM: 168,53 m2 168,53

3.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

5,82*2,9+9,39*16,15 168,53

RAZEM: 168,53 m2 168,53

3.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm plus 40 % dla zabudowy od dołu

Wyliczenie ilości robót:

5,82*2,9+9,39*16,15+67,41 235,94

RAZEM: 235,94 m2 235,94

3.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

84,26*0,1 8,43

RAZEM: 8,43 m3 8,43

3.1.8 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację

Wyliczenie ilości robót:

84,26*0,1 8,43

RAZEM: 8,43 m3 8,43

3.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

84,26*0,1 8,43

RAZEM: 8,43 m3 8,43

3.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

84,26*0,1 8,43

RAZEM: 8,43 m3 8,43

3.1.11 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8,43*1,6 13,49

RAZEM: 13,49 t 13,49

3.2 Docieplenie stropu piwnicznego

3.2.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

14,66*15,71 230,31

RAZEM: 230,31 m2 230,31

3.2.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

14,66*15,71 230,31

RAZEM: 230,31 m2 230,31

3.2.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

14,66*15,71 230,31

RAZEM: 230,31 m2 230,31
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3.2.4 Przyklejenie do spodu stropu płyt z wełny mineralnej lamelowej grubości, do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

14,66*15,71 230,31

RAZEM: 230,31 m2 230,31

3.2.5 Przełożenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oświetleniowe itp.) - dotyczy całej piwnicy - kalkulacja 
indywidualna kpl 1,00

3.2.6 Malowanie tynków wewnętrznych, malowanie metodą natrysku tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

14,66*15,71 230,31

RAZEM: 230,31 m2 230,31

3.2.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

230,31*0,025 5,76

RAZEM: 5,76 m3 5,76

3.2.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 5,76

3.2.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 5,76

3.2.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5,76*1,6 9,22

RAZEM: 9,22 t 9,22
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4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna

4.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, 
do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt. 2,00

4.1.2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,5*2+0,9*2)+(0,25*2+0,6*2) 4,50

RAZEM: 4,50 m 4,50

4.1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

4,5*0,8 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

4.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4,5*0,8 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

4.2 Stolarka drzwiowa

4.2.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,02*2,06 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

4.2.2 Drzwi zewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2 szt. 2,00

4.2.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,06*2+1,05 5,17

RAZEM: 5,17 m 5,17

4.2.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,17*0,8 4,14

RAZEM: 4,14 m2 4,14

4.2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

5,17*0,8 4,14

RAZEM: 4,14 m2 4,14
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5 Prace uzupełniające
5.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

5.1.1 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2,00

5.1.2 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,00

5.1.3 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,00

5.2 Roboty dodatkowe

5.2.1 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej kpl 1,00

5.2.2 Odmalowanie klatki schodowej kpl 1,00
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