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Zatacznik 1 do ZO

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych tarasu,
budynku i pomieszczen wewnetrznych w celu przystosowania obiektu do swiadczenia
nowej ustugi — zorganizowanych kursow jogi dla grup i oséb indywidualnych. Prace
obejmujg modernizacje wnetrza budynku wraz z zapleczem sanitarnym, wykonanie prac
na elewacji oraz modernizacje tarasu zewnetrznego.

2. Szczegotowy zakres prac
2.1. Sala do jogi wraz z fgcznikiem na taras (powierzchnia 58 m?)
2.1.1. Prace podiogowe:

- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- Potozenie warstwy podktadowej pod deske podtogowg

- Montaz deski podtogowej dostosowanej do intensywnego uzytkowania podczas zaje¢
jogi

- Wykonanie i montaz listew przypodtogowych wykonczeniowych

2.1.2. Prace sufitowe:

- Wykonanie konstrukgji sufitu podwieszanego dostosowanej do nowego oswietlenia

- Montaz energooszczednego oswietlenia LED zapewniajgcego odpowiednie natezenie
Swiatta do prowadzenia zajec¢ jogi

2.1.3. Prace scienne:

—Przygotowanie powierzchni scian
- Wykonanie tynkéw i gtadzi szpachlowych
- Malowanie $cian farbami o podwyzszonej odpornosci na scieranie

2.2. Lazienka (powierzchnia 3,5 m?)
2.2.1. Prace uszczelniajace:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowe;j
- Potozenie folii w ptynie w miejscach narazonych na kontakt z wodag
- Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej pod posadzka i na $cianach

2.2.2. Prace wykonczeniowe:

- Potozenie glazury $ciennej do petnej wysokosci pomieszczenia pod prysznicem
» Utozenie glazury na podtodze z zachowaniem odpowiednich spadkéw
Malowanie pozostatej czesci scian farbg odporng na wilgo¢
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2.2.3. Prace instalacyjne i montazowe:
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- Montaz wyposazenia sanitarnego (umywalka, kabina prysznicowa)
- Montaz armatury fazienkowej (baterie, natrysk)

- Montaz akcesoriéw tazienkowych (lustra, wieszaki, dozowniki)

- Wymiana drzwi wejsciowych wraz z oScieznicg i okuciami

2.3. Toaleta (powierzchnia 3 m?)
2.3.1. Prace uszczelniajace:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Uszczelnienie potgczen instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej

2.3.2. Prace wykonczeniowe:

- Potozenie glazury Sciennej

- Utozenie glazury na podtodze

- Malowanie pozostatej czesci scian farbg odporng na wilgo¢
2.3.3. Prace instalacyjne i montazowe:

- Montaz wyposazenia sanitarnego (miska ustepowa, umywalka)

- Montaz armatury (bateria, sptuczka)

- Montaz akcesoridw (dozownik mydta, podajnik recznikow papierowych, kosz, wieszaki)
- Wymiana drzwi wejsciowych wraz z oscieznicg i okuciami

2.4. Szatnia (powierzchnia 9 m?)

2.4.1. Prace podiogowe:

Wykonanie wylewki samopoziomujgcej

- Potozenie warstwy podktadowej

- Montaz deski podtogowej o podwyzszonej odpornosci na scieranie

- Wykonanie i montaz listew przypodtogowych wykonczeniowych
2.4.2. Prace scienne:

- Wykonanie tynkéw i gtadzi szpachlowych
- Malowanie $cian farbami o podwyzszonej odpornosci na Scieranie

2.5. Taras (powierzchnia 225 m?)
2.5.1. Prace wykonczeniowe, w tym uszczelniajace:

e montaz systemu wentylacji tarasu, warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalne;j

- Pokrycie tarasu ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych

- Wykonanie spadkdéw zapewniajgcych odprowadzenie wody opadowej
2.5.2. Prace zabezpieczajace:

- Wykonanie balustrady o wysokos$ci min. 110 cm zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
- Zastosowanie materiatdw odpornych na korozje i wptyw warunkéw atmosferycznych

- Wykonanie elementéw montazowych zapewniajgcych stabilnosé konstrukcji

- Zastosowanie wszystkich elementow zgodnych z normami bezpieczenstwa

2.6. Elewacja

2.6.1. Prace przygotowawcze:

- Przygotowanie powierzchni sciany wschodniej o powierzchni 348 m? od strony tarasu i
sali do jogi
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- Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg
2.6.2. Prace wykonczeniowe:

- Wykonanie tynku strukturalnego o wtasciwosciach zabezpieczajgcych przed wilgocig
- Wykonanie prac malarskich zgodnie z projektem kolorystyki

- Zabezpieczenie elementow elewacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych

- Wykonanie obrébek wykonczeniowych

3. Wymagania techniczne i materiatlowe
3.1. Wymagania ogélne:

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Materialy muszg by¢ odporne na intensywne uzytkowanie, zwtaszcza w
pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zajec jogi

- Elementy wykonczeniowe muszg byc ekologiczne i bezpieczne dla uzytkownikow

- Zastosowane rozwigzania muszg by¢ energooszczedne i zgodne z aktualnymi normami
budowlanymi

3.2. Wymagania szczego6towe dla poszczegoinych elementéw:

- Podtoga w sali do jogi: materiat naturalny drewno, tatwy w utrzymaniu czystosci

- Oswietlenie: energooszczedne, z mozliwoscig regulacji natezenia, dostosowane do
charakteru pomieszczen

- Materiaty wykonczeniowe scian: odporne na uszkodzenia mechaniczne, o dobrej
paroprzepuszczalnosci

- Drzwi wewnetrzne: z o$cieznicami regulowanymi, o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej

- Pokrycie tarasu: system tarasu wentylacyjnego, glazura ceramiczna odporna na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie

- Tynk strukturalny: o zwiekszonej odpornosci na warunki atmosferyczne i dobrej
paroprzepuszczalnosci

4. Wymagania dotyczace realizacji

4.1. Harmonogram i organizacja prac:

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania szczegotowego harmonogramu prac,
uwzgledniajgcego logiczng kolejnos¢ wykonywania robot

- Prace powinny by¢ prowadzone w sposdb minimalizujgcy ucigzliwosci dla otoczenia

- Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje placu budowy, w tym zaplecze sanitarne dla
pracownikow

4.2. Nadzo6r i kontrola jakosci:

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane

- Wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci wykonywanych robot oraz zastosowanych
materiatow

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli postepu i jakosci prac

4.3. Odbiory czesciowe i koncowy:

- Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac i uporzgdkowaniu
terenu

- Warunkiem odbioru koncowego jest przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz wszystkich wymaganych atestow i certyfikatow

4.4. Gwarancja i rekojmia:
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- Wykonawca udzieli minimum 36-miesiecznej gwarancji na wykonane prace

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad i usterek

- Czas reakcji na zgtoszenie wady lub usterki nie moze przekraczac¢ 48 godzin
5. Dokumentacja

Wykonawca po zakonczeniu robot dostarczy nastepujgcg dokumentacie:

- Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany

- Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty

- Protokoty z przeprowadzonych préb

- Swiadectwo ukonczenia robét wystawione zgodnie z przepisami krajowymi

- Instrukcje uzytkowania i konserwacji zamontowanych urzadzen i elementow
6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami
BHP. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wszelkie prace nieobjete niniejszym opisem, a konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu po przeprowadzonej modernizacji, nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym przed ich wykonaniem.

Ostateczny termin realizacji: 27.01.26 r.



