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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,
- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej DN200 w celu przytaczenia
do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP II. Projekt zawiera elementy niezbedne do kompleksowego
wykonania zadania. W opisie podano elementy najistotniejsze. Szczegoty montazowe zostaly opisane i
narysowane w Poradniku Technicznym.

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu

3.1. Stan zagospodarowania terenu oraz opis stanu istniejacego

Zaprojektowano osiedlowa sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa wykonana w technologii rur
preizolowanych pojedynczych wraz z systemem alarmowym impulsowym.

Projektowana sie¢ przebiegac¢ bedzie zgodnie z naniesiong na mape¢ zagospodarowania terenu trasg.
Projektowana sie¢ i przytacza z rur preizolowanych z pogrubiong izolacja. Izolacja serii numer 2.
Srednice projektowanych rur preizolowanych: ©¥219,1/355, ©¥168,3/280, 360,3/140.

Istniejacy teren na ktorym projektowana jest budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy jest
terenem zagospodarowanym. Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujace sieci: wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, cieptownicza.

Na etapie dokonywania zgloszenia robot budowlanych do Starostwa Powiatowego w Ostrodzie podana
zostala Taczna dhlugo$¢ projektowanej sieci dla etapu II, III i IV wynoszaca 2110,0m. Po wykonaniu
analizy uksztaltowania terenu oraz profili podtuznych na etapie projektu technicznego di. sieci dla ww.
etapow wynosi 2042,0m.

4. Opis do projektu budowlanego

4.1. Dane charakterystyczne przylacza cieplowniczego

Zrédto ciepla stanowi miejska sie¢ cieptownicza. Czynnik grzejny stanowi woda o parametrach
zmiennych w sezonie grzewczym oraz stalych poza nim:

- zima — 110/62°C (szczytowo-zmienne),

- lato — 65/40°C (state).

Zadanie zostato podzielone na etapy. Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap Il od punktu C65
do punktu C93 zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu.

Budowe sieci oraz przylaczy cieptowniczych zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych
o pogrubionej izolacji serii numer 2. Srednice rur preizolowanych: ©219,1/355, ©139,7/250,
060,3/140.
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Przebieg trasy zaprojektowano przewidujac zastosowanie tzw. II techniki instalacyjnej, uwzgledniajacej
samokompensacj¢ naprezen wewnatrz rurociggu stalowego poprzez zabudowe we wskazanych w
projekcie miejscach wydtuzek kompensacyjnych typu L,Z.

Wiaczenie do sieci cieplowniczej przewidziano w punkcie C65 zaznaczony na mapie. W punktach C72,
C78, C87 1 C89 =zaprojektowano trdjniki preizolowane o srednicy ©@3219,1/355-060,3/140.
W punktach C71.1, C76.1, zaprojektowano preizolowane odp/odw w studniach. Odwodnienia
w celach zachowania bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ w dot. W punkcie C90 zaprojektowano zwezki
preizolowane o $rednicy 3219,1/355-(168,3/280.

Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z cze$cig uzgodnieniows.

Kolana, trdjniki, zwezki, zawory nalezy wykona¢ za pomocg prefabrykatow.

Przy przejsciu przez $ciany budynkow i studni zastosowacé po dwa gumowe pierscienie uszczelniajace,
plaszcz rury preizolowanej nalezy zakonczy¢ w budynku koncéwkami termokurczliwymi chronigcymi
piank¢ poliuretanowg przed przenikaniem wilgoci. Na rury przed budynkiem zalozy¢ uszczelnienie
Integra WGC.

Wysokos¢ wlaczenia do istniejacych rur preizolowanych ostatecznie przesadzi¢ na placu budowy
po ich odkryciu.

Z uwagi na brak rzednych istniejacego uzbrojenia przed przystapieniem do prac nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ glebokos$ci zaprojektowanego przylacza cieplowniczego w stosunku do
istniejacego na danym terenie uzbrojeniu, poprzez wykonanie odkrywek kontrolnych.

Przed rozpoczgciem prac montazowych w celu potwierdzenia lokalizacji pomieszczenia wezta
i wejscia do niego nalezy wykona¢ przewierty kontrolne od wewnatrz przez $ciang budynku.

Stan zagospodarowania nawierzchni terenu po wykonaniu roboét nie ulegnie zmianie. Odtworzenia
terenu zostang w pelnym zakresie wykonane przez wykonawce robot.

4.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca zapewni tyczenie geodezyjne trasy przez
wykwalifikowanego geodetg.

Obszar prowadzonych robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob trzecich poprzez
wygrodzenie.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz BN-83/8836-02.

W migjscach skrzyzowan z kolidujacym ubrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w
celu wyznaczenia rz¢gdnych dna wykopu na odcinkach migdzy kolizjami. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie. Pozostale mechanicznie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed osuni¢ciem si¢ mas gruntu. Nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych. W
przypadku ich wystapienia wykop nalezy osuszy¢ na czas prowadzenia prac instalacyjnych.

Wykopy o $cianach nieumocnionych tylko do glgbokosci 1,0m, powyzej 1,0m wykop nalezy
zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniami azurowymi o wysokosci 2m.

Wymiary wykopu przyja¢ zgodnie z rozdzialem Poradnika Technicznego. W punktach spawania wykop
powinien by¢ poszerzony tak, aby odleglo$¢ miedzy rurg a $ciang wykopu wynosita min.0,6 m.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 15 cm od dolnej krawedzi ptaszcza rury. Przestrzen te
stanowi podsypka z piasku lub drobnego zwiru niezawierajacego kamieni. Analogiczne wypeknienie
powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysokos$ci 10 cm ponad gorng krawedz plaszcza. Nad warstwa
piasku nalezy umiesci¢ fioletowg tasmeg ostrzegawcza, wykonang z polietylenu. Wymagany minimalny

4
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stopien zageszczenia gruntu 95 % w skali Proctora. Minimalna wysokos$¢ zasypki — 15 cm, zaglebienia
rur od ich wierzchu do nawierzchni gruntu lub utwardzonej — 40 cm.

O rozpoczeciu robot ziemnych powiadomic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem gestoréw uzbrojenia
podziemnego.

4.3. Montaz rur

Montaz rur przyjeto w wykopie lub na jego powierzchni w odcinkach bez kolizji poprzecznych.
Niewielkie zmiany kierunkow rur wykona¢ z zastosowaniem ukosowania ztacz polaczonego z gigciem
elastycznym.

Wszystkie pofaczenia rur i elementow przewodowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania metoda
TIG (141) w ostonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwosci ztagczy na poziomie klasy ,,B”. Probie
radiologicznej nalezy podda¢ spawy przy tukach oraz trdjnikach. Z proby radiologicznej nalezy
sporzadzi¢ protokol, ktory nalezy dostarczy¢ do inwestora.

Przed przystapieniem do spawania konce rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z oleju
antykorozyjnego przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone z
pianki poliuretanowej, gdyz po podgrzaniu do temp. powyzej 175 °C wydziela ona opary z izocyjanku.

Prace spawalnicze moze wykonywaé spawacz posiadajacy ksigzeczke spawacza i wazne uprawnienia
do spawania metoda TIG w zakresie okre§lonych §rednic i grubosci $cianek rury stalowe;.

Wszystkie prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg technologicznego
spawania WPS. Instrukcje technologicznego spawania powinny by¢ caty czas na budowie.

Przed przystapieniem do spawania nalezy sprawdzi¢ czy spoiwa posiadaja aktualne atesty wytworcy,
czy taczone elementy odpowiadajg podanym w dokumentacji. Ponadto spawacz przystepujacy do pracy
powinien dokladnie zna¢ przepisy BHP i ochrony przeciwpozarowej obowigzujace na tym stanowisku
oraz przy montazu i spawaniu rurociggow.

Polaczenia nalezy wykona¢ za pomoca muf zgrzewanych elektrooporowo, muf termokurczliwych
ponizej DN200, kolan prefabrykowanych, trojnikow prefabrykowanych, zwezek prefabrykowanych,
zaworow prefabrykowanych.

Przed przystgpieniem do montazu ztgcz przewody sygnalizacji alarmowej nalezy polaczyc.

Przy montazu nalezy $cisle przestrzega¢ zasad podanych przez autorow systemu.

4.4. System alarmowy

Przyjeto system sygnalizacji awarii (zawilgocenie ztacza lub przerwanie obwodu) za pomoca
wbudowanego w rury preizolowane systemu alarmowego impulsowego.

Sygnalizacja oparta jest na dwoch drutach (Sn) i (Cu). Szczegdtly potaczen pokazano na schemacie
alarmowym. Przy wykonywaniu zlgcz mufowych nalezy faczy¢ przewody alarmowe w sposob
okreslony przez producenta systemu.

Nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejacego systemu alarmowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania ciaglosci komunikacji detektora i lokalizatora
systemu alarmowego w sieciach preizolowanych ze zdalnym systemem nadzoru.

4.5. Proby i sprawdzenia

4.5.1. Plukanie

Rury preizolowane nalezy przechowywac i montowac¢ w sposob catkowicie eliminujacy przedostanie si¢
do wnetrza rur zanieczyszczen. W przypadku przestrzegania rezimu technologicznego w czasie
skladowania i montazu, mozna zrezygnowac z ptukania. W przypadku przeciwnym przewody nalezy
przeptuka¢ az do uzyskania czystoSci wngtrza rurociagow.
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Rury o $rednicy dn<=150 mm mozna ptuka¢ woda o predkosci ok. 2 m/s.

Dla osiagniecia skutecznosci ptukania niezbedne jest zapewnienie mozliwosci szybkiego zrzutu
mieszanki woda — powietrze z ptukanych odcinkéw. Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nieszkodliwie dla
srodowiska naturalnego warunki wykonania plukania. Ostateczng decyzje o koniecznosci plukania
powinien podja¢ przejmujacy sie¢ do eksploatacji.

4.5.2. Proba szczelnosci

Zmontowany rurocigg powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Rurociagg powinien by¢ napemiony
woda o ci$nieniu 1,3 ci$n. roboczego co daje 1,6x1,3=2,0 MPa. Proba jest udana jezeli zaden spaw nie
wykazuje wycieku, a ci$nienie w rurociggu utrzymuje si¢ na tym samym poziomie (z tolerancjg +/-5%).

4.5.3. Préba wodna

Proba wodna moze by¢ traktowana réwnoczes$nie jako proba szczelnosci. Ci$nienie wody w rurze w
trakcie proby powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego tj. 1,6x1,5=2.4 MPa na przylaczu bez armatury
oraz 1,3 ci$nienia roboczego tj. 1,6x1,3=2,0 MPa na sieciach i przytaczach z armatura.

Proba jest udana jezeli spawy w jej trakcie nie wykazuja wycieku, a ci$nienie w rurociggu utrzymuje si¢
na tym samym poziomie przez okres kolejnych 2h.

4.5.4. Pomiar instalacji alarmowej
Po wykonaniu prob ci$nieniowych i po zamknieciu muf (przed zasypaniem) sie¢ nalezy zbada¢ pod
katem poprawnosci dziatania instalacji alarmowe;.

4.6. Przewody wewnatrz budynku
Przylacze w budynku z rur stalowych przewodowych czarnych typu B bez szwu ze stali gatunku R
zabezpieczonych przed korozja.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne przylacza wewnatrz budynku

Powtloki malarskie na zewnetrznych powierzchniach rur wykonac z:

-farby krzemianowo-cynkowej samoutwardzalnej (kolor szary metaliczny),

-emalii syntetycznej kreodurowe;j tlenkowej (kolor czerwony).

Do rozcienczen farb kreodurowych stosowac rozpuszczalnik do wyrobow kreodurowych. Nalezy
starannie oczy$ci¢ zabezpieczang powierzchnie.

4.8. 1zolacja rur
Izolacjg termiczng na rurociggach w miejscach potaczen z siecig tradycyjng wykona¢ zgodnie z PN-B-
02421:2000 otulinami z welny mineralnej. Kompletny system sktada si¢ z otulin (cigzar wlasciwy 83
kg/m3) z welny mineralnej z plaszczem z folii PVC na odcinki proste rurociggu oraz otulin (cigzar
wilasciwy 77 kg/m3) na kolana rurociaggu wraz z gotowymi ostonami kolan PVC i tasémg samoprzylepng
do potaczen folii PVC. Kazda rure izolowa¢ oddzielnie. Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ opaska z
blachy aluminiowej. Wlasnosci fizyczne materiatdéw izolacji cieptochronnej powinny odpowiadaé
warunkom PN-B-02421:2000. Grubos¢ pomontazowa izolacji powinna wynosi¢ [mmy]:

zasilanie powrot
Dn 50 50 50
Na przewodach namalowac¢ kierunki przeptywu.

4.9. Armatura w wezle cieplowniczym.
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W pomieszczeniu wezta nalezy zamontowac gtowne zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie oraz
spinke wraz z zaworem DNI15.
Parametry pracy zaworow PN 2,5 MPa, T=150°C.

4.10. Warunki gruntowo — wodne.

Stwierdzono, ze poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia projektowanej
budowy sieci cieptowniczej. Zatem nie begdzie zachodzila konieczno$¢ odwodnienia wykopow
budowlanych. Warunki gruntowe proste, kat. geotechniczna obiektu I.

4.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. numer: 347, 346/1, 346/52, 346/37, 346/38, 346/39,

346/40, 346/41, 346/42, 346/43, 346/44, 346/49 w obrebie 0012 Kajkowo i okreslony zostal w oparciu

o:

— art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo budowlane,

— § 26 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
1., poz. 1225),

— § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 22016 r., poz. 124),

— akt prawa miejscowego jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwatg numer:

- LVI/213/06 z dnia 30.05.2006 r.,
- VIII/59/2015 z dnia 19.06.2015 r..

5. Uwagi koncowe

Wykonawca roboét 1 inspektor nadzoru obowigzany jest zna¢ technologi¢ i posiada¢ zaswiadczenie o
przeszkoleniu w zakresie montazu sieci i1 przylaczy z rur preizolowanych. W zakresie wykonawstwa
odcinka z rur preizolowanych obowigzuja zasady okreSlone przez autorow systemu. Jakiekolwiek
istotne odstepstwa nie sa mozliwe bez zgody Inwestora i autora projektu.
Elementy podlegajace odbiorowi w zakresie technologii montazu rur preizolowanych: pofaczenia
spawane, plukanie odcinkow, proba cisnieniowa, proba cisnieniowa muf (0,02 MPa), testy systemu
alarmowego.
W czasie wykonania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i zasad okreslonych w uzgodnieniach.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli nieruchomosci i gestorow
uzbrojenia. W sprawach prostych, polegajacych na niewielkich korektach zmiany zaglebienia lub trasy
— w granicy doktadnosci wytyczenia — decyzje moze podejmowaé Wykonawca robot \4
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Decyzja o zasypaniu odcinka moze by¢ podjeta przez inspektora
nadzoru 1 po§wiadczona wpisem do dziennika budowy. Nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng w skali 1:500 mapa wraz z rysunkami szczegbtowymi sieci, jeden egzemplarz przekazaé
wlascicielowi sieci cieptownicze;.

Opracowata

mgr inz. Agnieszka Ottka
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia
do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP II.

Kategoria obiektu: XXVI

Jednostka ewidencyjna: 281509 2 gm. Ostroda
Obreb: 0012 Kajkowo

Adres: Kajkowo os. Widok

Dziatki numer: 347, 346/1, 346/52, 346/37, 346/38, 346/39, 346/40,
346/41, 346/42, 346/43, 346/44, 346/49 w obrebie 0012 Kajkowo.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ostrodzie
ul. Marszatka Pitsudskiego 21
14-100 Ostroda

Specjalnos$é: instalacyjna

Projektant: mgr inz. Agnieszka Ottka
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0057/POOS/08
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 151/2002)
kierownik budowy (kierownik robot) jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w czasie prowadzenia robot budowlano montazowych w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot przekracza¢ bedzie 500
osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

- strong tytutlows;

- czgS$C opisowa;

- ¢zg$¢ rysunkows.

Ponadto:

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich wystapienia;

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Informacja BIOZ:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok
w Kajkowie - ETAP II.

Dziatki numer: 347, 346/1, 346/52, 346/37, 346/38, 346/39, 346/40, 346/41, 346/42, 346/43, 346/44,
346/49 w obrgbie 0012 Kajkowo.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ostrodzie

ul. Marszatka Pitsudskiego 21

14-100 Ostroda

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Agnieszka Ottka, Grzybno 104, 86-260 Unistaw

CZESC OPISOWA INFORMACIJI BIOZ
1) Zakres robot:
Budowa osiedlowej sieci cieptownicze;.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Zagospodarowanie terenu projektowanej inwestycji obejmuje:
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- budynki,

- sieci uzbrojenia terenu,

- drogi,

- zielen urzadzona.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace zagospodarowanie stwarza zagrozenie przy:

- wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1 m,

- kolizji trasy sieci z uzbrojeniem podziemnym,

- sktadowaniu materialow w zblizeniu do wykopu,

- zblizaniu si¢ $rodkami transportu do krawedzi wykopu,

-prowadzeniu prac spawalniczych w pomieszczeniach, komorach bez wentylacji mechaniczne;.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc:

- przy prowadzeniu robdt pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3.0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5.0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- 10.0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV

- przy prowadzeniu robot w temperaturze ponizej -10°C,

- przy wykonywaniu wykopdw, przemieszczaniu i zagg¢szczaniu gruntu,

- przy prowadzeniu rob6t w wykopach, kanatach i komorach cieptowniczych,

- przy prowadzeniu przebi¢ i robot rozbiorkowych,

- przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,

- przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow,

- przy pracach spawalniczych, montazu/demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych,

- przy wykonywaniu badania jakosci spoin spawanych metodami nieniszczacymi,

- przy prowadzeniu rob6t w poblizu jezdni i ciggéw komunikacyjnych, linii kolejowych.

Zabezpieczenie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Pracownikow na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobistej i
odpowiednig do pory roku odziez robocza.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie og6lnych przepisow bezp. I higieny pracy (Dz. U. 129/97).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kontrola waznosci szkolen okresowych oraz przed przystapieniem do robot szkolenia stanowiskowe w
zakresie przepisow BHP przy robotach instalacyjnych w danej specjalnosci.

6) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie zachodza niebezpieczenstwa, ktore wymagaly by specjalnych zabezpieczen technicznych i
organizacyjnych.

Projektant

Torun, 25.02.2026 . mgr inz. Agnieszka Ottka
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6. Specyfikacja podstawowych materialow.

Lp | Nazwa czesci llos¢
1 |60,3/140 Rura preizolowana 6m plus 1
2 |60,3/140 Rura preizolowana 12m plus 12
3 168,3/280 Rura preizolowana 12m plus 14
4 | 219,1/355 Rura preizolowana 12m plus 65
5 140 Mufa termokurczliwa D140 L=650+klej 22
6 280 EW mufa D280mm L=700 24
7 | 355 EW mufa D355mm L=700 166
8 280 Element grzejny dla mufy EW 280 24
9 |355 Element grzejny dla mufy EW 355 166
10 | 60,3/140 Kolano prefabrykowane plus 2,5D 90st L=1,0m 6
11 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane plus 2,5D 90st L=1,0m 4
12 | 219,1/355 Kolano prefabrykowane plus 2,5D 90st L=1,0m 42
13 | 219,1-60,3 Odpowietrzenie/Odwodnienie prefabrykowane PLUS ; 2
L=1,2m;H=0,597m
14 | 219,1-60,3 Odgatezienie prefabr. prostopadte PLUS; L=1,5m; A=0,8m 8
15 Pianka do muf D140 22
16 Pianka do muf D355 332
17 Pianka do muf D280 24
18 | 219,1/355 Zawar odc. pref. z podwdjnym odwodn./odpow. plus; L=2m 2
19 | 219,1-168,3 Redukcja prefabrykowana PLUS; L=1,1m 2
20 | 140 Pierscien uszczelniajgcy 8
21 | 60,3-76,1/125-140 | Koricéwka termokurczliwa 2
22 Tasma smarna 14
23 Tasma ostrzegawcza (500m) 3
24 Puszka przytaczeniowa (2szt) 2
25 Koncéwka zerujgca detektora (2szt) 1
26 Uziemienie (10szt) 1
27 Tasma papierowa 50,0m 12
28 tacznik zaciskowy (100szt) 5
29 Lut (500gr) 4
30 Pasta lutownicza (175gr) 2
31 Drut miedziany 25m 1
32 Podtrzymka drutu (50szt) 14
33 Zestaw korkow i fatek do muf termokurczliwych 22
34 | 2x1x0,04m Mata piankowa 196
35 | 219,1/355 Rura gieta fabrycznie L=12,0m, v=38°, Rp=18,0m 2
36 | 219,1/355 Rura gieta fabrycznie L=12,0m, v=18°, Rp=38,2m 2
37 | 219,1/355 Rura gieta fabrycznie L=12,0m, v=10°, Rp=68,75m 4
38 | 219,1/355 Kolana preizolowane 219,1/355, 65° 2
Pozostate materiaty:
Zawor kulowy do wspawania DN50 PN2,5MPa 2
Zawor kulowy do wspawania DN15 PN2,5MPa 1
Kotnierz stalowy z szyjkg DN15 PN2,5MPa 1
Rura stalowa czarna DN50 6
Rura stalowa czarna DN15 3

11
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Uszczelnienie na rure przed budynkiem DN140

Rura ochronna dwudzielna

Studnia 1200

12
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Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 11

7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA"
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisana: mgr inz. Agnieszka Ottka

o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok

w Kajkowie - ETAP II.

opracowany na rzecz Inwestora:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ostrodzie
ul. Marszalka Pilsudskiego 21

14-100 Ostroda

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajacego
oswiadczenia oswiadczenie
25.02.2026 .

*wymog art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16)
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Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 11

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
g | Z B A
INZYNIEROW
SR BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0027/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn) w zwiazku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817} w
Zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce Ottka
magister inZynier o kierunku inzynieria érodowiska
urodzonej dnia 24 czerwca 1979 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

¥
mar inz, Witold Przybyiski— ;'_':-._[ —F—\a-\ T

.f-_-——la‘.g%ﬁ.ndrmaj Mankowsk| ke
Otrzymujg; / e F—‘re!_ flszek Szyplinski // .. ,“
1. Pani Agnieszka Ottka FELs = ) e
Grzybno 104 Zun]
86-260 Unistaw -

2. Okregowa Rada |zby
3. Gidwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego N
4. afa
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Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 11

Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust 11§ 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Panl Agnieszka Ottka jest uprawniona w specjainoci Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowianego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczeri.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SHD-A9B-92A *

Pani Agnieszka Ottka o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0295/08
adres zamieszkania m. Grzybno 104, 86-260 Unistaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO®
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany: mgr inz. Maciej Ottka

o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok

w Kajkowie - ETAP II.

opracowany na rzecz Inwestora:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ostrodzie
ul. Marszalka Pilsudskiego 21

14-100 Ostroda

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajacego
oswiadczenia oswiadczenie
25.02.2026 .

*wymog art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16)
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. KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
=1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.

Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0075/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pé2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3 | ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.2z 2018 r., poz. 290, z p62n. zm.) oraz § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesdnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdZn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Ottka
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 02 kwietnia 1878 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0176/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanega oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

-

mgr inz. Jacek Kolodzig|

) / “inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja: L "“‘-\\ 4

1. Pan Maciej Ottka [B_ Lo
Grzybno 104 N
86-260 Unislaw e W

2. Okregowa Rada lzby J

3. Gléwny Inspektor e
Nadzoru Budowlanego v

4. a/a oo

inz. Pawet! Gonczerzewicz
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Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej DN200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 1L

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Maciej Ottka jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe: i

kanalizacyjne

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi

uprawnieniami

bez ograniczen,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; / (

¥

mgr inz. Jacek Kolodzie]

inz. Wojciech Klatecki T L
S\t
inz. Pawet Gonczerzewicz el
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej DN200 w celu przylaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP IL.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UYB-7YW-STR *

Pan Maciej Ottka o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0063/08

adres zamieszkania m. Grzybno 104, 86-260 Unistaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2026-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

\/ =
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Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej DN200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 1L

LALACINIKI:

Ostréda, 15.04.2025

WARUNKI TECHNICZNE NR 4/2025

Wykonania dokumentacii osiedlowej sieci cieplowniczej p.n.: ,Budowa osiedlowe] sieci cieplowniczej
DN200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie”

1. Osiedlows sie¢ cieptowniczg nalezy zaprojektowac z rur preizolowanych o $rednicy DN200
od istniejgcej sieci DN200 na dziatce nr 319 obreb nr 9 miasto Ostréda do budynkdw
znajdujgeych sie na dziatce nr 346/49 obreb nr 12 Kajkowo Gmina Ostroda.

2. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 110°C / 62°C zmiennych w funkgji
temperatury zewngtrznej dla okresu zimowego oraz 65°C / 40°C statych w okresie lethim.

3. Projekt ma uwzglednia¢ wymagania normy PN-EN 13941-1.

4. Dokumentacja powinna by¢ opracowana na podstawie wytycznych (instrukcji) projektowych
producenta systemu.

5. Warto$¢ maksymalnie dopuszczalnych naprezen zaleca sie przyjmowaé zgodnie z PN-EN
13941-1 lub z wytycznymi projektowymi producenta stosowanego systemu rur
preizolowanych.

8. Nalezy dazyé do lokalizacji sieci cieptowniczych poza jezdniami — z wyjatkiem przejsé
poprzecznych.

7. Rury ochronne nalezy stosowac dia zabezpieczenia powierzchni ostony rur preizolowanych
przed uszkodzeniem oraz dla umozliwienia wymiany rurociagéw bez nartiszania nawierzchni
(np. pod jezdniami, torowiskami, parkingami, przy skrzyzowaniach z inng infrastrukturg
podziemna, w poblizu drzew) oraz w miejscach wymaganych na podstawie wytycznych,
uzgodnien, decyzji.

8. Zaleca sig stosowa¢ kompensacje naturalng wykorzystujgc zatamania w przebiegu
rurociggu.

9. Odgatgzienia nalezy zaprojektowac z preizolowanych tréjnikéw wznoénych (prostopadiych i
réwnolegtych) z odejsciem do gory.

10. Przy prowadzeniu przewodéw jeden obok drugiego, przewod zasilajgcy powinien znajdowad
sig z prawej strony (patrzgc w kierunku przeplywu wody w przewodzie zasilajgcym).

11. Dekumentacja podlega uzgodnieniu pod wzgledem wydanych warunkéw technicznych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Ostradzie.

12. Wydanie warunkéw technicznych, uzgodnienia oraz odbiory techniczne nie sg platne.
Warunki techniczne sg wazne dwa lata od daty niniejszego pisma i stanowig podstawe do
projektowania.

ZATWIERDZIL:

KIEROWNIK
ds. TechnigziasFinansowych

MicHal Palczawski
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Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.191.2025

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie przy ul. Jana lll Sobieskiego 5 - Wydziat Geodezji i
Kartografii, pokdj 314 w dniu2025-08-06 w formie wyrazania opinii za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej

1) Przedmiot narady: projekt sieci i przytgcza cieplnego
Miasto Ostréda, obreb nr 9, dz. nr 149/4, 168/6, 175/27, 175/4, 177/4, 218/7, 258/2, 319, 333;
Gmina Ostroda, obreb Kajkowo, dz. nr 1/12, 189/2, 225/8, 345/1, 345/2, 348/1, 346/20,
346/37, 346/38, 346/39, 346/40, 346/41, 346/42, 346/43, 346/44, 346/49, 347
2) Wnioskodawca: Ogrzewnictwo, Cieptownictwo i Wentylacja, Inzynieria Sanitarna Agnieszka Ottka Spotka z 0.0., 87-
100 Torur Rakowicza 1c/40

3) Przewodniczgcy narady: Kamil Smoliniski - Kierownik Oddziatu Geodezji i Kartografii w Moragu.

4) Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

1| Enet 24 tukasz Pych

2| MODEL ART Sp. z 0.0.

3| Przedsiebiorstwo Budownictwa
Ogélnego " EKOBUD" Sp. z 0.0.

4| PWIK Ostréda Sp. z 0.0. Uzgodniono przebieg proj. sieci cieplnej (dot. Miasta Marzena Czarnecka
Ostréda) - z uwagami

- Zachowat normatywne odleglo$ci ed istnigjace]
infrastruktury wodociagowe;j i kanalizacyjnej.

2025-07-30 11:40:07
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Strona: 2

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spotka z ¢.0.
w Ostrodzie

brak uwag

Maciej Boros

2025-07-30 10:57:32

IWKD Adam Gwoézdz

ENERGA-OPERATOR Spétka
Akeyjna ul, Marynarki Folskiej 130,
80-557 Gdarisk Oddziat w
Olsztynie

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczegciu robdt powiadomic pisemnie Rejon
Dystrybucii w Ostrodzie. Do zawiadomienia nalezy
dotaczyé mape z projektu realizowanego zadania oraz
okreslié:

» termin wykonania prac, nr uzgodnienia,

- nazwe firmy prowadzacej prace,

» osoby edpowiedzialne za prowadzenis robot.

2. Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia,
skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgiaszaé do Rejonu
Dystrybucji w Ostrodzie.

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
kablowymi energetycznymi powinny by¢
wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i normatywnych odleglosci pionowych i
poziomych, a na kablach energetycznych zatozyé
dwudzielne osfony otaczajgce. Miejsca skrzyzowan
nalezy zgtosi¢ w celu sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie, ul.
Przemystowa 13.

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie
zagrozen dla pracownikéw | 0sob postronnych na
skutek nieprawidiowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzen, itp.

5. Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych
napowietrznych urzadzen elektroenergstycznych
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
6. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia
elektroenergetyczne powinno sig traktowad jako
czynne (tzn. bedace napigciem | mogace grozic

porazeniem) oraz zachowac warunki bezpieczenstwa.

7. Uzgodnienie wazne jest 3 lata.

Piotr Zombecki

2025-08-06 09:14:55

=

Gmina Miejska Ostroda
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z 0.0. Z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Olsztynie

niskiego sredniege ciénienia

1 rozpoczecie robot zgtosi¢ do gazowni w Ostrodzie
przy ul Gizewiusza 34 nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczgciem

2 w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana
siec gazowa nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie
powiadomic Gazownie w Ostrodzie

3 roboty ziemne w obrebie skrzyzowan zblizen z
siecig gazowa wykonywadc recznie z zachowaniem

2025-07-30 10:36:18

Strona: 3
9| Zaktad Obstugi Komunalngj w
Ostrédzie
10| Gmina Ostréda
11| PHU W.Witkowski, M.Greda
12| Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk- -
Foznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sigciowe
13| NEXERA Sp.z 0. 0. brak uwag Grycmacher Andrzej
2025-08-05 09:47:34
14| Energa Invest Sp. z o.0.
15| EL INVEST 8p.z 0.0, brak uwag Sikorski Tomasz
2025-07-30 10:10:04
16| T-mobile Polska S.A.
17| Polska Spétka Gazownictwa Sp. uzgodniono z uwaga w zakresie sieci gazowej Gorzkowski Mariusz
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Strona:

4

szczegolne] ostroznodci

4 Skrzyzowania z gazociagiem /przylaczem przed
zasypaniem zglesic do odbioru w gazowni w
Ostrodzie

5.Zachowac wszelkie wymagane odlegtosci od
istnigjgcych, projektowanych sieci gazowych

6 wszelkie uszkodzenia sieci gazowej inwestor,
wykonawca zobowiazani sa Usunac wiasnym
kosztem i staraniem .\Wykonawca w zwiazku z
uszkodzeniami sieci gazowej ponosi
odpowiedzialnosc z tytutu powstalej szkody

7 o uszkodzeniu sieci gazowej przez wykonawce
\inwestora nalezy niezwlocznie powiadomic
pogotowie gazowe 992

Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

18| Multimedia Polska Sp.z 0.0 1. Ze wzgledu na znajdujace sie w kanalizacji Orange Borawski Robert
S.A. kable Multimedia Polska termin robét zgtosi¢ do
Biura Obslugi Klienta w Ostrédzie, ul. Herdera 2/4
minimum 7 dni
przed ich rozpoczeciem (kontakt: 691 766 981).
2. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej 2025-08-01 07:36:26
niezwlocznie powiadomi¢ Biuro Obstugi Klienta w
Ostrédzie, ul. Herdera 2/4, (kontakt: 691 766 981).
3. Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostang
usuniete na koszt Inwestora/Wykonawcy.
4, Multimedia Polska zastrzega sobie mozliwosc
dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunilcacyjnym powstatym w wyniku uszkodzenia
sieci Multimedia Pclska.

19| Vectra Investments Sp. z 0.0.

Sp..
20| Ekoenergiz S.A.
21| HAWE Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji
22| Orange Polska S.A. Dziat
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Strona: 5

23| Warminske-Mazurskie Centrum
Nowych Technologii

brak uwag

Jarostaw Brozdziak

2025-08-05 08:05:38

*Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig. ze podmiot ten nie

skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktéryrn mowa w art, 28b pkt. 3.

5) Whnioski o koordynacje robét budowlanych

Brak

Signed by /
Podpisanc przez:

Kamil Smelinski

Date / Data:
2025-08-06 14:
s Bstrodzkiego

Il omc
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ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.219.2025

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie przy ul. Jana llI Sobieskiego 5 - Wydziat Geodezji i
Kartografii, pokéj 314 w dniu2025-09-17 w formie wyrazania opinii za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej

1) Przedmiot narady: projekt sieci ciepingj
Miasto Ostroda, obreb nr 9, dz. nr 149/4, 168/6, 175/27, 177/4, 218/7, 319, 333, gmina
Ostréda, obreb Kajkowo, dz. nr 346/41, 346/42, 346/43, 346/44, 346/49

2) Wnioskodawea: Ogrzewnictwo, Cieptownictwo i Wentylacja, Inzynieria Sanitarna Agnieszka Ottka Spétka z 0.0., 87-
100 Torur Rakowicza 1¢/40

3) Przewodniczacy narady: Kamil Smolifiski- Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Enet 24 tukasz Pych

Przedsigbiorstwo Budownictwa
Ogodlnego " EKOBUD" Sp. z 0.0.

PWIK Ostroda Sp. z 0.0.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0,
w Ostrédzie

IWKD Adam Gwézdz
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Strona:

2

Uniwersytet Warmirisko-Mazurski
Qsrodek Eksploatacii i
Zarzgdzania Miejska Siecig
Komputerowg OLMAN

ENERGA-OPERATOR Spotka
Akeyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk Oddziat w
Olsztynie

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu robst powiademié pisemnie Rejon
Dystrybucji w Ostrédzie. Do zawiadomienia nalezy
dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okreslic:

+ termin wykonania prac, nr uzgodnienia,

* nazwe firmy prowadzacej prace,

* osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie roboét kolizje, zblizenia,
skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgiasza¢ do Rejonu
Dystrybucji w Ostrodzie.

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
kablowymi energetycznymi powinny byc
wykonywane regcznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegodine)
ostroznosci i normatywnych odlegloéci sionowych i
poziomych, @ na kablach energetycznych zafozyé
dwudzielne ostony otaczajace. Migjsca skrzyzowan
nalezy zglosié w celu sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie, ul.
Przemystowa 13.

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi peina
odpowiedzialno$é za skutki ewentualnych awarii
urzgdzen energetycznych oraz spowodowanie
zagrozefi dla pracownikéw | 0sob postronnych na
skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzen, itp.

5. Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych
napowietrznych urzadzen elektroenergstycznych
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia
elektroenergetyczne powinno sie traktowaé jako
czynne (tzn. bedace napigciem | moggce grozié

porazeniem) oraz zachowaé warunki bezpieczerstwa.

7. Uzgodnienie wazne jest 3 |ata.

Dominik Brézdziriski

2025-09-11 09:56:43

Gmina Miejska Ostréda

O

Zaktad Obstugi Komunalnej w
Ostrédzie

38



Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej DN200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 1L

Strona: 3

Gmina Ostroda

Z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Olsztynie

niskiego $redniege cisnienia

1 rozpoczecie robot zglosi¢ do gazowni w Ostrédzie
przy ul Gizewiusza 34 nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem

2 w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana
siec gazowa nalezy wstrzymac prace i niezwiacznie
powiadomié Gazownie w Ostrédzie

3 roboty ziemne w obrebie skrzyzowan zblizer z
siecig gazowa wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci

4.Skrzyzowania z gazociagiem /przylaczem przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru w gazowni w
Ostrodzie

5.Zachowac wszelkie wymagane odlegloéci od
istnigjacych, projektowanych sieci gazowych

6 wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] inwestor,

11| PHU W.Witkowski, M.Greda
12| Instytut Chemii Bicorganicznej brak uwag Kuberka Grzegerz
Polskiej Akademii Nauk- -
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sizciowe
2025-09-16 13:27:09
13| MNEXERA Sp.z 0. 0. brak uwag Gryemacher Andrzej
2025-09-11 12:19:34
14| Energa Invest Sp. z 0.0,
15| EL INVEST Sp.z 0.0. brak uwag Sikorski Tomasz
2025-09-11 15:27:37
16| T-mobile Polska S.A.
17| Polska Spétka Gazownictwa Sp. uzgodniono z uwaga w zakresie sieci gazowej Gorzkowski Mariusz

2025-09-10 11:04:28

39



Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej DN200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie - ETAP 1L

Strona: 4
wykonawca zobowigzani sa usungé wiasnym
kosztem i staraniem .Wykonawca w zwiazku z
uszkodzeniami sieci gazowej ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu powstalej szkody
7 o uszkodzeniu sieci gazowej przez wykonawce
Jinwestora nalezy niezwilocznie powiadomic
pogotowie gazowe 992
18| Multimedia Polska Sp. z 0.0
19| Vectra Investments Sp. z 0.0.
Spj.
20| Ekoenergiz S.A.
21| HAWE Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji
22| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi
23| Warmirisko-Mazurskie Centrum brak uwag Remigiusz Kowalski
Nowych Technologii
2025-09-11 07:26:54

" Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodez
podmictu nalezycie zawiadomionego o jej misjscu i terminie nie stanowi
sklada zastrzezen do usytuo

35) Whioski o koordynacje robét budowlanych

Brak

yine i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie

wania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o kté?zm mowa w art. 28b pkt. 3.
b

Signed by /
Podpisano przez:

Kamil Smolifiski

Date / Data: 2025-
09-17 12:04
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INDEUM Sp. z 0.0. sp. k.
ul. Przemysltowa 8
14-100 Ostroda

Ostroda, dnia 11.09.2025r.

Iniyniera Sanitarna
Agnieszka Ottka
W3 Rakom. fe (42

o (
83-100 Tovumn

IPTT/ (. [2025

Dotyczy: ,Budowu osiedlowej sieci cieptowniczej DN 200 w celu przytaczenia do

sieci osiedla Widok w Kajkowie” w dzialce numer 346/1.

INDEUM Sp. z 0.0. sp. k. przesyta w zatgczeniu uzgodnienie oraz zgode na
dysponowanie ni.eruchomoécia na cele budowlane dla zadania ,Budowa osiedlowej
sieci cieptowniczej DN 200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie”.

Przed wykonaniem prac nalezy zgtosic sie do wyznaczonego Kierownika
Budowy lub Wiasciciela celem ustalenia terminu wejécia na teren budowy. Po
wykonaniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

W przypadku pytar prosimy o kontakt:

Tel. 89 646-22-71 wew. 33

Z powazaniem :

Zataczniki:
| O$wiadczenie o udostepnienie nieruchomoscei na czas robét budowlanych — 1 szt.,
2. Mapa z planem zagospodarowania terenu — | szt.,
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OSWIA’DCZENIE
O UDOSTEPNIENIE NIERUCHOMOSCI NA CZAS ROBOT BUDOWLANY CH

01/\/20‘/74‘ , dnia 4(/7/07I/Z=Z§ r.

Indeum Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Przemystowa 8
14-100 Ostroda

Dzialajac  jako:  wiadciciel,  usytkownmk——wieczysty,——wspGiwiasciciel  w—udziate
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oswiadczam, iz wyrazam zgode — w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami) —na zajecie Nieruchomosci celem budowy
1 pdznigjszego trwalego pozostawienia na Nieruchomosci urzadzen cieptowniczych.

Zgoda zostaje wyrazona wobec Miejskiego Przedsichiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z o.o0.
w Ostrodzie, dla przebiegu urzadzen cieplowniczych zgodnych z planem sytuacyjno-wysokosciowym
stanowigcym zalacznik do niniejszego o$wiadezenia. Po wybudowaniu urzadzen wyrazam zgode
na korzystanie przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w niezbednym
zakresie, w tym na swobodny dostep i dojazd przez Nieruchomosé do urzadzen cieplowniczych,
wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i zwiazanych z usuwaniem awarii, jak
réwniez remontoéw i napraw urzadzen oraz ich wymiany w przypadku zniszczenia lub zuzycia.

Po zakoficzeniu robot, teren powinien zosta¢ przywrdcony do stanu poprzedniego, a w razie szkod
niemozliwych do odtworzenia, powinno zosta¢ wyptacone odszkodowanie w wysokosci uzgodnionej
przez strony lub ustalonej w oparciu o wyceng sporzadzona przez rzeczoznawcee majatkowego.
Inwestycja objeta jest wsparciem ze $rodkéw publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr
FENX.02.01-IW.01-0018/24 projektu , Modernizacja sieci cieplowniczej w Ostrédzie”, w ramach
dzialania FENX.02.01 Infrastruktura cieplownicza priorytet FENX.02 Wsparcie sektoréw energetyka
i srodowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-
2027 w zwiazku z powyzszym

oswiadczam, iz niniejsza zgoda zostaje wyrazona bezterminowo, na czas eksploatacji urzadzen
cieptowniczych, jednak nie kraocej niz przed okres 5 Iat od daty rozliczenia catego projektu objetego

wsparciem (okres trwatosci) tj. do dnia 31.12.2032 r.

*zaznaczy¢ wlasciwe
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Oarzewnictwo, Cieptownictwo i Wentylacja. Inzynieria Sanitarna Agnieszka Oftka $p. 20.0.
tel. 608 863 733, 602 337 567

e-mail: avttka@op.pl

Budowa osiedlowg siecl cieplownicze] DN200 w celu przylgczenia

do sieci osiedla Widok w Kajkowie.

TEMAT Daziaiki numer: 318, 16816, 149/, 175/4, 175/27, 333, 177/4, 21617, 25812
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OSWIADCZENIE ’
O UDOSTEPNIENIE NIERUCHOMOSCI NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH
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oéwiadezam, iz wyrazam zgod¢ — w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami) — na zajecie Nieruchomosci celem budowy
i pézniejszego trwalego pozostawienia na Nieruchomosci urzadzen cieptowniczych.

Zgoda zostaje wyrazona wobec Migjskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spoltka z o.0.
w Ostrodzie, dla przebiegu urzadzen cieplowniczych zgodnych z planem sytuacyjno-wysokosciowym
stanowiacym zatacznik do niniejszego o$wiadczenia. Po wybudowaniu urzadzen wyrazam zgode
na korzystanie przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w niezbgdnym
zakresie, w tym na swobodny dostep i dojazd przez Nieruchomosé do urzadzen cieplowniczych,
wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i zwigzanych z usuwaniem awarii, jak
réwniez remontdw i napraw urzadzen oraz ich wymiany w przypadku zniszezenia lub zuzycia,

Po zakonczeniu robot, teren powinien zostaé przywrécony do stanu poprzedniego, a w razie szkod
niemozliwych do odtworzenia, powinno zostaé wyplacone odszkodowanie w wysokosci uzgodnionej
przez strony lub ustalongj w oparciu o wyceng sporzadzong przez rzeczoznawce majatkowego.
Inwestycja objeta jest wsparciem ze $rodkéw publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr
FENX.02.01-TW.01-0018/24 projektu ,Modernizacja sieci cieplowniczej w Ostrodzie™, w ramach
dzialania FENX.02.01 Infrastruktura cieplownicza priorytet FENX.02 Wsparcie sektoréw energetyka
i érodowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-
2027 w zwiazku z powyzszym

o$wiadczam, iz niniejsza zgoda zostaje wyrazona bezterminowo, na czas eksploatacji urzgdzen
cieptowniczych, jednak nie krécej niz przed okres 5 lat od daty rozliczenia catego projektu objgtego

wsparciem (okres trwatosci) tj. do dnia 31.12.2032 r.

PREZEY ZARZADU
ees [ )
data, JQIRHE FOMECK]

CREDD sp.ze.-
ul. Przemystowa 17, 14-100 Cistroe
NIP; 7412156270
REGGON: 385044., ..

*zamaczyé wlasciwe
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OSWIADCZENIE )
O UDOSTEPNIENIE NIERUCHOMOSCI NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH
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J
oéwiadczam, iz wyrazam zgode — w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami) —na zajecie Nieruchomosci celem budowy
i p6zZniejszego trwatego pozostawienia na Nieruchomosci urzadzen cieptowniczych.

Zgoda zostaje wyrazona wobec Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z o.o.
w Ostrédzie, dla przebiegu urzadzen cieptowniczych zgodnych z planem sytuacyjno-wysokosciowym
stanowigcym zatagcznik do niniejszego o$wiadczenia. Po wybudowaniu urzadzei wyrazam zgode
na korzystanie przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w niezbednym
zakresie, w tym na swobodny dostep i dojazd przez Nieruchomos$¢ do urzadzen cieptowniczych,
wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i zwigzanych z usuwaniem awarii, jak
réwniez remontéw i napraw urzadzen oraz ich wymiany w przypadku zniszczenia lub zuzycia.

Po zakoficzeniu robét, teren powinien zosta¢ przywrocony do stanu poprzedniego, a w razie szkod
niemozliwych do odtworzenia, powinno zostaé wyplacone odszkodowanie w wysokosci uzgodnionej
przez strony lub ustalonej w oparciu o wycene sporzadzong przez rzeczoznawce majgtkowego.
Inwestycja objeta jest wsparciem ze $rodkéw publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr
FENX.02.01-IW.01-0018/24 projektu ,,Modernizacja sieci cieptowniczej w Ostrodzie”, w ramach
dziatania FENX.02.01 Infrastruktura cieplownicza priorytet FENX.02 Wsparcie sektoréw energetyka
i érodowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-
2027 w zwiazku z powyzszym

oéwiadczam, iz niniejsza zgoda zostaje wyrazona bezterminowo, na czas eksploatacji urzgdzen

ciepfowniczych, jednak nie krécej niz przed okres 5 lat od daty rozliczenigegf ojektu objetego

wsparciem (okres trwafosci) tj. do dnia 31.12.2032 r. “I. Przemystowa 17, 14-100 Ostréda
NIP: 7412156270
REGON: 385044453
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| I b I PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA OGOLNEGO
=l ‘ 0 EKOBUD ”spélkazo.o.
~ ‘ 14 - 100 Ostroéda, ul. Przemystowa 8

Tel. Centrali: (89) 646-22-71, Tel. Sekretariat; (89) 646-30-83,
Fax: (89) 646-46-12

[ EK Bun \dres internetowy: www.ekobud.ostroda.pl.. c-mail: infor@ ekobud.ostroda.pl

Nazwa Sadu Rejestrowego: Sad Rejonowy Olsziyn VITI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000037360, NIP: 741-000-36-68. BDO: 000239181
Wysokosc kapitatu zakladowego: 1.200.000,00 zt - kapital wplacony w calosei

Ostroda, dnia 24.09.2025r,

Inzyniera Sanitarna

Agnieszka Ottka ey
L PAOALIA /1C )40

- A00 1020

Dotyczy: ,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej DN 200 w celu przytaczenia
do sieci osiedla Widok w Kajkowie” dziatki nr 346/37, 346/38. 346/39, 346/40,
346/41, 346/42, 346/44 w obrebie 0012

W nawiazaniu do pisma otrzymanego w w dniu 09.09.2025r. PBO EKOBUD
Sp. z 0.0. w Ostrodzie przesyta w zatgczeniu uzgodnienie trasy oraz zgode na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane dla zadania .Budowa osiedlowej
sieci cieptowniczej DN 200 w celu przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowig”.

Przed wykonaniem prac nalezy zglosié sie do wyznaczonego Kierownika
Budowy lub Wiasciciela celem ustalenia terminu wejscia na teren budowy. Po
wykonaniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

W przypadku pytan prosimy o kontaki:

Tel. 89 646-22-71 wew. 33

Zalaczniki:
I O$wiadezenie o udostepnienie nieruchomosci na czas robot budowlanych — 1 szt,,
2. Mapa z planem zagospodarowania terenu— 1 szt.,
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OSWIADCZENIE ,
O UDOSTEPNIENIE NIERUCHOMOSCI NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH

OMDA g 22X Zoz5~

Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogélnego .EKOBUD” Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 8§
14-100 Ostroda

Dziatajac  jako:  wlaseiciel, azytkownik——wieezysty,  wspdhwlaseteiel——w udziate
. Wwspolnota—mieszkaniowa* nieruchomoscei  obejmujacej  dziatki
ewidencij ne numer
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oiwiadczam, iz wyrazam zgode — w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami) — na zajecie Niernchomoécei celem budowy
i pozniejszego trwafego pozostawienia na Nieruchomosci urzadzen cieptowniczych.

Zgoda zostaje wyrazona wobec Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej Spdtka z o.0.
W Ostrodzie, dla przebiegu urzadzen cieplowniczych zgodnych z planem sytuacyjno-wysokosciowym
stanowigcym zalacznik do niniejszego o$wiadczenia. Po wybudowaniu urzadzen wyrazam zgode
na korzystanie przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w niezbednym
zakresie, w tym na swobodny dostep i dojazd przez Nieruchomosé do urzadzen cieplowniczych,
wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i zwigzanych z usuwaniem awarii, Jjak
réwniez remontéw i napraw urzadzer oraz ich wymiany w przypadku zniszczenia lub zuzycia.

Po zakonczeniu robét, teren powinien zostaé przywrécony do stanu poprzedniego, a w razie szkéd
niemozliwych do odtworzenia, powinno zosta¢ wyplacone odszkodowanie w wysokosci uzgodnione;j
przez strony lub ustalonej w oparciu o wycene 5porzadzong przez rzeczoznawce majatkowego.
Inwestycja objeta jest wsparciem ze érodkéw publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr
FENX.02.01-IW.01-0018/24 projektu »Modernizacja sieci cieplowniczej w Ostrédzie”, w ramach
driatania FENX.02.01 Infrastruktura cieplownicza priorytet FENX.02 Wsparcie sektoréw energetyka
i srodowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-
2027 w zwiazku z powyzszym

oswiadczam, iz niniejsza zgoda zostaje wyrazona bezterminowo, na czas eksploatacji urzadzer
cieptowniczych, jednak nie krécej niz przed okres 5 lat od daty rozliczenia catego projektu objetego

wsparciem (okres trwatosci) tj. do dnia 31.12.2032 r.

*zaznaczy¢ wiasciwe

REGON: 510c10488
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POROZUMIENIE
W SPRAWIE USTANOWIENIA SLUZEBNOSCI PRZESYLU
DLA URZADZEN PROJEKTOWANYCH
zawarte w Ostrodzie w dniu 05.12.2025r.
pomiedzy:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA W OSTRODZIE, ul. Marszatka Pitsudskiego 21, 14-100 Ostréda,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS
0000129011, NIP 7410003728, Regon 510191956,

reprezentowanym przez Prezesa Zarzadu Wojciecha Zalewskiego,

zwanym w dalszej treéci porozumienia ,,MPEC w Ostrodzie”

a
Gming Ostréda ul. Jana Il Sobieskiego 1, 14-100 Ostréda, NIP: 7412090157,
reprezentowanym przez Wéjta Gminy Ostréda Bogustawa Fijasa

zwanym w dalszej czesci porozumienia ,Ustanawiajacym”,

§1.

1. Na mocy ninigjszego porozumienia jego strony ustalajg zasady ustanowienia
stuzebnosci przesytu dla potrzeb posadowienia w przyszitosci:

1) odcinka sieci cieptowniczej o dlugosci 7,00 m na nieruchomosci stanowigcej
wtasnos¢ Gminy Ostroda, potozonej w obrebie Nr 9 m. Ostréda, oznaczonej w
operacie ewidencji gruntdw i budynkéw jako dziatka o numerze ewidencyjnym nr
258/2 o pow. 0,1931 ha, dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Ostrédzie prowadzona jest
ksiega wieczysta nr EL10/00021430/9.

2) odcinka sieci cieptowniczej o dlugosci 184,00 m na nieruchomosci stanowigcej
wiasnoéé Gminy Ostroda, potozonej w obrebie Nr 12 m. Kajkowo, oznaczonej w
operacie ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka o numerze ewidencyjnym nr 347
o pow. 7,6155 ha, dla ktérej w Sgdzie Rejonowym w Ostrédzie prowadzona jest
ksiega wieczysta nr EL10/00050862/8

3) odcinka sieci cieptowniczej o diugosci 15,00 m na nieruchomosci stanowigcej
wiasnos¢ Gminy Ostroda, potozonej w obrebie Nr 12 m. Kajkowo, oznaczonej w
operacie ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka o numerze ewidencyjnym nr
345/1 o pow. 0,2355 ha, dla ktérej w Sgdzie Rejonowym w Ostrédzie prowadzona jest
ksiega wieczysta nr EL10/00051702/6

2. Tytut prawny do ww. nieruchomosci stwierdzono na podstawie osobistego wgladu do
elektronicznych ksigg wieczystych: Nr - EL10/00021430/9, EL10/00050862/8,
EL10/00051702/6 prowadzonych przez Sgd Rejonowy w Ostrédzie.

3. Ustanawiajacy, oSwiadcza, ze wzgledem nieruchomosci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, przystuguje mu prawo wiasnoéci oraz niczym nieograniczone
prawo do jej obcigzania stosownie do postanowien niniejszego porozumienia, nadto
oswiadcza, ze tytut prawny do ww. nieruchomosci nie ulegt zmianie.

§2

1. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomoséciach opisanych w § 1

ust. 1 niniejszego porozumienia (dziatki obcigzone) za jednorazowym wynagrodzeniem

w wysokosci 3.825,00 zt (sfownie zfotych: trzy tysigce osiemset dwadzieScia pieé zfotych
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00/100) (w tym 23 % podatku VAT)na rzecz ,,MPEC w Ostrodzie” nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesylu polegajgcej na:

1)  prawie do Korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do
posadowienia na nich w przysztosci odcinka sieci cieplowniczej w zwigzku z
realizacjg zadania p.n. ,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej DN200 w celu
przytaczenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie” - zgodnie z przebiegiem
okreslonym ha zatgczniku graficznym,;

2)  znoszeniu isthienia posadowionych na nieruchomosciach obciazonych urzadzen,
o ktérych mowa w pkt 1, po ich posadowieniu;

3)  prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do
dokonywania konserwacji, remontdéw, modernizacji, usuwania awarii oraz
przebudowy urzadzen i instalacji, o ktorych mowa w pkt 1 i pkt 2 wraz z prawem
wejécia | wjazdu na teren odpowiednim sprzgtem przez pracownikow ,,MPEC w
Ostrodzie” oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktérymi ,,MPEC w Ostrodzie”
postuguje sig w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.

2. Tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie tre$¢ zapisu o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu dokonanego w formie aktu notarialnego.

3. Strony postanowily, ze ustanowienie stuzebno$ci przesytu w formie aktu notarialnego
zostanie dokonane w terminie nie dtuzszym niz do 60 dni od dnia rozpoczecia robot
budowlanych.

4. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane ze sporzadzeniem aktu notarialnego w catosci
zostang poniesione przez ,MPEC w Ostrédzie”.

5. Ustanawiajacy oswiadcza, ze odpfatnos¢, o ktdrej mowa ust. 1 niniejszego paragrafu,
w zupetno$ci wyczerpuje wszelkie jego roszczenia wzgledem ,MPEC w Ostrédzie” z
tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach sieci cieptowniczej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 1, od chwili ich posadowienia oraz czynnoéci prawnej ustanowienia
stuzebnosci przesytu i ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysziosci.
Tres¢ niniejszego ustepu zostanie wprowadzona do aktu notarialnego ustanowienia
stuzebnosci.

6. W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, ktdre bedg
skutkowaty ~ poniesieniem  szkéd,  wysokos¢  odszkodowania  naleznego
Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego protokotu spisanego przez
obie strony.

7. W przypadku braku porozumienia, wysoko$¢ odszkodowania bedzie ustalana na
podstawie operatu szacunkowego sporzadzonege przez uprawnionego rzeczoznawce
majatkowego wybranego wspdlnie przez strony.

8. Wyplata Ustanawiajacemu przez ,MPEC w Ostrodzie” ewentualnego odszkodowania
nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajgcego, w terminie
wczesniej ustalonym w protokole, 0 ktérym mowa
w ust. 6.

§3

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata naleznoéci, o ktdérych mowa w § 2 ust. 1 zostanie
dokonana przelewem przed podpisaniem aktu notarialnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3,
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na nastepujgace konto Ustanawiajgcego: Gmina Ostréda Powislaniski Bank
Spotdzielczy w Kwidzynie, nr rachunku: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.

2. Terminem zapfaty jest dzien wptywu Srodkéw finansowych na rachunek Ustanawiajgcego.
3. Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT dokumentujacej zaptate
naleznosci w dniu podpisania aktu notarialnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu zostata ustalona w
oparciu o Zarzadzenie Nr 170/2020 Wojta Gminy Ostréda z dnia 02 grudnia 2020 r. w
sprawie okreslenia wynagrodzenia za ustanowienie stuzebno$ci przesytu oraz stuzebnosci
gruntowej nieruchomoséci mienia komunalnego.

§4

1. Na podstawie niniejszego porozumienia, do czasu ustanowienia stuzebnosci przesytu,
dokonanego w formie aktu notarialnego, ,,MPEC w Ostrédzie” umocowane bhedzie do
ztozenia oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane.

2. Faktyczne przekazanie nieruchomosci i przystgpienie do wykonywania uprawnien do
eksploatacji nieruchomosci hastapi z dniem rozpoczecia prac, o ktérych mowa w § 2 ust.
1 pkt 1 i pkt 3 niniejszego porozumienia.

§5
Strony niniejszym zobowigzujg sie nie ujawniaé osobom nieupowaznionym informagji
stanowigcych tajemnice handlowg lub tajemnice przedsigbiorstwa drugiej strony, uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszego porozumienia, chyba, ze uzyskajg pisemng zgode
drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku lub informacja zostata upubliczniona przez
druga Strong albo ujawnienie informacji wymagane jest przepisami prawa.

6

Strony postanowity, ze wszelkie spory, r?"togace wynikngé na podstawie niniejszego
porozumienia bedg rozstrzygane polubownie, za$ w przypadku braku mozliwosci
polubownego ich rozwigzania sprawa bedzie rozstrzygana przez sad wiasciwy dla siedziby
Ustanawiajgcego.

§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§9
Niniejsze porozumienie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na
prawach oryginatu, dwa dla Ustanawiajacego (w tym jeden przeznaczony do Kancelarii
Notarialnej) jeden dla ,,MPEC w Ostrodzie”.

USTANAWJAJACY MPEC w Ostrédzie” /

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
w Ostrédzie
) ul. Marszatka Plisudsklego 21, 14-100 Ostréda
NN / AN A tel. 89 646 42 71
\J LAINFY 2y ) 1)/ NIP: 741-000-37-28, REGON: 510191956
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