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PEC Sp. z o.o., ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim

Podpis:

1:500

Projektant:
mgr inż. Paweł Górski
MAP/0093/PWBS/21

NR RYS.
02-07-23/PZT

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej     
w rejonie ulicy 3 Maja i ulicy Nojego w Oświęcimiu
Dz. nr 421/20, 421/22, 421/27, 426/60, 2006/1170 obręb 
Oświęcim, jedn. ewidencyjna- Oświęcim

Data:

V 2024

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 8
str.

Sprawdzający:
mgr inż. Michał Obidziński
MAP/0223/PWBS/20

Legenda:

1 8 projektowana sieć ciepłownicza preizolowana 2xDN125/250mm, 2xDN100/225 mm, 
2xDN80/180 mm, 2xDN65/160 mm (izolacja PLUS)

projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)2 10
3 11 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN65/160mm (izolacja PLUS)

4 12 projektowana sieć ciepłownicza preizolowana 2xDN32/125mm (izolacja PLUS)

12 14 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN32/125mm (izolacja PLUS)

5 15 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

6 16 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN65/160mm (izolacja PLUS)

7 17 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

8 18 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

8 9 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

12 13 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN32/125mm (izolacja PLUS)

19 22 projektowana sieć ciepłownicza preizolowane 2xDN250/450mm (izolacja PLUS)

projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

20 23
21 24

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obszar oddziaływania obiektu

projektowane przejście w istniejącym kanale ciepłowniczym

projektowana rura osłonowa PVC

projektowana rura osłonowa stalowa

projektowana rury osłonowe na kablach elektroenergetycznych

projektowana studnia z zaworami odcinającymiS
istniejąca sieć ciepłownicza kanałowa - rozbiórka















 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa 
zamierzenia 

budowlanego: 

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPŁOWNICZEJ       
W REJONIE UL. 3 MAJA I UL. NOJEGO W OŚWIĘCIMIU 

 
Spis zawartości: 
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STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 

 

Oświęcim, dn. 09.06.2023 r. 
 

Znak sprawy: SGG.6630.238.2023 
 
 

ODPIS 
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 

 zakończonej w dniu 09.06.2023 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

 
 

Przedmiot narady: 
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie 
ulicy 3 Maja i ulicy Nojego w Oświęcimiu 

Lokalizacja: Oświęcim ul. 3 Maja i ul. Nojego 

Wnioskodawca: 
GÓRSKI PAWEŁ 
ul. Dymitra Mendelejewa 14/6, 32-600 Oświęcim 

Inwestor: 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. 

ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim 

Projektant: PAWEŁ GÓRSKI Inne upr.: budowlane: MAP/0093/PWBS/21 

Przewodniczący: Danuta Sokół 

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny 

Data wpływu: 31.05.2023 r. 
 
 

PODSUMOWANIE NARADY 
 

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 
 

 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Sposób uczestnictwa 
 

Stanowisko 

Uwagi 
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Netia S.A. 
02-822 Warszawa ul.Poleczki 
13 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Bez uwag     
 

 

Alan Krulikowski 

2 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Terenowa Jednostka 
Eksploatacji Bielsko-Biała 
43-300 Bielsko - Biała 
ul.Gazownicza 14 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

    
 

 

Andrzej Kręcioch 

3 Orange Polska S.A. 
30-629 Kraków ul.Dauna 66 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

4 Promarket Computers Sp. z 
o.o. 
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
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5 Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. Oświęcim 
32-600 Oświęcim ul.Zaborska 
144 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Projekt zagospodarowania terenu uzgadnia się bez uwag.     
 

 

Michał Obidziński 

6 Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. Oświęcim 
32-603 Oświęcim ul.Ostatni 
Etap 6 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu podtrzymuje uzgodnienie z dnia 
26.04.2023r. znak D-T/639/2023     
 
 

Sylwia Stawarczyk 

7 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Krakowie 
 GAZOWNIA Oświęcim 
32-600 Oświęcim 
ul.Chemików 33 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

8 Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu 
 Wydział Inwestycji, Rozwoju i 
Dróg 
32-602 Oświęcim 
ul.Wyspiańskiego 10 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy     
 
 

Dominika Harężlak 

9 Synthos Dwory 7 Sp.z o.o. Sp.J 
32-600 Oswięcim 
ul.Chemików 1 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy.     
 
 

Iwona Czulak 

10 TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej 
43-300 Bielsko - Biala 
ul.Batorego 17a 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgadnia się pozytywnie z uwagami: 
Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 
należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę kabli 
energetycznych. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji 
poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako 
przejście w rurze osłonowej przepustu wychodzącego 0,5m poza oś 
obiektu liniowego, zgodnie z wytycznymi. 
Wytyczne do zabezpieczenia kabli: 
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z 
planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową 
przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś 
obiektu liniowego. 
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 
niebieskiego. 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania 
się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem 
kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii 
lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 
4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia 
odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku 
ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A. 
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych 
będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 
34-100 Wadowice a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót 
zanikowych. 
6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, 

Zbigniew Pająk 
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dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) 
pokrywa Wnioskodawca. 
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
(uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości, odległości 
pionowych i poziomych położenia istniejących kabli energetycznych – 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość 
przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek 
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć 
przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku 
należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków 
technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 
Uwagi w zakresie kolizji z kablami teletechnicznymi: 
Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią 
teletechniczną należy wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, pod nadzorem uprawnionego pracownika TAURON 
Dystrybucja S.A. , Wydział Telekomunikacji i Sieci OT , ul. Batorego 
17a , 43-300 Bielsko - Biała do którego należy wystąpić o nadzór 
techniczny .     
 
 

11 Tauron Obsługa Klienta Sp. z 
o.o. 
ul. Sudecka 95-97, 53-128 
Wrocław 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

    
 
 

Dariusz Mydlarz 

12 TK Telekom Sp.z o.o. 
03-743 Warszawa ul.Kijowska 
10/12A 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

13 Transbud-Wulkan Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 56, 42-506 
Będzin 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 
 

 

14 Urząd Miasta Oświęcim 
32-600 Oświęcim ul.Zaborska 
2 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

    
 

 

 

15 Vectra Investments Sp.z o.o. 
Sp. J. z siedzibą w Warszawie 
00-113 Warszawa ul. Emilii 
Plater 53 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgodniono zgodnie z pismem DI/BP/22/04.2023 z dnia 21-04-2023     
 
 

Mirosław Chmielek 

16 Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie  
Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie z/s Zabierzów 
30-080 Zabierzów ul.Spokojna 
1A 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy ZDW w Krakowie, zakres projektowanej sieci poza pasem 
drogowym dróg wojewódzkich     
 

 

Marek Kuchta 

17 Związek Spółek Wodnych 
32-600 Oświęcim ul.Strzelecka 
3 
elektroniczny 

 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy.     
 
 

Krzysztof Żmuda 

Wnioskodawca 

  
  
  
  

GÓRSKI PAWEŁ 
 

 

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
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Z upoważnienia 

Danuta Sokół 

 
 
 

   
  .............................................................................. 
  Podpis przewodniczącego narady 

 

POUCZENIE: 
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 
sieci na tych terenach. 
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń 
podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii. 
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). 
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1 8

2xDN80/180 mm, 2xDN65/160 mm (izolacja PLUS)

2 10

3 11

4 12

12 14

5 15

6 16

7 17

8 18

8 9

12 13

19 22
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Projektował:
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NR RYS.

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej

w rejonie ulicy 3 Maja i ulicy Nojego w Oświęcimiu

Dz. nr 421/20, 421/22, 421/27, 426/60, 2006/1170 obręb

Oświęcim, jedn. ewidencyjna- Oświęcim

Data:

IV 2023

Skala

Format
PEC Sp. z o.o., ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim

PLAN SYTUACYJNY CZ. 1 2

Legenda:

1 8

istniejąca rurociągi ciepłownicze

projektowana sieć ciepłownicza preizolowane 2xDN125/250mm, 2xDN100/225 mm,
2xDN80/180 mm, 2xDN65/160 mm (izolacja PLUS)

projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)2 10

3 11 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN65/160mm (izolacja PLUS)

4 13 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN32/125mm (izolacja PLUS)

12 14 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN32/125mm (izolacja PLUS)

5 15 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

6 16 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN65/160mm (izolacja PLUS)

7 17 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

8 18 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

8 9 projektowany przyłącz sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN50/140mm (izolacja PLUS)

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury

i Obsługi Klienta

Al.29 Listopada 20, 31-401 Kraków
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Format
PEC Sp. z o.o., ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim
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1:500

Projektował:

mgr inż. Paweł Górski

MAP/0093/PWBS/21

NR RYS.

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej

w rejonie ulicy 3 Maja i ulicy Nojego w Oświęcimiu

Dz. nr 421/20, 421/22, 421/27, 426/60, 2006/1170 obręb
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury

i Obsługi Klienta

Al.29 Listopada 20, 31-401 Kraków

Nr uzgodnienia……………………..………dnia………………………………..

1.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela

Orange Polska. 

2.Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem

o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze

Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3.Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego

w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów

ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi

tego konsekwencjami. 

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów

związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………..

……………………………..

/Czytelny podpis/

str.3

TTDSIKU-8679/23/JP 22,04,2023r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

///////////////////////////////CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCzytelny podpis////
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Multimedia Polska sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,  www.multimedia.pl  infolinia 601 601 601 
NIP: 586-10-44-881  REGON: 190007345   Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000861530 
Kapitał zakładowy: 424 550 850,00 PLN 

Gdynia, 21.04.2023 r. 

 

 

PEC Oświęcim sp. z o.o. 
ul. Zaborska 144  
32-600 Oświęcim 

 
 
 
 
Wasz znak: TT-61/157-699/2023 
Nasz znak: DI/BP/22/04.2023 
 
Dotyczy korespondencji: „uzgodnienie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci 

ciepłowniczej w ramach zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci 
ciepłowniczej w rejonie ulicy 3 Maja i ulicy Nojego w Oświęcimiu”” 

  
Po zapoznaniu się z Państwa pismem, informujemy, że w podanym zakresie MMP posiada 

okablowanie światłowodowe Z-XOTKtsdD 24j i koncentryczne typu COAX 3 w ułożone w kanalizacji 
własnej. Orientacyjną trasę kanalizacji zaznaczono na załączonym planie. W miejscu kolizji kanalizację 
należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi . W przypadku konieczności przebudowy należy złożyć 
uzgodniony z właścicielem projekt przebudowy celem wydania warunków technicznych przebudowy 
naszego kabla. 

 
Ogólne warunki wykonawczo-techniczne dot. skrzyżowań i zbliżeń planowanej inwestycji  

z infrastrukturą należącą do MMP: 
- wszelkie koszty związane z przebudową leżą po stronie Inwestora,  
- w celu ustalenia szczegółowego terminu i porę wykonania prac należy skontaktować się  

z 14 dniowym wyprzedzeniem z naszym Kierownikiem Technicznym, 
- prace należy prowadzić pod nadzorem MMP, a po ich zakończeniu dokonać odbioru technicznego, 
- prace w obszarach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie w celu zminimalizowania ryzyka 

uszkodzenia istniejącej infrastruktury, 
- w przypadku uszkodzenia sieci MMP należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Kierownikowi 
Technicznemu, 
- w obszarze projektowanej inwestycji nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury Vectra, 
- wykonawca prac związanych bezpośrednio z infrastrukturą MMP musi zostać zaakceptowany przez 

MMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
- osoba do kontaktu na etapie wykonywania prac Kierownik Techniczny p. Mirosław Chmielek  
tel. 602-398-247, 
- osoba do kontaktu na etapie projektowania p. Dawid Rarok tel. 601-655-767; d.rarok@vectra.pl 
 
Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku. 
Załączniki: 
- Mapa z naniesioną siecią MMP PDF – 2szt. 
 
 

z poważaniem 
 
Arkadiusz Roda 

Arkadiusz 
Roda

Elektronicznie podpisany 
przez Arkadiusz Roda 
Data: 2023.04.21 
12:33:46 +02'00'
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INFORMACJA BIOZ 

 

 

NAZWA BUDOWY: 
 

„BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. 3 MAJA 
I UL. NOJEGO W OŚWIĘCIMIU” 

 
 

 
ADRES BUDOWY: 

 
Jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto 

Obręb ewidencyjny: 0001 Oświęcim 
   Działki nr: 421/20, 421/22, 421/27, 426/60, 2006/1170 

 
INWESTOR: 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Zaborska 144, 32 – 600 Oświęcim 

 
 

 
OPRACOWAŁ: 

 
Paweł Górski 

ul. Mendelejewa 14/6 

32-600 Oświęcim 

upr. nr MAP/0093/PWBS/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KWIECIEŃ 2021 r. 
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1.1 Zakres robót i kolejność realizacji 

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur i kształtek preizolowanych w zakresie 
średnic 2xDN125/250, 2xDN100/225, 2xDN80/180mm, 2xDN65/160mm, 2xDN50/140mm, 2xDN32/1125mm. 
Kolejność realizacji: 
a) wykonanie wykopów, 
b) w miejscach, gdzie głębokość wykopu przekracza 1 m należy wykonać zejścia i wyjścia przy pomocy 

drabin i schodów, 
c) wykonanie obsypki piaskowej, ułożenie rur w wykopie, wykonanie prac spawalniczych oraz mufowanie, 
d) wykonanie operacji płukania przewodów sieci ciepłowniczej, 
e) wykonanie czynności związanych z odbiorem końcowym robót,– podłączenie instalacji elektrycznej do 

skrzynki przyłączeniowej, 
f) zasypanie rurociągów sieci ciepłowniczej, 
g) odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działek przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się następujące obiekty: 
a) sieć telekomunikacyjna podziemna, 
b) sieć gazowa niskoprężna,  
c) sieć elektroenergetyczna podziemna niskiego i średniego napięcia, 
d) sieć wodociągowa, 
e) sieć kanalizacji sanitarnej, 
f) sieć kanalizacji deszczowej, 
g) sieć ciepłownicza kanałowa. 

1.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak jest elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
a) podczas spawania: oparzenie, promieniowanie optyczne, związki chemiczne, 
b) w czasie używania elektronarzędzi może wystąpić porażenie prądem przy braku zabezpieczenia przewodów 

i samych urządzeń, 
c) podczas prowadzenia robót budowlanych może wystąpić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
d) podczas prac w wykopach oraz w trakcie zasypywania wykopów z udziałem sprzętu mechanicznego. 

1.5 Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników 

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. 

1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 
– kompletnego projektu budowlanego, 
– planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), (plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
sporządza się, jeżeli pracochłonność planowanych  robót  przekracza 500 osobodni), 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 844), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do zatrudniania przy 
wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. Wszystkie 
osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane są stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Strefy 
prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych powinny być wydzielone i odgrodzone od czynnej części budynku. 
Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej. Teren budowy należy zabezpieczyć 
w podręczny sprzęt gaśniczy. Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami przy 
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współudziale osób wykonujących prace budowlane. 
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Orange Polska S.A. 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury 

i Obsługi Klienta 

Al.29 Listopada 20, 31-401 Kraków 

 

 

 

 

 

Nr uzgodnienia............................................................., dnia.............................................. 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.  

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange 

Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne 

 i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. 

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).    

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.     

Uwagi:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                      ……………………………………. 

                                                                                           Czytelny podpis 
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Multimedia Polska sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,  www.multimedia.pl  infolinia 601 601 601 

NIP: 586-10-44-881  REGON: 190007345   Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000861530 

Kapitał zakładowy: 424 550 850,00 PLN 

 

Gdynia, 23/01/2026 r. 

 

 

PEC sp. z o.o. 
ul. Zaborska 144  

32-600 Oświęcim 
 
 
Wasz znak: TT-311/2555/2025 
Nasz  znak: DI/BP/8/12.2025 
 
Dotyczy korespondencji: prolongata uzgodnień budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci 
ciepłowniczej w ramach zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci 
ciepłowniczej w rejonie ulicy 3 Maja u ulicy Nojego w Oświęcimiu”  
  
 
Po zapoznaniu się z Państwa pismem, informujemy, że w podanym zakresie MMP posiada kanalizację 

własną. Orientacyjną trasę kanalizacji zaznaczono na załączonym planie. W przypadku konieczności przebudowy 
naszej infrastruktury należy złożyć projekt przebudowy celem wydania szczegółowych warunków technicznych. 

 
Ogólne warunki wykonawczo-techniczne dot. skrzyżowań i zbliżeń planowanej inwestycji z 

infrastrukturą należącą do MMP: 
- wszelkie koszty związane z przebudową leżą po stronie Inwestora,  
- w celu ustalenia szczegółowego terminu i porę wykonania prac należy skontaktować się z 14 dniowym 

wyprzedzeniem z naszym Kierownikiem Technicznym, 
- prace należy prowadzić pod nadzorem MMP, a po ich zakończeniu dokonać odbioru technicznego, 
- prace w obszarach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia 

istniejącej infrastruktury, 
- w przypadku uszkodzenia sieci MMP należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Kierownikowi Technicznemu, 
- w obszarze projektowanej inwestycji nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury MMP, 
- wykonawca prac związanych bezpośrednio z infrastrukturą MMP musi zostać zaakceptowany przez Multimedia 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 
- osoba do kontaktu na etapie wykonywania prac Kierownik Techniczny p. Mirosław Chmielek tel. 602-398-247, 
- osoba do kontaktu na etapie projektowania p. Dawid Rarok tel. 601-655-767; d.rarok@vectra.pl 
 
 
Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku. 
Załączniki: 
- Mapa z naniesioną siecią MMP PDF – 1szt. 
 

 
         Z poważaniem  

 

 
Arkadiusz 
Roda

Elektronicznie podpisany 
przez Arkadiusz Roda 
Data: 2026.01.27 08:35:23 
+01'00'
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