Termomodernizacja Budynku Wspolnoty Mieszkaniowej w LubominieQRMIARGISwnej 40 A-B

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1 Docieplenie elewacji 15 cm
1[KNR 2-02 Oslony okien folia polietylenowa m?2
d.1]0925-01
1.38%1.43*36+0.5°0.7*12+1.0*1.5"4+1.0*2.0*2 m2 85.242
RAZEM 85.242
2|KNNR 3 0601-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1|01 pilastrach
<front> 4.6%5.85+0.4"5.85+5.638.6+0.4*5.85+8.15*8.6+0.4*5.85+5.63*8.6+0.4*5.85+|m2 238.106
4.6°5.85+8
<tyl> 28.61*5.85+18*2 m2 203.369
<szczyty> 9.8°8.6*2 m?2 168.560
-85.24 m?2 -85.240
RAZEM 524.795
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m2
d.1|2611-01 mechaniczne i zmycie
524.795+86.604 m2 611.399
RAZEM 611.399
4(KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne  |m2
d.1|2611-02 gruntowanie emulsja UNI-GRUNT
524.795+86.604 m2 611.399
RAZEM 611.399
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow zewnetrznych m
d.1|0354-11
82 m 82.000
RAZEM 82.000
6|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych Granitowych w $cianach z cegiet m
d.1|0321-01
analogia
82 m 82.000
RAZEM 82.000
7|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych - nad wejs-  [szt.
d.1|1133-07 ciem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
B8|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu lampy LED szt.
d.1|0504-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 13-25 Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1/1101-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 13-25 Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1|/1101-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 0-23 Zamocowanie listwy okapnikowej PCV m
d.1(2612-09
80 m 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegtly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu |m2
d.1|2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk sylikonowy
<front> 238.106 m2 238.106
<tyt> 203.369 m2 203.369
<szczyty> 168.56 m? 168.560
-85.242 m2 -85.242
RAZEM 524.793
13|KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system m2
d.1(2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wyk.
analogia wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk sylikonowy, styropian gr. 3 cm (o$cieza
okienne i bocznych drzwi)
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
14|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08
400 m 400.000
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RAZEM 400.000
15|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m o [m2
d.1[1651-01 wys. do 10 m - z ostonami
620 m2 620.000
RAZEM 620.000
16|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1]|1622a-01
620 m?2 620.000
. RAZEM 620.000
17|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci do [mz2
d.1/1613-01 r.16 (10 m
z.52.5.4.
9920
poz.15 m?2 620.000
RAZEM 620.000
18|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/z.s2.5.15 (poz.:1,256,12,13,14)
19|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramowych ele- [m
d.1/1663-01 wacyjnych o szer. 0,73 m
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
20[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ |m?
d.1/0108-11 do 1 km
poz.2*0.025+10.808°0.025+4.35%2.5 m3 24.265
RAZEM 24.265
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy m3
d.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnosc = 9
poz.20 m3 24.265
RAZEM 24.265
22 Koszt sktadowania gruzu t
d.1|kalk. wiasna
poz.21*1.5 t 36.398
RAZEM 36.398
2 Docieplenie cokotu 10 cm
23|KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu [m2
d.2({2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynksylikonowy -Cokét
<cokott> 86.604 m2 86.604
RAZEM 86.604
3 Dociepelnie stropu pod strychem ptytami PIR 10cm
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie podiog drewnianych slepych m?2
d.3/0439-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypki m2
d.3|0440-02
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropow drewnianych - $lepe pulapy m2
d.3/0440-03
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ (m3
d.3/0108-11 do 1 km
524.795"0.025+10.808*0.025+4.35"2.5 m3 24.265
RAZEM 24.265
28(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy m3
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
24.265 m3 24.265
RAZEM 24.265
29 Koszt skladowania gruzu T
d.3|kalk. wlasna
24.265"1.5 t 36.398
RAZEM 36.398
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt typu PIR gr.10cm poziome na wierzchu m2
d.3|0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
150 m2 150.000
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RAZEM 150.000
31|KNR 2-02 Podloga z ptyt OSB 25 mm m2
d.3/1110-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
4 Docieplenie welng mineralng skoséw dachu cze$ci mieszkalnej
32|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na |m2
d.4({0612-06 sucho
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
33|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwdjnie m2
d.4/0509-02
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
34|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat ponad 24 [m?2
d.4|0430-05 cm
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
35|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.4|0535-04
88 m 88.000
RAZEM 88.000
36|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.4|0508-04
88 m 88.000
RAZEM 88.000
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-06
66 m 66.000
RAZEM 66.000
38|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.4|0302-02
56 m 66.000
RAZEM 66.000
39|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw  [m?
d.4|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
67.5 m?2 67.500
RAZEM 67.500
40|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.4(0412-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR 0-15l1 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg ceramiczna z otworami z przykrece- |m?2
d.4|0517-01 niem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
42|KNR 0-1511 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z otworami z przykrece- |[m?2
d.4/0517-02 niem wkretami
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
43|KNR 0-1511 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- |m?2
d.4|0517-03 niem wkretami
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
44|KNR AT-09 [Dachéwki ceramiczna - dachowki szczytowa szt.
d.4|0701-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
45|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy powlekanej m2
d.4|0506-01
67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500
5 Docieplenie styropap3 gr. 20 cm
46|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow m?2
d.5(0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
47(KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.5|0535-04
24 m 24.000
RAZEM 24.000
48|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.5/0508-04
24 m 24.000
RAZEM 24.000
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49|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0535-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.5|0302-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.5|0301-05
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
52|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.5(0301-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.5|0301-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
54| KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.5|0302-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 20cm pozio- (m?2
d.5|0609-03 me na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
56|KNR 0-23 Pprzymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto- [szt
d.5|2612-05 nu
100 szt 100.000
RAZEM 100.000
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5|0504-02
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
58| KNR 0-23 Zamocowanie krawedziaka impregnowanego do krawedzi dachu m
d.5|2612-09
34 m 34.000
RAZEM 34.000
59/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej m2
d.5/0506-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
60 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wentylacja grawitacyjna
61 Wykonanie przewodow wentylacyjnych, otwory w §cianach dostosowane do wymiaru |szt
d.6|kalk. wiasna |rur, czerpnie lub wyrzutnie Scienne, przygotowanie otworéw w strepach dachu
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
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