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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przytaczenie budynku wielorodzinnego w m. Dabréwka Nowa, dz. nr 131/14.
Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.
$-2025-15290
Zamoéwienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé
wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia
itp. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z WZ wraz z zatacznikami do WZ, a w czesci nieopisanej w
powyzszym opracowaniu zgodnie z wytycznymi okreslonymi, jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea
Operator" opubllkowanyml na strome

wymaganiami normatywnyml ich dotyczacych.

Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic SN wykorzystujgcych jako medium
izolacyjne lub przerywajace tuk elektryczny fluorowanych gazéw cieplarnianych lub ktérych dziatanie jest
od nich zalezne zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573.

Zamawiajacy dopuszcza maszynowe metody uktadania kabli i nie wymaga dla tego rozwigzania uzyskania
odstepstwa od Standardu pn: ,Elektroenergetyczne linie kablowe sredniego napiecia” pod warunkiem:
e ujecia proponowanego rozwigzana w dokumentacji projektowe;j
¢ zastosowania kabli jednozylowych typu NA2XS(F)2Y, zgodnych z postanowieniami standardu
»Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia”, o budowie powloki przystosowanej do
mechanicznego uktadania,
e zastosowania te] metody poza obszarami zurbanizowanymi o gestej zabudowie, na terenach:
rolnych, zalesionych, wzdtuz drég, autostrad i toréw kolejowych,
e zastosowania obsypki piaskowej zgodnie z zapisami standardu z wytaczeniem gruntéw od klasy | do
IVb oraz w gruntéw piaskowo - gliniastych klasy V, w ktorych dopuszcza sie uktadanie kabli
bezposrednio w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowej,
e ulozenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza sie stosowanie folii
nieperforowanej o szerokosci nie mniejszej niz 10cm,
e zastosowania do uktadania kabla urzadzenia spetniajgce wymagania producenta kabla,
uktadania linii kablowych z wykorzystaniem wytgcznie maszyny fabrycznie dedykowanej do
uktadania kabli energetycznych, zapewniajace;j:

o zachowanie wilasciwych promieni giecia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale
nie mniejszych niz podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z 0.0.

o nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej sity ciggniecia kabli,

o swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszajacy sity tarcia i ograniczajacy
ryzyko uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, oktadzin teflonowych, stozkéw
centrujgcych o$ bebna kablowego,

o opcjonalnie - jednoczesne uktadanie wraz z kablami energetycznymi rurociggu ostonowego
do kabli swiattowodowych (wtérnika $wiattowodowego).

ENEA Operator Sp. z o0.0. ma mozliwos¢ dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Zadania.
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Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia:

1.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2
2.3.
2.4,
2.5,

Przedmiotem zamodwienia jest:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robét oraz:

a) uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajacego ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub innego trwatego prawa do gruntu pod
infrastrukture elektroenergetyczng na zasadach okreélonych w pkt. 5.

¢) uzyskaniem pisemnej zgody na sprzedaz nieruchomosci, przeznaczonej na zabudowe
kontenerowej stacji transformatorowej na rzecz Zamawiajgcego oraz uzyskaniem od
wiasciciela/wtascicieli pisemnej zgody na zabudowe przedmiotowej staciji.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie wczesniej opracowanego projektu budowlanego wraz z

kosztorysem i przedmiarem rob6t oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, o ktérych mowa
w pkt. 2.

Zakres prac projektowych obejmuje:
Opracowanie projektu budowlanego:

2.11. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 4
egz. , z czego 2 egz. dla stosownego organu administracji budowlanej oraz 2 egz. dla
Zamawiajgcego (o czym jest mowa w pkt 2 OWW),

2.1.2. Zgodnie z ustaleniami art. 34 pkt. 3b. ustawy Prawo budowlane, dopuszcza sie, aby projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu zawierat w sobie projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny. Wéweczas liczba wymaganych projektéw budowlanych musi by¢ zgodna z
powyiszym,

2.1.3. Projekt techniczny - 3 egz. wraz z os$wiadczeniem projektanta i projektanta
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z art. 41 pkt. 4a. ustawy
Prawo budowlane,

Projekt wykonawczy — 3 egz.,
Kosztorys inwestorski — 1 egz.,
Przedmiar rob6t — 1 egz.,

Kopie zaswiadczen osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlanej, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawniet budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci — 1 egz.

Cato$¢ materiatow nalezy przekaza¢ w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie PDF oraz w
formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w programie Microsoft Word, w ilosci 5 szt. Dodatkowo na
ptycie CD umiesci¢ schematy, plany zagospodarowania terenu w formie edytowalnej (preferowany format
plikéw to dwg). Kosztorys i przedmiar w formie elektronicznej winien by¢ zataczony w rozszerzeniu ath lub

xmi.

W przypadku braku moiliwosci technicznych opracowania dokumentacii zgodnie z obowiazuiacymi standardami

nalezy wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa.

3.

3.1

3.2

33

Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych zgodnie z
poniiszym;

W linii SN 15 kV ,Osowa Géra - Pawldwek” zabudowaé stup, pomiedzy stanowiskiem 52 a 54,
spetniajacy funkcje stupa rozgateinego wraz z rozigcznikiem bez komér gaszeniowych.

W celu zasilenia stacji, o ktdrej mowa w pkt. 3.3 wybudowa¢ linig kablowg SN 15 kV o przekroju
70 mm? od stupa, o ktérym mowa w pkt 3.1.

Wybudowac stacje transformatorowg kompaktowa 15/0,4 kV (o gabarycie 20/630 kVA) w ukiadzie
LLT wraz z transformatorem 250 kVA bez telemechaniki. Nalezy zaprojektowaé stacje ze $cianami
petnymi od strony nieruchomosci 131/14. Stacje rekomendujemy posadowié na dziatce nr 131/14
z zapewnieniem catodobowego, bezkolizyjnego dostepu.
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Ponadto wokét stacji transformatorowej nalezy przewidzie¢ opaske z typowej kostki brukowej
betonowej (typu ,cegietka” o wym. 20 x 10} i obrzezy betonowych trawnikowych {0 wym. 6 x 20)
o facznej szerokosci 0,50 m od strony ST bez obstugi, 1,00 m — od strony ST z obstuga (drzwi). Opaske
nalezy wykona¢ z widocznym spadkiem od ST na zewnagtrz.

3.4  Wybudowac¢ linig kablowa nn 0,4 kV o przekroju 240 mm? od stacji transformatorowej, o ktérej mowa
w pkt 3.2 poprzez szafe kablowa nn 0,4 kV, o ktérej mowa w pkt 3.4 do zlacza kablowego, o ktérym
mowa w pkt 3.5.

3.5 Zabudowac szafe kablowa nn 0,4 kV typu SK4 w poblizu projektowanej stacji przy granicy dziatki nr
131/14 z dostepem od strony drogi.

3.6 Zabudowac zigcze kablowe nn 0,4 kV typu ZK1x-1Pp w poblizu projektowanej stacji przy granicy
dziatki nr 131/14 z dostepem od strony drogi.

3.7 Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowac sprawy formalno-prawne terenu pod
projektowang infrastrukture energetyczng (zgodnie z regulaminem obowigzujgcym w Enea Operator
Sp. z o.0. dotyczacym nabywania nieruchomosci pod projektowana sie¢ elektroenergetyczng) z
zapewnieniem catodobowego bezkolizyjnego dojazdu i dostepu przez dziatki na ktérych budowane
beda te urzadzenia energetyczne.

3.8 Dokladna i ostateczna lokalizacja projektowanych urzadzen elektroenergetycznych ustalona zostanie
na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

3.9 Warunkiem przystapienia do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce jest dostarczenie
Zamawiajagcemu kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robét, o
ktérym mowa w pkt. 1.1. Zamawiajacy sprawdzi projekt w terminie 14 dni roboczych o daty
dostarczenia.

3.10 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu informacji
niezbednych do uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie
dokonywana przez Zamawiajacego.

3.11 Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu po wykonaniu zadania dokumentacje
powykonawcza w jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w
wersji elektronicznej na ptycie CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na plycie CD umiesci¢ schematy
i rysunki (preferowany format plikéw dwg) oraz dokumentacje fotograficzng zgodng z wymaganiami
Zamawiajacego.

3.12 Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczeristwa zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Szczegélowy opis materialéw stanowigcych dostawe Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przewiduje realizacje zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:

e Transformator 250 kVA,

o Szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokos¢ 800, gtebokos¢ 250,

e Przekfadniki pradowe 800/5 — 3 szt., ze statym rdzeniem naktadane na szyny,
Materialy wynikajace z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpdiniej na 30 dni przed
planowanymi robotami wynikajgcymi z umowy.
Materialy stanowigce dostawe Inwestorska bedg do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z o.0.
przy lgrzyskowej 2 w Bydgoszczy (transformator, szafka AMI i przekftadniki pradowe dla stacji
kompaktowej).
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia transformatora wraz z szafka AMI i przektadnikami do
producenta w celu ich montazu przed dostarczeniem stacji transformatorowej 15/04 kV.
Odbidr materiatéw stanowigcych dostawe inwestorska przez Wykonawce zadania moze odby¢ sie
wyfqgcznie przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru.
Odbiér materiatéw winien by¢ potwierdzony stosownym Protokotem zdawczo-odbiorczym.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez zabudowac i powigza¢ urzadzenia/aparaty z elementami stacji
transformatorowej zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z 0.0. — ktére stanowig dostawe
inwestorska.
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5. Pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuiebnosci przesylu lub innego prawa do

5.1

5.2,

5.3.

5.4.

5.5,

dysponowania nieruchomosci

W przypadku lokalizacji urzadzeri elektroenergetycznych na gruntach oséb trzecich nalezy uzyskaé
pisemng zgode na ustanowienie na rzecz zamawiajgcego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu, polegajgca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji projektowych
urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie do swobodnego dojécia i dojazdu do
w/w urzadzen z zastrzezeniem:

a) w_pierwszej kolejnosci nalezy daiyé do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego, pisemnej
nieodptatnej zgody na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych i réwnoczesnie
zgody na ustanowienie nieodptatnej stuzebnoéci przesytu, wydanej przez wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci zgodnie z Zatacznikiem nr 9 a) do Umowy,

b) w przypadku braku mozliwosci uzyskania nieodptatnej stuzebnosci przesytu nalezy uzyskaé na
rzecz Zamawiajgcego, pisemng nieodptatng zgode na dysponowanie nieruchomoscia do celow
budowlanych i réwnoczesnie zgode na ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesylu wydana
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci zgodnie z Zatacznikiem nr 9 b) do
Umowy. W dalszej kolejnosci negocjacje cenowe prowadzi Zamawiajacy, po przekazaniu
stosownych materiatéw przez Wykonawce. Materialy, o ktérych mowa powyzej Wykonawca
przekaze do Wydziatu Inwestycji OD Bydgoszcz do osoby wskazanej w pkt. 1.10. a) Rozdziatu |
niniejszych warunkéw zamdwienia,

W przypadku braku mozliwosci uzyskania pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajacego
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub niemoznosci uzyskania przez
Zamawiajacego konsensusu, co do ceny za ustanowienie stuzebnosci przesytu, Wykonawca uzyska
prawo stuzebnosci przesytu na drodze decyzji administracyjnej w trybie, o ktérym mowa w art. 124
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128
tejze ustawy. O koniecznosci rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg o gospodarce
nieruchomosciami Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce i przekaze mu stosowne
materiaty z negocjacji z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci.

Koszty oraz uczestnictwo w procesie administracyjnym zwigzanym z realizacjg art. 128 lezg po stronie
Zamawiajacego.

Zamowienie obejmuje réwniez dzialania Wykonawcy w trybie art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (w przypadku braku Ksiegi Wieczystej lub braku zbioréw dokumentéw
okreslajgcych stan prawny nieruchomosci lub w przypadku niemoznosci okreslenia stanu prawnego
nieruchomosci z powodu braku spadkobiercow).

W przypadku braku mozliwo$ci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu z powodéw obiektywnych dla budowanej infrastruktury liniowej dopuszcza sie uzyskanie
innego tytutu prawnego zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub wybudowania urzadzen
wyltacznie na podstawie nieodptatnej zgody na dysponowanie nieruchomoscia, co wymaga odrebnej
zgody Zamawiajacego. Brak moiliwosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesylu wymaga udokumentowania przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przedstawienia o$wiadczenie wilasciciela lub uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 ¢) do Umowy.

W zakresie zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn Zamawiajacy informuje, ze
powinna ona by¢ posadowiona na wydzielonej geodezyjnie dziatce z dostepem do drogi publicznej.
Wykonawca zadania zobowigzany jest do pozyskania zgody od wiasciciela/wtascicieli okreélonej
nieruchomosci na jej sprzedaz na rzecz Zamawiajacego oraz na zabudowe kontenerowej stacji
transformatorowej, ktérg to zgode nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego. Pozyskana zgoda powinna
w sposob jednoznaczny wskazywac na uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia w mysl
ustawy Prawo budowlane (co pozwoli na dalsze procedowanie pozyskania stosownych zgéd od
organdw administracji samorzadowej) oraz powinna by¢ dostarczona do Zamawiajacego w terminie
umoiliwiajagcym dokonanie stosownych czynnosci przez Zamawiajacego bez koniecznoici
terminowego aneksowania kontraktu. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty wydzielenia geodezyjnego
dziatki i jej wykupu pod stacjg transformatorowa. Zamawiajacy dopuszcza wybudowanie stacji
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

poprzez pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu. Wéwczas maja
zastosowanie zasady okreslone w ppkt tyczacych ustanowienia ograniczonego prawa rzeczcowego w
postaci stuzebnosci przesytu.

Szeroko$¢ powierzchni gruntéw pod infrastrukture elektroenergetyczng, dla ktérych nalezy uzyskac
pisemng zgode, o ktére] mowa powyzej lub decyzje administracyjng tyczaca ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu:

Rodzaj elementu Stuzebnos$c przesytu (szerokosé; [m])

Linie SN Linia kablowa SN jednotorowa |do0,5m

Infrastruktura
elektroenergetyczna nn

Linia kablowa jednotorowann |do 0,5m

Ztgcze /szafa kablowa, zlgcze obrys obiektu
kablowe - pomiarowe nn

Stacje
elektroenergetyczne SN,
ztacza/szafy kablowe

Stacje transformatorowe

kompaktowe obrys obiektu +0,5 m

Zakres czynnoéci Wykonawcy obejmuje réwniez prowadzenie postepowania sadowego w celu
ustalenia spadkobiercéw dla nieruchomosci, ktére nie posiadajg uregulowanych stanéw prawnych.

Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu dla urzadzen
elektroenergetycznych nie s wymagane:

a)

b)

c)

d)

e)

w pasach drogowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

na gruntach zwigzanych z ciekami wodnymi bedacych w zarzadzie Painstwowego Gospodarstwa
Wodnego ,, Wody Polskie”,

na gruntach bedgcych w zarzadach innych organéw administracji panstwowej lub samorzgdowej,
ktére wydaja zgody na budowe urzadzen w formie decyz;ji,

na gruntach bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Paristwowe”, dla
terenéw ktoérych stosowne zgody i stuzebnosci pozyska Zamawiajacy. Wykonawca zadania w
tym przypadku pozyska stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntéw, ktore przekaze
Zamawiajgcemu w formie pisemnej,

innych gruntach bedacych wtasnoscia lub bedacych w zarzadzie organéw administracji publicznej
(wytacznie z stosunku do tych nieruchomosci wobec ktdrych wydaje sie zgode na dysponowanie
nieruchomosci w formie decyzji administracyjnych).

Pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu, zgodnie z ustaleniami
0géinych Warunkéw Wspdtpracy (dalej zwane OWW) wskazanymi w pkt 1 ppkt 8, lezy po stronie
Wykonawcy, tym samy koszty zwigzane z pozyskaniem prawa rzeczowe wraz z kosztami
notarialnymi lezg po stronie Wykonawcy.

Zapisy pkt 1 ppkt 8 OWW nie dotyczg wykupu nieruchomosci.

6.

7.1.
7.2.

Przedmioty materialne niniejszego zamdwienia ujete w WWD:

a)

Kable SN

b) Kable nn

c)

Mufy kablowe SN

d} Mufy kablowe nn

Powyisze stosowalC zgodnie 1z zafgczonym wykazem WWD dostepnym na stronie:
https://www.operator.enea.pl/o-spolce/prekwalifikacja-i-certyfikacja.

Dodatkowe informacje:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

Jezeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze konieczno$¢ wyciecia drzewa, to
Wykonawca prac musi uzyskac decyzje administracyjna na usuniecie drzewa i zapewni¢ wykonanie
nasadzenia zastepczego. Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem i
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warunkami wydanymi przez wlasciwy organ.

7.3. Zaptata wynagrodzenia za projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem rob6t moze nastapic¢
jednorazowo po jej wykonaniu, odbiorze bez zastrzeiern i dostarczeniu przez Wykonawce
wymaganych decyzji administracyjnych (o ile wymagane) wraz ze spetnieniem ustalenn pkt. 5
niniejszego Opisu przedmiotu Zamoéwienia.

7.4.  Wszystkie urzadzenia i materialy stanowigce przedmiot umowy powinny byé wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajacym rok zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcg z zastrzezeniem,
iz na dzier ich instalacji powinny posiada¢ parametry deklarowane przez producenta oraz musza by¢
dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

7.5. Sprzet, aparatura i materialy zastosowane w realizacji zaméwienia powinny posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, $wiadectwa jakosci i atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacego przed ich wybudowaniem.

7.6. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania w comiesiecznych raportach o stanie
Zaawansowania prac.

7.7.  Warunkiem przystapienia do rob6t budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej. Uzgodnienie dokumentacji nastgpi po dostarczeniu jej w komplecie. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego niekompletnosci dokumentacji przekazana cze$¢ dokumentacji
zostanie odestana lub zatrzymana do uzupetnienia przez Wykonawce.

7.8. Wytworca odpadow jest wykonujacy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonawca robét zobowigzuje
sig do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja
odpadéw s3 po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyisze w cenie oferty.
Dokumenty potwierdzajace utylizacjg, dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca
przeditozy Zamawiajycemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

7.9. Niezbgdne wylaczenia napigcia zapewni Rejon Dystrybucji Nakto dla potrzeb realizacji prac
okreslonych w niniejszych Warunkach Zaméwienia.

7.10. Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 21 dni (dla sieci SN i nn) przed rozpoczeciem robét
wymagajacych wytgczenia, dokonaé zgloszenia prac wraz z harmonogramem ich realizacji, w
odpowiedniej terenowej jednostce Zamawiajgcego, tj. RD Nakio.

Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych, od wptyniecia zgtoszenia praz wraz z harmonogramem,
poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.

7.11. Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie przedmiotu Zaméwienia maksymalny czas wytaczen
sieci SN-15 kV wynosi 10 godzin. Czas wylaczer liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do
czasu zgtoszonej gotowosci do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
obowigzujacymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w Enea Operator Sp. z 0. 0. Czas wylgczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie nalezy interpretowac jako czas pozbawienia odbiorcéw energii elektrycznej.

7.12. Nie przewiduje si¢ wytaczer urzadzen elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania w
energie elektryczng istniejacych odbiorcéw nn zasilanych ze stacji SN/nn:

e Dabréwka Nowa 2.

7.13. Na czas prowadzenia prac po stronie SN i nn nalezy zapewni¢ agregaty pradotwércze dla odbiorcéw

nn stacji transformatorowej SN/nn o mocy:
e Dabréowka Nowa 2 — 60 kVA.

7.14. Maksymalny czas wylaczer odbiorcéw zwigzanych z zataczeniem i wytaczeniem agregatu wynosi 2 x
15 minut. Agregat pradotwdrczy zapewnia Wykonawca.

7.15. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgloszonej gotowosci do
zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiazujgcymi w  Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. o.
Czas wyfaczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w niniejszym punkcie nalezy
interpretowac jako czas pozbawienia odbiorcéw energii elektrycznej.

7.16. Liczba godzin wylaczert moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu np. na zdarzenia
losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemoiliwiajace realizacje robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii
przez producentow stosowanych. Wydtuzenie czasu wytaczenia wymaga sporzadzenia stosownego
protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Ww. zdarzenia wymagaja
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7.17.

7.18.

7.19.
7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Opisane zmiany liczby godzin wytaczen

nie wymagajq zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV, w przypadku jej

zastosowania, po zgtoszenia przez Wykonawce, zadania do odbioru koricowego:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii
kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym
przypadku ustali z Wykonawcg termin wykonania diagnostyki,

b) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajacy wykona diagnostyke
zasobami wilasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki
strony ustala termin odbioru koricowego,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
do usuniecia usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanym
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia usterek i ponownego
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczegdlnosci koszty pracy pracownikéw i sprzetu
koniecznego do utrzymania cigglosci zasilania lub ograniczania zakresu wylaczenrs oraz koszty
zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszace 5000 zt netto za kazde kolejne
wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki
strony ustala termin odbioru kofcowego.

Wykonaweca prac uzyska decyzje administracyjng na usuniecie drzewa i zapewni wykonanie

nasadzenia zastepczego w ilosci dwoch drzew lisciastych w zamian za jedno drzewo wyciete.

Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez

wiaéciwy organ.

Pracownicy Wykonawcy ha placu budowy powinni posiada¢ oznaczenia identyfikujace podmiot.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdéwienia

charakteryzowaly sie wysoka jakoscig, na ktérg bedg mialy wplyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdzialy, podrozdzialy i sekcje, w czytelny
i zrozumiaty sposdb,

b) sposéb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdinych
dokumentdéw oraz fragmentdéw tego samego dokumentu,

c) kompletnos¢ dokumentu ~ petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catosc z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnosé i niesprzeczno$¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego
samego dokumentu

Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy,
Referat Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majace na celu weryfikacje zgodnosci
wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na stronie
internetowej Zamawiajacego. Powyzsze czynnosci mogg by¢ prowadzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub po jego adbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do
wspoétdziatania ze stuzbami Zamawiajacego dokonujacymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez
udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz Zrddtach
pochodzenia materialéw oraz kompetencjach pracownikow wykonujacych prace. W przypadku
wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materialdw ze standardami
obowigzujgcymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Zamawiajgcy ma prawo do wezwania Wykonawcy
do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich usuniecia
kosztem i staraniem wiasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia
prac, w tym zastosowania przez Wykonawce $rodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientéw ( np.
stosowanie agregatow pradotwérczych).

Rozliczenie za prowadzone roboty budowlane mozina rozpoczaé sie po osiggnieciu min. 30%

Zaawansowania prac.

Rozliczenia naleznosci za wykonanie robdt nastepowaé bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona8z9



Oznaczenie sprawy:
Zalgcznik nr 14 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/B/0264/2025/0D/ZZD /DR

80% wartosci zrealizowanych robét, wystawionymi na podstawie protokotéw wykonywanych robét
potwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i kierownika rob6t Wykonawcy.

7.24. Rozpoczecie Odbioru koricowego/czeéciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania
»Zgtoszenia gotowosci do Odbioru” zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do Umowy.

7.25. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych uméw na przesyt i dystrybucje energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia rozdzielnic umozliwiajgcych opomiarowanie zuzycia energii
przeznaczonej dla zasilania placu budowy.

7.26. Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robét Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb i
badart dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niedcistosci nalezy usung¢ do dnia Odbioru
Technicznego.

7.27. Dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajacego.

7.28. Nadzér petniony przez pracownikow Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne,
stanowi koszt Zamawiajacego.

7.29. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiajacym koncepcji
przebiegu linii elektroenergetycznej na kopii mapy do celéw opiniodawczych. Koncepcja zawieraé
musi trase linii wraz ze schematem Jednokreskowym. Koncepcja winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.

7.30. Pomiary rezystywnosci gruntu p wymagane na etapie projektowania uziemienia elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej powinny by¢ wykonywane w okresie, gdy wystepuja mozliwie
najwigksze ich wartosci (czyli gdy wilgotnoé¢ gruntu jest jak najmniejsza).

7.31. Wykonawca w ofercie powinien przewidzie¢ koszty transportu materiatéw pochodzacych z dostaw
inwestorskich na plac budowy z magazynu Enea Operator Sp. z 0.0. Bydgoszcz przy Igrzyskowe;j 2.

7.32. Podstawa odbioru robot :

a) wymagania okreslone w obowiazujacych standardach w ENEA Operator;
b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

c) procedura badari odbiorczych;

d) prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;

e) WZwraz zawarta umowa.

7.33. Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiajacego, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystgpic¢

do odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numeréw eksploatacyjnych
dla stacji SN/nn, ztaczy/szaf SN, tacznikéw SN, ztaczy/szaf nn, ciggéw liniowych SN i nn.
Dokumentacja przediozona do Zamawiajacego musi uwzglednia¢ powyisze unikalne numery
eksploatacyjne. Brak w dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji
bedzie podstawa do jej odrzucenia i fakt ten nie bedzie podstawa do zmiany terminu realizacji
kontraktu.

7.34. Dla materiatéw i urzadzeri majacych by¢ zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej
Wykonawca w projekcie technicznym przekazanym do odbioru ztoizy oéwiadczenie, ze zastosowane
materialy i urzadzenia s3 zgodne z normami okreslonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

7.35. Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggniecia rezultatéw
okreslonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaly one wyraznie wskazane w OPZ lub nie
byly one przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, w tym takie wszelkich
wymogow wskazanych przez zarzadcéw nieruchomosci bedacych pasami drogowymi, pokrytych
wodami bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, bedacych w
zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego ,lasy Panstwowe”, bedacych wiasnoscig lub
bedacych w zarzadzie organéw administracji publiczne;j.

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona9z9






