
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zamawiający: ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Poznań. 
Siedziba: ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań 
 
Opracował: Mateusz Bartosik 
Zweryfikował pod względem formalnym i merytorycznym:   Artur Kapela 
Zatwierdził:  Krystian Kowalski  



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy  RPUZ/P/0081/2025/DD/ZDE/RD-1 

 

 

1 

 
PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Nazwa zamówienia:   
 
Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie działania Rejonu Poznań poprzez modernizację 
stanowisk słupowych w liniach napowietrznych SN, a także automatyzację linii w wyniku zastosowania 
zdalnego sterowania rozłączników - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ S-2025-07980  
 
Lokalizacja obiektu:  
 
Budowa sieci inteligentnej na terenie działania Rejonu Poznań. 
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71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Dofinansowanie UE - Środki pochodzą z komponentu REPowerEU, inwestycji G1.2.4  Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.  

Realizacja projektu zakłada budowę elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie działania 
Rejonu Poznań poprzez modernizację stanowisk słupowych w liniach napowietrznych SN, a także 
automatyzację linii w wyniku zastosowania zdalnego sterowania rozłączników. 
 
Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej obejmie ciągi liniowe z następujących stacji WN/SN: 

• GPZ Górczyn (GPZ GCZ), 

• GPZ Luboń (GPZ LUB), 

• GPZ Poznań Południe (GPZ PPD), 

• GPZ Szczepankowo (GPZ SCE). 

• GPZ Antoninek (GPZ ANT) 

• GPZ Swarzędz (GPZ SWA) 

 
Łącznie w ramach wyżej wymienionych prac przewiduje się przebudowę 8 stanowisk słupowych wraz 
z rozłącznikami sterowanymi drogą radiową. 

 

1.1. Zadanie nr 1 – w formie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja stanowisk słupowych wraz  
z zabudową rozłączników sterowanych drogą radiową w „GPZ Górczyn”, w tym:  

1.1.1. Zabudowa nowych rozłączników w ciągach SN w istniejących stacjach SN/nn sterowanych 
drogą radiową w łącznej ilości: 1 szt.  
Wymiana istniejącego stanowiska słupowego na nowe wraz z rozłącznikiem sterowanym 
radiowo dotyczy: 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P-28 linia zasilana z GPZ Górczyn pole nr 13 ZKSN-6188, 
słup nr 28,  zlokalizowany w mieście Poznań, dzielnica Fabianowo-Kotowo  
(dz. nr 8, ark. 47,  OBRĘB 36 - JUNIKOWO) – załącznik nr 1 

 

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktów 
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace  
w tym zakresie, będą realizowane przez Zamawiającego tj. ENEA Operator Sp. z o.o.  

 

1.2. Zadanie nr 2 – w formie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja stanowisk słupowych wraz  
z zabudową rozłączników sterowanych drogą radiową w „GPZ Luboń”, w tym:  

1.2.1. Zabudowa nowych rozłączników w ciągach SN w istniejących stacjach SN/nn sterowanych 
drogą radiową w łącznej ilości: 1 szt.  
Wymiana istniejącego stanowiska słupowego na nowe wraz z rozłącznikiem sterowanym 
radiowo dotyczy: 

⎯ rozłącznika sieciowego na odgałęzieniu za P-407 w kierunku stacji  
MST-1354/MST1739/MST1326 linia zasilana z GPZ Luboń pole nr 9, słup nr 407, 
zlokalizowany w miejscowości Komorniki (dz. nr 44/6, OBRĘB 0003 - Komorniki) – 
załącznik nr 2 
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Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktów 
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace  
w tym zakresie, będą realizowane przez Zamawiającego tj. ENEA Operator Sp. z o.o. 
 

1.3. Zadanie nr 3 – w formie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja stanowisk słupowych wraz  
z zabudową rozłączników sterowanych drogą radiową w „GPZ Poznań Południe”, w tym:  

1.3.1. Zabudowa nowych rozłączników w ciągach SN w istniejących stacjach SN/nn sterowanych 
drogą radiową w łącznej ilości: 1 szt.  
Wymiana istniejącego stanowiska słupowego na nowe wraz z rozłącznikiem sterowanym 
radiowo dotyczy: 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P-211 linia zasilana z GPZ Poznań Południe pole 22 do 

ZKSN-6199, słup nr 25a, zlokalizowany w miejscowości Luboń (dz. 123/29, 

OBRĘB 0001 - LASEK) – załącznik nr 3 

 
Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktów 
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace  
w tym zakresie, będą realizowane przez Zamawiającego tj. ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

1.4. Zadanie nr 4 – w formie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja stanowisk słupowych wraz  
z zabudową rozłączników sterowanych drogą radiową w „GPZ Szczepankowo”, w tym:  

1.4.1. Zabudowa nowych rozłączników w ciągach SN w istniejących stacjach SN/nn sterowanych 
drogą radiową w łącznej ilości: 1 szt.  
Wymiana istniejącego stanowiska słupowego na nowe wraz z rozłącznikiem sterowanym 
radiowo dotyczy: 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P-451 linia zasilana z GPZ Szczepankowo pole nr 15  

do MST-511624, słup nr 451, zlokalizowany w mieście Poznań (dz. nr 1/16, ark. 

28, OBRĘB 0010 - KRZESINY) – załącznik nr 4 

 
Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktów 
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace  
w tym zakresie, będą realizowane przez Zamawiającego tj. ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

1.5. Zadanie nr 5 – w formie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja stanowisk słupowych wraz  
z zabudową rozłączników sterowanych drogą radiową w „GPZ Antoninek”, w tym:  

1.5.1. Zabudowa nowych rozłączników w ciągach SN w istniejących stacjach SN/nn sterowanych 
drogą radiową w łącznej ilości: 2 szt.  
Wymiana istniejącego stanowiska słupowego na nowe wraz z rozłącznikiem sterowanym 
radiowo dotyczy: 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P06-1730 linia zasilana z GPZ Antoninek pole nr 2 linia 
Bogucin, słup nr 1730, zlokalizowany w miejscowości Bogucin (dz. nr 230/26, 
OBRĘB 0002 - BOGUCIN) – załącznik nr 5 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P-107 linia zasilana z GPZ Antoninek pole nr 28  
do MST-1560, słup nr 107/196, zlokalizowany w mieście Poznań (dz. nr 24/3, ark. 
36, OBRĘB 0002 - GŁOWIENIEC) – załącznik nr 6 

 

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktów 
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace  
w tym zakresie, będą realizowane przez Zamawiającego tj. ENEA Operator Sp. z o.o. 
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1.6. Zadanie nr 6 – w formie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja stanowisk słupowych wraz  

z zabudową rozłączników sterowanych drogą radiową w „GPZ Swarzędz”, w tym:  
1.6.1. Zabudowa nowych rozłączników w ciągach SN w istniejących stacjach SN/nn sterowanych 

drogą radiową w łącznej ilości: 2 szt.  
Wymiana istniejącego stanowiska słupowego na nowe wraz z rozłącznikiem sterowanym 
radiowo dotyczy: 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P06-1429 lub w miejsce P06-2167 lub w inne miejsce w 
linii głównej miedzy tymi dwoma odłącznikami linia zasilana z GPZ Swarzędz pole 
nr 38 linia Jasin Ziołowa,  
a) słup nr 1429, zlokalizowany w miejscowości Gruszczyn (dz. nr 286/39, OBRĘB 

0004 - GRUSZCZYN) – załącznik nr 7 
lub 

b) słup nr 2167, zlokalizowany w miejscowości Kobylnica (dz. nr 389, OBRĘB 0008 
- KOBYLNICA) – załącznik nr 7a 

 

⎯ rozłącznika sieciowego nr P06-2169 linia zasilana z GPZ Swarzędz pole nr 38 linia 
Jasin Ziołowa, słup nr 28/1, zlokalizowany w miejscowości Gruszczyn (dz. nr 175/2, 
OBRĘB 0004 - GRUSZCZYN) – załącznik nr 8 

 

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktów 
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace  
w tym zakresie, będą realizowane przez Zamawiającego tj. ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego.  

  Wykonawca zobowiązany jest do: 

  Dostarczenia Zamawiającemu uproszczonego projektu Wykonawczego zawierającego:  

a) schemat przebudowy/wymiany istniejących stanowisk słupowych wraz z rozłącznikami 

sterowanymi drogą radiową z naniesionym zakresem modernizacji, przebudowy oraz 

zakresu prac budowalnych. 

b) Opis zakresu modernizacji, przebudowy oraz zakresu prac budowalnych stanowisk 

słupowych wraz z rozłącznikami sterowanymi drogą radiową. 

c) Dla części stacji (wymienione w pkt. 1.1 – 1.6) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości, na 

których zabudowywane będą zaprojektowane urządzenia. 

Tak sporządzony uproszczony projekt Wykonawczy należy załączyć wyłącznie w formie 

elektronicznej tj. w formie pliku PDF.  
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2.2 Wymagania w zakresie roboty budowlanej 

2.2.1. Modernizacja/wymiana stanowisk słupowych w relacjach linii napowietrznych SN 

Przebudowę należy wykonać w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA 

Operator Sp. z o.o.: „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia” dostępne na stronie 

internetowej pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

2.2.2. Bezpieczeństwo dla dostawców produktów i usług związanych z systemem 
informacyjnym Usługi Kluczowej 

Przebudowę należy wykonać w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA 

Operator Sp. z o.o.: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla 

dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” dostępne 

na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-

zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej  
 

2.2.3. Zabudowa rozłączników sterowanych drogą radiową 

Wymagania określono w załączniku „Wymagania techniczne dla łączników sterowanych drogą 

radiową na obszarze działania Rejonu Dystrybucji Poznań”. Wymagania określone w załączniku są 

wymaganiami minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejących łączników sterowanych 

radiowo objętych zadaniem. 

2.2.4. Warunki wykonania robót budowlanych  

1) Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, 

uruchomienie. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. 

2) Całość prac należy wykonać zgodnie z WZ wraz z załącznikami do WZ,   

3) Dostawa  wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji zadania – 

Zamawiający nie przewiduje dostaw inwestorskich.  

4) Demontaż i utylizacja zdemontowanych urządzeń. 

− Zakres demontażu, utylizacji określić na etapie opracowania projektu 

wykonawczego z uwzględnieniem określonego zakresu w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej odrębnie dla Zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

− Przekazanie materiałów z demontażu w trakcie realizacji uzgadniać na bieżąco  

z Inspektorem  Nadzoru a materiały pochodzące z demontażu do dalszego 

wykorzystania, należy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

5) Dodatkowe informacje: 

5.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawcę na terenie budowy. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 15 pracowników ENEA Operator 

Sp. z o.o. w zakresie 

a)  łączników SN. 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

5.3. Dla potrzeb realizacji prac Zamawiający dopuszcza maksymalnie: 

- Zadanie nr 1: „GPZ Górczyn (GPZ GCZ)” – 5 godzin wyłączeń urządzeń sieci SN 

spod  napięcia  skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

- Zadanie nr 2: „GPZ Luboń (GPZ LUB)” – 5 godzina wyłączeń urządzeń sieci SN 

spod   napięcia  skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

- Zadanie nr 3: „GPZ Poznań Południe (GPZ PPD)” – 5 godziny wyłączeń urządzeń 

sieci SN spod   napięcia  skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

- Zadanie nr 4: „GPZ Szczepankowo (GPZ SCE)” – 5 godziny wyłączeń urządzeń sieci 

SN spod   napięcia  skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

- Zadanie nr 5: „GPZ Antoninek (GPZ ANT)” – 10 godzina   wyłączeń urządzeń sieci 

SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

- Zadanie nr 6: „GPZ Swarzędz (GPZ SWA)” – 10 godzina   wyłączeń urządzeń sieci 

SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

Jednorazowy czas wyłączenia obiektu/urządzeń nie może przekroczyć 7 godzin  

i wyłączenia nie mogą następować dzień po dniu.  

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu 

zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie  

z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. 

Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas 

osiągnięcia gotowości do załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji 

awaryjnej. 

5.4. Zaproponowany sprzęt  ma być fabrycznie nowy z najnowszą dostępną wersją 

oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji 

ma być nie wcześniejsza niż 12 miesięcy od terminu dostarczenia sprzętu oraz 

sprzęt ma być przeznaczony dla użytkowników z obszaru UE. 

5.5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji 

zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, 

takie czynniki jak: 

a)  struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały 

i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, 

b) sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla 

poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 
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c)  kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie 

omawianego problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego 

zagadnienia, 

d) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności 

pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i 

brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich 

przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. 

5.6. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia 

Zamawiającemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania będą 

sporządzone w języku polskim. 

 

2.2.5. Warunki odbioru robót budowlanych  

1) Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości,  

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób i procedurę pomiarów. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej 

przez Zamawiającego. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Akceptacja polega na 

wizualnej ocenie i bezawaryjnym działaniu materiałów oraz udokumentowaniu jej 

wpisem do Dziennika Budowy. 
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2) Odbiór robót 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania 

zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakość w sposób podany w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 

„Kontrola jakości robót”. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą  

i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

3) Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty  

i znaki bezpieczeństwa określone w dokumentacji wykonawczej.  

4) Sprzęt 

a) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby 

wyznaczonej przez Zamawiającego. 

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

5) Dokumenty budowy 

a)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na 

budowie. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 
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właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy 

wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie 

kierownika budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane trwała techniką, 

dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących na 

budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy,  

a w szczególności będą dotyczyć: przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku 

budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu  

z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy 

instytucji, którą reprezentuje.  

b)  Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych 

robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót wykorzystując 

opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

c)  Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

1. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia, 

2. protokoły przekazania terenu budowy, 

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym uzgodnionym z Zamawiającym, 

2. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osoby wyznaczonej 

przez Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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II. Część informacyjna 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Na dzień opracowania niniejszego programu inwestor nie dysponuje żadnym z wyżej wskazanych 
dokumentów. Pozyskanie niezbędnych dokumentów stanowi przedmiot zamówienia opisany  
w części I PFU. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że w obecnej chwili nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami, 
na których realizowana będzie projektowana inwestycja. Pozyskanie niezbędnych dokumentów 
stanowi przedmiot zamówienia opisany w części I PFU. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  
5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 
6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  
16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od osób prawnych  
17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
18. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  
21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  
22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
23. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
25. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnej  

oraz aktami wykonawczymi. 
26. Instrukcja Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 
27. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
28. Standardy Techniczne ENEA Operator Sp. z o.o. dostępne na stronie: 
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https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-
dystrybucji  
 

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie  
z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Normami 
Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
W przypadku przywołanych powyżej przepisów i norm należy każdorazowo uwzględnić 
postanowienia w nich zawarte. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania Standardów technicznych 
ENEA Operator Sp. z o.o. są ostrzejsze aniżeli wymagania zawarte w najnowszych wydaniach 
przepisów i norm przywołanych w niniejszym punkcie oraz  Załączniku nr 10 do PFU, to należy 
stosować się do wymagań określonych w Standardach.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w WZ lub w standardach  
ENEA Operator, na które WZ się powołuje za pomocą ̨znaków towarowych, patentów, pochodzenia, 
norm, europejskich ocen technicznych, krajowych ocen technicznych oraz wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli pozwolą ̨one 
uzyskać ́ cechy lub parametry nie gorsze niż ̇ przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań́ 
równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich odpowiednikami muszą być ́ dokładnie opisane przez Wykonawcę ̨ i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wykonawca, który powołuje się ̨na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają ̨
wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

4. Mapa do celów projektowych. 

Uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu  
zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 

5. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona badania  
gruntowo-wodne. 

6. Zalecenia konserwatorskiej konserwatora zabytków. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pozyska odpowiednie zalecenia 
konserwatorskie. 

7. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzację zieleni.  
W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedurę  uzyskania pozwolenia  
na wycinkę drzew, pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem decyzji i jej warunkami i wycinką. 

8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Nie dotyczy.  

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzację 
i dokumentację obiektów budowlanych. 

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  
z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych  
lub wodnych. 

Nie dotyczy.  

11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

Zakres prac obejmuje również: 
a) wykonanie w/g danych uzyskanych od Zamawiającego nastaw i konfiguracji przekaźników 

zabezpieczeniowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,  
b) pomiary, próby i rozruch urządzeń elektroenergetycznych oraz układów EAZ,  
c) opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) opracowanie danych dotyczących wtórników projektowych i współrzędnych obiektów 
energetycznych, 

e) wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot umowy powinny być fabrycznie nowe  
i pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok 
montażu), 

f) Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie możliwe problemy z transportem materiałów  
i urządzeń na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi, 

g) przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót Zamawiający zastrzega sobie 
prawo przeprowadzenia własnych prób i badań kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek 
podczas prób i badań dokonanych przez Zamawiającego wszelkie nieścisłości należy usunąć do 
dnia uruchomienia, 

h) dopuszczenia do prac stanowią koszt Zamawiającego, 
i) nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których Zamawiający uzna to za 

niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego, 
j) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów  

o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do zdania materiałów z demontażu: złomu 
stalowego, kolorowego itp. do punktów skupu złomu. Protokół zdania złomu należy przekazać 
Zamawiającemu w ciągu 14 dni od przekazania do utylizacji.  Pozostałe materiały z demontażu 
oraz urobek ziemny wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie 
zutylizowany na koszt Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru inwestycji. 

k) Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – 
Wszystkie materiały/urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca (za 
wyjątkiem kart SIM i wkładek do zamków/kłódek, które dostarcza Zamawiający). 
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Załączniki: 

1. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 28 wraz z rozłącznikiem nr P-28  

w mieście Poznaniu 

2. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 407 wraz z rozłącznikiem nr P-407  

w miejscowości Komorniki 

3. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 25a wraz z rozłącznikiem nr P-211  

w miejscowości Luboń 

4. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 451 wraz z rozłącznikiem nr P-451  

w mieście Poznaniu 

5. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 1730 wraz z rozłącznikiem  

nr 06-1730 w miejscowości Bogucin 

6. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 107/196 wraz z rozłącznikiem  

nr P-107 w mieście Poznaniu 

7. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 1429 wraz z rozłącznikiem  

nr 06-1429 w miejscowości Gruszczyn 

Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 1267 wraz z rozłącznikiem  

nr 06-1267 w miejscowości Kobylnica 

8. Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 28/1 wraz z rozłącznikiem  

nr 06-2169 w miejscowości Gruszczyn 

9. Wymagania techniczne dla stanowisk słupowych elektroenergetycznych linii średniego 

napięcia na obszarze działania Rejonu Dystrybucji Poznań, 

10. Wymagania techniczne dla łączników sterowanych radiowo na obszarze działania Oddziału 

Dystrybucji Poznań. 
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Załącznik nr 1– Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 28 wraz z rozłącznikiem nr P-28 w mieście Poznaniu 
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Załącznik nr 2 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 407 wraz z rozłącznikiem nr P-407 w miejscowości Komorniki 
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Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 25a wraz z rozłącznikiem nr P-211 w miejscowości Luboń 
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Załącznik nr 4 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 451 wraz z rozłącznikiem nr P-451 w mieście Poznaniu 
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Załącznik nr 5 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 1730 wraz z rozłącznikiem nr 06-1730 w miejscowości Bogucin 
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Załącznik nr 6 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 107/196 wraz z rozłącznikiem nr P-107 w mieście Poznaniu 
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Załącznik nr 7 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 1429 wraz z rozłącznikiem nr 06-1429 w miejscowości Gruszczyn 
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Załącznik nr 7a – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 2167 wraz z rozłącznikiem nr 06-2167 w miejscowości Kobylnica 
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Załącznik nr 8 – Mapa poglądowa dla wymiany stanowiska słupowego nr 28/1 wraz z rozłącznikiem nr 06-2169 w miejscowości Gruszczyn 
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