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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana izolacji i prace antykorozyjne na linii 110 kV Leszno Wschod — Rydzyna

A. Szczegotowy opis przedmiotu zamdowienia:

1. Przedmiotowe zadanie polega na:

a) Wymianie fancuchow izolatorowych i wykonaniu ochrony przeciwdrganiowej przewodow
roboczych;

b) Wykonaniu malowania antykorozyjnego stupow;
c) Wykonaniu prac towarzyszacych
na linii 110 kV Leszno Wschéd — Rydzyna (kod LN2 — RYZ).
llosciowy zakres zadania jest nastepujacy:
llos¢ aktualnie zainstalowanych izolatoréw do demontazu: 197 szt.
Dtugos$¢ linii (do analizy ochrony przeciwdrganiowej i realizacji jej zalecen): 9,47 km.
Powierzchnia stupéw do prac antykorozyjnych: 3 634 m?.
llos¢ stanowisk objetych pracami antykorozyjnymi i towarzyszacymi: 33 szt.

Stupy w wiekszosci ze stali cynkowanej, z drugiej potowy lat 80 ubiegtego wieku, liczne ogniska
korozji.

Szczegbétowe zestawienie zawierajgce wykaz istniejgcych faricuchéw izolatorowych oraz wykaz
powierzchni stupdw, a takze plan trasy linii zawarto w zatgcznikach 6,1. i 6.2. do niniejszego opisu.

Dane techniczne zawarte w zatgczonym wykazie montazowym stanowig materiat pomocniczy,
nalezy je zweryfikowaé podczas opracowywania projektu wykonawczego (w tym w szczegdlnosci
obiekty krzyzowane).

2. W zakres zamowienia wchodzi ponadto:

a) Uzyskanie koniecznych zgdd wiascicieli gruntdw na poszczegdlne prace oraz wyptata
odszkodowan za zniszczenia podczas wykonywania prac. Zamawiajgcy nie przewiduje
w ramach realizacji niniejszego zadania przeprowadzania procedur ustanawiania
stuzebnosci czy wyptat pienieznych za zgody wtascicieli nieruchomosci na dostep do
stupow energetycznych umieszczonych w przesztosci na ich nieruchomosciach.
W przypadku braku mozliwosci wykonania petnego zakresu prac z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy, rozliczenie kofAcowe nastgpi z uwzglednieniem protokotu
z niewykonanych prac, spisanego z Zamawiajgcym.

b) Opracowanie projektu wykonawczego dotyczgcego prac wymienionych powyzej w

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona1z9



oznaczenie sprawy:

Zalacznik nr 12 do Wz RPUZ/P/0165/2025/DD/ZDE/DM

punktach A.1.a), A.1.b), A.1.c) (takze w wersji elektronicznej — ptyta CD/DVD, format pliku
PDF). Projekt podlega uzgodnieniu w ENEA Operator Sp. z 0.0. Projekt powinien zawierac
€O najmnie;j:

e rysunki zaprojektowanych tancuchéw izolatorowych oraz karty katalogowe

uwzglednionych
w projekcie materiatéw;

e analize drgan przewoddéw roboczych;

e opis technologii malowania oraz prac towarzyszagcych wraz z kartami
katalogowymi projektowanych materiatow;

e trase linii objetg zamdéwieniem na podktadach mapowych w skali 1:10 000 z
zaznaczong lokalizacjg i numeracjg wszystkich stupow;

e wykaz montazowy linii objetej zamdwieniem zaktualizowany w zakresie obiektow
krzyzowanych, projektowanych stopni obostrzen, tancuchéw izolatorowych,
typdw izolatorow, ttumikéw drgan, numeracji stupow (jesli dotyczy).

e Warunki Realizacji Inwestycji okreslajagce planowane czasy wyfaczen linii.

c) Uzgodnienie z wiascicielami obiektéw krzyzowanych (drogi, trakcje PKP itp.) warunkéw
realizacji prac i zasad dopuszczenia do pracy.

d) Przekazanie zdemontowanego materiatu do utylizacji/ztomowania. Karty przekazania
odpadu dostarczy¢ nalezy Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego. Zaréwno koszty, jak i
przychody zwigzane z utylizacjg odpadéw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien
uwzglednié powyzsze w cenie oferty.

e) Utylizacja opakowan po zuzytych farbach.

f) Wykonanie wszelkich innych prac, nie wyszczegdlnionych wyzej, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

3. Opis dotyczacy wymiany tancuchéw izolatorowych i wykonania ochrony
przeciwdrganiowej:

a) lzolatory i osprzet muszg spetnia¢ wymagania standardu ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe 110 kV” obowigzujgcego w ENEA Operator Sp. z 0.0. (dokument
jest dostepny pod adresem

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyijnej ).

b) Zastosowac nowe izolatory kompozytowe z okuciami TT lub EE lub SS i nowy osprzet
liniowy (uchwyty, faczniki, wieszaki, osprzet chronigcy przed wytadowaniem tukowym).
Materiaty powinny by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz w roku kalendarzowym
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d)

e)

f)

g)
h)

j)

k)

poprzedzajacym instalacje.
Przyja¢ strefe zabrudzeniowq trzecia.

Dostarczy¢ 10 izolatoréw rezerwowych do ENEA Serwis sp. z 0.0. Oddziat Potudnie Rejon
Leszno.

Poziomy obostrzenia (typy tancuchéw) zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z normami PN-
EN 50341-1 z roku 2013 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV. Czes¢ 1. Wymagania ogolne. Specyfikacje wspdlne”, PN-EN 50341-2-22 z
roku 2016 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego powyzej 1 kV.
Czesc 2. Krajowe warunki normatywne (NNA) dla Polski”, z ponizszymi zastrzezeniami:

e niedopuszczalne jest zmniejszanie istniejgcych stopni obostrzenia;

e na terenach zwirowni, a takze firm przemystowych/ustugowych oraz nad
dziatkami, na terenie ktdérych znajduje sie zabudowa mieszkalna nalezy
zastosowac tancuchy dwurzedowe;

e W pierwszym i ostatnim przesle linii zastosowac taricuchy dwurzedowe t02;

e nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na kategorie drég (zwtaszcza gruntowych, ale
gminnych).

Wszystkie uchwyty przelotowe wahliwe na stupach przelotowych, przelotowo—-
skrzyzowaniowych i na mostkach obejsciowych stupdw mocnych podlegajg wymianie.

Wszystkie wieszaki Srubowo — kabtgkowe podlegajg wymianie.

Wymiana uchwytéw odciggowych zaprasowywanych nie jest wymagana, jesli nie wynika
ze wzgleddw technologicznych.

Dtugosci kompletnych tancuchéw izolatoréw powinny byé takie jak obecnie istniejgce
(nalezy przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich tgcznikédw, co umozliwi zachowanie
dotychczasowych naprezen w przewodach). W przypadku koniecznosci zmiany dtugosci
fanicuchow, nalezy przewidzie¢ regulacje zwisow przewoddéw i powykonawczy profil
regulowanej sekcji odciggowe;.

tancuchy izolatoréw nalezy zaprojektowac z osprzetem tukochronnym na prad zwarcia
wiekszy od
10 KA.

Dla tafcuchéw na mostkach obejsciowych (jesli wystepujg) stupdw mocnych nalezy

zaprojektowac odpowiednie ciezarki.

Dla fancuchéw na stupach przelotowych i przelotowo—skrzyzowaniowych nalezy
zastosowac oplot ochronny w miejscu mocowania przewodéw roboczych.

m) Naprawi¢ przewody robocze w miejscach ich przelotowego zawieszenia oraz ewentualne
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n)

rozmietlenia i rozwarstwienia przewoddéw roboczych i odgromowych w przestach.

Wykonaé analize drgan przewodéw roboczych i zabudowaé ttumiki drgan w zakresie
wynikajgcym z analizy.

4. Opis dotyczgcy prac antykorozyjnych:

a)

b)

c)

d)

Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych — reczne czyszczenie przy pomocy
szczotek stalowych, skrobakdw i zlikwidowanie luznych produktéw korozji, do poziomu St
2 wg PN-ISO 8501-1, odttuszczenie benzyng ekstrakcyjna.

Zabezpieczy¢ stacje pogodowe zamontowane na stupach (jesli dotyczy), izolatory, osprzet
liniowy, mufy swiattowodowe, zapasy Swiattowodu oraz zatozone uziemiacze przenosne
przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem farbami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne zniszczenia
ww. elementdéw zaistniate podczas malowania.

Na konstrukcje stalowe natozyé odpowiedni zestaw farb jednego producenta. Farby
powinny pochodzi¢
z biezgcej produkcji. Zestaw malarski odpowiedni dla kazdego ze stupéw Wykonawca
winien okredli¢ na podstawie analizy stupdéw przeprowadzonej podczas wizji lokalnej na
terenie budowy. Dopuszczone jest stosowanie wytgcznie materiatéw posiadajgcych
Krajowg Ocene Techniczng wydang przez akredytowane laboratorium, przeznaczonych
do wykonywania zabezpieczern antykorozyjnych konstrukcji wsporczych stupéw
elektroenergetycznych, stalowych i stalowych ocynkowanych. Zamawiajagcy wymaga od
Wykonawcy przedstawienia z Krajowej Oceny Technicznej pozytywnej oceny wiasciwosci
uzytkowych wybranego zestawu farb. Zabezpieczenie nalezy wykonaé w
dwuwarstwowym systemie malarskim. Zestaw powinien sktada¢ sie z warstwy
gruntujgcej oraz nawierzchniowej, dobranych do klasy korozyjnosci srodowiska C3 wg
PN-EN ISO 12944-2. Minimalna grubos$¢ zestawu na sucho 160 um. Wymagany kolor
warstwy zewnetrznej i sktad chemiczny zgodnie z paletg barw DB to 601. Wymaga sie,
aby kolor warstwy podktadowej miat inng barwe niz warstwa zewnetrzna. Warstwa
zewnetrzna powinna charakteryzowac sie odpornoscig na promieniowanie UV. Doktadny
zestaw farb zostanie okreslony po przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
propozycji zestawow farb konkretnych producentéw. Zamawiajagcy moze nakazaé
wykonanie badan jakosci materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedtug Krajowej Oceny Technicznej, w oparciu o ktérg materiat zostat
dopuszczony do stosowania w wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych ocynkowanych.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN ISO 12944 i PN-71/H-97053 w warunkach
wilgotnosci nie przekraczajgcej 80% wilgotnosci wzglednej, przy temperaturach zaleznych
od wymagan producenta farb, najkorzystniej przy 10-30 °C oraz przy temperaturze
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f)

podtoza wyzszej o co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy. Nie wykonywa¢ prac w
temperaturze powyzej 30 °C oraz podczas silnego wiatru (od 4°B = 25 km/h).

Powierzchnie referencyjne wyznaczy¢ na co najmniej jednym stanowisku linii objetej
zamowieniem. Wszystkie prace na powierzchniach referencyjnych powinny by¢
wykonywane w obecnosci przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Protokoty
dotyczace malowania na powierzchniach referencyjnych powinny okreslaé, ze przy
zachowaniu analogicznej technologii
i warunkéw prac, zostanie zachowana wymagana trwatos¢ powtoki antykorozyjnej na
pozostatych stanowiskach.

Poszczegdlne etapy technologiczne prac antykorozyjnych dla kazdego stanowiska muszg
byé pisemnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ENEA Operator Sp. z o0.0. OD
Poznan.

5. Opis dotyczacy prac towarzyszacych:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Wymieni¢ uszkodzone katowniki stupéw kratowych.
Uzupetni¢ brakujgce katowniki stupédw kratowych.

Woycig¢ krzewy i podrosty w obrysie stanowisk i wokét stupdw (co najmniej 2,0 m od
obrysu trzonu stupa przy powierzchni terenu), oczysci¢ stupy i fundamenty z roslinnosci,
uporzadkowac teren po wycince.

Wykonaé pomiar rezystancji i ewentualng naprawe uziemien stupéw. Nalezy uzyskaé
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10 Q na kazdym stanowisku. W razie potrzeby
naprawi¢, wymieni¢ lub rozbudowad istniejgce uziemienia zgodnie ze Standardem
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne
i kablowe 110 kV” obowigzujgcym w ENEA Operator Sp.z 0.0. Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ oczyszczenia zaciskéw uziemiajgcych i ich zakonserwowania smarem statym.
Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemien przez osoby posiadajgce stosowne
(pomiarowe) Swiadectwa kwalifikacyjne
i do dnia odbioru przekaze protokoty z pomiaréw Zamawiajgcemu. Wzér protokotu
z pomiaru rezystancji uziemienia stupa stanowi zatacznik nr 6.3. Zamawiajacy nie
dysponuje aktualnymi pomiarami rezystancji uziemien dla relacji LN2 — RYZ (nalezy
zatozy¢ 33% uziemien do poprawy).

Wykonaé renowacje fundamentdéw. Nalezy odkopaé¢ fundamenty do gtebokosci 0,5 m,
widoczne zbrojenia dwukrotnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, uzupetnié ubytki betonu,
wykonaé szpachlowanie powierzchni oraz wykona¢ dwukrotnie zabezpieczenie przed
wilgocia.

Kompleksowo uzupetni¢ tabliczki ostrzegawcze, numeracyjno — kodowe, i fazowe w
przypadku stwierdzenia brakéw. Nalezy zamontowaé nowe tabliczki numeracyjne
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(lotnicze). Oznakowanie linii nalezy wykonaé¢ i zamontowa¢ zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp.zo.o. tzn.: ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe 110 kV”, ,Tablice i znaki bezpieczeistwa oraz tablice
identyfikacyjne — wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0.”, (dokumenty
sg dostepne pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyijnej ).

Kody literowe oraz numeracja stupéw do zastosowania zgodnie z zataczonym wykazem.

Konstrukcje stupow nie sg dostosowane do montazu tablic numeracyjnych do inspekcji lotniczej
(na co pigtym stupie). Odpowiednig konstrukcje dla danego typu stupa wykona i zamontuje
Wykonaweca prac. Nie dopuszcza sie mocowania konstrukcji za pomocg opasek i tasm. Otwory do
montazu tablic nalezy wykona¢ przed malowaniem konstrukcji stupa. Tablice numeracyjne do
inspekcji lotniczej umiesci¢ na stanowiskach o numerach: 1, 5, 10, 15 itd. co 5 stanowisk.

Tresc tabliczek oraz rozmieszczenie tablic lotniczych Wykonawca potwierdzi za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

6. Pozostate informacje:
a) Termin realizacji zadania: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

b) Forma realizacji: zadanie realizowane ,pod klucz” tzn. kompleksowo — uzyskanie
niezbednych uzgodnien i decyzji, wykonanie dokumentacji i realizacja prac.

c) Warunkiem przystgpienia do prac jest zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
techniczna.

d) Oferta powinna uwzglednia¢ kompletny zakres prac projektowych, robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych, organizacji prac i terenu budowy (za wyjatkiem
przygotowania miejsca pracy tzw. ,dopuszczenie” do prac na sieci elektroenergetycznej
ENEA Operator Sp. z 0.0.), koszty zwigzane z technologia prowadzonych prac, optaty
urzedowe i zajecia pasa drogi oraz wszystkich innych kosztédw koniecznych przy realizacji
przedmiotu umowy. Wyptate odszkodowan niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy realizuje Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

e) Do oferty nalezy zatgczyé oswiadczenie producenta wybranego zestawu farb, ze zawrze z
Wykonawcg wytonionym do realizacji zamdwienia umowe gwarancyjna.

f) Zamawiajacy nie dysponuje nieruchomosciami na cele budowlane za wyjgtkiem dziatek
bedacych wtasnoscig lub w uzytkowaniu wieczystym ENEA Operator Sp. z 0.0., na ktérych
zlokalizowane sg stacje WN/SN.

g) Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji, ktorg moze przekaza¢é Wykonawcy celem
wykorzystania przy realizacji zadania.
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h)

j)
k)

n)

Niezbedne terminy i harmonogram wytgczen linii Wykonawca zgtosi za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, z miesiecznym wyprzedzeniem, najpézniej do 3 dnia
kazdego miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktdrym planowane jest wytgczenie.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacje okresu wytgczen linii. W przypadku,
gdy wytaczenie linii 110 kV skutkowac bedzie obnizeniem napiecia sieci 110 kV ponizej
dopuszczalnych wartosci lub przerwg w dostawie energii elektrycznej do odbiorcéw
Grupy Kapitatowej ENEA, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do narzucenia
dodatkowych warunkéw z tym zwigzanych, takich jak np. koniecznos$¢ pracy w niedziele
lub zwrdéci sie o mozliwe maksymalnie skrécenie czasu trwania niektérych wyfaczen.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu wytgczen
w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.

Nalezy przewidzieé¢ podstawowy czas prac w cyklu poniedziatek — sobota godz. 07:00 —
17:00 z codziennym przygotowaniem miejsca pracy.

Wymagana gotowosc¢ ruchowa (czas awaryjnego zataczenia linii): 2 godziny.

Podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ postanowienia
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1830). oraz
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w
ENEA Operator Sp. z o.0.

W przypadku koniecznos$ci wyznaczenia odrebnej funkcji nadzorujacego wykonywanie
prac przez osobe posiadajgca Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV na
stanowisku dozoru lub eksploatacji, koszty takiego nadzoru ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane 2z przygotowaniem, jak i likwidacja miejsca pracy na sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. ponosi Inwestor (Oddziat Dystrybucji
Poznan).

Materiaty zawierajgce informacje sensytywne udostepnione w siedzibie Zamawiajgcego,
mozliwe sg do wgladu jedynie po podpisaniu stosownego oswiadczenia.

7. Dokumenty wymagane do odbioru:

a)

Jeden komplet dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i dwa w elektronicznej
(ptyta CD/DVD, format pliku PDF). Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac co
najmnie;j:

e Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe zastosowanych

materiatow.

e Rysunki wszystkich rodzajow zastosowanych tancuchéw izolatorowych.
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e Trase linii 110 kV objetg zamdwieniem, na podkfadach mapowych w skali 1:10 000
z zaznaczong lokalizacjg i numeracjg wszystkich stupdéw.

e Wykaz montazowy linii 110 kV objetej zamdwieniem zaktualizowany w zakresie
obiektow krzyzowanych, stopni obostrzen, faincuchdéw izolatorowych, typdéw
izolatoréw, ttumikéw drgan, numeracji stupéw (jesli dotyczy).

e Wykaz zastosowanych zestawdw farb antykorozyjnych dla poszczegdinych
stanowisk.

e Protokoty malowania kazdego ze stanowisk uwzgledniajgce wszystkie kolejne
operacje technologiczne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ENEA Operator
Sp.zo.0.

e Protokoty malowania powierzchni referencyjnych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru producenta farb.

e Protokoty pomiaru rezystancji uziemien (po uzyskaniu wymaganej rezystancji).

e Oswiadczenie kierownika budowy o zastosowaniu materiatéw wyprodukowanych
nie wczesniej niz w roku 2024.

e Oswiadczenie kierownika budowy o zaspokojeniu roszczen wiascicieli
nieruchomosci, na ktérych posadowiona jest linia, za szkody i utraty pozytkdéw
rolnych, ogrodniczych, plantacyjnych, lesnych itp.

e Dokumenty potwierdzajgce utylizacje lub dostarczenie producentowi opakowan
po farbach oraz utylizacje / ztomowanie taricuchéw izolatoréow i osprzetu.

b) Protokoty potwierdzajgce dostarczenie izolatorow rezerwowych do wtasciwej terenowo
Spotki lub Rejonu Dystrybucji w ENEA Operator Sp. z o.0.

B. Szczegétowy opis materiatdw stanowigcych dostawe Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej —
wszystkie materiaty (urzadzenia) niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.

UWAGA: Zamawiajgcy zaleca Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowy, w
szczegolnosci weryfikacje obiektow krzyzujgcych modernizowangq linie.
Brak przeprowadzenia wizji lokalnej skutkuje ryzykiem w zakresie prawidtowego skalkulowania oferty.
C. Warunki gwarancji i serwisu:
1. Wymagany przez Zamawiajacego minimalny okres gwarancji wynosi 72 miesigce na prace

antykorozyjne i 60 miesiecy na wymiane tancuchdw izolatorowych z osprzetem, liczac od daty
zakonczenia realizacji zaméwienia (podpisania protokotu koricowego odbioru prac).

2. Dostepnosé do czesci zamiennych nie moze byé krétsza niz 10 lat, liczac od daty odbioru zakresu
robét.
3. W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej

gwarancji, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady lub

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 8z 9
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usterki przez innego wykonawce.

4, Wykonawca moze zaproponowac dtuzszy okres gwarancji oswiadczajgc sie w tej kwestii w
formularzu ofertowym.

5. Podany przez Wykonawce okres gwarancji nie bedzie podlegat ocenie zgodnie z kryteriami oceny
ofert.

6. W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach lub usterkach

przedmiotu roboty budowlanej, a Wykonawca, w ciggu 7 dni od momentu dokonania zgtoszenia,
usunie wade, badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia. W
przypadku wady izolatora lub osprzetu Wykonawca dostarczy nowy materiat w ciggu 24 godzin od
powziecia informacji od Zamawiajacego.

7. Wykonawca moze zaproponowac krétsze terminy reakcji na zgtoszong wade oraz usuniecia usterki.

8. Zgodnie z kryteriami oceny ofert podane przez Wykonawce warunki serwisu gwarancyjnego nie
beda podlegac ocenie.

9. Zamawiajacy nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu
zamoéwienia.

10. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnied wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé uprawnienia
wynikajgce z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanej roboty.

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona9z9



WYKAZ ISTNIEJACYCH IZOLATOROW | SLUPOW - LINIA WN 110 kV LESZNO WSCHOD - RYDZYNA

PRZEWODY
Kod relaci: LN2 - RYZ Diugosé linii: 9473,67 m SLUPY FUNDAMENTY Robocze odgromowe TYPIZOLACJI: p°'°‘:_'as"1°2“;71 '1'5_3715;%18('3"::t'_s;'s?;{;z")°mp°zy‘°wa BUGIG | 1y yMIKIDRGAN | UZIEMIENIE
L. POWIERZCHNIA DO
Nr Kat | Odlegt.od | Rozpietosé | Diug.sekcji Obiekty Stopien Seria Rodzaj Typ Typ | Naprezenie/| Typ LOP / LOP2 Typ uziem. |Nrstupa UWAGI MALOWANIA [m?]
Naciag* w 10 Naprezenie LP LP2 Lo Lo2 LPO LPV [LPV2/1 . robocze | odgromowe
N ) . ) st.C przepleceniowy
stupa | zatomu | pocz.linii przesta odciag. skrzyzowane obostrz. ityp gruntu fundam. przew. przew.
* tanc. | tanc. | tanc. | tanc. | tanc. | tanc. tanc. tanc.
Gr. m m m MPa/ kN Mpa szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. [ fazg szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BR LN2 0 Bramowy Specjalny 3 3 BRLN2 | mufa $wiattowodowa 0
71,48 71,48 0 14,7 25,0
1 71,48 S24 ON120+2,5 FG 1 3 3 TU 1 118
217,10 ul. Estkowskiego 1] 78,5 130,0 1
2 288,58 408,49 B2 P+5 FGD 115/200 3 TU15-6/5 2 86
191,39 i 78,5 130,0 1
3 119,23 | 479,97 B2 M6+10 SFGD 230/250 1 6 TU15-9/9 3 182
319,56 0 78,5 130,0 2
4 799,53 B2 PL+10 FGD 150/200-2 3 L TU15-7/5 4 146
299,12 0 78,5 130,0 L
5 1098,65 B2 PL+5 FGD 150/200-2 3 L TU15-6/5 5 118
319,13 0 78,5 130,0 L
6 1417,78 B2 PL+10 FGD 150/200-2 o 3 1 TU15-7/5 6 146
299,18 0 78,5 8 130,0
7 1716,96 B2 PL+5 FGD 150/200-2 ﬁ 3 1 TU15-6/5 7 118
299,31 0 78,5 R 130,0
8 2016,27 B2 PL+10 FGD 150/200-2 ; 3 1 TU15-7/5 8 146
309,22 0 78,5 & 130,0
9 2325,49 B2 PL+5 FGD 150/200-2 % 3 1 TU15-6/5 9 118
309,20 3933,73 0 78,5 o 130,0
10 2634,69 B2 PL+10 FGD 150/200-2 © 3 1 TU15-7/5 10 146
258,96 linia SN, droga lesna | 78,5 130,0 1
11 2893,65 B2 PL+10 FGD 150/200-2 3 TU15-7/5 11 146
309,57 0 78,5 130,0 L
12 3203,22 B2 PL+5 FGD 150/200-2 3 1 TU15-6/5 12 118
309,15 szkotka lesna 0 78,5 130,0 1
13 3512,37 B2 PL+10 FGD 150/200-2 3 3 TU15-7/5 13 146
309,08 droga gruntowa 0 78,5 130,0 1
14 3821,45 B2 PL+5 FGD 160/230 3 3 TU15-6/5 14 118
309,20 droga asfaltowa, linia nn | 78,5 130,0 1
15 4130,65 B2 P+10 FGD 115/200 3 3 TU15-7/5 15 109
283,05 droga gruntowa, droga szutrowa | 78,5 130,0 2
16 199,19 | 4413,70 B2 M3+5 FGD 180/250 % 1 3 3 g TU15-7/7 16 mufa $wiattowodowa 120
319,57 0 © 98,1 200,0
17 4733,27 B2 P+10 FGD 115/200 d 3 1 TU15-7/5 17 109
339,81 0 < 98,1 200,0
18 5073,08 B2 PS+5 FGD 115/200 ;; 3 1 TU15-6/6 18 111
302,59 droga asfaltowa 1l 98,1 200,0 1
19 5375,67 B2 PS+5 FGD 115/200 3 3 TU15-6/6 19 111
304,71 0 98,1 200,0
20 5680,38 B2 P+2,5 FGD 150/200-1 3 1 TU15-6/5 20 74
324,40 droga polna, réw 0 98,1 200,0 1
21 6004,78 B2 P+2,5 FGD 150/200-1 3 3 TU15-7/5 21 74
332,38 droga polna, réw 0 98,1 200,0 1
22 6337,16 3694,04 B2 P+5 FGD 115/200 3 TU15-6/5 22 86
329,10 0 98,1 200,0 L
23 6666,26 B2 P+5 FGD 115/200 3 L TU15-6/5 23 86
328,59 0 98,1 5 200,0 1
24 6994,85 B2 P+5 FGD 115/200 g 3 3 TU15-6/5 24 86
299,06 row 0 98,1 N~ 200,0
25 7293,91 B2 P+2,5 FGD 115/200 3 3 L TU15-6/5 25 74
223,92 linia SN | 98,1 = 200,0 1
26 7517,83 B2 P+5 FGD 115/200 8 3 3 TU15-6/5 26 86
288,78 0 98,1 (@] 200,0
27 7806,61 B2 P+5 FGD 115/200 3 L TU15-6/5 27 86
301,13 2 x droga polna 0 98,1 200,0 1
28 188,27 | 8107,74 B2 M3+5 SFGD 230/250 1 6 3 TU15-7/7 28 mufa $wiattowodowa 120
269,50 droga polna, réw wodny 0 98,1 200,0 1
29 8377,24 B2 P+2,5 FGD 150/200-1 3 3 TU15-6/5 29 74
259,32 réw wodny, bagno 0 98,1 200,0 1
30 8636,56 B2P FGD 150/200-1 3 TU15-5/5 30 64
244,36 1332,03 bagno, 2 x réw 0 98,1 200,0 1
31 8880,92 B2 P+2,5 FGD 150/200-1 3 3 TU15-6/5 31 74
284,55 bagno, réw Polski, row 0 98,1 200,0 1
32 9165,47 B2 PS+2,5 FGD 150/200-1 3 3 TU15-6/6 32 99
274,30 droga powiatowa, row 1l 98,1 200,0 1
33 224,25 | 9439,77 E111 K60 SF 300x380/310-4 EC 1 6 3 2TU9-6/6 33 139
33,90 33,90 droga wewnetrzna i 0,7* 15,0
BRRYZ 9473,67 Bramowy Specjalny 3 BR RYZ | mufa $wiattowodowa 0
ILOSC LANCUCHOW ISTN. 41 6 15 21 9 30 3 0
W pierwszym i ostatnim przesle linii dwa przewody odgromowe ILOSC IZOLATOROW ISTN. 197 SUMA 3634

Na przewodach roboczych z naprezeniem normalnym zastosowano petle ttumiace
* dla przewodow roboczych w przesle 33-RYZ w wykazie montazowym podano nacigg w 10 st. C
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RPUZ/P/0165/2025/DD/ZDE/DM

PROTOKOL NR ..

Badania okresowe
z pomiaréw rezystancji uziemienia ochronnego stupa WN

zalacznik 6.3.

Wykonawca: n-1
LINIE e e A B
n
Stanowiskonr:
C D
Data pomiardow: . ==
Przyrzagd pomiarowy:
Metoda pomiaru:
1. Uwagi dot. czesSci naziemnej instalacji uziemiajace;:
2. Wyniki pomiarow ciggtosci i rezystancji uziemienia:
; Zmierzona Dopuszczalna
. . . Stan . WSPO.I' Wartos$¢ rezystancji rezystywnosé warto$¢
Warto$¢ rezystancji R [Q] | wilgotnosci czynnik przeliczona RE [Q)] gruntu rezystancji *
gruntu kr [om Q]
A
B suchy /
wilgotny / 10
c mokry*
D

* Jezeli rezystywnos$¢ gruntu jest >1000 QOm dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia dla stupéw 110kV do 15 Q, a dla
stupow 220kV i 400kV do 20 Q.

3. Ocenal/zalecenia:

Pozytywna / negatywna*

4. Orzeczenie:

"Uwzgledniajac wyniki ogledzin i pomiaréw stwierdza sie, ze instalacja uziemiajgca badanego stupa
spetnia/nie spetnia* wymagan."

5. Pomiary wykonat:

Podpis

6. Pomiar sprawdzit:

Podpis

*niepotrzebne skresli¢



