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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wymiana izolacji i prace antykorozyjne na linii 110 kV Leszno Wschód – Rydzyna 

 

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotowe zadanie polega na: 

a) Wymianie łańcuchów izolatorowych i wykonaniu ochrony przeciwdrganiowej przewodów 

roboczych; 

b) Wykonaniu malowania antykorozyjnego słupów; 

c) Wykonaniu prac towarzyszących 

    na linii 110 kV Leszno Wschód – Rydzyna (kod LN2 – RYZ). 

Ilościowy zakres zadania jest następujący: 

Ilość aktualnie zainstalowanych izolatorów do demontażu: 197 szt. 

Długość linii (do analizy ochrony przeciwdrganiowej i realizacji jej zaleceń): 9,47 km. 

Powierzchnia słupów do prac antykorozyjnych: 3 634 m2. 

Ilość stanowisk objętych pracami antykorozyjnymi i towarzyszącymi: 33 szt. 

Słupy w większości ze stali cynkowanej, z drugiej połowy lat 80 ubiegłego wieku, liczne ogniska 

korozji. 

Szczegółowe zestawienie zawierające wykaz istniejących łańcuchów izolatorowych oraz wykaz 

powierzchni słupów, a także plan trasy linii zawarto w załącznikach 6,1. i 6.2. do niniejszego opisu. 

Dane techniczne zawarte w załączonym wykazie montażowym stanowią materiał pomocniczy, 

należy je zweryfikować podczas opracowywania projektu wykonawczego (w tym w szczególności 

obiekty krzyżowane). 

2. W zakres zamówienia wchodzi ponadto: 

a) Uzyskanie koniecznych zgód właścicieli gruntów na poszczególne prace oraz wypłata 

odszkodowań za zniszczenia podczas wykonywania prac. Zamawiający nie przewiduje 

w ramach realizacji niniejszego zadania przeprowadzania procedur ustanawiania 

służebności czy wypłat pieniężnych za zgody właścicieli nieruchomości na dostęp do 

słupów energetycznych umieszczonych w przeszłości na ich nieruchomościach. 

W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zakresu prac z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy, rozliczenie końcowe nastąpi z uwzględnieniem protokołu 

z niewykonanych prac, spisanego z Zamawiającym. 

b) Opracowanie projektu wykonawczego dotyczącego prac wymienionych powyżej w 
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punktach A.1.a), A.1.b), A.1.c) (także w wersji elektronicznej – płyta CD/DVD, format pliku 

PDF). Projekt podlega uzgodnieniu w ENEA Operator Sp. z o.o. Projekt powinien zawierać 

co najmniej: 

• rysunki zaprojektowanych łańcuchów izolatorowych oraz karty katalogowe 

uwzględnionych 

w projekcie materiałów; 

• analizę drgań przewodów roboczych; 

• opis technologii malowania oraz prac towarzyszących wraz z kartami 

katalogowymi projektowanych materiałów; 

• trasę linii objętą zamówieniem na podkładach mapowych w skali 1:10 000 z 

zaznaczoną lokalizacją i numeracją wszystkich słupów; 

• wykaz montażowy linii objętej zamówieniem zaktualizowany w zakresie obiektów 

krzyżowanych, projektowanych stopni obostrzeń, łańcuchów izolatorowych, 

typów izolatorów, tłumików drgań, numeracji słupów (jeśli dotyczy). 

• Warunki Realizacji Inwestycji określające planowane czasy wyłączeń linii. 

c) Uzgodnienie z właścicielami obiektów krzyżowanych (drogi, trakcje PKP itp.) warunków 

realizacji prac i zasad dopuszczenia do pracy. 

d) Przekazanie zdemontowanego materiału do utylizacji/złomowania. Karty przekazania 

odpadu dostarczyć należy Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. Zarówno koszty, jak i 

przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien 

uwzględnić powyższe w cenie oferty. 

e) Utylizacja opakowań po zużytych farbach. 

f) Wykonanie wszelkich innych prac, nie wyszczególnionych wyżej, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Opis dotyczący wymiany łańcuchów izolatorowych i wykonania ochrony 

przeciwdrganiowej: 

a) Izolatory i osprzęt muszą spełniać wymagania standardu „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne i kablowe 110 kV” obowiązującego w ENEA Operator Sp. z o.o. (dokument 

jest dostępny pod adresem 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyjnej ). 

b) Zastosować nowe izolatory kompozytowe z okuciami TT lub EE lub SS i nowy osprzęt 

liniowy (uchwyty, łączniki, wieszaki, osprzęt chroniący przed wyładowaniem łukowym). 

Materiały powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku kalendarzowym 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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poprzedzającym instalację. 

c) Przyjąć strefę zabrudzeniową trzecią. 

d) Dostarczyć 10 izolatorów rezerwowych do ENEA Serwis sp. z o.o. Oddział Południe Rejon 

Leszno. 

e) Poziomy obostrzenia (typy łańcuchów) zaprojektować i wykonać zgodnie z normami PN-

EN 50341-1 z roku 2013 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV. Część 1. Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”, PN-EN 50341-2-22 z 

roku 2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. 

Część 2. Krajowe warunki normatywne (NNA) dla Polski”, z poniższymi zastrzeżeniami: 

• niedopuszczalne jest zmniejszanie istniejących stopni obostrzenia; 

• na terenach żwirowni, a także firm przemysłowych/usługowych oraz nad 

działkami, na terenie których znajduje się zabudowa mieszkalna należy 

zastosować łańcuchy dwurzędowe; 

• w pierwszym i ostatnim przęśle linii zastosować łańcuchy dwurzędowe ŁO2; 

• należy zwrócić szczególną uwagę na kategorię dróg (zwłaszcza gruntowych, ale 

gminnych). 

f) Wszystkie uchwyty przelotowe wahliwe na słupach przelotowych, przelotowo–

skrzyżowaniowych i na mostkach obejściowych słupów mocnych podlegają wymianie. 

g) Wszystkie wieszaki śrubowo – kabłąkowe podlegają wymianie. 

h) Wymiana uchwytów odciągowych zaprasowywanych nie jest wymagana, jeśli nie wynika 

ze względów technologicznych. 

i) Długości kompletnych łańcuchów izolatorów powinny być takie jak obecnie istniejące 

(należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich łączników, co umożliwi zachowanie 

dotychczasowych naprężeń w przewodach). W przypadku konieczności zmiany długości 

łańcuchów, należy przewidzieć regulację zwisów przewodów i powykonawczy profil 

regulowanej sekcji odciągowej. 

j) Łańcuchy izolatorów należy zaprojektować z osprzętem łukochronnym na prąd zwarcia 

większy od 

10 kA. 

k) Dla łańcuchów na mostkach obejściowych (jeśli występują) słupów mocnych należy 

zaprojektować odpowiednie ciężarki. 

l) Dla łańcuchów na słupach przelotowych i przelotowo–skrzyżowaniowych należy 

zastosować oplot ochronny w miejscu mocowania przewodów roboczych. 

m) Naprawić przewody robocze w miejscach ich przelotowego zawieszenia oraz ewentualne 
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rozmietlenia i rozwarstwienia przewodów roboczych i odgromowych w przęsłach. 

n) Wykonać analizę drgań przewodów roboczych i zabudować tłumiki drgań w zakresie 

wynikającym z analizy. 

4. Opis dotyczący prac antykorozyjnych: 

a) Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych – ręczne czyszczenie przy pomocy 

szczotek stalowych, skrobaków i zlikwidowanie luźnych produktów korozji, do poziomu St 

2 wg PN-ISO 8501-1, odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną. 

b) Zabezpieczyć stacje pogodowe zamontowane na słupach (jeśli dotyczy), izolatory, osprzęt 

liniowy, mufy światłowodowe, zapasy światłowodu oraz założone uziemiacze przenośne 

przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem farbami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia 

ww. elementów zaistniałe podczas malowania. 

c) Na konstrukcje stalowe nałożyć odpowiedni zestaw farb jednego producenta. Farby 

powinny pochodzić 

z bieżącej produkcji. Zestaw malarski odpowiedni dla każdego ze słupów Wykonawca 

winien określić na podstawie analizy słupów przeprowadzonej podczas wizji lokalnej na 

terenie budowy. Dopuszczone jest stosowanie wyłącznie materiałów posiadających 

Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez akredytowane laboratorium, przeznaczonych 

do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów 

elektroenergetycznych, stalowych i stalowych ocynkowanych. Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy przedstawienia z Krajowej Oceny Technicznej pozytywnej oceny właściwości 

użytkowych wybranego zestawu farb.  Zabezpieczenie należy wykonać w 

dwuwarstwowym systemie malarskim. Zestaw powinien składać się z warstwy 

gruntującej oraz nawierzchniowej, dobranych do klasy korozyjności środowiska C3 wg 

PN-EN ISO 12944-2. Minimalna grubość zestawu na sucho 160 µm. Wymagany kolor 

warstwy zewnętrznej i skład chemiczny zgodnie z paletą barw DB to 601. Wymaga się, 

aby kolor warstwy podkładowej miał inną barwę niż warstwa zewnętrzna. Warstwa 

zewnętrzna powinna charakteryzować się odpornością na promieniowanie UV. Dokładny 

zestaw farb zostanie określony po przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

propozycji zestawów farb konkretnych producentów. Zamawiający może nakazać 

wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. Badania należy 

przeprowadzić według Krajowej Oceny Technicznej, w oparciu o którą materiał został 

dopuszczony do stosowania w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych ocynkowanych. 

d) Prace należy wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 12944 i PN-71/H-97053 w warunkach 

wilgotności nie przekraczającej 80% wilgotności względnej, przy temperaturach zależnych 

od wymagań producenta farb, najkorzystniej przy 10-30 oC oraz przy temperaturze 
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podłoża wyższej o co najmniej 3 oC od temperatury punktu rosy. Nie wykonywać prac w 

temperaturze powyżej 30 oC oraz podczas silnego wiatru (od 4oB = 25 km/h). 

e) Powierzchnie referencyjne wyznaczyć na co najmniej jednym stanowisku linii objętej 

zamówieniem. Wszystkie prace na powierzchniach referencyjnych powinny być 

wykonywane w obecności przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Protokoły 

dotyczące malowania na powierzchniach referencyjnych powinny określać, że przy 

zachowaniu analogicznej technologii 

i warunków prac, zostanie zachowana wymagana trwałość powłoki antykorozyjnej na 

pozostałych stanowiskach. 

f) Poszczególne etapy technologiczne prac antykorozyjnych dla każdego stanowiska muszą 

być pisemnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ENEA Operator Sp. z o.o. OD 

Poznań. 

5. Opis dotyczący prac towarzyszących: 

a) Wymienić uszkodzone kątowniki słupów kratowych. 

b) Uzupełnić brakujące kątowniki słupów kratowych. 

c) Wyciąć krzewy i podrosty w obrysie stanowisk i wokół słupów (co najmniej 2,0 m od 

obrysu trzonu słupa przy powierzchni terenu), oczyścić słupy i fundamenty z roślinności, 

uporządkować teren po wycince. 

d) Wykonać pomiar rezystancji i ewentualną naprawę uziemień słupów. Należy uzyskać 

rezystancję uziemienia nie większą niż 10 Ω na każdym stanowisku. W razie potrzeby 

naprawić, wymienić lub rozbudować istniejące uziemienia zgodnie ze Standardem 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

i kablowe 110 kV” obowiązującym w ENEA Operator Sp. z o.o. Zwraca się uwagę na 

konieczność oczyszczenia zacisków uziemiających i ich zakonserwowania smarem stałym. 

Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemień przez osoby posiadające stosowne 

(pomiarowe) świadectwa kwalifikacyjne 

i do dnia odbioru przekaże protokoły z pomiarów Zamawiającemu. Wzór protokołu 

z pomiaru rezystancji uziemienia słupa stanowi załącznik nr 6.3. Zamawiający nie 

dysponuje aktualnymi pomiarami rezystancji uziemień dla relacji LN2 – RYZ (należy 

założyć 33% uziemień do poprawy).  

e) Wykonać renowację fundamentów. Należy odkopać fundamenty do głębokości 0,5 m, 

widoczne zbrojenia dwukrotnie zabezpieczyć antykorozyjnie, uzupełnić ubytki betonu, 

wykonać szpachlowanie powierzchni oraz wykonać dwukrotnie zabezpieczenie przed 

wilgocią. 

f) Kompleksowo uzupełnić tabliczki ostrzegawcze, numeracyjno – kodowe, i fazowe w 

przypadku stwierdzenia braków. Należy zamontować nowe tabliczki numeracyjne 
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(lotnicze). Oznakowanie linii należy wykonać i zamontować zgodnie ze standardami 

obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. tzn.: „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne i kablowe 110 kV”, „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice 

identyfikacyjne – wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.”, (dokumenty 

są dostępne pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-

dystrybucyjnej ). 

Kody literowe oraz numeracja słupów do zastosowania zgodnie z załączonym wykazem. 

Konstrukcje słupów nie są dostosowane do montażu tablic numeracyjnych do inspekcji lotniczej 

(na co piątym słupie). Odpowiednią konstrukcję dla danego typu słupa wykona i zamontuje 

Wykonawca prac. Nie dopuszcza się mocowania konstrukcji za pomocą opasek i taśm. Otwory do 

montażu tablic należy wykonać przed malowaniem konstrukcji słupa. Tablice numeracyjne do 

inspekcji lotniczej umieścić na stanowiskach o numerach: 1, 5, 10, 15 itd. co 5 stanowisk. 

Treść tabliczek oraz rozmieszczenie tablic lotniczych Wykonawca potwierdzi za pośrednictwem 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

6. Pozostałe informacje: 

a) Termin realizacji zadania: 20 tygodni od dnia podpisania umowy. 

b) Forma realizacji: zadanie realizowane „pod klucz” tzn. kompleksowo – uzyskanie 

niezbędnych uzgodnień i decyzji, wykonanie dokumentacji i realizacja prac. 

c) Warunkiem przystąpienia do prac jest zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja 

techniczna. 

d) Oferta powinna uwzględniać kompletny zakres prac projektowych, robót budowlanych, 

montażowych, instalacyjnych, organizacji prac i terenu budowy (za wyjątkiem 

przygotowania miejsca pracy tzw. „dopuszczenie” do prac na sieci elektroenergetycznej 

ENEA Operator Sp. z o.o.), koszty związane z technologią prowadzonych prac, opłaty 

urzędowe i zajęcia pasa drogi oraz wszystkich innych kosztów koniecznych przy realizacji 

przedmiotu umowy. Wypłatę odszkodowań niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy realizuje Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 

e) Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta wybranego zestawu farb, że zawrze z 

Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia umowę gwarancyjną. 

f) Zamawiający nie dysponuje nieruchomościami na cele budowlane za wyjątkiem działek 

będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym ENEA Operator Sp. z o.o., na których 

zlokalizowane są stacje WN/SN. 

g) Zamawiający nie posiada dokumentacji, którą może przekazać Wykonawcy celem 

wykorzystania przy realizacji zadania. 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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h) Niezbędne terminy i harmonogram wyłączeń linii Wykonawca zgłosi za pośrednictwem 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego, z miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej do 3 dnia 

każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane jest wyłączenie. 

Harmonogram powinien uwzględniać minimalizację okresu wyłączeń linii. W przypadku, 

gdy wyłączenie linii 110 kV skutkować będzie obniżeniem napięcia sieci 110 kV poniżej 

dopuszczalnych wartości lub przerwą w dostawie energii elektrycznej do odbiorców 

Grupy Kapitałowej ENEA, Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia 

dodatkowych warunków z tym związanych, takich jak np. konieczność pracy w niedzielę 

lub zwróci się o możliwe maksymalnie skrócenie czasu trwania niektórych wyłączeń. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu wyłączeń 

w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. 

i) Należy przewidzieć podstawowy czas prac w cyklu poniedziałek – sobota godz. 07:00 – 

17:00 z codziennym przygotowaniem miejsca pracy. 

j) Wymagana gotowość ruchowa (czas awaryjnego załączenia linii): 2 godziny. 

k) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić postanowienia 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1830). oraz 

Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

l) W przypadku konieczności wyznaczenia odrębnej funkcji nadzorującego wykonywanie 

prac przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV na 

stanowisku dozoru lub eksploatacji, koszty takiego nadzoru ponosi Wykonawca. 

m) Koszty związane z przygotowaniem, jak i likwidacją miejsca pracy na sieci 

elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. ponosi Inwestor (Oddział Dystrybucji 

Poznań). 

n) Materiały zawierające informacje sensytywne udostępnione w siedzibie Zamawiającego, 

możliwe są do wglądu jedynie po podpisaniu stosownego oświadczenia. 

7. Dokumenty wymagane do odbioru: 

a) Jeden komplet dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i dwa w elektronicznej 

(płyta CD/DVD, format pliku PDF). Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co 

najmniej: 

• Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty katalogowe zastosowanych 

materiałów. 

• Rysunki wszystkich rodzajów zastosowanych łańcuchów izolatorowych. 
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• Trasę linii 110 kV objętą zamówieniem, na podkładach mapowych w skali 1:10 000 

z zaznaczoną lokalizacją i numeracją wszystkich słupów. 

• Wykaz montażowy linii 110 kV objętej zamówieniem zaktualizowany w zakresie 

obiektów krzyżowanych, stopni obostrzeń, łańcuchów izolatorowych, typów 

izolatorów, tłumików drgań, numeracji słupów (jeśli dotyczy). 

• Wykaz zastosowanych zestawów farb antykorozyjnych dla poszczególnych 

stanowisk. 

• Protokoły malowania każdego ze stanowisk uwzględniające wszystkie kolejne 

operacje technologiczne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

• Protokoły malowania powierzchni referencyjnych potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru producenta farb. 

• Protokoły pomiaru rezystancji uziemień (po uzyskaniu wymaganej rezystancji). 

• Oświadczenie kierownika budowy o zastosowaniu materiałów wyprodukowanych 

nie wcześniej niż w roku 2024. 

• Oświadczenie kierownika budowy o zaspokojeniu roszczeń właścicieli 

nieruchomości, na których posadowiona jest linia, za szkody i utraty pożytków 

rolnych, ogrodniczych, plantacyjnych, leśnych itp. 

• Dokumenty potwierdzające utylizację lub dostarczenie producentowi opakowań 

po farbach oraz utylizację / złomowanie łańcuchów izolatorów i osprzętu. 

b) Protokoły potwierdzające dostarczenie izolatorów rezerwowych do właściwej terenowo 

Spółki lub Rejonu Dystrybucji w ENEA Operator Sp. z o.o. 

B. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – 
wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca. 

UWAGA: Zamawiający zaleca Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowy, w 
szczególności weryfikację obiektów krzyżujących modernizowaną linię. 

Brak przeprowadzenia wizji lokalnej skutkuje ryzykiem w zakresie prawidłowego skalkulowania oferty. 

C. Warunki gwarancji i serwisu: 
1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące na prace 

antykorozyjne i 60 miesięcy na wymianę łańcuchów izolatorowych z osprzętem, licząc od daty 

zakończenia realizacji zamówienia (podpisania protokołu końcowego odbioru prac). 

2. Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 10 lat, licząc od daty odbioru zakresu 

robót. 

3. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej 

gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub 
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usterki przez innego wykonawcę. 

4. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji oświadczając się w tej kwestii w 

formularzu ofertowym. 

5. Podany przez Wykonawcę okres gwarancji nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny 

ofert. 

6. W okresie trwania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach lub usterkach 

przedmiotu roboty budowlanej, a Wykonawca, w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia, 

usunie wadę, bądź uzgodni z Zamawiającym, w formie pisemnej, inny termin ich usunięcia. W 

przypadku wady izolatora lub osprzętu Wykonawca dostarczy nowy materiał w ciągu 24 godzin od 

powzięcia informacji od Zamawiającego. 

7. Wykonawca może zaproponować krótsze terminy reakcji na zgłoszoną wadę oraz usunięcia usterki. 

8. Zgodnie z kryteriami oceny ofert podane przez Wykonawcę warunki serwisu gwarancyjnego nie 

będą podlegać ocenie. 

9. Zamawiający nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia.  

10. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać uprawnienia 

wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanej roboty. 
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