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Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

REGON: 300455398; NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy 4 696 937 500 zł 

1.2. Adres do korespondencji i kontaktu z Zamawiającym: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

Departament Zakupów 

Adres: ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 

Tel.:  +48 61 884 32 00 

Godziny urzędowania: 800 – 1400 

Nr rachunku bankowego dla wpłaty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

36 1020 1026 0000 1002 0238 9781 

1.3. Numer postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 

2026-56237-262423 

Link do postępowania: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/262423 

1.4. Zamówienie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jest współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.02.03-IW.02-0002/23 z dnia 

11.10.2024 r.  

1.5. Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe z zastosowaniem JEDNOLITEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA (JDZ) – ujednoliconego formularza, który stanowi wstępny dowód w postaci oświadczenia 

własnego, które WYKONAWCA składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

1.6. UWAGA! Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej z Wykonawcami. OFERTY ZŁOŻONE 

W POSTĘPOWANIU SĄ OFERTAMI OSTATECZNYMI. 

1.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/262423. Po wybraniu przycisku „Utwórz 

ofertę” system prezentuje okno składania oferty. UWAGA! Po otwarciu okna należy podać cenę BRUTTO. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami obsługi Bazy Konkurencyjności, zamieszczonymi 

na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc. 

1.8. Wydawanie Warunków Zamówienia (dalej Warunki Zamówienia lub WZ): 

Warunki Zamówienia (dalej: „WZ”) udostępnione są na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/262423 zwanej dalej również „stroną 

internetową prowadzonego postępowania” lub „Bazą Konkurencyjności”, lub „BK2021” oraz informacyjnie na 

stronie internetowej Zamawiającego 

http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=97292&isArchive=null. Postępowanie 

jest również dostępne z poziomu strony głównej Bazy Konkurencyjności (przycisk „WYSZUKAJ OGŁOSZENIE”). 

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, a informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, za wiążące należy uznać 

te zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Baza Konkurencyjności). 

Wszelkie materiały dotyczące postępowania, otrzymane od Wykonawców, nie podlegają zwrotowi. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Bazy Konkurencyjności i jego przestrzegania. 

Regulamin dostępny jest na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin. 

1.10. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Warunków 

Zamówienia, w szczególności zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja, która 

stanowić będzie integralną częścią Warunków Zamówienia, zostanie udostępniona na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/262423 oraz na stronie internetowej 

http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=97292&isArchive=null z uwagi na 

ograniczenia Bazy Konkurencyjności w zakresie ilości zamieszczanych plików. 

1.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego pierwotnie terminu składania ofert), niezależnie od późniejszych zmian terminu 

składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie bez ujawniania źródła zapytania. Na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści WZ oraz inne 

dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Treść wniosków 

o wyjaśnienie WZ ujawniana jest bez źródła zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 

Komunikacja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem zakładki „PYTANIA”, zamieszczonej na karcie 

ogłoszenia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zaleca się również przesłanie pytań w wersji edytowalnej  za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail 

osób wskazanych w pkt 1.18. WZ. 

1.12. Do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ani wydanych do niej aktów Wykonawczych. 

W postępowaniu niniejszym Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze przewidziane w ww. ustawie. 

1.13. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, zadawanie pytań odbywa się za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Z uwagi na konieczność ochrony informacji szczególnie wrażliwych, komunikacja, w zakresie ewentualnego 

pozyskania dokumentów zastrzeżonych przez Zamawiającego, jako zawierających informacje niejawne,  odbywa 

się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, za pośrednictwem adresów wskazanych w pkt 1.18 WZ. 

1.14. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami przy zastosowaniu poczty elektronicznej w 

zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w Bazie Konkurencyjności. W takim 

przypadku komunikacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej, wskazanych w 

pkt 1.18 WZ oraz ewentualnie strony internetowej Zamawiającego. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin
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1.15. W zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji opisanego w powyższych punktach, 

mając również na względzie postanowienia pkt 12.5, 14.10 i WZ, komunikacja może odbywać się za 

pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 14.11. 

1.16. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia, zapytania do treści WZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. 

1.17. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji, transparentność oraz równe traktowanie Wykonawców, w tym równy dostęp do 

informacji dla wszystkich Wykonawców i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy względem drugiego. 

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby 

zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

1.18. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

1.18.1. w sprawach formalnoprawnych: 

a) Pani Marta Sobisiak – Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

e-mail: marta.sobisiak@operator.enea.pl 

b) Pani Milena Biernacka  – Sekretarz Komisji Przetargowej 

e-mail: milena.biernacka@operator.enea.pl  

1.18.2. w sprawach technicznych: 

a) Pan Wiktor Kaźmierczak 

e-mail: wiktor.kazmierczak@operator.enea.pl  

1.19. Wykonawca ma obowiązek: 

a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator 

sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania 

w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć 

z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1.20. Za informacje sensytywne uznaje się: 

1.20.1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane 

przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą 

przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, 

do których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

mailto:marta.sobisiak@operator.enea.pl
mailto:milena.biernacka@operator.enea.pl
mailto:wiktor.kazmierczak@operator.enea.pl
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• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

1.20.2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, 

które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści 

handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 

wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie 

będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

1.21. Wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

29.01.2026 r. 

1.22. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie pisemnej. Wobec tego wszelkie 

oświadczenia lub wyjaśnienia składane przez Wykonawcę musza mieć postać elektroniczną, opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 

dwutransformatorowej, S-2018-04735 

2.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

2.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu 

zamówienia.  

2.4. Wszelkie rozwiązania techniczne zdefiniowane w standardach ENEA Operator sp. z o.o. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji, 

zaproponowane w ofercie winny być zgodne z tymi standardami (obowiązującymi na dzień wszczęcia 

postępowania w rozumieniu pkt 1.21. WZ) oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczących. 

Uwaga: gdy w dniu wszczęcia postępowania znany był już nowy standard, którego wejście w życie wskazano 

w terminie przyszłym, to Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do nowego standardu, jeżeli 

będzie on obowiązywał w dniu realizacji zamówienia. 

2.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 

2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań technicznych został zawarty w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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2.7. Zamawiający wskazuje, że tam, gdzie opis przedmiotu zamówienia jest dokonywany poprzez odniesienie się do: 

2.7.1. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

2.7.2. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie, 

2.7.3. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 

oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 

zm.), 

2.7.4. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 

2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. 

zm.), 

2.7.5. norm międzynarodowych, 

2.7.6. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego 

i stałego stosowania, 

2.7.7. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne; 

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli, analizując Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca stwierdzi, że w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia, Programie Funkcjonalno-Użytkowym znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy 

pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, a równoważność nie została wskazana przez Zamawiającego, prosi się Wykonawcę 

o wskazanie takiego przypadku w ramach procedury wyjaśnienia treści WZ, określonej w pkt 1.11. WZ. 

Zamawiający oświadcza, iż w Rozdziale II WZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wszędzie tam, gdzie 

został wskazany znak towarowy, patent, pochodzenie, normy, europejskie oceny techniczne, krajowe oceny 

techniczne, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych oraz wydajność lub funkcjonalność, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, takim przypadkom 

towarzyszy sformułowanie "lub równoważne". 

2.8. Kody CPV: 

2.8.1. Główny kod CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane; 
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2.8.2. Dodatkowe kody CPV:  

24951220-3 - Środki gaśnicze  
31170000-8 - Transformatory  
31213100-3 - Rozdzielnie  
31300000-9 - Drut i kabel izolowany  
31320000-5 - Kable energetyczne  
31321000-2 - Linie energetyczne  
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne  
31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia  
31518200-2 - Oświetlenie awaryjne  
38551000-2 - Liczniki energii  
42000000-6 - Maszyny przemysłowe  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  
45113000-2 - Roboty na placu budowy  
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy  
45121000-1 - Próbne wiercenia  
45122000-8 - Próbne wykopy  
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych  
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych  
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji  
45232221-7 - Podstacje transformatorowe  
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
45312310-3 - Ochrona odgromowa  
45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia  
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania  
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej  
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa  
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów  
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne  
80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego  
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwanie odpadów, czyszczenie/sprzątanie i usługi ekologiczne 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1. Termin realizacji zamówienia zostaje określony na: nie więcej niż 70 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

4. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WYMAGAŃ  

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 
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4.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia działalności zawodowej. 

4.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8 000.000,00 zł (słownie: osiem 

milionów złotych) oraz 

b) posiada zdolność finansową lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 8 000.000,00 zł 

(słownie: osiem milionów złotych) oraz 

c) posiada ocenę scoringową na poziomie nie niższym niż 3,75 – w oparciu o dokumenty określone w 

pkt 5.6 lit. e). WZ. Warunek ten dotyczy również przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się 

o udzielenie zamówienia (Konsorcjum firm), wówczas warunkiem zakwalifikowania ich do udziału 

w powstępowaniu o udzielenie zamówienia, jest uzyskanie przez co najmniej jednego z 

Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum oceny scoringowej na poziomie nie niższym niż 

3,75 -  obliczoną zgodnie z formularzem zawartym w załączniku nr 7 do WZ w oparciu o dokumenty 

określone w pkt 5.6 lit. e). 

kryteria wskazane w lit. a), lit. b) i lit c) powyżej, muszą być spełnione łącznie. 

4.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

4.1.3.1. stosuje rozwiązania organizacyjne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, oparte 

o system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 27001. 

4.1.3.2. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia równoważne, 

o wartości co najmniej 8 000.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów złotych) każde, gdzie 

jako zamówienie równoważne Zamawiający rozumie łącznie: 

a) zrealizowanie usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do 

zrealizowania roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, lub 

remoncie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym, 

oraz: 

b) zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, lub 

remoncie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym. 

Zamawiający dopuszcza zarówno zamówienie wykonane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na 

kwotę co najmniej 8.000.000,00 zł netto każda (słownie: osiem milionów złotych), jak również 

połączenie zamówień w zakresie realizacji usługi projektowej na kwotę co najmniej 200.000,00 

zł netto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych), z zamówieniem na realizację roboty 

budowlanej na kwotę co najmniej 7.800.000,00 zł netto każda (słownie: siedem milionów 

osiemset tysięcy złotych). 

4.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie 

przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem pkt 5.15. 
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4.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszych Warunków 

Zamówienia.  

Nie dopuszcza się posługiwania zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z wypełnionego i podpisanego Formularza 

oferty (Załącznik nr 1 do WZ) 

5.2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na formularzu Jednolitego 

Dokumentu Zamówienia (JDZ), który stanowi Załącznik nr 2 do WZ; 

5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JDZ składa każdy 

z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Do oferty należy dołączyć zobowiązanie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do zawarcia umowy o współpracy, a w 

przypadku wybrania w postępowaniu ich oferty wspólnej jako najkorzystniejszej,  przekazania Zamawiającemu 

kopii tej umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

5.4. JDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe; 

5.5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 

a) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie – dokument, w którym 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

b) upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu; 

c) upoważnienie do potwierdzania kopi dokumentów dołączonych do oferty „za zgodność z oryginałem”; 

d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

5.6. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, o których mowa 

w pkt 4.1, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, aktualnych 

na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) uzupełniony i podpisany wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 3 do WZ) wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

[W przypadku, gdy Wykonawca wskaże zrealizowane zamówienia, które będą wyrażone w innej walucie niż 

PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs 

danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania] 

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

[W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wyrażoną w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty 

polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego 

ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania] 

[Ze złożonych dokumentów Zamawiający musi móc wywnioskować, że Wykonawca posiada określone wolne 

środki na rachunku lub posiada określoną zdolność kredytową.] 

c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

[W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży polisę zawierającą sumę gwarancyjną ubezpieczenia wyrażoną 

w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc 

za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia 

o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania] 

d) wypełnione i podpisane oświadczenie o stosowaniu rozwiązań organizacyjnych Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001 (Załącznik nr 6 do 

WZ) wraz ze zgodą na weryfikację wymagań przez Zamawiającego, albo dokument potwierdzający 

posiadanie ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001 wydanego przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi 

Kluczowej” https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-

dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej, dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT 

Zamawiającego i dopuszcza, aby na etapie opracowywania projektu – podczas przyjmowania konkretnego 

rozwiązania/urządzenia – od ich producentów/dostawców/instalatorów uzyskano wskazane w 

wymaganiach certyfikaty lub oświadczenia i dołączono je do dokumentacji projektowej. 

e) dokumentów stanowiących podstawę do wyliczenia Oceny scoringowej: 

1. pełne sprawozdanie finansowe za ostatni okres za jaki Wykonawca zobowiązany był sporządzić 

sprawozdanie, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania 

sprawozdania finansowego, albo 

2. jeżeli Wykonawca nie był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zgodnie z przepisami prawa 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oświadczenia Wykonawcy o 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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wartości wskaźników finansowych notowanych w roku obrotowym poprzedzającym rok w którym 

prowadzone jest postępowanie, w tym: 

− wartości aktywów obrotowych, 

− wartości aktywów ogółem, 

− wartości zobowiązań krótkoterminowych, 

− wartości zysku z działalności operacyjnej, 

− wartości zysków zatrzymanych, 

− wartości kapitału zapasowego, 

− wartości zysku/straty z lat ubiegłych, 

− wartości bilansowej kapitału własnego, 

− wartości księgowej zobowiązań ogółem.  

Formularz oceny scoringowej, który będzie wykorzystany przy ocenie warunku udziału w postępowaniu 

określonego w pkt 4.1.2 lit. c) SWZ stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (do wglądu Wykonawców) 

5.7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, aktualnych 

na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

[UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje oświadczeniem wystawionym w formie elektronicznej, 

zobowiązany jest złożyć to oświadczenie w tej samej formie, w jakiej otrzymał je od wystawcy. W przypadku 

zaświadczenia wydanego w formie papierowej, Wykonawca składa kopię zaświadczenia, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem] 

b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 14.1.1, pkt 14.1.2, pkt 14.1.4, pkt 

14.1.8 lit. a), pkt 14.1.8 lit. b) i pkt 14.1.9 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

[UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje zaświadczeniem wystawionym w formie elektronicznej 

(plik xml opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zobowiązany jest złożyć to oświadczenie 

w tej samej formie, w jakiej otrzymał je od wystawcy. W przypadku zaświadczenia wydanego w formie 

papierowej, Wykonawca składa kopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem] 
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d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie pkt 14.1.10 WZ. 

5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

5.8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 5.7. lit. c), składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 5.7. lit. c); 

5.8.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5.7. lit. a), pkt 5.7. lit. b), pkt 5.7. lit. d), składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. 

5.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.8.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.8.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

5.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.8. WZ, zastępuje 

się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów 

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. 

5.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.12. Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

z postepowania, nie później niż na dzień składania ofert, na podstawie przedłożonych podmiotowych środków 

dowodowych, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 WZ, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt 5.15. WZ. 

5.13. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu postanowień pkt 5.14. WZ.  

5.14. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej 

strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) 

wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania: 



 oznaczenie sprawy: 

WARUNKI ZAMÓWIENIA RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 14 z 27 
 

a) Wykonawcy; 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

5.15. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

JDZa, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia 

lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia (z wyłączeniem 

Formularza ofertowego) w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Złożone na wezwanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Przy czym, złożony uzupełniony lub poprawiany na wezwanie Zamawiającego JDZ powinien potwierdzać brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert 

5.16. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

5.17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz, z uwzględnieniem pkt 12.10. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Wyjaśnienie treści oferty z zastosowaniem powyższej regulacji powinno mieścić się w granicach merytorycznych 

treści oferty i zawartych w niej oświadczeń i informacji, tj. nie może stanowić zmiany oferty. 

5.18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

5.19. Zamawiający może żądać przedstawienia także innych podmiotowych środków dowodowych niż określone 

w niniejszym ustępie, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

5.20. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów: 

a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

b) kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej (o ile to wynika z odrębnych przepisów),   

c) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

powyżej, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów: 
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a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

b) kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej (o ile to wynika z odrębnych przepisów),   

c) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

które znajdują się w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

5.22. Żądanie wyjaśnienia treści oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń (w tym JDZ) danego Wykonawcy może być kierowane więcej niż jeden raz w toku 

postępowania. 

6. WADIUM 

6.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

7.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 Warunków Zamówienia. 

7.2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

7.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

7.4.1. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one 

udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia 

po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – 

nie później niż w terminie składania tych dokumentów. 

7.4.2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem 

podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość 

lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania (w formie odrębnego dokumentu), 

że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia stosownego 

uzasadnienia (w formie odrębnego dokumentu) wraz z ofertą, w szczególności musi wykazać, 

iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, 

są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne 

w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia 

jako nieskuteczne. Uzasadnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie jest jawne. 
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7.4.3. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

7.4.4. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

7.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku, oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób. 

7.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski, wraz z datą i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy. 

7.7. Ofertę należy sporządzić w jednym z formatów z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności 

następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx. 

7.8. Oferta oraz inne dokumenty, składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci elektronicznej 

i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

7.8.1. Zamawiający dopuszcza, by tak formularz oferty, JDZ, oświadczenia oraz inne dokumenty, zostały 

przekazane w postaci skanów, odpowiednio, wypełnionego i podpisanego w formie pisemnej 

formularza oferty oraz oświadczeń i innych dokumentów, które to skany zostały następnie podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy 

przy, odpowiednio, złożeniu oferty oraz oświadczeń i innych dokumentów, które uprzednio podpisała 

poddany skanowaniu dokument sporządzony w formie pisemnej.  

7.8.2. Zamawiający dopuszcza również przedłożenie pełnomocnictw w postaci skanu pełnomocnictwa 

udzielonego w formie pisemnej i podpisanego następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, które uprzednio podpisały poddany 

skanowaniu dokument sporządzony w formie pisemnej; umocowanie osób podpisujących nie może 

jednak wynikać z tego pełnomocnictwa (np. pełnomocnictwo może zostać w ten sposób podpisane 

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS. Wykonawca ma obowiązek wykazać umocowanie 

osób podpisujących w ten sposób skan oferty oraz oświadczeń i innych dokumentów). 

7.8.3. Zamawiający dopuszcza również przedłożenie pełnomocnictw w formie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem i opatrzonej przez niego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo 

o notariacie. 

7.9. Oferta nie powinna zawierać elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. komentarzy 

poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą 

uwzględniane. 

7.10. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku stanowiącego ofertę lub składanego wraz z ofertą to 25 MB. 
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7.11. Strona internetowa prowadzonego postępowania pozwala na złożenie oferty składającej się z co najwyżej 

20 plików. W związku z tym, zaleca się złożenie dokumentów składanych wraz z ofertą w postaci archiwum ZIP. 

8. OFERTY WSPÓLNE 

8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. 

8.2. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

8.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

8.4. Umocowanie dla pełnomocnika musi być dołączone do oferty. 

8.5. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się 

do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, 

korespondencję, itp. 

8.6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z WZ. 

8.7. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału 

w postępowaniu na następujących zasadach: 

a) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.3.2. Zamawiający będzie oceniał łącznie – 

Zamawiający dopuszcza możliwość zsumowania wykonanych zamówień podobnych z zastrzeżeniem, 

iż zsumowaniu podlega wyłącznie zamówienie równoważne o określone w punkcie 4.1.3.2; 

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania posiadanych środków 

finansowych lub zdolności kredytowej oraz sum gwarancyjnych; 

c) dokumenty z pkt 5.2., pkt 5.5 lit. d), pkt 5.6 lit. d), pkt 5.7. WZ – składają wszyscy Wykonawcy składający 

wspólną ofertę. 

8.8. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie Wykonawców do zawarcia umowy o współpracy, w przypadku wybrania 

w postępowaniu ich oferty wspólnej jako najkorzystniejszej, i przekazania Zamawiającemu kopii tej umowy, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zawarcie umowy o współpracy i przekazanie jej kopii Zamawiającemu 

musi nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia między współpracującymi Wykonawcami 

a Zamawiającym. 

8.9. Umowa o współpracy, o której mowa w pkt 8.8 WZ, musi zawierać, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia, 

b) sposób reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób 

uprawnionych do podpisania umowy o udzielenie zamówienia oraz osób do bezpośredniego kontaktowania 

się i współdziałania z Zamawiającym, 

c) określenie odpowiedzialności Wykonawców za realizację poszczególnych części zamówienia, 

d) określenie podmiotu wystawiającego Zamawiającemu faktury, 

e) termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż czas obejmujący realizację zamówienia 

i odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

f) wskazanie gwaranta umowy (jeżeli dotyczy). 
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8.10. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. 

9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

9.1. Cena ma charakter ryczałtowy, musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone przez niego w Warunkach Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

9.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. 

9.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 

9.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski, na zasadach 

określonych w Załączniku nr 4 – Projekt Umowy. 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

10.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego 

postępowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/262423, w terminie do 

dnia 13.02.2026 r., do godz. 10:00 

10.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty”, widocznej w podglądzie ogłoszenia, 

po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Utwórz ofertę” system prezentuje okno 

składania oferty. UWAGA! Po otwarciu okna należy podać cenę brutto. W przypadku, gdy wystąpi rozbieżność 

pomiędzy ceną brutto wpisaną w Bazie Konkurencyjności, a ceną brutto wpisaną w formularzu oferty, 

Zamawiający jako prawidłową uzna cenę brutto wskazaną w formularzu oferty. Szczegółowe informacje zawarte 

są pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc. 

10.3. Wykonawca dodaje do oferty „Formularz oferty” (Załącznik nr 1 do WZ) w pierwszym polu. W kolejnym polu 

(„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki 

stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. Zamawiający zaleca złożenie pozostałych plików w postaci 

spakowanej do jednego archiwum w formacie ZIP. 

10.4. Oferty złożone przez Wykonawcę znajdują się w zakładce „Moje oferty” dostępnej po zalogowaniu do BK2021. 

10.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty opisano na 

stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc 

10.6. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Bazie Konkurencyjności. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do przedłużenia terminu 

związania ofertą, w terminie co najmniej 3 dni przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą. 

12. OTWARCIE OFERT 

12.1. Otwarcie w niniejszym postępowaniu jest jawne. 

12.2. Otwarcie ofert następuje automatycznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, po upływie 

terminu składania ofert. W wyniku otwarcia ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
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zostanie opublikowana nazwa podmiotu i cena netto w odniesieniu do każdej oferty, która została złożona w 

terminie. 

12.3. Niezależnie od pkt 12.2, Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert, w terminie wskazanym w pkt 10.1., za 

pośrednictwem aplikacji do tele/wideokonferencji, uruchomionej na stronie internetowej 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/join-a-meeting  

Aby dołączyć do spotkania, należy podać: 

− identyfikator spotkania: 389 637 287 926 6 

− kod dostępu: B8Ah9UF2 

12.4. Przed przystąpieniem do otwarcia ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

12.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, oraz informacje dotyczące ceny ofert 

oraz innych kryteriów oceny ofert. 

Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności (Brak możliwości publikacji dokumentów po upływie 

terminu składania ofert), niezwłocznie po otwarciu ofert, informacja o złożonych ofertach zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 

http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=97292&isArchive=null. 

12.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 

oferty. 

12.7. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, którego Zamawiający używa do złożenia i otwarcia ofert, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

12.8. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty 

nie podlegają odrzuceniu, bez udziału Wykonawców. Oferty, które nie zostały odrzucone zostaną poddane 

procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Warunkach Zamówienia. 

12.9. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

Wykonawcy do uzupełnienia brakujących albo błędnych podmiotowych środków, przedmiotowych środków 

dowodowych, dokumentów lub oświadczeń oraz wyjaśnienia ich treści, jak również do wyjaśnienia treści 

złożonej oferty, w tym ceny oferty i jej elementów. 

12.10. Zamawiający poprawi w ofercie: 

12.10.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

12.10.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

12.10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.10.3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin 

na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi 

w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

12.12. W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym została złożona jedna ważna oferta, Zamawiający może 

zdecydować, iż zaprosi Wykonawcę do złożenia oferty ostatecznej. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/join-a-meeting
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Wykonawca składając ofertę ostateczną nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej 

pierwotnie ofercie. 

12.13. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej oferty. 

12.14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

12.15. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu, Zamawiający udostępnia protokół postępowania 

wraz z załącznikami, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.16. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj.: 

− różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających 

odrzuceniu, lub 

− budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia wraz załącznikami do nich i modyfikacjami 

lub  wynikającymi z odrębnych przepisów,  

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów 

w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może 

odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej 

ceny lub kosztu w tej ofercie. 

13. KRYTERIA OCENY OFERT 

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą:  

  Kryterium Waga kryterium 

 1.  Cena 100% 

Punktacja zostanie obliczona przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę oferty badanej, zgodnie ze 

wzorem: 

𝑐𝑒𝑛𝑎 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
∙ 100 𝑝𝑘𝑡 

13.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

13.3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w określonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub jego oferta została 

odrzucona, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

14. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

14.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

14.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

14.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 14.1.1 WZ; 

14.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba 

że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

14.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

14.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z 

innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

14.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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14.1.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

14.1.8. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, 

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 

ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

14.1.9. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa 

w pkt 14.1.8 lit. a) lub b) WZ; 

14.1.10. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

14.1.11. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy; 

14.1.12. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

14.1.13. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać 

lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

14.2. Niezależnie od pkt. 14.1. WZ, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

14.2.1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 
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14.2.2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

14.2.3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

14.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

14.4. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie jest 

rozpatrywana. 

14.5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą niepodlegającą odrzuceniu ofertę. 

14.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

14.6.1. została złożona po terminie składania ofert; 

14.6.2. została złożona przez Wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu lub, 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

14.6.3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

14.6.4. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

14.6.5. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

14.6.6. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

14.6.7. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

14.6.8. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

14.6.9. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 

12.10.3 WZ; 

14.6.10. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

14.6.11. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

14.6.12. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
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14.6.13. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której 

mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655), stwierdzającej ich negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

14.7. O odrzuceniu oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

14.9. (uchylony). 

14.10. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 

nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofercie najkorzystniejszej w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz cenę 

oferty najkorzystniejszej. 

Powyższa informacja zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, natomiast w 

Bazie Konkurencyjności, z uwagi na ograniczenia techniczne BK2021, zostanie oznaczona jedynie nazwa 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

14.11. W przypadku rozszerzenia funkcjonalności Bazy Konkurencyjności, umożliwiającej publikację informacji, 

o których mowa w pkt 14.10 i dane te będą publikowane również w BK2021. 

14.12. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania za pośrednictwem strony internetowej 

prowadzonego postępowania oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

14.13. Zamawiający, na każdym etapie postępowania, w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania, ma 

prawo unieważnienia uprzednio dokonanej czynności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zawiera umowę, wniesienia – i to przed zawarciem umowy – 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie 5% ceny ofertowej brutto. 

15.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostały zawarte w Załącznika nr 27 do 

Projektu Umowy. 

16. ZAWARCIE UMOWY 

16.1. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie podpisana 

umowa w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 

16.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu (Zamawiający przed 

podpisaniem umowy uzgodni z Wykonawcą sposób i formę przekazania) kopii wymaganych zgodnie z umową 

polis ubezpieczeniowych. 

16.3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów wymienionych pkt 16.2. 

WZ. 

16.4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
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16.5. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, 

podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego w związku z pkt 14.1 lub 14.2 WZ, nie przedłożył polis (y), 

o których (ej) mowa w § 4. Umowy lub nie zawarł umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz 

z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych Wykonawców 

z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.6, pkt 5.7 i pkt 5.13 WZ, albo unieważnić postępowanie. 

17. PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego części podwykonawcom – wyłącznie na 
zasadach i w granicach wskazanych we wzorze umowy w sprawie zamówienia.  

Przyjęcie w niniejszym postępowaniu w sprawie zamówienia oferty Wykonawcy obejmującej wykaz 
podwykonawców, nie wyłącza konieczności uzyskania przez Wykonawcę odrębnej zgody Zamawiającego na 
powierzenie realizacji zamówienia lub jego części wskazanym na tym wykazie podmiotom, zgodnie z zasadami 
wskazanymi we wzorze Umowy w sprawie zamówienia. 

Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części podmiotom, które w ramach 
systemu oceny Wykonawców prowadzonego przez Zamawiającego otrzymały ocenę negatywną w związku 
z realizacją zamówienia odpowiadającego rodzajowi zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie – 
przez okres, w jakim obowiązuje ocena. 

Jeśli zgłoszony zostanie podwykonawca co, do którego wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie miał 
wątpliwości, Zamawiający zażąda przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień 
podobnych w zakresie i na kwoty analogiczne do zakresu w jakim zamówienie będzie realizował dany 
podwykonawca w przedmiotowym postępowaniu. 

18. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Szczegółowe informacje związane z realizacją zamówienia, zostały zawarte w Załączniku nr 4 do WZ – Projekt 

Umowy. 
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Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do WZ – Program funkcjonalno-Użytkowy 

 

Działając na podstawie wewnętrznych zasad obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w: 

− Załącznik nr 1 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej 

− Załącznik nr 2 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny 

− Załącznik nr 3 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika 

− Załącznik nr 4 do PFU – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator Sp. z o.o. – Załącznik 

4 do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej 

− Załącznik nr 5 do PFU – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN 

− Załącznik nr 6 do PFU -  Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz Północ 

Powyższe załączniki zostaną udostępnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiającemu: 

1. na adresy e-mail wskazane w Rozdziale I pkt 1.18. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, przez Wykonawców oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego 

Załącznik nr 8 do WZ i oświadczenia sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 9 do WZ (wraz z wykazem 

informacji sensytywnych – Załącznik nr 10 do WZ)  oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik 

nr 11 do WZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała 

dostęp do dokumentu w związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 8 do WZ, LUB: 

2. na adres wskazany w pkt 1.2. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez Wykonawców 

oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 8 do WZ i oświadczenia 

sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 9 do WZ (wraz z wykazem informacji sensytywnych – Załącznik nr 

10 do WZ)  oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 11 do WZ) dla każdego pracownika 

lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w  związku z 

podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 8 do WZ. 

pod warunkiem, że dokumenty, o których mowa w powyższych punktach zostaną dostarczone Zamawiającemu nie 

później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 10.1 WZ. Jeżeli wniosek o 

udostępnienie dokumentów niejawnych, zostanie złożony po wskazanym terminie, Zamawiający nie może 

zagwarantować, że dokumenty te zostaną udostępnione przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie imiennego 

adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w ww. 

dokumentach.  

Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż 

upoważnione przez Wykonawcę. 

Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji 

przez Wykonawcę jest zabronione. 

 

II. WARUNKI GWARANCJI 

1. Warunki gwarancji zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do WZ. 
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Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JDZ); 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamówień podobnych; 

4) Załącznik nr 4  – Projekt Umowy; 

5) Załącznik nr 5 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 

− Załącznik nr 1 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej (dokument 

zawiera informacje poufne); 

− Załącznik nr 2 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny (dokument 

zawiera informacje poufne); 

− Załącznik nr 3 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika (dokument zawiera 

informacje poufne); 

− Załącznik nr 4 do PFU – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator Sp. z o.o. – Załącznik 4 

do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej (dokument zawiera informacje poufne); 

− Załącznik nr 5 do PFU – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN (dokument 

zawiera informacje poufne); 

− Załącznik nr 6 do PFU -  Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz Północ (dokument zawiera 

informacje poufne); 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o stosowaniu rozwiązań organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001; 

7) Załącznik nr 7 – Ocena scoringowa; 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności; 

9) Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności Informacji Sensytywnych; 

10) Załącznik nr 10 – Wykaz informacji sensytywnych; 

11) Załącznik nr 11 – Wzór upoważnienia i zobowiązania. 
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(dane rejestrowe Wykonawcy) 

 

Oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

WYKONAWCA (pełna nazwa) 

 

 

Adres: 
 

Tel.: 
 

Regon: NIP: 

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest robota budowlana: 

Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 
kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej, S-2018-04735 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia 

określonymi w WZ wraz załącznikami (w tym ich modyfikacjami jeśli były) za cenę ryczałtową: 

Łączna cena ryczałtowa: 

CENA NETTO*: ……………………………………… zł 

CENA NETTO SŁOWNIE: ……………………………………………………………...…………………………………………… 

CENA BRUTTO: ……………………………………… zł 

w tym:  

1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej 

CENA NETTO*: ……………………………………… zł 

CENA NETTO SŁOWNIE: ……………………………………………………………...…………………………………………… 

CENA BRUTTO: ……………………………………… zł 

  

UWAGA 

Cena za wykonanie dokumentacji projektowej (pozycja 1.1) nie może przekraczać 10 % 

ceny ryczałtowej wskazanej w pkt 1. 

 

*W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie, Zamawiający dokona stosownej 



  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZ oznaczenie sprawy: 

FORMULARZ OFERTY RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 
ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 2 

 

korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi 

2. Jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  

3. Zobowiązuję(my) się do: 

− do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 

ENEA Operator sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w 
całości lub części, 

− informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

− informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

       

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis /imię i nazwisko osoby upoważnionej 
(w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

 

 



ZAŁACZNIK NR 2 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oznaczenie sprawy: 

JEDNOLITY DOKUMENT ZAMÓWIENIA RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 

 

 
ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 8 

 

Jednolity Dokument Zamówienia (JDZ) - SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ 

 

 

(pieczęć / dane rejestrowe Wykonawcy lub wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

 

I. Dane teleadresowe przedstawiciela Wykonawcy 

1. Osoby do kontaktu (uprawnionej do odbierania oświadczeń od zamawiającego) w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 

Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail 

    
 

 

 

II. Oświadczenie ofertowe 

1. Oświadczam(y), że zrealizuję(emy) przedmiotowe zamówienia: 

 samodzielnie /  z udziałem podwykonawców /  z udziałem pracowników ENEA Operator sp. z o.o. 
Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców/pracowników ENEA Operator sp. 

z o.o.*: 

Lp. 
Nazwa podwykonawcy/Imię i nazwisko 
pracownika ENEA Operator sp. z o.o. 

Części zamówienia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

* w przypadku zaznaczenia „z udziałem pracowników ENEA Operator sp. z o.o.” dodatkowo: 

Czy wyżej wskazany pracownik posiada zgodę ENEA Operator sp. z o.o.? 

 tak /  nie 

 

2. Oświadczam(y), że otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do 

przygotowania oferty. 

 tak /  nie 3. Oświadczam(y), że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z 

aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami oraz wzór umowy i w razie wybrania mojej (naszej) oferty 
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zobowiązuję(emy) się do jej podpisania na warunkach zawartych 

w projekcie dołączonym do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią dokumentu 

„Obowiązek informacyjny”, który znajduje się na stronie internetowej 

http://zamowienia.enea.pl pod poz. nr 1 

6. Oświadczam(y), że nie została nałożona na mnie/nas decyzja Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę osób 

i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w 

ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę. 

7. Informuję/my, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić (niepotrzebne skreślić) do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których do-stawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje jedynie w przypadku:  

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

8. Dodatkowa informacja do celów statystycznych: Oświadczam/y, że 

jesteśmy podmiotem, w którym skarb Państwa posiada bezpośrednio lub 

pośrednio udziały. 

 tak /  nie 

III. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO. 

Wprowadzenie: 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych 

należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO. 

 tak /  nie 

http://zamowienia.enea.pl/
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W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO.  

 

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO1wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu.2 

IV. Oświadczenie o braku konfliktu interesów. 
 

Oświadczam(y) w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca i osoby uprawnione do 

jej reprezentowania: 

1. dołożoną wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 

rozumianego jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności 

przy wyłanianiu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji usług, 

dostaw lub robót budowlanych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia w przedmiocie określonym powyżej.  

2. nie pozostają w konflikcie interesów w związku z ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia w przedmiocie określonym powyżej. Konflikt 

interesów może pojawić się w szczególności w związku z interesem 

ekonomicznym, więziami rodzinnymi lub uczuciowymi, lub wszelkimi 

innymi istotnymi powiązaniami lub wspólnymi interesami; 

3. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się zachować 

najwyższą staranność w zakresie wymaganym Umową oraz podejmować 

działania zmierzające do unikania konfliktu interesów,   

4. w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka 

ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść niniejszego 

oświadczenia, Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie 

Zamawiającego o takim podejrzeniu. 

5. zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu 

Kontrahentów ENEA Operator sp. z o.o. dostępnym do pobrania ze strony 

internetowej:  https://www.operator.enea.pl/uploads-

ev2/Operator/ospolce/podstawowe%20informacje/kodeks-

kontrahnetow.pdf 

 tak /  nie 

V. Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
przez jego wykreślenie). 

https://www.operator.enea.pl/uploads-ev2/Operator/ospolce/podstawowe%20informacje/kodeks-kontrahnetow.pdf
https://www.operator.enea.pl/uploads-ev2/Operator/ospolce/podstawowe%20informacje/kodeks-kontrahnetow.pdf
https://www.operator.enea.pl/uploads-ev2/Operator/ospolce/podstawowe%20informacje/kodeks-kontrahnetow.pdf
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Niniejszym oświadczam/y, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi określone w przekazanych przez 

Zamawiającego Warunkach Zamówienia (WZ), a w szczególności: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej 

 tak /  nie 

 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej 

 tak /  nie 

 

VI. Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 

46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-

307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w 

art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

 nie podlegam wykluczeniu 

na podstawie wskazanych 

przesłanek 

 podlegam wykluczeniu na 

podstawie pkt … 
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1 powyżej; 

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 

przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, 

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie; 

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 
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8. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 

socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu 

karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII 

Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 

środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 

ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 

naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony 

środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

9. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub 

ukarano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 8. lit. a) lub b); 

10. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

11. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy; 

12. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 

zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

13. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

14. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
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B. Niezależnie od pkt A powyżej, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:   

1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ww. ustawy; 

2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem 

rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

Oświadczam/y, że na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jestem/śmy 

zobowiązany/i do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 

 tak /  nie 

Oświadczam/y, że w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 

r. o rachunkowości jestem/śmy jednostką zależną, nad którą kontrolę sprawuje 

jednostka dominująca  

 

……………………………………………………………………….… 

          (należy wskazać jednostkę dominującą, jeśli istnieje) 

 tak /  nie 

VII. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

Oświadczam/y, że 



ZAŁACZNIK NR 2 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oznaczenie sprawy: 

JEDNOLITY DOKUMENT ZAMÓWIENIA RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
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nie należę/ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594 ze zmianami)3 

należę/ymy do grupy kapitałowej3 

 

 

 

3 niepotrzebne skreślić (w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej). 

  

miejscowość i data 
Pieczęć imienna i podpis /imię i nazwisko osoby upoważnionej 

(w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 



  
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WZ oznaczenie sprawy: 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
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Wykaz zamówień zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert. 

 

L.p. 

Przedmiot zamówienia 

(z podaniem 

szczegółowych 
informacji 

wymaganych w treści 
warunku udziału w 

postępowaniu)  

Odbiorca 

zamówienia 

nazwa (firma), adres 

(siedziba) Odbiorcy 

Data 

realizacji 

dd-mm-rrrr 

Wartość 

netto* 

Dokument 

potwierdzający, że 
umowy zostały 

wykonane 

należycie 

[strona 

dokumentów lub 

nazwa pliku] 

1.      

 
 

 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

…     
 

 

(*) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 
walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy 

waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazują, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(np. protokoły bezusterkowego odbioru końcowego robót, referencje, etc.) 

 

       

miejscowość i data Podpis przedstawiciela Wykonawcy 
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UMOWA o roboty budowlane 

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”  

 

NR CRU/U/1200/9000096755/2025 

(dalej „Umowa”) 

zawarta w dniu … r. w ……………….. pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398, 

NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS: 0000269806,  

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

1. ………. 

2. ……… 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „ENEA Operator” 

a 

[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■]Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 

reprezentowanym przez: 

1. ……… 

2. ……… 

albo 

[■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą: [■], zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■] 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami 

  

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego INWESTYCJI 
objętej zadaniem:  

„Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej, S-2018-04735”, 

na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej Umowie, ofercie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy), 
Specyfikacji Warunków Zamówienia/Warunkach Zamówienia (stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy, 
Ogólnych Warunkach Współpracy w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane („OWW”), stanowiących 
Załącznik nr 3 do Umowy oraz pozostałych załącznikach, będących integralną częścią Umowy. 

2. Zakres przedmiotu Umowy, prócz prac wskazanych w SWZ/WZ, OWW, ofercie Wykonawcy oraz obejmuje 
również: 
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brak prac niewskazanych w SWZ/WZ, OWW, oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Przedmiot Umowy nie podlega regulacji USTAWY PZP. 

4. Ilekroć w treści Umowy bądź załączników do niej pojawia się odwołanie do Umowy, należy przez to rozumieć 
odwołanie do treści niniejszego dokumentu Umowy wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień 
dokonanych przez Strony na zasadach opisanych w Umowie, w trakcie jej realizacji. 

5. Dostawę inwestorską stanowią:  

1. Liczniki energii elektrycznej, 

2. Przekładniki w klasie 0,2 S dla Potrzeb Własnych, 

3. Transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA – 1 szt.  

6. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu Umowy przez PODWYKONAWCÓW, zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w pkt. 11 OWW. 

7. Strony postanawiają wprowadzić następujące odstępstwa od postanowień OWW: 

brak odstępstw. 

8. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, z wyłączeniem 
elementów demontowanych opisanych w ust. 9, stanowią odpady, których wytwórcą jest 
Wykonawca/Podwykonawca (dalej „Odpady”), 

9. Wykonawca/Podwykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże ustalone między Stronami 
demontowane elementy sieci do Strefy wstępnego magazynowania odpadów Zamawiającego zlokalizowanej 
w………… przy ulicy…..…….. jako materiały z demontażu, celem dalszego wykorzystania. Zamawiający 
gwarantuje sobie możliwość powtórnej weryfikacji i zmiany wskazanych powyżej materiałów z demontażu 
w trakcie realizacji zamówienia. 

10. W przypadku rozbieżności co do ilości i rodzaju odebranego Odpadu, w stosunku do danych zawartych 
w karcie przekazania odpadu sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o rozbieżnościach. Następnie Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną i przesyła 
ją do Zamawiającego, w celu wyjaśnienia rozbieżności. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej 
wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane) oraz sporządzenie 
i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ wynosi 70 tygodni od dnia zawarcia 
UMOWY. 

2. Termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY, w tym ustanowienia służebności przesyłu dla wszystkich 
nieruchomości, które tego wymagały zgodnie z UMOWĄ, wypłaty stosownych odszkodowań oraz opłat 
wynikających z DECYZJI ULSIP (jeśli INWESTYCJA jest nią objęta) wynosi 70 tygodni od dnia zawarcia UMOWY. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE 

KONTRAKTOWEJ ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 
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a) wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji o pozwoleniu na 

budowę z klauzulą ostateczności  lub zgłoszeniem wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi nie więcej niż 10 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

b) wykonania roboty budowlanej wraz z dokumentacja powykonawczą, w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

Wartość poszczególnych elementów składających się na CENĘ KONTRAKTOWĄ określona jest w TES. 

2. Do CENY KONTRAKTOWEJ zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia i zasad płatności określają pkt. 10 OWW. 

4. Wykonawca oświadcza, iż:  

jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 
str. 1, z późn. zm.8) *niepotrzebne skreślić 

albo 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami). 

5. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 

a) nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Poznań – Wydział 

Inwestycji lub imię i nazwisko osoby zamawiającej; 

b) Numer UMOWY: CRU/U/1200/9000096755/2025 

c) Numer umowy o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie dla Projektu nr FENX.02.03-IW.02-0002/23 

„Zwiększenie elastyczności i ciągłości zasilania poprzez poprawę pracy punktu neutralnego sieci SN 

w Enea Operator sp. z o.o.” w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna priorytet II 

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat, Środowisko 2021-2027; 

Dofinansowano ze środków ………………zgromadzonych na rachunku ……………………… na podstawie 

umowy nr ……………….(zostanie uzupełnione jeśli Zamawiający taką umowę zawrze) 

d) Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

e) Numer zadania inwestycyjnego: S-2018-04735; 

f) Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, 

g) Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności. 

6. Faktura ustrukturyzowana przesyłana zgodnie z pkt 10.12. OWW winna dodatkowo zawierać dwa kody QR  

dla faktur udostępnionych w trybie offline, offline24 lub awarii, o których mowa w art. 106ne ust.1 i 4 oraz 

art. 106 nh Ustawy VAT: 
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a) kod I z oznaczeniem "OFFLINE", zapewniający dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych 

z dokumentu 

b) kod II z oznaczeniem „CERTYFIKAT”, służący do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury. 

 

§ 4 

GWARANCJA, UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI na zasadach określonych w pkt 14 OWW.  

2. Wykonawca w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia i 
zapewnienia - w okresie obowiązywania Umowy - ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na zasadach 
opisanych w Załączniku nr 24 do Umowy. 

3. W przypadku niniejszej Umowy stosuje się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa 
w pkt. 13 OWW. 

 

§ 5 

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją 
UMOWY: 

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: 

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie: 

a) Kierownik budowy:_______________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Przedstawiciel WYKONAWCY:_________ tel.:___________ e-mail:____________________ 

3. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz pkt 10 ust. 10.8 – 14 OWW), 
będą dostarczane na adresy podane poniżej: 

• Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Poznań 

61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2 

E-mail: oddzial.poznan@operator.enea.pl 

• Adres WYKONAWCY: 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………….., ....-……  

E-mail: …………….. 

 

 

 

 

mailto:oddzial.poznan@operator.enea.pl
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§ 6 

DANE OSOBOWE 

1. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy ENEA Operator sp. z o.o. powierzy Wykonawcy do 
przetwarzania dane osobowe w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do UMOWY.  

2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji 
i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona 
jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub 
zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie 
internetowej: 

a) Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo  

b) Wykonawcy: …………………………………….. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w treści Umowy, stosuje się postanowienia OWW oraz pozostałych 
załączników do Umowy, jak również przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią 
integralną cześć Umowy. 

3. UMOWĘ sporządzono w formie elektronicznej. 

 

 

 w imieniu Zamawiającego  w imieniu Wykonawcy  

     

 pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis  

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załączniki: 

1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona) 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia/Warunki Zamówienia wraz z załącznikami 

3. OWW 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany 

5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej 

6. HARMONOGRAM 

7. Polisy 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 

9. Personel WYKONAWCY 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

11. Wzór protokołu weryfikacji 

12. Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie nieruchomością do 

celów budowlanych 

13. Zgłoszenie gotowości do odbioru 

14. Oświadczenie Kierownika Robót 

15. Wykaz dokumentacji do odbioru 

16. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych 

do załączenia 

17. Protokół Konieczności 

18. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO 

19. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

20. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 

21. Wzór upoważnienia i zobowiązania; 

22. Tabela elementów scalonych (TES) 

23. Wykaz informacji sensytywnych 

24. Wymogi ubezpieczeniowe 

25. Wzór protokołu przejęcia (Dostawy Inwestorskiej) 

26. Określenie szerokości pasów służebności 

27. Wzór GWARANCJI 

28. Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  

ZAWIERANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR sp. z o.o. 

dotyczących wybranych inwestycji sieciowych lub zawieranych w trybie przewidzianym  

Ustawą z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

 

Wersja 1.1. 

 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy (dalej: „OWW”) stanowią załącznik do Umowy o roboty 

budowlane zawieranej przez ENEA Operator sp. z o.o. w trybie Ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych lub dotyczącej realizacji wybranej inwestycji sieciowej i określają szczegółowe warunki realizacji Umowy. 

 

 

1. DEFINICJE  

STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 KC) wskazana w § 3 ust. 

1 UMOWY, stanowiąca wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

1.3. DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o 

której mowa w art. 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.4. DECYZJA ULSIP: decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 8 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

1.5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: 

ogłoszenie, OPiW (jeśli się je stosuje),  SWZ/WZ wraz z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami 

i wyjaśnieniami do nich; 

1.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja powykonawcza opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub 

OPZ/PFU, obejmująca: 

1.6.1. dokumentację budowy (powykonawczą); 

1.6.2. instrukcje eksploatacji linii /stacji /sieci; 

1.6.3. kompletną, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

1.6.4. wtórniki projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

UMOWY; 

1.6.5. wszelkie instrukcje, protokoły, w tym protokoły badań i pomiarów, decyzje, atesty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty, niezbędne do użytkowania INWESTYCJI; 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 2 z 59 

 

 

1.6.6. niezbędne oprogramowanie, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać  prawa własności 

intelektualnej na zasadach określonych w Umowie.   

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja projektowa opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub OPZ/PFU;  

1.8. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji 

UMOWY; 

1.9. DOSTAWA INWESTORSKA – dostawa materiałów lub urządzeń wskazanych w UMOWIE realizowana przez 

DOSTAWCĘ  

1.10. DOSTAWCA – podmiot, z którym ZAMAWIAJĄCY zawarł umowę obejmującą dostawę urządzeń lub materiałów 

służących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.11. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.12. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie 

komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego, stworzone przez osoby 

trzecie, niezbędne do realizacji przedmiotu i celu Umowy, a dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 

co do których WYKONAWA nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, lecz licencją na korzystanie. Przez 

ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich 

wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.13. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 

ustawy o rachunkowości; 

1.14. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 KC i nast., udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU 

przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY; 

1.15. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i jego 

finansowanie w czasie.  

1.16. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 

formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców., w tym w szczególności informacja zawierająca dane osobowe w myśl Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, oraz dotycząca strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów 

technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i 

gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się 

również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, 

jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez 

WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.17. INFORMACJA SENSYTYWNA – informacja, o której mowa w załączniku nr 23 - Wykaz Informacji Sensytywnych 

1.18. INFORMACJA ZASTRZEŻONA – informacja poufna w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 

na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE; 

1.19. IRiESD:  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci 

dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, 

a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod 

adresem https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/iriesd; 
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1.20. IRiESP: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej 

oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja 

dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty; 

1.21. INWESTYCJA: inwestycja lub część inwestycji, realizacji której służy wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.22. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

1.23. KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

1.24. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 

za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.25. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 16 UMOWY, sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót. sporządzonego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; Sporządzenie KOSZTORYSU nie 

zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ, ani nie ogranicza zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY. 

1.26. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.27. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

1.28. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości świadczeń wchodzących w  zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY wykonanych w określonym etapie realizacji UMOWY; 

1.29. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: ODBIÓR CZĘŚCIOWY mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU 

wykonanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu jej zgodności z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ, 

postanowieniami UMOWY, aktualnymi normami i przepisami technicznymi; 

1.30. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: ODBIORY CZĘŚCIOWE polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu; 

1.31. ODBIORY ROZLICZENIOWE: ODBIORY CZĘŚCIOWE stanowiące podstawę rozliczenia części CENY KONTRAKTOWEJ; 

1.32. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU INWESTYCJI po stwierdzeniu wykonania 

jej zgodnie z UMOWĄ; 

1.33. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT: odbiór mający na celu potwierdzenie wykonania ROBÓT zgodnie z UMOWĄ; 

1.34. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie 

UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku 

aukcji oferty, stanowiąca Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.35. OGŁOSZENIE: ogłoszenie o zamówieniu obejmującym PRZEDMIOT UMOWY, opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami i sprostowaniami; 

1.36. OPiW: Opis Potrzeb i Wymagań dla PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami – 

stosowany w przypadku zamówienia udzielonego  w trybie dialogu konkurencyjnego;  

1.37. OPZ: Opis PRZEDMIOTU UMOWY, określany w Rozdziale II SWZ; 

1.38. PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: powierzchnia gruntu pod urządzeniami elektroenergetycznymi, wyznaczona zgodnie 

z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO wskazanymi w Załączniku nr 26, dla której WYKONAWCA zobligowany jest pozyskać 

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO służebność przesyłu lub zaakceptowany na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO inny tytuł 

prawny do gruntu; 

https://www.pse.pl/dokumenty
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1.39. PERSONEL WYKONAWCY: osoby, którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.40. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 

z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.41. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowany zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA, stanowiący załącznik 

do SWZ/WZ; 

1.42. PODWYKONAWCA: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

posiadająca zdolność prawną, która zawarła z WYKONAWCĄ, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych, dostawy lub usługi, służące realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY; 

1.43. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 

przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy 

i nie zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo 

decyzja nieostateczna, lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO – odnoszące się do INWESTYCJI; 

1.44. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tejże 

ustawy; 

1.45. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 

Unii Europejskiej) oraz akty prawa miejscowego, a także wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów 

(w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych 

instytucji właściwych, w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii 

dotyczących UMOWY; 

1.46. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura zmiany treści UMOWY określona w § 19 UMOWY; 

1.47. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY; 

1.48. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY w tym usług 

wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI; 

1.49. ROBOTY: roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również 

wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne 

z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia do prawidłowego 

i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (jeżeli jest wymagane), z wyłączeniem uzyskania służebności przesyłu 

dla nieruchomości objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłaty odszkodowań, wynikających z uzyskanych decyzji 

administracyjnych; 

1.50. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

1.51. ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

1.52. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w § 14 UMOWY; 
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1.53. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 

którego STRONY nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 

nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE, w tym w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-19 oraz jej skutki mikro- i makroekonomiczne jak również atak wojsk 

Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej. 

1.54. SPECUSTAWA: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych; 

1.55. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowana w przypadku 

zamówień realizowanych w trybie USTAWY PZP;  

1.56. STWIORB – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, tj. dokument wykonany 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; 

1.57. STANDARD/STANDARDY: Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator – dokument/dokumenty określające 

podstawowe wymagania i rozwiązanie techniczne, które powinny spełniać wybrane elementy elektroenergetycznej 

sieci dystrybucyjnej, będące własnością Enei Operator Sp. z o.o. publikowane w serwisie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji 

z wyjątkiem zeszytów nie stanowiących informacji ogólnodostępnej, których przekazanie może nastąpić za zgodą 

właściwego Dyrektora Departamentu ZAMAWIAJĄCEGO. 

1.58. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.59. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.60.  TES: Tabelę elementów scalonych, stanowiącą załącznik nr 22 do UMOWY 

1.61. UMOWA: niniejsza UMOWA wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami; 

1.62. UGN - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.63. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;  

1.64. USTAWA VAT: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

1.65. WADA FIZYCZNA: wada, która polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, z UMOWĄ, w tym na niezgodności z 

jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Nadto, ROBOTA jest niezgodna z UMOWĄ, 

jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel określony w UMOWIE, 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 

WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 

poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 

WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 

niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.66. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby trzeciej 

albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego 

elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu lub sądu; 

1.67. WYKONAWCA: Strona realizująca PRZEDMIOT UMOWY 

1.68. WZ – Warunki Zamówienia dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz 

załącznikami (w tym PFU/OPZ), stanowiące Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowane w przypadku zamówień 

realizowanych w trybie przewidzianym obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO regulaminem udzielania zamówień; 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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1.69. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w  § 12 UMOWY; 

1.70. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. 

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 

z określonego uregulowania wynika inaczej. 

 

2. OŚWIADCZENIA STRON 

WYKONAWCA oświadcza, że: 

2.1. otrzymał i zapoznał się z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ i uznał je za wystarczające do wyceny oraz wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń; 

2.2. uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie 

mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków makroekonomicznych związanych z 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY;  

2.3. dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań zaproponował CENĘ KONTRAKTOWĄ obejmującą przewidziane ryzyka, która 

pozwala na zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty;  

2.4. dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która obejmuje wszelkie zobowiązania 

WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz, że ujął w niej, między innymi zysk, 

wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczeń, 

ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY; 

2.5. posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy 

niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT; 

2.6. zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy jak i miejsca przeznaczone na 

zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i udostępnione 

WYKONAWCY; 

2.7. zapoznał się z warunkami wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym 

zakresie uwag i zastrzeżeń oraz przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu 

budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć 

wcześniej; 

2.8. zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje  i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY określa SWZ lub WZ. 

3.2. WYKONAWCA zrealizuje PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z treścią DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz złożonej 

OFERTY. 

3.3. W ramach realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do: 

3.3.1. opracowania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj 

i wybuduj”); 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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3.3.2. zrealizowania prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji 

przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ;  

3.3.4. pozyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE dla INWESTYCJI. 

3.3.5. uzyskania wymaganych UMOWĄ tytułów prawnych do nieruchomości wraz z wypłatą wszelkich należności 

i odszkodowań z tego tytułu  (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź 

wyraźnie nie przewiduje obowiązku WYKONAWCY w tym zakresie). 

3.4. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, stosuje się następujące zasady: 

3.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)], 

podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. 

Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia, dotyczące szczegółów projektowania, muszą być dokonywane przy 

zachowaniu formy pisemnej lub formy elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC)  i wymagają akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w jednej z ww. form. 

3.4.2. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, podlegać ona będzie zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.3. WYKONAWCA wykona i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ w liczbie egzemplarzy 

oraz formie określonych szczegółowo w STANDARDACH, bądź uzgodnionych pomiędzy Stronami. 

3.4.4. Na etapie uzgodnienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA wykona i dostarczy dokumentację 

fotograficzną w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego elementów infrastruktury elektroenergetycznej 

podlegających przebudowie w formacie *.jpg na płycie CD/DVD – 1 szt., chyba, że Strony uzgodniły inaczej.  

3.4.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenia dokonania sprawdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. WYKONAWCA w żadnym wypadku nie 

może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, jako podstawę jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem przypadków, w których wada DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości 

przez stosowny organ Decyzji ULSIP/Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych 

oraz decyzji budowlanych, chyba, że w UMOWIE wyraźnie wskazano inaczej. 

3.4.7. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY, jeżeli stwierdzi taką konieczność, umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie 

projektowania w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez 

WYKONAWCĘ. 

3.5. WYKONAWCA potwierdza, iż: 

3.5.1. szczegółowo zapoznał się z SWZ/WZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania 

do SWZ/WZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ/PFU), a jego treść 

nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY. 

3.5.2. ewentualne wątpliwości dot. OPZ/PFU zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze 

odpowiedzi na zapytania do treści OPZ/PFU w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającego zawarcie UMOWY; 
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3.5.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej 

części w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z obowiązków określonych w 

SWZ/WZ. 

3.6. Do obowiązków WYKONAWCY należy również: 

3.6.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.6.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 

w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ; 

3.6.3. zagospodarowanie terenu; 

3.6.4. utwardzenie powierzchni; 

3.6.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 

bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.6.6. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ w zakresie określonym w 

STANDARDZIE bądź uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

3.7. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ/WZ,  PFU i 

STANDARDACH), (3) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja 

została przeprowadzona lub (4) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli aukcja nie została przeprowadzona. 

3.8. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.7. interpretowane będą w kolejności 

hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 

w ust. 3.7. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 

iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 

domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 

z UMOWY. 

§1  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. Terminy zakończenia ROBÓT oraz PRZEDMIOTU UMOWY są określone w § 2 UMOWY. 

4.2. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA rozpocznie prace 

projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia UMOWY. 

4.3. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy dla każdego obiektu 

budowlanego wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY w ciągu 5 DNI ROBOCZYCH od uzyskania wszystkich 

ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 

sprzeciwu do zgłoszenia. 

4.4. Z zastrzeżeniem ust. 4.5, warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, dotyczących INWESTYCJI, jest: 

4.4.1. w zakresie obiektów SN i nn, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 

notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 

nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 

124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 

zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 

liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 

do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego, oraz 
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4.4.2. w zakresie obiektów WN, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 

notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 

nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 

124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 

zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 

liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 

do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego. 

Obowiązków przewidzianych powyżej nie stosuje się jeżeli UMOWA nie jest realizowana w trybie „Zaprojektuj i 

wybuduj”, chyba, że w treści UMOWY wyraźnie przewidziano ww. obowiązki.  

4.5. W przypadku braku wszystkich wymaganych do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY decyzji o pozwoleniu na budowę z 

klauzulą ostateczności lub zaświadczeń/decyzji w przedmiocie zgłoszenia, rozpoczęcie prac przygotowawczych lub 

robót budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

4.6. Warunki wskazane w ust. 4.5 nie obowiązują w ramach Inwestycji realizowanych w trybie przewidzianym 

SPECUSTAWĄ. 

4.7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od pisemnego wystąpienia 

WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. 

4.8. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 

4.9. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY 

takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania UMOWY może ulec 

przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi 

zostać potwierdzone protokolarnie. 

4.10. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ/PFU na etapie jej uzgadniania, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ/PFU. 

Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć 

okres 21 dni na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.11. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia zawarcia UMOWY, 

HARMONOGRAM (Załącznik nr 6 do Umowy)  gwarantujący terminową realizację ROBÓT oraz uzupełnioną i 

podpisaną TES. 

4.12. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU i TES jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 

zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH liczonym od 

dnia otrzymania HARMONOGRAMU i TES.  

4.13. HARMONOGRAM i TES sporządzony przez WYKONAWCĘ podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu poprawionych wersji HARMONOGRAMU i TES 

do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.14. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w  pkt 19 OWW. 

Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu jeżeli nie ulega 

zmianie termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 ust. 2 UMOWY. 

4.15. WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminów określonych w § 2 UMOWY oraz terminów wynikających 

z zaakceptowanego HARMONOGRAMU, wyłącznie w następujących przypadkach: 

4.15.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ; 
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4.15.2. wprowadzenia przez STRONY zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

4.15.3. konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia 

ROBÓT; 

4.15.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.16. W każdym z przypadków opisanych powyżej WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od 

momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o powstaniu przyczyny zawiadomić w formie pisemnej 

ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 

okoliczności w przyszłości. W zawiadomieniu WYKONAWCA zaproponuje sposób rozwiązania zgłoszonego 

problemu, a następnie ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ uzgodnią sposób dalszego postępowania. 

4.17. Zmiana terminu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określonego w § 2 UMOWY nastąpić może wyłącznie za zgodą 

ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu określonego w § 2 ust. 2 UMOWY nastąpi w formie aneksu do UMOWY 

podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z  pkt 19 OWW. 

 

5. DOSTAWA INWESTORSKA 

5.1. Przedmiot DOSTAWY INWESTORSKIEJ wskazany jest w § 1 ust. 5 UMOWY. 

5.2. W przypadku gdy UMOWA zakłada realizację DOSTAWY INWESTORSKIEJ, zastosowanie mają następujące zasady: 

5.2.1. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do odbioru od DOSTAWCY, w jego imieniu, materiałów i urządzeń 

objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. Odbiór każdorazowo potwierdzany będzie protokołem przejęcia, 

sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 25 do Umowy. 

5.2.2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, WYKONAWCA przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny, 

zabezpieczenie i magazynowanie przejętych materiałów i urządzeń, aż do momentu ich wbudowania lub 

przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

5.2.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ ostatecznie ustalonego terminu realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do magazynowania urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ 

INWESTORSKĄ na własny koszt i ryzyko, zgodnie z wymaganiami ich producenta oraz kartą urządzenia. 

5.2.4. Magazynowanie urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ musi odbywać się w warunkach 

zapewniających pełną ochronę urządzenia przed uszkodzeniem, wilgocią, korozją, wibracjami oraz innymi 

czynnikami mogącymi wpłynąć na jego jakość i funkcjonalność, jak również w warunkach zgodnych z 

przepisami przeciwpożarowymi i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

5.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wskazania w HARMONOGRAMIE terminu, w którym – zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym - planowana jest dostawa każdego z materiałów lub urządzeń objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. 

Terminy te podlegają zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią podstawę do ustalenia ostatecznego 

terminu dostawy na teren budowy. 

5.4. W przypadku zmiany terminów ROBÓT objętych HARMONOGRAMEM, które mają wpływ na termin realizacji 

DOSTAWY INWESTORSKIEJ, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym 

fakcie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zaproponowania nowego terminu realizacji DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 

5.5. W przypadku wskazanym w ust. 5.4., ewentualne koszty wynikające ze zmiany terminu realizacji DOSTAWY 

INWESTORSKIEJ wynikające ze zmiany HARMONOGRAMU (w szczególności koszty magazynowaniem, 

zabezpieczeniem lub transportem) obciążają WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

zwrotu kosztów wynikających z nieuzgodnionego przesunięcia terminu DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 11 z 59 

 

 

 

6. PROCEDURY ODBIOROWE 

6.1. W trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

6.1.1. ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile do jego obowiązków należy jej opracowanie), 

6.1.2. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

6.1.3. ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH, 

6.1.4. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

6.1.5. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT,  

6.1.6. ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.1.7. bieżących przeglądów robót.  

6.2. ODBIORY ROZLICZENIOWE oraz ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT będą dokonywane przez KOMISJĘ. Pozostałe przeglądy 

i odbiory, o których mowa powyżej dokonywane będą wedle potrzeb przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wskazanego w § 5 UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki 

służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym, chyba, że ZAMAWIAJĄCY wymagać będzie w danych przypadku przeprowadzenia 

odbioru z udziałem KOMISJI.  

6.3. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 DNI 

ROBOCZYCH o gotowości do odbiorów. 

6.4. Dopuszcza się załączanie urządzeń elektroenergetycznych pod napięcie przed odbiorem technicznym na zasadach 

określonych w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

6.5. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 

protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości, wad lub usterek. 

6.6. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, przy czym termin 

dokonania ODBIORU CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ 

gotowości do ODBIORU CZĘŚCIOWEGO, z zastrzeżeniem ust. 6.7- 6.9.  

6.7. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO kompletnej, uzgodnionej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W trakcie weryfikacji DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONAWCY 

do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w terminach wskazanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawek, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH, z 

zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień, wyjaśnień lub poprawienia 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

6.8. Warunkiem ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości, 

umożliwiających realizację ROBÓT (tj. zgód lub decyzji administracyjnych), na zasadach określonych w UMOWIE. 

6.9. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego 

dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogólnego postępu ROBÓT. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbioru wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej 

części robót do odbioru WYKONAWCA zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
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robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej 

ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD/innym cyfrowym nośniku informacji (np. pendrive), bądź udostępnienia jej na 

dysku wirtualnym – zgodnie z ustaleniami Stron. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i 

uprzednimi ustaleniami. 

6.10. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, 

ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub jego etapów i dokonania odbiorów. W zakresie naprawy drobnych uchybień 

WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z zaleceniami KOMISJI lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w 

danym protokole odbioru. 

6.11. Próby i badania, wymagane zgodnie ze STANDARDAMI, WYKONAWCA przeprowadzi na swój koszt. Jeżeli dla 

ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie dodatkowych prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

to mogą one być wykonane na zasadach opisanych w pkt 23 OWW. 

6.12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wykonania w sposób wadliwy, niezgodny z UMOWĄ lub przeznaczeniem 

rzeczy, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. 

6.13. Protokoły odbioru, podpisywane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, inne niż protokół ODBIORU 

KOŃCOWEGO, nie stanowią pokwitowania w rozumieniu art. 462 KC. 

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

6.14. Całkowite zakończenie ROBÓT będzie stwierdzone przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy 

z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6.15. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zgłoszenie gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT WYKONAWCA 

(zgodnie z Załącznikiem nr 13 do UMOWY) w formie pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC).  

6.16. Rozpoczęcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT nastąpi w terminie 15 DNI ROBOCZYCH licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót budowlanych i przyjęcia stosownych dokumentów.  

6.17. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT dokona KOMISJA w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, z zastrzeżeniem pkt 

6.18. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

6.18. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT nie wstrzymuje dokonania ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ.  

6.19. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT składają się następujące czynności: 

6.19.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, 

certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania INWESTYCJI, w tym DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ, a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ 

oraz przewidzianych w prawie polskim, przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa 

w Załączniku nr 15 do UMOWY, w formie i ilościach określonych w STANDARDACH lub zgodnie z ustaleniami 

Stron, 

6.19.2. kontrola wykonywana przez KOMISJĘ, 
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6.19.3. przeprowadzenie prób i sprawdzeń, wymaganych przepisami prawa, postanowieniami SWZ/WZ, zaleceniami 

producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ZAMAWIAJĄCEGO oraz IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli 

dotyczy), 

6.19.4. podpisanie protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ. 

6.20. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia jego rozpoczęcia, z 

zastrzeżeniem pkt. 6.21.1.  

6.21. W przypadku stwierdzenia przez KOMISJĘ w trakcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 

6.21.1. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, uniemożliwiających użytkowanie 

INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, lub stwierdzenia nie przeprowadzenia wymaganych prób 

i sprawdzeń,  KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do 

wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. W takim przypadku termin 

zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek, co nie oznacza 

zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 UMOWY; 

6.21.2. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, nie uniemożliwiających użytkowania 

INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, KOMISJA określi sposób i termin ich usunięcia przez 

WYKONAWCĘ.  

6.22. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te 

ROBOTY są wykonane zgodnie z UMOWĄ, PRAWEM BUDOWLANYM, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz obowiązującymi przepisami. 

6.23. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających wyznaczy KOMISJA. Powyższe nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za niedochowania 

terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 UMOWY. 

6.24. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 

przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.25. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 

linii kablowej SN  i nn zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO STANDARDEM pt. „Pomiary i diagnostyka linii 

kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

6.26. Procedura przeprowadzenia diagnostyki, o której mowa w ust. 5.21 przedstawia się następująco:. 

6.26.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o 

planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z 

WYKONAWCĄ termin wykonania diagnostyki, 

6.26.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 

linii kablowej do diagnostyki odbiorczej w terminie ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM. ZAMAWIAJĄCY wykona 

diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.26.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt 

do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości 

do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym 
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dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 

przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego 

do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym 

wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne 

wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą 

termin ODBIORU KOŃCOWEGO. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

6.27. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. ZAMAWIAJĄCY 

dokona ODBIORU KOŃCOWEGO w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od daty przyjęcia pisemnego zawiadomienia 

WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru.  

6.28. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO uważany jest dzień podpisania przez KOMISJĘ oraz przedstawicieli 

WYKONAWCY protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.29. W ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ZAMAWIAJĄCY stwierdza, czy WYKONAWCA zrealizował w sposób prawidłowy 

wszystkie świadczenia objęte PRZEDMIOTEM UMOWY, tj. czy usunął wszystkie usterki zgłoszone w ramach 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT oraz czy uzyskał wszystkie wymagane UMOWĄ tytuły prawne do nieruchomości 

objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłacił wszystkie należności i odszkodowania. 

6.30. Za dzień zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY uważany jest odpowiednio: 

6.30.1. dzień wskazany w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO, jako dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO bez 

uwag, wraz z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, POZWOLENIAMI NA 

UŻYTKOWANIE obiektów, wchodzących w skład INWESTYCJI albo 

6.30.2. dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad istotnych zgodnie z uwagami do protokołu ODBIORU 

KOŃCOWEGO. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności. 

6.31. Stwierdzenie zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień 

wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, przysługujących mu również po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO.  

 

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. ZAMAWIAJĄCY w ramach realizacji UMOWY jest zobowiązany do: 

7.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację ROBÓT zgodnie z obustronnie 

uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.7 OWW; 

7.1.2. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej na podstawie dokumentów pozyskanych przez WYKONAWCĘ na zasadach 

określonych w UMOWIE; 

7.1.3. wystawienia stosownych pełnomocnictw (nie uprawniających do zaciągania zobowiązań w imieniu 

ZAMAWIAJĄCEGO) dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu 

wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY; 

7.1.4. weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia 

WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami SWZ/WZ; 

7.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach określonych UMOWĄ; 

7.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 
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7.1.7. przystępowania do odbiorów, o jakich mowa w pkt 6 OWW. 

7.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycia szkód powstałych w czasie 

wykonywania ROBÓT, z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania 

przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na 

wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej 

technologii. 

 

8. KONSORCJUM 

8.1. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa dla 

LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie realizacji 

UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do prowadzenia korespondencji 

zarówno z LIDEREM jak i poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 

wszystkich członków KONSORCJUM.  

8.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM, są solidarnie 

odpowiedzialni wobec ZAMAWIAJĄCEGO za należyte i terminowe wykonanie UMOWY. 

8.3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

 

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

9.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym punkcie, WYKONAWCA wykona na własny koszt i ryzyko, 

które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §3 UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 

jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i 

położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 

we właściwych instytucjach, 

9.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi 

Normami, zasadami sztuki budowlanej, w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, z postanowieniami UMOWY, 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 

zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

9.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.5. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, na zasadach 

ogólnych, za szkody wyrządzone na tym terenie. 

9.6. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 

i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

9.7. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. Wszyscy kierownicy 

budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.  
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9.8. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania IPRZEDMIOTU 

UMOWY. 

9.9. W przypadku realizowania INWESTYCJI w trybie przewidzianym SPECUSTAWĄ, WYKONAWCA zawrze, w imieniu i 

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, porozumienie, o którym mowa w art. 18 ust. 2a SPECUSTAWY  z Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie 

oraz na warunkach ustalonych w takim porozumieniu. W sytuacji nie zawarcia porozumienia WYKONAWCA 

zobowiązany będzie do uzyskania stosownej decyzji wojewody w ww. zakresie 

W sytuacjach, w których SPECUSTAWA nie znajdzie zastosowania lub na terenach innych niż należące do 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe WYKONAWCA uzyska, w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki 

roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych (wraz z ich pielęgnacją przez okres wskazany 

w decyzji) i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby 

trzecie, a także innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji. 

9.10. W razie takiej potrzeby, WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki (wraz z uprzątnięciem terenu) drzew i krzewów 

na całej powierzchni działki przewidzianej pod INWESTYCJĘ oraz w pasie projektowanych linii 

elektroenergetycznych z uwzględnieniem postanowień normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne. Projektowanie i Budowa” rozdział 23 – „Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w 

pobliżu drzew” lub równoważnej. 

9.11. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 

prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności 

pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności 

wszystkich niezbędnych prawomocnych decyzji ULSIP (o ile INWESTYCJA jest realizowana w trybie SPECUSTAWY), 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz 

postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

9.12. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonać zgłoszeń i zawiadomień a 

także pozyskać pozwolenia i zgody związane z wykonaniem ROBÓT (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście 

na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

9.13. WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i 

przebudowywanych linii w okresie od przejęcia terenu budowy do końca roku kalendarzowego zakończenia ROBÓT. 

9.14. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY podlegającej uzgodnieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.15. WYKONAWCA zapewni opracowanie wszelkiej DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym w szczególności 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile jej opracowanie jest objęte PRZEDMIOTEM UMOWY), jak również wykonanie 

wszelkich ROBÓT i wszelkich innych świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY ze starannością właściwą 

profesjonaliście, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, 

obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej. 

9.16. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych oraz poniesie koszty ich aktualizacji. 

9.17. WYKONAWCA w przypadku, gdy zastosowania nie znajdzie Specustawa, braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub , przeprowadzi procedurę aktualizacji, opracowania i uchwalenia MPZP jeśli będzie 

to konieczne to realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.18. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją ROBÓT. 
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9.19. WYKONAWCA - w terminie 10 DNI ROBOCZYCH przed złożeniem wniosku o przekazanie terenu budowy - 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów 

ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy 

prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ 

zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne 

z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i 

Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 Kc). 

9.20. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 

normami. 

9.21. Jeżeli UMOWA jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź w jej treści wyraźnie przewidziano taki 

obowiązek, WYKONAWCA uzyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do 

nieruchomości leżących na trasie projektowanych elektroenergetycznych linii WN, SN i nn na zasadach opisanych w 

UMOWIE. Po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY 

wyda stosowne oświadczenie w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

a) zapłaci właścicielom nieruchomości odszkodowania (wynagrodzenia) z tytułu służebności przesyłu i spisania 

aktu notarialnego z wpisem działek obciążonych służebnością do księgi wieczystej wraz z poniesieniem kosztów 

związanych z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych lub innego wynagrodzenia z tytułu uzyskania 

zaakceptowanego na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO innego tytułu prawnego pod projektowane urządzenia 

elektroenergetyczne. 

b) pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i przebudowywanych 

linii, w tym koszty odszkodowań i  opłat wskazanych w art. 19-23 SPECUSTAWY, wejścia na teren, w tym koszty 

korzystania z pasa drogowego, w okresie od przejęcia terenu budowy do końca pierwszego pełnego roku 

kalendarzowego po rozpoczęciu użytkowania linii. 

9.22. W przypadku gdy PRZEDMIOTU UMOWY realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, WYKONAWCA dostarczy 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (kompletną dokumentację związaną z procedurą 

administracyjną dotyczącą wydania decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko i innymi opracowaniami ) w przypadku jeśli jest wymagany przepisami prawa, lub – jeśli nie ww. raport 

nie jest wymagany - Kartę  Informacyjną Przedsięwzięcia, chyba, że przepisy prawa jej nie wymagają. Oprócz raportu 

WYKONACA dostarczy np. opracowanie ornitologiczne, pole magnetyczne, hałas itp. 

9.23. WYKONAWCA umieści w dokumentacji powykonawczej wnioski wraz z załącznikami, kierowane do organów 

administracji samorządowej, kompletną korespondencję z tymi organami. 

9.24. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeśli będzie 

wymagana.WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów 

i urządzeń. 

9.25. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

9.26. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9.27. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w 

OPZ. 
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9.28. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 

oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla PERSONELU WYKONAWCY. 

9.29. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 

poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 

oraz dalszych podwykonawców. 

9.30. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 

9.31. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu ROBÓT. 

9.32. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest 

również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 

9.33. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia ROBÓT – 

na zasadach określonych w ust. 4.16 OWW. 

9.34. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 

żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 

UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 

ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 

nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

9.35. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 

a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 

do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

9.36. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ oprogramowanie niezbędne do korzystania z ww. urządzeń oraz udzieli ZAMAWIAJĄCEMU 

licencji/sublicencji na korzystanie z ww. oprogramowania bądź przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa 

autorskie do niego – na zasadach opisanych w pkt 12 OWW. 

9.37. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 

instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

9.38. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

9.38.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 

9.38.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

9.39. Dokumenty o których mowa w poprzednim ust. WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do akceptacji przed wbudowaniem danego wyrobu. 

9.40. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 

posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez 
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personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby 

wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

9.41. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 

przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 

koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

9.42. WYKONAWCA i PODWYKONAWCY, których obecności zażyczy sobie ZAMAWIAJĄCY zobowiązani 

są do uczestniczenia w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

obszarze działania ZAMAWIAJĄCEGO. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady 

budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed 

wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

9.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 

w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 

rygorem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

9.44. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

9.45. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 

dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

9.46. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

9.47. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

ROBÓT.  

9.48. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

9.49. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających 

z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie 

budowy zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w 

miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

9.50. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 

licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 

oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

9.51. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 

budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

9.52. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 

i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 

w odpowiednim stanie (dotyczy to również PODWYKONAWCÓW, za których działania i zaniechania WYKONAWCA 
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odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, 

Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, 

ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

9.53. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo, w związku z 

realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT, objętych UMOWĄ na 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku zgłaszania do ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń przez właścicieli tych 

nieruchomości, WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do rozmów z właścicielami nieruchomości sąsiadujących, 

niezwłocznie usunąć szkody spowodowane realizacją ROBÓT oraz ponieść koszty z tym związane, w tym koszty 

wyceny szkód. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do powierzenia 

realizacji ww. czynności innemu podmiotowi i  obciążenia kosztami WYKONAWCĘ. 

9.54. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 

urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 

materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach  WYKONAWCA w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, 

złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania 

odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.55. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

9.56. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

9.57. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 

własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 

zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez PERSONEL WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 

w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia go przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się 

z tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do usunięcia ww. urządzeń i uprzątnięcia terenu budowy oraz 

obciążenia WYKONAWCY kosztami tych prac.  

9.58. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 

w UMOWIE jako PRZEDMIOT UMOWY, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 

przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.  

9.59. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

9.60. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności. 

9.61. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania 

lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić 

do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy 

elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie 

z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi 

do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 DNI ROBOCZYCH w odniesieniu do sieci SN i nn, a w 

przypadku sieci WN z wyprzedzeniem 90 DNI ROBOCZYCH. Ponadto WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia 

ZAMAWIAJĄCEMU do końca czerwca każdego roku wstępnego planu wyłączeń linii WN na kolejny rok 

kalendarzowy. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 DNI 

ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń. 
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9.62. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

9.62.1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

9.62.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

9.62.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

9.62.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

9.62.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

9.62.6. używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku 

Unii Europejskiej. 

9.63. Do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA użyje maszyn i urządzeń, którymi dysponuje we własnym 

zakresie. 

9.64. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji, którymi WYKONAWCA nie dysponuje, zapewni sobie w 

ramach CENY KONTRAKTOWEJ. 

9.65. WYKONAWCA wykona kompletną DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ. 

9.66. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia systemu SCADA ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizowanej 

INWESTYCJI. 

9.67. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w 

systemie CRO. 

9.68. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

9.68.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH i WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne 

do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku 

krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA 

WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, 

9.68.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.  

9.69. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 9.70 poniżej), WYKONAWCA jest 

zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów, dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 

i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 

w szczególności odnośnych certyfikatów) pod rygorem zawieszenia prowadzenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z 

winy WYKONAWCY. 

9.70. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 

w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 

zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalania 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. 

9.71. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.72. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem 

eksploatacji poszczególnych elementów stacji, szkoleń dla pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 

liczbie nie większej niż 40 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja 

szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym protokołem wskazującym pracowników 

ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 
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9.73. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 

i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w pkt 14 OWW. 

9.74. W przypadku, gdy PRZEDMIOT UMOWY może podlegać dofinasowaniu  z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

9.74.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) o 

rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, 

przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 

e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

9.74.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 

powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

9.74.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 

INWESTYCJĄ. 

9.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót z 

właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

9.76. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 

jest dostępny na stronach www pod linkiem: 

9.77. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie 

bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 

dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 

które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 

9.78. W przypadku pozyskania  przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 

PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 

obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 

wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 

ich realizacji. 

9.79. WYKONAWCA zobowiązany jest raz w miesiącu do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU raportu z realizacji UMOWY 

zawierającego przynajmniej opis działań podjętych w odniesieniu do pozycji HARMONOGRAMU i postęp prac w 

odniesieniu do planu bazowego w formacie uzgodnionym pomiędzy Stronami. Nieprzekazanie raportu może zostać 

uznane za wstrzymanie realizacji UMOWY. 

 

10. CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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10.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości określonej w § 3 UMOWY. 

10.2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zapłaty CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

10.3. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą 

realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA 

KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, 

sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszelkie koszty i opłaty związane z 

ustanowieniem służebności przesyłu jak i wpisami do księgi wieczystej czy opłaty administracyjne. 

10.4. CENA KONTRAKTOWA obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY, z tytułu prawidłowego oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się 

powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany 

wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.5. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 

dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 

do wszystkich członków KONSORCJUM. 

10.6. O ile PRZEDMIOTU UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, rozliczenie części CENY 

KONTRAKTOWEJ dotyczącej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ następować będzie: 

10.6.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, 

obejmującego zafakturowane świadczenia, potwierdzonych przez przedstawicieli STRON, o których mowa 

w § 5 UMOWY; 

10.6.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po dokonaniu ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

10.7. Rozliczenie części CENY KONTRAKTOWEJ dotyczącej ROBÓT następować będzie:  

10.7.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH 

(obejmujących zafakturowane świadczenia) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

kierownika robót WYKONAWCY; 

10.7.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na 

numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe  lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 

podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy 

wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

10.8. Zamawiający oświadcza, że od 01.02.2026r. odbiera faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru 

identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. 

10.9. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur nie wymaga przesyłania faktury drogą 

elektroniczną lub papierową. 
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10.10. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca 

przesyła na adres e-mail: zalaczniki.ksef@operator.enea.pl, podając w tytule wiadomości numer KSeF faktury. 

Przesłanie załączników bez wskazania numeru KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.  

10.11. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz załączniki do nich, Wykonawca 

przesyła na adres e-mail: faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. 

10.12. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu eFaktur, o których mowa w art. 106ne  

USTAWY VAT oraz w przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego 

powodu niż niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 

faktury w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.13. WYKONAWCA wyłączony z obowiązku stosowania KSeF zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not w 

formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania ich drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.14. W odniesieniu do Wykonawców wyłączonych z obowiązku stosowania KSeF, w sytuacji braku możliwości 

wystawienia faktury w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz 

przesłanie jej na adres: ENEA Centrum sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona 

Góra. 

10.15. W przypadku objęcia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJĄCY przekaże 

WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się je stosować.  

10.16. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku/noty. Termin płatności CENY KONTRKATOWEJ należnej WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy 

w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.17. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w 

kolejnym DNIU ROBOCZYM. 

10.18. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 

należnego z tytułu wystawionych faktur za realizację UMOWY. 

10.19. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura VAT spełniać będzie inne warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

10.20. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

10.21. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

10.22. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze.  

10.23. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy, który umieści na fakturze VAT, został wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b USTAWY VAT. 

10.24. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów 

mailto:zalaczniki.ksef@operator.enea.pl
mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie 

należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96 b USTAWY VAT. 

10.25. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10.19. oraz 10.23 okażą się niezgodne z prawdą. 

WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 

ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 

ZAMAWIAJĄCEGO, wynikająca w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 

skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 

10.26. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 

państwa podatku VAT. 

10.27. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

10.28. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 

w całości lub części – PODWYKONAWCY, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu 

uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej 

części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury VAT bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

10.29. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnej WYKONAWCY części CENY 

KONTRAKTOWEJ, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania świadczeń objętych 

rozliczaną częścią CENY KONTRAKTOWEJ, zgodnie z protokołem zaawansowania ROBÓT. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców 

lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ powinny potwierdzać brak 

zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo. 

10.30. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnej części CENY KONTRAKTOWEJ przysługujące PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty bezpośrednio 

do ZAMAWIAJĄCEGO, który dokona na jego rzecz bezpośredniej zapłaty tej należności, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 10.33. 

10.31. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o 

żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, 

w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania. 

10.32. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa powyżej, zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
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przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

10.33. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

10.33.1. zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezasadność takiej zapłaty albo 

10.33.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 

w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY albo 

10.33.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10.34. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub 

dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

10.35. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

10.36. Podstawą wypłaty należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ lub jej części, będą wystawione przez 

WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

10.36.1. z protokołem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO lub ODBIORU KOŃCOWEGO, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy prac wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, lub do 

którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub 

dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

10.36.2. z oświadczeniami zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW oraz dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzającymi dokonanie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ zapłaty 

całości należności wobec PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, zaś w przypadku braku takich 

oświadczeń – z kopiami przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie należności WYKONAWCY 

wobec PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW za wykonane przez nich roboty, dostawy lub 

usługi; 

10.36.3. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót 

budowlanych, dostaw lub usług przed dniem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, lub jeżeli ich roszczenia nie 

były jeszcze wymagalne, o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez 

PODWYKONAWCÓW; 

10.36.4. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową (w 

przypadku końcowego rachunku lub faktury VAT za wykonanie całości ROBÓT). 

10.37. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  9.32., 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 

wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 9.35. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  
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10.38. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru ROBÓT lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

10.39. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 

i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

10.40. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należną PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy część CENY 

KONTRAKTOWEJ bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 

zapłacie należnej części CENY KONTRAKTOWEJ przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10.41. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie części CENY KONTRAKTOWEJ, z tytułu bezpośredniej płatności, do depozytu 

sądowego, skutkuje uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kwoty odpowiadającej dokonanej płatności z 

wierzytelnością przysługującą WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ 

do wysokości ww. kwoty. 

10.42. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

10.43. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku gdy ceny jednostkowe 

określone w umowie o podwykonawstwo będą wyższe niż ceny jednostkowe określone UMOWĄ, ZAMAWIAJĄCY 

uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 

lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

10.44. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z UMOWĄ lub obowiązującymi przepisami 

prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości 

oraz otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących 

przepisów. W takim przypadku termin płatności należności objętej daną fakturą rozpoczyna bieg dopiero po 

doręczeniu ZAMAWIAJĄCEMU faktury korygującej. Do upływu terminu płatności CENY KONTRAKTOWEJ, 

wynikającego z faktury VAT korygującej, ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu ani zwłoce w zapłacie CENY 

KONTRAKTOWEJ, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

10.45. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym w 

szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, 

lub naliczonej kary umownej. 

10.46. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 

i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją UMOWY - z wyłączeniem kosztów prowadzenia 

rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego 

części, które pokrywa WYKONAWCA. 
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10.47. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.48. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

11. PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

11.1. O ile z treści UMOWY nie wynika nic innego, WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia 

PODWYKONAWCY na zasadach opisanych poniżej. Zgłoszenie nowego lub zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, 

nie stanowi zmiany UMOWY. 

11.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 

roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

11.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

11.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, o którym 

mowa w §3 ust. 1. UMOWY – powyższe ma zastosowanie w okresie obowiązywania ww. 

Rozporządzenia Rady (UE), 

11.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę. 

11.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 

mowa w § 3 ust. 1 UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie.  

11.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego 

przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa 

w ppkt 11.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w 

realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 

prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

11.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 
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podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 

PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego.  

11.5. Wszystkie wymogi pkt 11 OWW stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

11.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 

ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

11.7. Powierzenie wykonania części PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY. 

11.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ 

lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

11.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy ROBÓT lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 

PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia UMOWY. 

11.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 

mu do realizacji części ROBÓT i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 

wszelkich ewentualnych innych roszczeń. 

11.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny 

PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na 

którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 

USTAWY PZP stosuje się odpowiednio. 

11.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 

postanowieniami UMOWY. 

11.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego część CENY KONTRAKTOWEJ 

na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

11.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 

umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

11.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 

stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 

sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 KC  
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11.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 

jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części UMOWY 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

11.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 

zawierać w szczególności: 

11.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie części PRZEDMIOTU UMOWY, którego wykonanie zostało 

powierzone PODWYKONAWCY, 

11.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 

pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na 

termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

11.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

11.17. Informacje, o których mowa w ust. 11.16. WYKONAWCA powinien dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu 

wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

11.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 

ZAMAWIAJĄCEGO, wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie pomniejszone o należne składki na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

11.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

ROBOTY BUDOWLANE 

11.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej 

umowy, przy czym dalszy PODWYKONAWCA jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o 

(dalsze) podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy podwykonawczej. 

11.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

11.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

11.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

11.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11.21; 

11.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11.12. 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 31 z 59 

 

 

11.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11.22., do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11.22, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.24.1.  ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22., zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 11.22. 

11.24.2. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11.24.1., do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22, uważa się za 

akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

11.25. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% CENY KONTRAKTOWEJ oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został określony przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

11.26. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy podwykonawczej również WYKONAWCY. 

11.27. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 11.21. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy podwykonawczej w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

11.28. Na zasadach określonych w UMOWIE ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ lub gdy zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia określone w SWZ. 

11.29. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 11.30), potwierdzające 

doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy 

wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza 

niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

11.30. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

11.31. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów, o których mowa w ust. 11.30. OWW, ZMAWIAJĄCY 

ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

12.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub 

nośników, na których utrwalono utwór, przez co rozumie się również przesłanie ZAMAWIAJĄCEMU pliku 

zawierającego utwór za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy załadowania utworu na serwer ZAMAWIAJĄCEGO, 

przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych w ramach realizacji 

UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12.3. OWW. 

12.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

12.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części 

do realizacji INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO realizowanych w ramach korzystania z INWESTYCJI, 

12.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

12.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 

komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 

urządzeń lub systemów elektronicznych, 

12.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 

użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

12.3.5. dokonywanie opracowań utworu, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, 

rozbudowy lub rozbiórki INWESTYCJI lub jej części, 

12.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 

sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 

i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

12.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCA: 

12.4.1. przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność nośników, na których 

zostały utrwalone utwory, 

12.4.2. upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 12.2 - 

do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do wyłącznego zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji UMOWY. 

12.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 

do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

12.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą wydania utworów będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw 

autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA 

oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw 

przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w 

szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej 

w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 
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części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, 

przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie. 

12.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 

osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 KC, z 

odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

12.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 

praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

12.9. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 

wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

12.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

12.11. CENA KONTRAKTOWA obejmuje wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.3, udzielenie licencji lub sublicencji, o których 

mowa w 12.14 i 12.16, z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego 

upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich. 

12.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania GWARANCJI i rękojmi dostęp do bazy lub baz 

wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach  

i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu 

teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym 

(w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

12.13. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do 

przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU 

KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie licencja 

przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego 

okresu wypowiedzenia.  

12.14. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu zawarcia UMOWY polach eksploatacji, 

co najmniej w zakresie: 

12.14.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

12.14.2. odtwarzania, 

12.14.3. przechowywania, 

12.14.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 

z zainstalowanym oprogramowaniem, 

12.14.5. wyświetlania, 
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12.14.6. przystosowywania, 

12.14.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

12.14.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

12.14.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

12.14.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

12.14.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie. 

12.15. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 

i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 

zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 

trzecich. 

12.16. Zasady wyrażone w pkt. 12.14 i 12.15 nie dotyczą UTWORÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących oprogramowanie 

standardowe podmiotów trzecich, co do których Wykonawca nie ma wpływu na zakres udzielanej licencji. W 

odniesieniu do tego rodzaju ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH Strony uzgodnią zakres możliwej do uzyskania 

licencji lub sublicencji przed jej udzieleniem ZAMAWIAJACEMU. 

12.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO 

poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 

określonych w ust. 12.13. 

12.19. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 

ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, aneksu do UMOWY rozszerzającego zakres 

udzielanych praw o nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie 

konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.20. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania - przez  

ZAMAWIAJĄCEGO, PERSONEL ZAMAWIAJACEGO i podmioty trzecie, w tym pracowników jednostek nadzorowanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA - dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.21. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 

nabycie praw autorskich lub posiadanie licencji  do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.22. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 

ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA., z 

zastrzeżeniem ust. 12.16. 

12.23. Z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na 

których ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie 

fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym 

umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw 

autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 
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12.24. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji lub sublicencji do wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.13. oraz z tytułu przeniesienia własności nośników 

na których zapisano ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

12.25. Przez wydanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 

ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w 

szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach 

zgłoszenia do odbioru. 

 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Jeżeli Strony w treści Umowy nie wyłączyły stosowania niniejszych zapisów, celem zabezpieczenia wszelkich 

roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, 

WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% 

CENY KONTRAKTOWEJ brutto. 

13.2. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust.13.1, może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z 

następujących form: 

13.2.1. pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, 

13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

13.2.3. gwarancjach bankowych, 

13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

13.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia ZABEZPIECZENIA w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

13.3.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi), 

13.3.2. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie, 

13.3.3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

13.3.4. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie. 

13.4. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

13.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA 

może złożyć to ZABEZPIECZENIE z okresem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy (3 lat), z jednoczesnym 

zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne 

okresy, bądź z okresem do końca obowiązywania UMOWY, jeżeli okres ten trwać będzie krócej niż 36 miesięcy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

ZAMAWIAJĄCY – po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia w 

terminie 7 dni – jest uprawniony do realizacji zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej. Środki wypłacone 

ze zrealizowanego zabezpieczenia stanowić będą zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w formie 

pieniężnej.  

13.6. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA 

zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni 
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kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonego ZABEZPIECZENIA. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu 

ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA 

wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o 

przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty. 

13.7. ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:  

13.7.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie, czy roszczenia te wynikają 

z UMOWY, czy z przepisów prawa)  oraz  

13.7.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 14.8 oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 14.1 OWW. 

13.8. W trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 13.2., przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.  

13.9. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad: 

13.9.1. 70% wartości ZABEZPIECZENIA (gwarantujące zgodne z UMOWĄ wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY) 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania D ROBÓT oraz uznania ich przez 

ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, poprzez dokonanie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, 

13.9.2. 20% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty dokonania 

ODBIORU KOŃCOWEGO, 

13.9.3. 10% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie 

najdłuższego okresu GWARANCJI jakości, o której mowa w ust. 14 OWW. 

13.10. W przypadku wniesienia ZABEZPIECZENIA, w którejkolwiek z form wskazanych w pkt 13.2. ppkt 13.2.2. – 13.2.5., 

WYKONAWCA będzie uprawniony do redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 70% jego wartości, określonej na 

podstawie pkt 11., po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 13.9.1 powyżej. Wykonawca będzie uprawniony 

również do kolejnej redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 20% jego wartości, określonej na podstawie pkt 13.1, po 

łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ppkt 13.9.1 oraz ppkt 13.9.2 powyżej. Redukcja ZABEZPIECZENIA, 

wedle wyboru WYKONAWCY, nastąpi poprzez dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU aneksu do wniesionego dokumentu 

ZABEZPIECZENIA lub złożenie nowego dokumentu ZABEZPIECZENIA, względnie poprzez wniesienie ZABEZPIECZENIA 

w innej formie wskazanej w pkt. 13.2. 

13.11. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa 

w ust. 13.7., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych odszkodowań. 

13.12. Po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest powiadomić o tym 

WYKONAWCĘ. 

13.13. ZABEZPIECZENIE wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj.: 

13.13.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania 

zabezpieczenia; 

13.13.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł; 

13.13.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł. 

13.14. Wzór GWARANCJI stanowi Załącznik nr 27 do UMOWY. 

 

14. GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 
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14.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI na wykonane ROBOTY: 

14.1.1.  na okres 60 miesięcy na ROBOTY oraz dostarczone i zamontowane urządzenia; 

14.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 

stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

14.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 14. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

14.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCJI i rękojmi w ROBOTACH, z zastrzeżeniem ust. 14.6., 

niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt 

w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH. Jeżeli WYKONAWCA nie 

przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady lub usterki w terminie 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko 

WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami. 

14.4. W przypadku wystąpienia awarii powodującej przerwę w zasilaniu odbiorców ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi 

do usunięcia usterki sam lub przy pomocy podmiotu trzeciego. W takim przypadku WYKONAWCA pokryje koszty 

usunięcia awarii, jeśli była ona spowodowana usterką lub wadą fizyczną PRZEDMIOTU UMOWY. 

14.5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 

niezależna od gwarancji producenta. 

14.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i 

prawnych INWESTYCJI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, 

a WYKONAWCA zapewnia: 

14.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 48 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 10 DNI ROBOCZYCH 

od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 

elementu na nowy – 20 DNI ROBOCZYCH od momentu zgłoszenia wady lub usterki. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, ZAMAWIAJĄCY, na wniosek WYKONAWCY, 

może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia wady o której mowa niniejszym 

punkcie. 

14.7. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 14.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 

ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY (wykonanie zastępcze). 

14.8. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne PRZEDMIOTU UMOWY. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

14.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 

WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

15.1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za inne szkody wyrządzone 
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osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie 

prowadzi prace i wszelki inne działania związane z PRZEDMIOTEM UMOWY oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

15.2. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

15.3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 

w ust. 15.2, w tym w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia praw wskazanych w  pkt 12 OWW, przeciwko 

ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia 

wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty 

jej załatwienia, w tym koszty pomocy prawnej. 

15.4. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

15.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY 

poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowanie przewyższające wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

15.6. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY wynikające z działania SIŁY WYŻSZEJ. 

15.7. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

15.7.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 

stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 2 ust. 1 UMOWY kwotę 

stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 

brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT niezatwierdzonego PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie. 

15.7.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 11.16. OWW (tj. braku ujawnienia lub 

braku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości lub części 

PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), WYKONAWCA 

zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 

naruszenia; 

15.7.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 

przypadek naruszenia; 
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15.7.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 USTAWY PZP – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z ust. 22.6. OWW, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek naruszenia; 

15.7.13. w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w ust.2.8. OWW w 

wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;  

15.7.14. naruszenie postanowień pkt 17 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.15. naruszenie postanowień pkt 22 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 

niezgodnie z ust. 9.7. OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.17. za przekroczenie liczby dni (wskazanych w OPZ/PFU) wyłączeń linii WN – wysokość kary będzie odpowiadała 

wartości udokumentowanych roszczeń skierowanych wobec ZAMAWIAJĄCEGO przez podmioty gospodarcze 

pozbawione zasilania w energię elektryczną, co było bezpośrednią konsekwencją wydłużenia czasów wyłączeń 

linii WN lub 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego - wedle 

wybory ZAMAWIAJĄCEGO. Kara umowna za przekroczenie liczby dni wyłączeń nie będzie naliczana w 

przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących od WYKONAWCY; 

15.7.18. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 800 zł (słownie: osiemset 

złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 

się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 

wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.19. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń nn spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 

których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 400 zł (słownie: czterysta 

złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 

się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 

wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.20. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ppkt 11.2.3. OWW (tj. dopuszczenie do 

realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż wobec 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 11.2. pkt 11.2.1. 

UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

za każdy przypadek naruszenia. 

15.8. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  
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15.9. Kary umowne są niezależne względem siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 

jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. 

15.10. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc, w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze STRON. 

15.11. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze STRON nie może przekroczyć 20% wartości CENY 

KONTRAKTOWEJ brutto. 

15.12. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 

tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także z 

dostarczonego przez WYKONAWCĘ ZABEZPIECZENIA. Jeśli okaże się, że wynikająca z UMOWY wierzytelność wobec 

WYKONAWCY jest niższa od wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY z tytułu kar umownych, 

wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania. 

15.13. Kary umowne, o których mowa w ust. 15.7. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek 

bankowy, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia mu wezwania wraz z notą obciążeniową, z 

zastrzeżeniem ust. 15.12. oraz ust. 15.17. 

15.14. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 

przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 15.11, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15.15. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 

PRZEDMIOTEM UMOWY. 

15.16. W zakresie kar umownych przewidzianych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 

WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

15.17. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 

do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

15.18. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

15.18.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

15.18.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych utworów lub wykonanych ROBÓT lubich 

poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie wykonywania PRZEDMIOTU 

UMOWY lub ich poszczególnych części; 

15.18.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

15.18.4. szkód związanych z naruszeniem RODO. 

 

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

16.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, składając WYKONAWCY oświadczenie o odstąpieniu 

od UMOWY w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne prawo 

odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji 
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powykonawczej. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14 dniowego terminu do 

usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 

16.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY z następujących przyczyn: 

16.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania 

terenu budowy; 

16.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z 

pozycji HARMONOGRAMU; 

16.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub nie stosuje się do istotnych 

zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 

lub przepisów przeciwpożarowych; 

16.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.6 w przypadku, wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 

sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,  

16.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY; 

16.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 

ich obowiązywania; 

16.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

16.2.10 w przypadku złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 

16.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 

16.2.12 Wykonawca nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian do Umowy wynikających ze zmian SPECUSTAWY, 

które wejdą z życie po upływie terminu składania ofert. 

16.2.13 WYKONAWCA wstrzymał realizację UMOWY przez 10 DNI ROBOCZYCH bez uzgodnienia z 

ZAMAWIAJĄCYM; 

16.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

16.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

16.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

16.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 

zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU, 

16.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 

roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15., 

16.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa. 
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16.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

WYKONAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 

16.3.7 W ciągu 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany 

jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU: 

16.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU , 

16.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 

nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych objętych PRZEDMIOTEM 

UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU, 

16.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

określające parametry równoważne zaprojektowanych materiałów i urządzeń, które nie zostały 

zabudowane do dnia odstąpienia, 

16.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 

budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, o 

których mowa w pkt 16.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

16.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia doręczenia WYKONAWCY zawiadomienia o odstąpieniu o 

UMOWY. 

16.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 16.3.6. i pkt 16.3.7. zastosowanie mają postanowienia 

pkt 12 OWW. 

16.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

16.4.1 część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane przez WYKONAWCĘ i odebrane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do wyceny wykonanych ROBÓT będzie 

protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania ROBÓT, sporządzony przez przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

16.4.2 poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z pkt 16.3.4. 

16.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację ROBÓT we własnym zakresie lub zatrudniając 

podmiot trzeci na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia wydanego przez sąd do 

wykonania ww. czynności na koszt  WYKONAWCY. 

16.6. W przypadku, gdy  po odstąpieniu od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

ZAMAWIAJĄCY, kończąc realizację UMOWY samodzielnie, czy przy użyciu podmiotu trzeciego, przekroczy CENĘ 

KONTRAKTOWĄ  z uwzględnieniem części CENY KONTRAKTOWEJ uiszczonej już na rzecz WYKONAWCY do chwili 

odstąpienie od UMOWY, WYKONAWCA, oprócz obowiązku zapłaty, naliczonych przez ZAMAWIAJACEGO kar 

umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

16.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 DNI ROBOCZYCH z zapłatą kwoty, wynoszącej nie mniej 

niż 5% CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności - do zapłaty w terminie nie krótszym niż 20 DNI ROBOCZYCH od daty otrzymania takiego wezwania. 
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Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 

nieważności), nie krótszy niż 20 DNI ROBOCZYCH, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie 

uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo 

do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają 

sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył 

oświadczenie o potrąceniu wierzytelności  WYKONAWCY o zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ z wierzytelnościami 

ZAMAWIAJACEGO względem WYKONAWCY. 

16.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane 

u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. 

Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia. 

16.9. Jeżeli odstąpienie od UMOWY  nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY ukończone na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W 

takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartość wszystkich nieukończonych na dzień 

odstąpienia ROBÓT wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.10. Jeżeli odstąpienie od UMOWY nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 

WYKONAWCY część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

UMOWY. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartości niewykonanych robót 

budowlanych lub ich elementów wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 

WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

16.12. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 

za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

 

17. INFORMACJE POUFNE/INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

17.1. STRONY zobowiązują się: 

17.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

17.1.2. wykorzystać INFORMACJE POUFNE jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

17.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 

określonych w pkt 17.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach określonych 

w UMOWIE, 

17.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących INFORMACJE POUFNE nie ujawni informacji ani ich źródła, 

zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na 

piśmie od STRONY, której INFORMACJA POUFNA lub źródło INFORMACJI POUFNEJ dotyczy, 

17.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, nie kopiować, nie powielać ani w żaden 

sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

17.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 

po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY w UMOWIE (tj. 

również trwale usunąć z systemów informatycznych), 

17.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 

PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne 

do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 
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17.2. Postanowienia ust. 17.1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

17.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 

UMOWY, 

17.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 

do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 

zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

17.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

17.4. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 

PODWYKONAWCY dokumentów zawierających INFORMACJE POUFNE, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 

PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym z 

Załącznikiem nr 20 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 21 – Upoważnienie i 

zobowiązanie. 

17.5. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  

17.6. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej noty obciążeniowej karę umowną 

w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 

umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

17.7. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w 

zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych 

prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 

związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

17.8. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić INFORMACJE ZASTRZEŻONE,W związku z powyższym STRONY, członkowie ich 

organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH  

b) wykorzystywania INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

17.9. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH przez ENEA S.A. lub otrzymania 

potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z przekazanych informacji nie stanowi INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH. 

Nieuprawnione ujawnienie INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie 

rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

17.10. WYKONAWCA ma obowiązek:  

17.10.1. wykorzystania wszelkich INFORMACJI SENSYTYWNYCH przekazanych lub udostępnionych mu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 

oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 

lub części, 

17.10.2. w trakcie realizacji UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, chronić, 
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17.10.3. po zakończeniu realizacji/rozwiązaniu UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, 

chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić 

natychmiast do wygaśnięciu/rozwiązaniu UMOWY. 

17.11. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z UMOWY, 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania INFORMACJI SENSYTYWNYCH nie ma 

zastosowania, pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 

− ZAMAWIAJĄCY udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 

wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 

INFORMACJI SENSYTYWNYCH na zasadach opisanych powyżej. 

 

18. KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

18.1. Przedstawiciele STRON zostali wskazani w § 5 UMOWY.  

18.2. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się przy zachowaniu formy pisemnej lub przy użyciu środków 

umożliwiających komunikację na odległość, tj. np. poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji, dla których 

postanowienia UMOWY przewidują wyłącznie określoną formę komunikacji, w tym w szczególności formę pisemną 

lub formę elektroniczną z użyciem podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 78¹ KC.  

18.3. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 

będzie za doręczoną. 

18.4. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w § 5 ust. 3 UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 

doręczoną. 

 

19. ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN opisanej 

poniżej. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian UMOWY, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) 

USTAWY PZP w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY 

zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 

terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

lub jego poszczególnych części może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn opóźnienia praz 

ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA 

nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany UMOWY, w 

zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są 

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części ROBÓT zdefiniowanych w 

HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 
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ich części, może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o 

czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 

w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, 

jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć, a zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 

wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł 

zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego PRZEDMIOTEM UMOWY, 

19.2.5. gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź 

przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub 

możliwości rozwoju; STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.6. gdy wprowadzenie zmian do UMOWY wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub 

dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 

prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY, celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 

na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych 

warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 

dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania 

go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. powstania nadzwyczajnych okoliczności, niebędących SIŁĄ WYŻSZĄ, grożących rażącą stratą w związku z 

wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY,; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.9. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wchodzących w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim 

przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 

danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do 

zmienionego stanu prawnego,  

19.2.10. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów, dotyczących INWESTYCJI; 

w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej 
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na analogicznych zasadach, jak opisane w USTAWIE PZP w stosunku do poprawienia omyłek w treści 

oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY, 

19.2.11. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został 

wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, 

a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, 

parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU 

UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez 

zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej 

przyczyny nie może zostać zwiększona, 

19.2.12. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 

budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.12.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.12.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.12.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.12.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.12.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji INWESTYCJI, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY lub zmianą terminów umownych, 

19.2.13. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji ROBÓT określonych UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi 

odpowiedzialności. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy 

długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 

wykonanie określonych ROBÓT z uwagi na technologię i technikę wykonywanych ROBÓT, w tym 

technologii wymaganych przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich 

następstw lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 

danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.14. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym 

do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej lub wymogów prawnych. w takim przypadku 

termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia ww. niezgodności. W 

takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.15. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w DOKUMENTACJI, w związku ze zmianą stanu 
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prawnego ; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.17. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 

zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 

w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.18. wystąpienia warunków, dotyczących terenu budowy, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub archeologicznych, mających 

wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia przeszkód w jego realizacji. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.19. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 

w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 

podziemnych instalacji, mających wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku 

STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 

wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie 

kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.20. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów 

pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac 

lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie nowszej technologii, 

19.2.21. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. 

przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.22. konieczności zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych 

lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów 

trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą 

określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie tych materiałów lub rozwiązań 

technicznych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.23. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania ww. wyroku lub orzeczenia. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
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świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w szczególności w celu dostosowania go do 

ww. wyroku lub orzeczenia, 

19.2.24. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 

zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 

UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 

trwania ww. przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.25. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 

z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa; bądź też konieczności uzyskania nowych decyzji i pozwoleń 

w wyniku zmian prawa powstałych po złożeniu oferty; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich następstw, 

19.2.26. w razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu ROBÓT z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich 

jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania jego następstw. 

Przy czym zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie,  

19.2.27. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 

przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

19.2.28. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób 

wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 

przesunięty o czas niezbędny do dostosowania wykonania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. zaleceń, 

19.2.29. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, nowych wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych 

lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 

przesunięty o czas dostosowania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. wymogów, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT może 

zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 

Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków 

wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.31. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 

niż zakładany w ust. 4.7. OWW, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty o liczbę 

dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu WYKONAWCY terenu budowy; 

19.2.32. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 

dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE 

może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY 

oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.33. zmiany stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po 

dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego 

WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania CENY KONTRAKTOWEJ – co wymagać będzie zmiany 

wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, uwzględniającej zmienioną stawkę podatkową, 
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19.2.34. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 

z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.35. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć 

zakresu wykonywanych ROBÓT, zmian DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ LUB DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których 

ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. 

19.2.36. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do nieruchomości w 

terminie realizacji ROBÓT przy zachowaniu należytej staranności celem  pozyskania tychże tytułów; w 

takim przypadku STRONY ustalą termin pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, przy czym 

powyższe nie będzie miało wpływu na termin zakończenia realizacji ROBÓT; 

19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich 

zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 

w przypadku zmiany:  

21.3.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę , 

21.3.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

21.3.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3.:  

19.4.1. STRONA zainteresowana wprowadzeniem zmiany CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązana jest wystąpić 

z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących 

zmian wskazanych odpowiednio w ust. 19.3., zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące, czy i jaki 

wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym 

uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY 

KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. 

Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie STRONY uznawać będą za 

wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się na ww. 

okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3., mają wpływ na zwiększenie kosztów 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie 

osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru 

godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU 

UMOWY) i zależności między zmianą zasad przyznawania wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY i tym samym uzasadniają zmianę należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 

19.4.3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 

przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 

WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 

dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 

WYKONAWCĘ; 
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19.4.4. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3., na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY; 

19.4.5. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 

ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 

minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 

„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 

rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją UMOWY, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości 

CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik 

GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i 

wskazanie podstaw prawnych i faktycznych zmiany CENY KONTRAKTOWEJ oraz dokładne wyliczenie 

kwoty CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY po zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 

19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w 

terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia OFERT („bazowy wskaźnik GUS”); 

19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części CENY KONTRAKTOWEJ przypadającej 

do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod warunkiem 

zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu 

albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 

następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie 

ROBÓT wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy, począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 

komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego 

wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia, po terminie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, z przyczyn 

niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ w wyniku waloryzacji na zasadach 

określonych w ust.  19.5 na poziomie 20% CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia 

UMOWY; 
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19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA została zmieniona zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę podwykonawczą, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

WYKONAWCY, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 

wzajemnych interesów, zasady równego traktowania STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 

zgodny zamiar wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia 

ZAMAWIAJĄCEMU propozycji rozliczenia robót dodatkowych, przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 

nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w TES, 

WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 

której mowa w ppkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (M, S) nie wyższych 

od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 

itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana [R(zł), Kp(%), 

Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 

której mowa w ppkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego sporządzonego 

metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej dla województwa, w którym realizowane są 

ROBOTY wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 

kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 

podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
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19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 

PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO i winien 

być złożony wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 19.2, gdzie termin realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania UMOWY należy rozumieć, jako czas konieczny do zakończenia wykonywania 

PRZEDMIOTU UMOWY w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) 

o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada 

WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT, nie mogą prowadzić do 

zmiany CENY KONTRAKTOWEJ. 

19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w pkt 19 OWW są dokonywane przez należycie umocowanych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu do UMOWY, pod rygorem 

nieważności. 

19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY, o ile 

będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi 

drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która 

wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków 

wynikających z UMOWY. 

19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do 

dochodzenia roszczeń. 

19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §5 ust. 1 UMOWY, Wniosku o Dokonanie Zmiany 

(Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie 

Zamiany. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 

poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w § 5 

ust. 1 UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z 

procedurą określoną w  pkt 16 OWW. 

19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany 

do UMOWY. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, 

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 

wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych 

z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z 

analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim 

Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej 

wskazane elementy. 

19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień  pkt 11 i  pkt 16 OWW lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 

opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 
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podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 

z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą UMOWY. 

WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia ROBÓT zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje 

WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu ROBÓT. 

19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana przedstawicieli strony 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9, jak również aktualizacja 

HARMONOGRAMU w trybie pkt. 4.14 OWW, nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych 

aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

 

20. KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 

interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 

okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

inne postanowienia UMOWY pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 

lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 

odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

 

21. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON, wszelkie spory wynikające z UMOWY, STRONY zgodnie poddają 

pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

22. PERSONEL WYKONAWCY 

22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany w 

Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 

realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 

powierzanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada za właściwą alokację członków 

PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami wynikającymi z UMOWY realizację 

PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 

zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest na liście 

stanowiącej Załącznik nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że 

na terenie budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać niezwłocznego 

opuszczenia terenu budowy przez te osoby. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 

zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 
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z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 

prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym jeśli w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

powiadomienia o planowanej zmianie, ZAMAWIAJĄCY nie wyraził sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian w 

składzie PERSONELU WYKONAWCY, uznaje się, że udzielił on zgody na tę zmianę.. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 

PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 

nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. 

Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ żądania od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamych lub wyższych 

w stosunku do dotychczasowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH 

od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka 

PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić sprzeciw, zawierający uzasadnienie, wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 

do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 

przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 

stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 

wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 

wątpliwości STRONY postanawiają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, 

koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. 

Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany 

wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań 

wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA zobowiązuje się i oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał 

(lub spowoduje, że PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace 

fizyczne, w oparciu o stosunek pracy, o którym mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako budowanie, montaż lub instalowanie elementów składających się na 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY, uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 

i udokumentowania, że WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU 

UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 22.6., wyznaczając 

WYKONACY 10 DNI ROBOCZYCH na dostarczenie dowodów o których mowa ust. 22.8. UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 

o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie w szczególności: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
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22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

22.8.6. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 

i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 

dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 

uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 

potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 

podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 

dokumentów, o którym mowa w ust. 22.8. i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim z wyłączeniem 

uprawnionych organów władzy publicznej. 

 

23. KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 

przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 

ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 

kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 

wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązany jest do 

niezwłocznego poddania się czynnościom kontrolnym, jak również ścisłej współpracy z przedstawicielami 

ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanego przez uprawnione instytucje zewnętrzne i 

organy państwowe, w tym instytucje finansujące (w przypadku projektów objętych wsparciem z funduszy 

zewnętrznych).  WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień i udostępniania dokumentacji związanej z 

PRZEDMIOTEM UMOWY na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, jak i bezpośrednio wynikających z potrzeb zgłaszanych 

przez organ kontrolujący. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić uprawnionym organom 

kontrolującym, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, jak i wglądu do 

dokumentacji związanej z PRZEDMIOTEM UMOWY, realizowanych środkami własnymi jak i przy udziale zgłoszonych 

PODWYKONAWCÓW.  

23.3. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 
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23.3.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 

w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 

wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.3.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.3.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 

dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 

ODBIORU. 

23.4. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 

ZAMAWIAJĄCEGO osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia 

audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ 

WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które 

ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.5. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.5.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 

co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

23.5.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 

ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w 

zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY, w 

zakresie jego zgodności ze STANDARDAMI. 

23.7. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 

dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.7. powyżej, WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 

dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 

projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.9. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 

STANDARDAMI. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub po jego 

odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z PERSONELEM 

ZAMAWIAJĄCEGO dokonującym weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu 

realizacji ROBÓT, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach 

PERSONELU WYKONAWCY wykonującego ROBOTY. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac 

i zastosowanych materiałów ze STANDARDAMI, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich 

usunięcia w czasie obowiązywania GWARANACJI, a WYKONAWCA ma obowiązek do ich usunięcia kosztem i 

staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym 

zastosowania przez WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów 

prądotwórczych). 

23.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 

zgodność wyrobu ze STANDARDAMI, a także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie 

wytwarzania wyrobu. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie, do wydania wyrobu będącego 

PRZEDMIOTEM UMOWY w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 
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23.12. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do badania, testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego PRZEDMIOTEM 

UMOWY osobom trzecim, w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.13. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 

pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 

10 do UMOWY. 

23.14. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 

osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 

weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.15. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze STANDARDAMI: 

23.15.1. koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA, 

23.15.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym, 

23.15.3. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia STANDARDÓW w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

23.15.4. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 

WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10%  CENY 

KONTRAKTOWEJ, 

23.15.5. naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar umownych w 

ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.16. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie GWARANCJI. 

23.17. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych w 

niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości wykonania ROBÓT WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z 

odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z treścią UMOWY. 

 

24. OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

24.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i 

udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez 

systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site 

oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 

monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie 

dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

24.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 
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b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 

z UMOWY. 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 

UMOWY. 

24.3. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia działające w oparciu o 

procesor/mikroprocesor wykonujący program, którego kod znajduje się w pamięci tego urządzenia lub jest temu 

urządzeniu udostępniany w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz urządzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem dokumentacji projektowej do odbioru: 

a) potwierdzonego za zgodność z oryginałem, ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 

27001:2017 wydanego dla wytwórcy/producenta sterownika komunikującego się z systemami 

teleinformatycznymi Zamawiającego, albo oświadczenie o stosowaniu przez wytwórcę/producenta rozwiązań 

organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN 

ISO/IEC 27001:2017. 

b) deklaracji  zgodności sterowników Telemechaniki i Zabezpieczeń z normami określonymi w Standardach sieci 

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

W zakresie urządzeń Telemechaniki i Zabezpieczeń Zamawiający wymaga stosowania się do dokumentu 

„Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z 

systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” - dokument dostępny pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie 

Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 

projekcie technicznym przekazanym do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia są 

zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25.1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z UMOWY na osobę trzecią bez uprzedniej, 

pisemnej zgody drugiej Strony. 

25.2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści Umowy, wszelkie zmiany UMOWY wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

25.3. Załączniki stanowią integralną część UMOWY. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zapisami w UMOWIE 

a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w Umowie. 

25.4. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

25.5. UMOWA (w tym załączniki) stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 

zewnętrznym bez zgody drugiej Strony. 

 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie


Załącznik nr 4 do Umowy 
Wzór wniosku o dokonanie zmiany 
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WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/… 
 

CZĘŚĆ I 
 
Wnioskujący: 
 
 
Temat zmiany: 
 
 
Data wnioskowania: 
 
 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 
Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego 
umowy 

 
 
 
 
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 
W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, 
opisując zakres pierwotnie zaprojektowany, następnie planowane zmiany z 
podaniem konkretnych danych, parametrów, itd. 

Stan pierwotnie zaprojektowany 
 
 
Opis zmian dla stanu docelowego 
 
 

3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO 
SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ 
TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 
W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana 
w UMOWIE wpływa na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego 
funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy 
występuje konieczność zmiany harmonogramu) 
 
 
Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY 
 
 
Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze 
wskazaniem punktu w SWZ 
 
 
Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY 
 
 
WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania 
realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac 
nad proponowaną zmianą 



Załącznik nr 4 do Umowy 
Wzór wniosku o dokonanie zmiany 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 2 
 

 

Sporządził:    

    

    

  (data, podpis Zatwierdzającego)  
 
 
 
CZĘŚĆ II 
 
Akceptujący: 
 
 
Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 
 
 
Uzasadnienie decyzji: 
 
   

 (data, podpis Zatwierdzającego)  
 



Załącznik nr 5 do Umowy 
Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury 
sieciowej 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w 
postaci formatów plików rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną 
w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa 
takiego pliku powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem 
rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 
d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 
e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 
f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach 

graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi 
zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz 
przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF 
(pliki powinny być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w 
programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej 
jako załącznika do dokumentacji powykonawczej. 
Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć 
strukturę: 
Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 
np.:  
1eNN,5988061.10,3334768.45 
2eNN,5988065.52,3334766.21 
3eS,5988070.90,3334766.90 
4eS,5988093.44,3334769.91 
 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś 
każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko 
znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.  
Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja 
winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do 
dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności 
dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i 
węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 
Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach 
współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 
- PL1965/2 
- PL1965/3 
- PL1965/4 
- PL1992 
- PL2000/7 
- WGS84 
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PRACE PROJEKTOWE

1. dokumentacja budowlana

2. uzgodnienie dokumentacji budowlanej przez Zamawiającego (21 dni)

3. dokumentacja wykonawcza

4. uzgodnienie dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego (21 dni)

5. decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych

6. odbiór kompletnej dokumentacji projektowej

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

7.
Rozdzielnia WN 

Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, odgromniki, mosty szynowe, bramki, dławiki w.cz., kondensatory sprzęgające itp.
7.1. Wyłączniki WN

8.

Rozdzielnia SN 

Rozdzielnica SN 

obwody pierwotne i wtórne wraz z zabezpieczeniami, rejestratorami itd. oraz z powiązaniami SN z TR,PW,BKR

8.1. Pole liniowe SN z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego przeznaczonego dla podmiotu przyłączanego (1 kpl.)

9.
Nastawnia 

Obwody wtórne z zabezpieczeniami WN, automatyka GPZ, łącze inżynierskie, urządzenia łączności, rozdzielnie potrzeb własnych itp.

10. Zespoły uziemiające

10.1. ZU1

10.1.1. transformator uziemiający

10.1.2. dławik

10.2. ZU2

10.2.1. transformator uziemiający

10.2.2. dławik

11.
System telemechaniki 

Koncentrator

12.
Układ pomiaru energii SN 

Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie SN
12.1. Układ pomiaru energii dla pola SN przeznaczonego dla podmiotu przyłączanego (1 kpl.)

13. Konwerter

14.
System transmisyjny

Stojak lub szafa systemów transmisyjnych takich jak RBS, radiolinie, przełącznice światłowodowe wraz z urządzeniami pomocniczymi

15.
Urządzenia łączności WAN 

Urządzenia łączności WAN, komputery sterujące
16. System ochrony stacji

17. Oświetlenie terenu stacji 

18. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia

Wyszczególnienie elementówLp.

„Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji dwutransformatorowej. S-2018-04735” - RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI | CRU/U/1200/9000096755/2025

Tydzień od daty podpisania umowy

*Zaznaczenia, wypełnienie kolorami są jedynie przykładem Zamawiającego opracowania przedmiotowego harmonogramu. Należy przedstawić własne opracowanie w tym zakresie. 



Załącznik nr 8 do Umowy 
Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji 
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………………………………………… miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
imię i nazwisko pracownika  

…………………………………………  
nazwa jednostki organizacyjnej  

 
OŚWIADCZENIE1 

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr … z dnia … r., zleconych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, 
że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1500 ze zmianami) 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi 
załącznik nr 23 do UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas 
wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia 
odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, 
a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 

 
     

 imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania STRONY Wykonawcy 

 podpis pracownika  

 

 
1 dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 



Załącznik nr 9 do Umowy 
Personel Wykonawcy 
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lp. nazwisko i imię pełniona 
funkcja 

nr telefonu adres e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

 



Załącznik nr 10 do Umowy 
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego poboru wyrobu do weryfikacji 
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miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 

 

 

Protokół pobrania wyrobu nr … 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: … 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: … 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: … 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie 
wyrobu: … 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość 
opakowania): … 

6. Ilość pobranego wyrobu: … 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych 
warunków przechowywania i transportu: … 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: … 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: … 

 
    

podpis kontrolowanego    

  (pieczęć i podpis osoby sporządzającej 
protokół) 

 

 



Załącznik nr 11 do Umowy 
Wzór protokołu weryfikacji 
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Protokół z badań nr … z dnia … 

 

I. Imię i nazwisko kontrolującego: … 
II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: … 
2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: … 
3. Miejsce pobrania wyrobu: … 
4. Data pobrania wyrobu: … ; nr protokołu pobrania wyrobu: … 
5. Data dostarczenia wyrobu: … ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: … 
6. Data przeprowadzenia badania: … 

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 
… 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany 
podmiotowi zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 
… 

V. Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami 
… 

 
    

podpis kontrolowanego    

  (pieczęć i podpis osoby sporządzającej 
protokół) 

 

 



Załącznik nr 12 do Umowy 
Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie 
nieruchomością do celów budowlanych 
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miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 

 

 

OŚWIADCZENIE1 

 

 

Ja niżej podpisany(a) …2 

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON … 

zamieszkały(a) w /siedziba firmy …3 

w związku z inwestycją/remontem* planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w Poznaniu 
polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: 

… 

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty* 
nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … w obrębie ewidencyjnym 
nr …, wpisanej w KW nr … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w … 

Jednocześnie oświadczam, że:  

-zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu* i wyrażam zgodę na realizację 
całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość: 

1. …4 

-wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych 
prac demontażowych. 

Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
ENEA Operator sp. z o.o. na dz. nr … w m. … ul. … w zakresie sieci elektroenergetycznej. 
Koszty związane z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje Wykonawca 
działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. 

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa 
Wykonawca działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów 
oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora 
nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany 
jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na 
zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie 
własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu. 

Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty*: …  

 
1 Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa z 
oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez 
właściciela nieruchomości; 
2 imię i nazwisko/ firma; 
3 dokładny adres; 
4 rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, 
długość linii itp.; 
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 miejscowość i data  podpis  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych przez ENEA Operator sp. z o.o. przekazaną mi wraz z niniejszym oświadczeniem. 
     

 miejscowość i data  podpis  

 
 

* niepotrzebne usunąć 
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Obowiązek informacyjny. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest 
ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie 
prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich 
przepisów o ochronie danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie 
dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów 
budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢  ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z 
pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢  dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji 
robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 
 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 
sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i 
realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami 
w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-
finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne, 

• pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.  

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza 
Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 
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5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu 
wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z 
poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 
Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz 
przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie 
odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w 
powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych. 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
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ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY ................................................................................................................... 

2. NAZWA ZADANIA................................................................................................................ 

3. UMOWA NR ……………............/......................................................................................... 

4. INWESTOR ......................................................................................................................... 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................. 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ............................................................................... 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr.......z dnia ............ 

przez.......................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne........................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji............................................................................................. 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i 

powszechnego stosowania lub stosowania jednostkowego 

5.1. Atesty........................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ................................................................................................ 

5.3. Deklaracje zgodności................................................................................ 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data).......................................................................... 

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*........................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan.............................................. 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem.............................................................. 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu............................................. 

6.6. Kabla WN/SN/nn*...................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……...................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*............................................................................... 

6.9. Ograniczników........................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia.......................................................................................... 

6.11. EAZ........................................................................................................... 
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6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 

2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w 

wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych 

urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 18. 

6.13. ………………...………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych............................................................. 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne..................................................................................... 

8.2. Instrukcje fabryczne.................................................................................. 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.... 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 

jednostki/komórki; Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 

14)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................... 

Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) 

zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 

sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem 

uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów lub 

w przypadku usuwania awarii.*** 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru 

Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie 

uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do 

usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, 

które mogą wystąpić podczas realizacji Programu Pierwszego Załączenia.    

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 
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10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

 

       .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                  Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

  

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie 

Odbioru z wynikiem pozytywnym):  ………….........................……………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

................................................................................. 

      (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik 

jednostki/komórki* 

 

       .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                    Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów 

***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej 

do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych 

projektem. 
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OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA 
JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 

1) Zadanie 
 

 

 (nazwa Zadania) 

  
          
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie  nr …………………………………..……….. z dnia ………………………….………………..… 
 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia  
na budowę*; 
- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu*/ warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 

  

 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 
3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę  nr………………… 
z dnia…………………… pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o., a……………………, 
wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr ……… z dnia ……………,  
/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  
sp. z o.o./** 
4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób 
nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy 
wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia. 
 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” 
lub „CE” i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r 
posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. 
Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego 
pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą 
Programu Pierwszego Załączenia.  
 
 

     
 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i 

pieczęć, Kierownika Jednostki/Komórki)   
 

     

 
*
- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności  
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POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/  
KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI  

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu  lub warunków pozwolenia na budowę*) 

przez: 

 

1) Projektanta:   
 (imię i nazwisko projektanta)  

    
    

(miejscowość, data)  (podpis projektanta)  

    
2) Inspektora Nadzoru:   

 (imię i nazwisko inspektora nadzoru)  

    
    

(miejscowość, data)  (podpis inspektora nadzoru)  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

*
- niepotrzebne skreślić 
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Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:  
a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie 

z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
funkcji Inspektora Nadzoru jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 
c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; 

potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 
jednostki/komórki (Załącznik nr 14 do UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do UMOWY), 
e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń 

elektroenergetycznych do załączenia (Załącznik nr 16 do UMOWY),  
f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub 

decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego 

stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo 
budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 
i) Program Pierwszego Załączenia  (o ile jest wymagany), 
j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w 

tym jeżeli jest to wymagane protokoły z badań lub prób kabli SN wykonanych przez 
służby ENEA Operator sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator sp. z o.o. 
o odstąpieniu od badań i prób kabli SN. 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub 
zanikających (o ile wystąpiły) oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych 
usterek i wad nieistotnych stwierdzonych podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 
m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru 

Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji 
i przedłożeniu do PODGiK; 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 
o) dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu, 
p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują 

się obiekty/urządzenia ENEA Operator sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o., 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie 
których prowadzone były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata 
odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty 
świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z ENEA Operator sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) - jeśli 
występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 
u) oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem.  

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 
a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu 

budowy z potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest 
wymagany), 

b) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości (Załącznik nr 
28), 

c) dokumentacja fotograficzna odbieranego obiektu/urządzenia, 
d) oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z 

obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i 
standardami. 
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………………………………………… miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
(nazwa firmy)  

…………………………………………  
(adres)  

 
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ 

O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

 

………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, 
wiedzą i sztuką techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do 
załączenia pod napięcie / podłączono pod napięcie w technologii prac pod napięciem*. 
Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla otoczenia oraz istniejącej 
sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane 
protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, 
że ewentualne dalsze prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy 
na warunkach obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o. 

Kierujący zespołem: 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………… 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………… 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 

 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – 
neutralnego oraz kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis Kierującego zespołem 

 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: 

 

 (czytelny podpis dopuszczającego) 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR … 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia ……….. roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie nr …………………………….. 

[1.] Opis zmian: ……………………………………………………………………............………………... 

       

…………………………………………………………….…………………………………………………... 

[2.] Uzasadnienie zmiany: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został 

wykonany: …….........……………………………….……………..……………………………………... 

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane 

zmiany stanowią zmianę OPZ : 

……………………………………………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………. 

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ppkt. 19.6. 

OWW w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena 

jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 

  

       

       

       

       

[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w ppkt 19.6.1. 

OWW zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ppkt. 19.6. OWW. 

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 

negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem. 

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie 

wnosi* o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 

a) WYKONAWCA: 

 

                   .................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   .................................  
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Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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Dane urządzenia 
Rodzaj substancji kontrolowanej albo 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  
Model/ typ urządzenia              
Numer seryjny   

Data produkcji   
Data i podpis  

 
 
Objaśnienia:  
1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 
2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

▪ tabliczki znamionowej urządzenia, 
▪ dokumentacji technicznej urządzenia, 
▪ pisemnej informacji od producenta. 

3) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.   
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
nr CRU/U/1200/………/……… 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 
zawarta w … dnia … r. pomiędzy: 
ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, 
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, 
Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  
reprezentowaną przez: 
… 
zwaną dalej „Administratorem danych” 
a 
[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [■] 
Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 
reprezentowanym przez: 
… 
albo 
[■] zamieszkałym/ą przy ul. [■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: [■], 
wpisanym/ą do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. [■], [■], NIP [■], REGON 
[■], PESEL: [■], 
zwaną/zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” 
Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z 
nich z osobna „Stroną”. 
 
Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1200/……/…… z dnia ……. r. (dalej jako: 
„Umowa”), a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność 
zawarcia Umowy powierzenia. 
Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 
W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia 
1.1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie 

nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 
1.2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich klientów i osób trzecich 
– właścicieli gruntów, użytkowników wieczystych (dalej jako: „Dane osobowe”) na 
zasadach określonych w Umowie powierzenia. 

1.3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej 
wymienione kategorie i zakres Danych: 
1.3.1. Kategoria danych: Dane osobowe klientów i osób trzecich – właścicieli 

gruntów, użytkowników wieczystych; 
1.3.2. Zakres danych: Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, dane dotyczące 

miejsca zamieszkania oraz dane adresowe do doręczeń, Nazwy firm i 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numery telefonów, 
adresy poczty elektronicznej, numery ksiąg wieczystych, wypisy z 
ewidencji gruntów, dane identyfikacyjne nieruchomości; 

1.3.3. Czynności przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego; 
1.3.4. Charakter przetwarzania / forma: papierowa i elektroniczna; 



Załącznik nr 19 do UMOWY  
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 9 
 

1.3.5. Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): 
kontakt z właścicielami gruntów, przez które przebiega inwestycja/ remont, 
przebudowa, rozbudowa lub budowa infrastruktury elektroenergetycznej; 

1.4. Zakres powierzenia określony w ust. 1.3. powyżej, może zostać w każdym 
momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie 
lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora 
danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do 
przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na 
adres e-mail Podmiotu przetwarzającego …). W przypadku braku odpowiedzi 
Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości 
przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający 
zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

1.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w 
celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter 
przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania 
Umowy. 

1.6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez 
uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych. 

1.7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Podmiotowi 
przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad 
wynagrodzenie określone w Umowie. 

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego 
2.1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby 

infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w 
zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W 
szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje 
zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO. 

2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
2.2.1. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie 

powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy; 
2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym 
pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Podmiotowi 
przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki 
nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim 
przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych 
drogą elektroniczną na adres e-mail eop.iod@operator.enea.pl – przed 
rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny; 

2.2.3. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie 
z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na 
terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora 
danych; 

2.2.4. w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych 
posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej; 

2.2.5. przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe 
upoważnienie, z tematyki ochrony Danych osobowych oraz 
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odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów 
regulujących ochronę Danych osobowych; 

2.2.6. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 
powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić 
ją Administratorowi danych; 

2.2.7. zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy 
wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w 
tajemnicy; 

2.2.8. zapewnić aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do 
Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie 
w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania 
nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, 
chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe; 

2.2.9. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia 
działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot 
przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez 
obowiązujące przepisy prawa; 

2.2.10. wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji 
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w 
zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa 
osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego 
powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i 
terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. 
Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. 
Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności 
zobowiązany do: 
2.2.10.1. udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na 

żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych 
w formie określonej przez Administratora danych;  

2.2.10.2.  niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni 
Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym 
wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot 
przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, 
bez uprzedniej wyraźniej zgody lub wyraźnego polecenia 
Administratora danych; 

2.2.11. Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków 
określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 
RODO, tj. w szczególności w zakresie: 
2.2.11.1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych 

osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków 
technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy 
powierzenia; 

2.2.11.2. procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych 
organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane 
dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia; 

2.2.11.3. dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla 
ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji 
Administratora danych z organem nadzorczym; 

2.2.12. do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez 
niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot 
przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są 
nieprawidłowe lub nieaktualne; 
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2.2.13. niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych 
dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa 
w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach umownych, 
przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915; 

2.2.14. udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później 
niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 2.1., a w 
szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub 
audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych 
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy 
powierzenia; 

2.2.15. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

2.2.16. współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, 
audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez 
uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora 
danych audytem; 

2.2.17. przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, 
wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie 
później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania; 

2.2.18. niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem 
wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów 
unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający 
przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail 
eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w 
szczególności: 

− wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 

− uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i 
prawnej. 

2.3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za 
obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, 
niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z 
powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że 
w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy 
jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot 
przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z 
Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych 
3.1. Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, 

określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa 
danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, 
prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy 
technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.  

3.2. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu  wiążące 
instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, 
o ile takie środki są uzasadnione i wymagane w celu zapewnienia adekwatnego 
stopnia bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych. Podmiot 
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przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie i na zasadach uprzednio 
uzgodnionych z Administratorem danych. 

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 
4.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora 
danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl o: 
4.1.1. prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie 

przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub 
Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi 
danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają 
się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ 
prowadzący kontrolę; 

4.1.2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych 
Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych 
osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub 
samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w 
tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym 
organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych 
skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd 
(w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem 
byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie 
to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub 
z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

4.2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym 
incydencie (dalej jako: „Incydent”) przez który rozumie się: 
4.2.1. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 
4.2.2. podejrzenie naruszenia lub  
4.2.3. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 

4.3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 61 884 
56 50 oraz jednocześnie na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co 
najmniej następujące informacje: 
4.3.1. szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, 

miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, 
których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób); 

4.3.2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych 
informacji o Incydencie; 

4.3.3. opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu 
zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu. 

4.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i 
informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.  

4.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych 
lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych 
negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości. 

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 
5.1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych 

osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy 
przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie 
korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 
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ust. 2.1. Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane 
dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali 
wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

5.2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 5.1. powyżej, 
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego 
powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych 
przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do 
uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich 
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w 
terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.  

5.3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych 
przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa 
w ust. 5.1. powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania 
zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu 
przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Danym osobowym.  

5.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez 
niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te 
zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych 
przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego 
poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.  

5.5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje 
Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, 
a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej 
zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej 
lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający 
może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

5.6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za 
własne działania lub zaniechania. 

5.7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą 
beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot 
przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się 
niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym 
przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 

§ 6 Audyty Administratora danych 
6.1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie 
się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora 
danych. 

6.2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot 
przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W 
uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 
bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6.3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem 
danych w toku audytu, w szczególności: 
6.3.1. umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; 
6.3.2. umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji dotyczącej 

przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów 
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informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu 
przetwarzania Danych osobowych; 

6.3.3. niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień 
i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych. 

6.4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym 
mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 
(dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie 
odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, 
przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i 
podpisuje protokół samodzielnie.  

6.5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi 
przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora 
danych.  

6.6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych 
przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w 
umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane 
uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego 
przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych 
niż wskazane w niniejszym ustępie. 

6.7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają 
mu wyniki wszelkich audytów. 

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne 
7.1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego 

wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów 
regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 2.1. 
Umowy.  

7.2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym 
z następujących przypadków: 
7.2.1. w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu 

informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia;  

7.2.2. w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż 
wskazane w pkt 7.2.1., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 
za każdy przypadek naruszenia; 

7.2.3. w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których 
mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7.3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej 
wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

7.4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez 
Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w 
nocie obciążeniowej. 

7.5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych 
z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot 
przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez 
Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 
ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, 
odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem 
przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie 
Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 
przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w 
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związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z 
przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający 
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot 
przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej 
decyzji organu lub zawarcia ugody. 

7.6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 7.5., Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich 
koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 
zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych 
prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed 
postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, 
będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony 
Danych osobowych. 

§ 8 Usunięcie Danych osobowych 
8.1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy 

powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający 
zobowiązuje się:  
8.1.1. zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie 

Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć 
Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem 
nieważności) o ich zniszczeniu albo  

8.1.2. zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 
w zależności od żądania Administratora danych, złożonego przez osobę 
odpowiedzialną za merytoryczne wykonanie Umowy, Podmiotowi 
przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail …… - z 
uwzględnieniem ust. 8.2. poniżej.  

8.2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot 
przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora 
danych, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników 
Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA 
Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań. 

8.3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych 
osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, 
komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator 
danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury 
informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. 
Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku 
trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich 
odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób. 

§ 9 Okres obowiązywania 
9.1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla 

uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia 
wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, 
niezależnie od przyczyny. 

9.2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze 
skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez 
które Strony rozumieją, w szczególności:  
9.2.1. naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień 

Umowy powierzenia; 
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9.2.2. naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot 
przetwarzający przepisów regulujących ochronę Danych osobowych, w 
szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 2.1. Umowy powierzenia; 

9.2.3. niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 3.2., 
§ 4 ust. 4.5., § 6 ust. 6.5. Umowy powierzenia. 

9.3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po 
zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza 
obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie 
polecenia. 

9.4. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez 
Strony stanowi ważną przyczynę uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z 
wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy. 

9.5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych 
Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną 
umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy 
powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez 
Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym. 

§ 10 Postanowienia końcowe 
10.1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
10.2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających 

z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora 
danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 
10.4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją 

Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
10.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
10.7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część:  

10.7.1. Załącznik nr 1 - Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających; 
10.7.2. Załącznik nr 2 - Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które 

zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający; 
10.7.3. załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny w zakresie dysponowania 

nieruchomością do celów budowlanych, ustanowienia służebności 
przesyłu, dokonywania remontów i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 
 

 Administrator danych  Podmiot przetwarzający  

     

 pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis  
 



Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 
 
Administrator danych zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów 
przetwarzających: 

1) Imię i nazwisko lub nazwa: … Adres: … Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe 
osoby wyznaczonej do kontaktów: … Opis przetwarzania (w tym jasne określenie 
zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów 
Przetwarzających): … 

2) … 
3) … 
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WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

 
 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, 
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne 
z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności: 

a. zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 
b. zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 
c. zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 

RODO; 
d. wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie 

art. 24-31 RODO; 
e. zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 
f. spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i 

instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba 
zaistnieje. 

2. Podmiot przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, m. in. do: 

a. przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w 
tym zabezpieczeń systemów informatycznych;  

b. nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do 
przetwarzania Danych osobowych; 

c. zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych 
Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia; 

d. określenia obszaru, w którym Dane osobowe są przetwarzane i doboru 
odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom 
nieupoważnionym; 

e. spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” 
przed dostępem osób nieupoważnionych; 

f. określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  
g. na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających 

dane osobowe poza siedzibą Podmiotu przetwarzającego; 
h. wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim 

pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i 
ich systematycznego zmieniania oraz nieudostępniania ich nikomu; 

i. zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane 
drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być 
przekazane innym kanałem komunikacji  niż przekazany został dokument, 
np. sms-em; 

j. zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system 
informatyczny połączony jest z siecią publiczną; 

k. zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego 
aktualizowania; 

l. wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. 
Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, 
gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu 
przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane; 

m. używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze 
służbowych  skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;  

n. stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w 
zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem 
bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań 
zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą; 
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o. stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim 
przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym 
wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji 
osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces 
anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny; 

3. Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot 
przetwarzający: 

a. … 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest 
ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie 
prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich 
przepisów o ochronie danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie 
dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów 
budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢  ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z 
pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢  dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji 
robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 
 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 
sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i 
realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami 
w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-
finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne, 

• pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.  

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza 
Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 
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5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu 
wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z 
poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 
Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz 
przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie 
odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w 
powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych. 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
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OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam(y) że, firma … z siedzibą przy … w …, reprezentowana przez … oraz … 
zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego 
o nazwie: 

a) … 
- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…/… oraz nieudostępniania 
ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części 
przez czas nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po 
przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również 
trwale usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje 
związane z dokumentem wskazanym w pkt. 1 powyżej. 

 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 
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Pieczęć Wykonawcy  
 

 
UPOWAŻNIENIE 

 
Niniejszym upoważniam, Panią/a …, legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 
…, zatrudnionego  w Spółce … z siedzibą … do wglądu do dokumentów: 

a) … 
– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…/…, pn. „…”. 
Ww. dokumenty proszę o przesłanie: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: … (*) 
oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego 
nie mają dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*) 
 
UWAGA:  
Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane 
jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania 
poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie 
przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez 
Wykonawcę (*). 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

 
  



Załącznik nr 21 do UMOWY  
WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 2 
 

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
Ja, … legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …, zobowiązuję się do 
nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) … 
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 
nieograniczony, a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub 
zwrócenia natychmiast po zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/…/… pn. „…” (tj. również 
trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji 
związanych z dokumentem wskazanym powyżej. 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis 
lub imię i nazwisko osoby upoważnionej (w przypadku stosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

 
 
UWAGA !!! 
Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje 
poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 



Tabela elementów scalonych (TES) Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji dwutransformatorowej. S-2018-04735 RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI

CRU/U/1200/9000096755/2025

Lp. Wyszczególnienie elementów Razem
Materiały do wykonania 

zamówienia
Robocizna Koszty zakupów materiałów Praca sprzętu Koszty pośrednie Zysk

M R KZ S KP Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Dokumentacja

2.

Rozdzielnia WN 

Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, odgromniki, mosty szynowe, bramki, dławiki w.cz., kondensatory 

sprzęgające itp.

2.1. w tym: Wyłączniki WN

2.2. w tym: Fundamenty pod wyłącznikami lub układami modułowymi wyłączników

2.3. w tym: Fundamenty pod urządzenia rozdzielni napowietrznej

3.

Rozdzielnia SN 

Rozdzielnica SN, obwody pierwotne i wtórne wraz z zabezpieczeniami, rejestratorami itd. oraz z powiązaniami 

SN z TR,PW,BKR

3.1.
w tym: Pole liniowe SN z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego przeznaczonego dla 

podmiotu przyłączanego (1 kpl.)

4.

Nastawnia 

Obwody wtórne z zabezpieczeniami WN, automatyka GPZ, lokalne stanowisko nadzoru, rozdzielnie potrzeb 

własnych, łącze inżynierskie, urządzenia łączności itp.

5. Zespoły uziemiające

5.1. ZU1

5.1.1. transformator uziemiający

5.1.2. dławik

5.2. ZU2

5.2.1. transformator uziemiający

5.2.2. dławik

6.
System telemechaniki 

Koncentrator wraz z lokalnym stanowiskiem sterowania

7.
Układ pomiaru energii SN 

Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie SN

8. w tym: Układ pomiaru energii dla pola SN przeznaczonego dla podmiotu przyłączanego (1 kpl.)

9. Przetwornica prądu stałego

10.

Urządzenia transmisyjne

systemy SDH/PDH, CWDM/DWDM, stacje radiowe RBS, radiolinie, przełącznice światłowodowe wraz z 

urządzeniami pomocniczymi

11.
Urządzenia łączności WAN 

Urządzenia łączności WAN, komputery sterujące

12. System ochrony stacji

13. Oświetlenie terenu stacji 

RAZEM

Ogólnie
1. Wykazy nie zawierają pełnego opisu dostarczanych elementów rozdzielni i powiązań liniowych ani usług, które mają być wyświadczane dla każdego z tych elementów. Przyjmuje się, że Wykonawcy przeczytali wymagania techniczne oraz inne części dokumentacji przetargowej, 
jak również zapoznali się z rysunkami dla upewnienia się co do pełnego zakresu wymagań odnoszących się do każdego elementu przed wypełnieniem pozycji stawek i cen. Będzie się uważało, że podane ceny i stawki obejmują pełny zakres świadczeń, o których mowa wyżej, 
włącznie z narzutami i zyskiem.
2. Jeżeli Wykonawcy nie mają pewności co do zakresu którejkolwiek pozycji, to przed złożeniem powinni zwrócić się o wyjaśnienie zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Wycena
1. Ceny winny być wpisane niezmywalnym atramentem lub wydrukowane, a wszelkie zmiany niezbędne dla korekty błędów itp. winny być przez Wykonawcę parafowane.  
2. Ceny podane w tabeli elementów scalonych dla każdego elementu winny odpowiadać zakresowi tego elementu, wynikającemu z wymagań technicznych, rysunków lub jakichkolwiek innych zapisów w dokumentacji przetargowej. Ceny podane w tabeli elementów scalony ch winny 
być podane w walucie polskiej [PLN] w kwotach netto.
3. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w kolumnie dla podziału cen oraz kwotą podaną jako suma, tam te pierwsze będą uważane za nadrzędne a ta ostatnia będzie odpowiednio poprawiona. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami 
jednostkowymi, a kwotą łączną zawartymi w tabeli elementów scalonych, tam te pierwsze będą uważane za nadrzędne, a ta ostatnia zostanie odpowiednio poprawiona.
Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w liczbach i słownie, tam za nadrzędne będą uznane kwoty podane słownie.
4. Elementy pozostawione niewypełnione będą uważane za zawarte w innych pozycjach. Pozycja RAZEM w tabeli będą traktowane jako całkowite ceny za wykonanie odpowiednich fragmentów Zadania w całkowitej zgodności z zamówieniem, niezależnie od tego czy każda 
poszczególna pozycja zostanie wyceniona czy też nie.
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Wykaz informacji sensytywnych 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników 
Systemu uzyskane przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się: 

a. warunki umów, w tym finansowe: 
i. indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do 

sieci; 
ii. moc umowna; 
iii. poziom zużycia energii elektrycznej; 
iv. termin płatności faktury; 
v. okres rozliczeniowy; 

b. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych 
ofert: 

c. nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 
i. struktura poboru energii elektrycznej; 
ii. dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia 

odbiorców; 
iii. historia płatności; 
iv. zadłużenie odbiorcy; 

2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

a. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, 
instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

b. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania 
tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, 
z zastrzeżeniem pkt. 8., do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie 
realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń: 
1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub posiadanego mienia (OC); 
1.2. 1.2.ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile 

w ramach UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe 
w zakresie projektowania, z możliwością uwzględnienia ochrony 
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa 
powyżej, przy utrzymaniu odrębności limitu ochrony; 

1.3. ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 
W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia 
powyższych umów ubezpieczeń dotyczy łącznie KONSORCJUM, a ochrona 
ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka 
KONSORCJUM (współubezpieczeni). 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania 
UMOWĄ z sumą gwarancyjną w wysokości  8 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO, 
WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), 
z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 
usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe 
i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak 
i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  
2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
2.2. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna); 
2.3. szkody wyrządzone przez podwykonawców; 
2.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych 

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności 
min. 1 000 000,00 zł; 

2.5. szkody spowodowane wadą produktu; 
2.6. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem 
odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł; 

2.7. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations);  

2.8. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 
z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  

2.9. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, 
z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  

2.10.  szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

2.11. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy 
lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł; 

2.12. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – 
w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 
UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł; 
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2.13. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku 
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku 
gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;  

2.14. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

2.15. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  
2.16. szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów 

znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego, 
z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000,00 zł; 

2.17. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek 
zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 
powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem 
odpowiedzialności co najmniej 1 500 000,00 zł;  

2.18. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000,00 zł dla szkód 
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł dla czystych 
strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych 
w odniesieniu do szkód osobowych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – wymagane o ile 
w ramach UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie 
projektowania / nadzoru autorskiego – zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały 
okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą gwarancyjną w wysokości 
4 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie ochroną 
odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, którymi posługuje się on w związku 
z realizacją UMOWY, w tym także PODWYKONAWCÓW, z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku 
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien 
obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno 
w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum 
cessans), wynikające z czynności zawodowych, w tym nadzoru autorskiego, których 
realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej 
działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
3.2. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie 

obejmującym realizowane przez nich prace; 
3.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu;  
3.4. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym 

ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, 
sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 
ubezpieczonego; 

3.5. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, 
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego;  

3.6. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska z limitem odpowiedzialności 
min. 1 000 000,00 zł. 

3.7. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł dla szkód rzeczowych, 
10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla czystych strat finansowych, 
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z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód 
osobowych. 

4. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na 
rzecz WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY 
(współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. 
Ochroną w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, 
materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a także 
zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia terenu 
budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach 
ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować: 
4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności 

stanowiącym równowartość co najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ; 
4.2. ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej 

okresowi niezbędnemu do przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń; 
4.3. ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW 

CZĘŚCIOWYCH - o ile w ramach UMOWY przewiduje się dokonywanie 
ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH; 

4.4. ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego 
własność lub będącego w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, z limitem 
odpowiedzialności min. 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY ryzyko 
występuje (w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield); 

4.5. ryzyko producenta oraz projektanta; 
4.6. ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  
4.7. ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, 

z dopuszczalnym sublimitem w wysokości min. 2 000 000,00 zł;  
4.8. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, 
max. 1 000 000,00 zł; 

4.9. ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem 
odpowiedzialności w wysokości min. 500 000,00 zł; 

4.10. ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 
odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

4.11. szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem 
pracowników WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, z wyłączeniem 
członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze; 

4.12. składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym 
do wartości faktycznie składowanego mienia  - o ile w ramach ROBÓT 
wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy; 

4.13. transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu 
nie mniejszym, niż faktyczna spodziewana wartość mienia przewożonego na 
jednym środku transportu; 

4.14. ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem 
odpowiedzialności min. 400 000,00 zł; 

4.15. ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności 
min. 200 000,00 zł; 

4.16. klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ); 
4.17. klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 
Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane 
w mocy co najmniej w zakresie: 
4.18. klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód 

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałych 
w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) i spowodowanych przez 
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ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu 
wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania ROBÓT 
przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO; 

4.19. klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym 
obiekcie budowlanym lub montażowym spowodowanych przez 
ubezpieczonych  w trakcie wykonywania czynności mających na celu 
wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
UMOWY (w okresie min. 24 miesięcznym, rozpoczynającym się 
bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu ochrony udzielanej na 
mocy klauzuli 004). 

W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub  udziały 
własne w wysokości nie większej niż: 
4.20. dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł; 
4.21. dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 

40 000,00 zł; 
4.22. dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 

40 000,00 zł; 
4.23. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% 

odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
4.24. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% 

odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
4.25. dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł; 
4.26. dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł. 

5. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul 
restrykcyjnych, dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, 
podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 
niezgodnego z dobrym standardem rynkowym każdorazowo wymagać będzie zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO.   

6. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż 
w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, 
wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.  

7. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić 
ma ze znacznym opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, 
WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może 
promesę jego zawarcia. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed 
datą wystąpienia ryzyka (tj. przejęcia terenu budowy w przypadku umowy 
ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności w przypadku umów OC).  

8. WYKONAWCA może przedłożyć polisę, o której mowa w ppkt 1.1. i pkt 1.2. oraz ppkt 2. 
i pkt 3. powyżej, z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego 
okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku 
WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia 
innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. Kopie 
dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 
WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis 
zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony: 
8.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot 

wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub  
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8.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części 
WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

9. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia 
obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, 
ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. 
Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia 
ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 
zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają 
wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone. 

10. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia 
takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz 
potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  
10.1. uzyskać Ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot 

wydatków poniesionych na Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub 

10.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY 
KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu).  

11. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO 
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, 
w tym także o okolicznościach leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą 
mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być 
niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań 
zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA 
o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ staranności, 
powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane 
z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają 
WYKONAWCĘ. 

12. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących 
po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. 
ZAMAWIAJĄCY może koszt takich ubezpieczeń uzupełniających potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA.  

13. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do 
otrzymania odszkodowania będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.  

14. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów 
ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani 
nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących 
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interesów WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować z żadnego 
roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej 
pisemnej zgody WYKONAWCY. 
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Protokół przekazania ............................................ 

 

Przekazujący: ............................ Odbiorca towaru: ............................ 

 

Miejsce dostawy: ............................ 

 

l.p. opis towaru ilość (szt.) nr fabryczny 

1.    

2.    

 
Załączniki: ............................ 
Towar odebrano w dniu ............................ w stanie zewnętrznym kompletnym, 
nieuszkodzonym. 
Dotyczy umowy nr ............................ z dnia ............................ 

 
Uwaga! 
Wykonawca prac odpowiada za ochronę i zabezpieczenie ww. powierzonych urządzeń przed 
uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem do czasu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
 
     

 czytelny podpis i pieczątka przekazującego  czytelny podpis i pieczątka odbiorcy  
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Wyznacza się następujące pasy służebności przesyłu: 

* w załączeniu podano poglądowy rysunek 
** z wyłączeniem stacji transformatorowych na słupie portalowym (słupie bramowym) lub na słupie A, 
np. typu TH, STSa-20/100, STSa-20/250, które należy traktować indywidualnie, po obrysie + 0,5m 

W zakresie elementów sieci elektroenergetycznej nie wymienionych w powyższej tablicy, 

takich jak na przykład: konstrukcje wsporcze (słupy), uziemienia, fundamenty, mufy, skrzynki 

cross bondingowe należy przyjmować, iż służebność przesyłu winna być wyznaczona jako 

obrys tego elementu. 

Rodzaj elementu  Służebność przesyłu (szerokość; [m]) 

Linie WN* 

Linia kablowa 110 kV 

jednotorowa  
do 1 m  

Linia kablowa 110 kV 

wielotorowa 

odległość między skrajnymi torami powiększona  

o odległość do 0,5 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna 110 kV  

odległość między skrajnymi przewodami 

fazowymi powiększona o odległość 2 m od 

skrajnych przewodów fazowych (rzut na 

powierzchnię terenu) 

Linie SN* 

Linia kablowa SN jednotorowa do 0,5 m 

Linia kablowa SN wielotorowa 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  

o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna SN 

odległość między skrajnymi przewodami 

fazowymi powiększona o odległość 1,3 m od 

skrajnych przewodów fazowych (rzut na 

powierzchnię terenu) 

Linie nn* 

Linia kablowa jednotorowa nn do 0,5 m 

Linia kablowe wielotorowa nn 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  

o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna niskiego 

napięcia  

tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej 

strony (rzut na powierzchnię terenu) 

Linia kablowa wielotorowa 

odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  

o odległość do 0,5 m lub 0,25 m od skrajnych 

torów  

w zależności od linii będącej na skraju 

(odpowiednio linia WN lub SN, nn) 

Linia napowietrzna wielotorowa 

odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  

o odległość przyjętą dla linii o wyższym napięciu 

(odpowiednio dla WN - 2m lub 1,3 dla SN)  

od skrajnych torów 

Stacje 

elektroene

rgetyczne 

SN, 

złącza/szaf

y kablowe 

Stacje transformatorowe 

słupowe** 
obrys + 1,3 m  

Stacje transformatorowe 

kompaktowe prefabrykowane 
obrys obiektu + 0,5 m 

Stacje transformatorowe 

wkomponowane 
powierzchnia pomieszczenia 

Złącze / szafa kablowa SN obrys obiektu + 0,5 m 

Złącze /szafa kablowa, złącze 

kablowe - pomiarowe nn 
obrys obiektu 
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Rysunki poglądowe (nr 1-9), dotyczące pasów służebności przesyłu dla 

poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. Rysunki mają charakter 

poglądowy obrazujący właściwe określenie pasów służebności przesyłu, natomiast ich 

celem nie jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań 

technicznych budowy sieci elektroenergetycznej. 

 

 
Rysunek nr 1 -linia kablowa 110 kV jednotorowa 

 

 

 

 
Rysunek nr 2 - Linia kablowa 110 kV wielotorowa 

 

 

 

 

 

 

max 1 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,5 m

odległość między skrajnymi torami

max 0,5 m
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Rysunek nr 3 - Linia napowietrzna 110 kV 

 

 

 

 
Rysunek nr 4 - Linia kablowa SN jednotorowa 

 

 

 

 
Rysunek nr 5 - Linia kablowa SN wielotorowa 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,5 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,25 m

odległość między skrajnymi torami

max 0,25 m
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Rysunek nr 6 - Linia napowietrzna SN 

 

 

 

Rysunek nr 7 - Linie kablowe nn 

 

 

 

Rysunek nr 8 - Linie kablowe wielotorowe nn 

 

 

 

 

max 0,5 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,25 m

odległość między skrajnymi torami

max 0,25 m
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a)        b) 

Rysunek nr 9 - Linie napowietrzne niskiego napięcia 

a) linia wielotorowa z przewodami izolowanymi 

b) linia z przewodami gołymi 
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Definicje urządzeń określone na potrzeby ww. szerokości pasów służebności 

przesyłu: 

 

1. Sieć elektroenergetyczna – Zespół połączonych wzajemnie linii i stacji 

elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielenia energii 

elektrycznej. 

2. Stacja elektroenergetyczna – Część systemu elektroenergetycznego, 

skoncentrowana  

w danym miejscu, składająca się głównie z wprowadzeń linii przesyłowych lub 

dystrybucyjnych, aparatury rozdzielczej i zabudowy technicznej mogąca również 

zawierać transformatory. Zasadniczo obejmuje ona instalacje niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli systemu (np. urządzenia zabezpieczające). 

3. Stacja transformatorowa – Stacja elektroenergetyczna zawierająca transformatory, 

umożliwiająca powiązanie dwóch lub większej liczby sieci o różnych napięciach. 

4. Linia elektroenergetyczna – Zespół przewodów, materiałów izolacyjnych, konstrukcji 

oraz wszelkich niezbędnych elementów przeznaczony do przesyłania energii 

elektrycznej pomiędzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej. 

5. Linia napowietrzna – Linia elektroenergetyczna, której przewody są zawieszone nad 

ziemią, najczęściej za pomocą izolatorów oraz odpowiednich konstrukcji wsporczych. 

6. Linia kablowa – Linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych, ułożona 

bezpośrednio w ziemi lub też w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociągu itp. 

7. Linia prądu przemiennego – Linia przyłączona od źródła prądu przemiennego lub 

łącząca dwie sieci prądu przemiennego. 

8. Przewód fazowy (linii prądu przemiennego) – Określenie przewodu pojedynczego 

lub wiązki przewodów wielofazowej linii prądu przemiennego, znajdujących się pod 

napięciem w czasie normalnej pracy. 

9. Linia wysokiego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 

wynosi 110 kV, zwana linią WN. 

10. Linia średniego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 

wynosi od 1 kV do 30 kV, zwana linią SN. 

11. Linia niskiego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 

wynosi do 1 kV, zwane liniami nn. 

12. Tor – Przewód lub system przewodów umożliwiający przesyłanie energii elektrycznej. 

13. Linia jednotorowa – Linia wyposażona w jeden tor. 

14. Linia wielotorowa – Linia wyposażona w kilka torów, niekoniecznie tego samego 

napięcia  

i częstotliwości, zawieszona, w przypadku linii napowietrznych, na wspólnej 

konstrukcji wsporczej. 

15. Konstrukcja wsporcza, słup – Konstrukcja, na której zawieszone są, (najczęściej) 

za pomocą izolatorów, przewody linii. 

16. Słup portalowy (słup bramowy) – Słup w kształcie litery H, złożony z dwóch głównych 

nóg pionowych połączonych w górnej części poziomym poprzecznikiem. 

17. Słup A – Słup złożony z dwóch elementów, których górne końce są odpowiednio 

ukształtowane oraz połączone w kształcie ramion litery A, mających wspólny element 

poprzeczny. 



Załącznik nr 26 do UMOWY  
Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu i zapisy w treści 
umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu. 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 7 z 9 
 

18. Szafa kablowa – zestaw szafowy stosowany w stałych instalacjach zewnętrznych, 

przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej linią kablową do innego urządzenia, 

które samo nie zużywa energii elektrycznej (szafa kablowa może pełnić funkcję złącza 

kablowego). 

19. Złącze kablowe – złącze przystosowane do przyłączenia linii kablowych. 

20. Złącze kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej 

(złącze kablowe–pomiarowe) – punkt, z którego energia jest dostarczana do 

instalacji elektrycznej, służący do przyłączenia instalacji do sieci publicznej i pomiaru 

energii elektrycznej.  



Załącznik nr 26 do UMOWY  
Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu i zapisy w treści 
umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu. 
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Rekomendowane zapisy w treści umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu: 

§ 1  
1.1. Stawający ....... oświadcza, iż zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego, na opisanej 

w §… nieruchomości położonej w miejscowości: ....... oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr: ....... w obrębie ewidencyjnym ....... dla której 
Sąd Rejonowy w ....... prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr ....... 
(dalej zwaną „Nieruchomością”), ustanawia …. służebność przesyłu na czas 
nieoznaczony dla urządzeń energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, tj. ….nazwa elementu np. linii napowietrznej 110 kV relacji ....... (dalej 
zwanej „Linią”), o długości ok. ....... m, w tym: ....... szt. słupów, napowietrznych 
przewodów Linii, wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej 
eksploatacji będących na nieruchomości, na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, kapitał 
zakładowy w wysokości 4 696 937 500,00 zł, NIP: 782-23-77-160 (oraz jej 
następców prawnych), polegającą na: 
1.1.1. prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy, 

rozbudowy i korzystania z wyżej wymienionych urządzeń energetycznych 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji, 

1.1.2. prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, 
przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników spółki ENEA 
Operator sp. z o.o. oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia 
Spółki, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń 
elektroenergetycznych, 

1.1.3. prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające 
w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt 
1, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, 
kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, 
rozbiórki, wymiany, odbudowy, dołożenia w pasie służebności przesyłu 
dodatkowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii i jej skutków 
oraz usuwaniu, drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu 
urządzeń, a także innych niezbędnych prac,1 

1.1.4. powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników 
wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które 
utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń 
oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, szczególnie 
o rozbudowanym systemie korzeniowym, umieszczania obiektów 
budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, 
zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń energetycznych, a także od 
innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności 
z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich. 

1.2. Stawający ....... oświadcza, że wobec ustanowienia służebności przesyłu, 
każdoczesnemu właścicielowi …… przysługuje prawo do dysponowania 
Nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności ustanowionej na jego 
rzecz. 

 
1 w przypadku służebności dla stacji elektroenergetycznych lub linii elektroenergetycznych, szaf/złączy 
kablowych dla których w przyszłości może zaistnieć konieczność wyprowadzenia linii odgałęźnej należy 
dopisać, po uprzednim ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM: „prac związanych z wykonywaniem nowych 
przyłączy i wprowadzaniem nowych linii elektroenergetycznych” 



Załącznik nr 26 do UMOWY  
Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu i zapisy w treści 
umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu. 
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1.3. Zakres pasa służebności przesyłu przez nieruchomość określa mapa, stanowiąca 
Załącznik …. do niniejszego aktu notarialnego. 

§ 2 2 
Stawający ....... oświadcza, iż wyraża zgodę na budowę / przebudowę / remont/rozbudowę  
w ramach pasa służebności przesyłu przez ENEA Operator sp. z o.o. wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000269806, kapitał zakładowy w wysokości 4 696 937 500,00 zł, NIP: 782-23-
77-160 (oraz jej następców prawnych), na nieruchomości położonej w miejscowości: ... 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: ... w obrębie ewidencyjnym ..., dla 
której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr ...., urządzeń 
energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, tj. … nazwa elementu np. 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji ....... (dalej zwanej „Linią”), o długości 
ok. ....... m, w tym: ....... szt. słupów, napowietrznych przewodów Linii, wraz z wszelkimi 
obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, będącej na ww. nieruchomości. 
 
 

Pełną i ostateczną treść aktu notarialnego przygotuje i formułuje notariusz na 
podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. 

 
2 W przypadku nowych inwestycji zasadnym jest wprowadzenie dodatkowego zapisu 
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miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 
 

 ENEA Operator sp. z o.o. 
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 
POLSKA 

 
 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
 

Nr … 
 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym 
dokumentem ("Umowa"): Umowa numer ………………………………… 
Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy 
w przedmiocie realizacji zadania pn.: 
………………………………………………………………… 
Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): 
………………, wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator sp. z 
o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z 
Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości. 
W związku z powyższym, my, ……, ul. ……, ……, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …… pod numerem KRS ……, o 
opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……, o numerze NIP: ……, o numerze 
REGON ……, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, 
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych 
Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do 
maksymalnej wysokości: 

a) do kwoty …… PLN (słownie: ……) w terminie do dnia …… z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 
w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar 
umownych lub innych odszkodowań należnych, 

b) do kwoty …… PLN (słownie: ……) w terminie od dnia …… do dnia …… z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z 
tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie 
wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane 
bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub 
przez Państwa bank.  
Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej 
ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul. ……, …….  
Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej 
gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego 
wykorzystania kwoty gwarancji. 
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …… roku. 
Gwarancja pozostaje ważna do dnia …… roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do 
pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest 
otwarty/e w określonym powyżej celu.  
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Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 
1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie 

ważności gwarancji  
lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 
3. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.1 

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu 
Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa 
również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.1 
Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji 
będzie Poznań. 
Gwarancja jest nieprzenaszalna. 

 
1 W przypadku wersji elektronicznej zapis o zwróceniu oryginału należy usunąć. 
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Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
CZĘŚĆ A 

1.  Budynek *, typ…………………………………………………………….……………………. 
2. Adres…………………………………………………………………………………………..... 
3. Gmina…………………………………………………………………………………………… 
4. Inwestor………………………………………………………………………………………… 
5. Wykonawca…………………………………………………………………………………….. 
6. Własność budynku* 

 ENEA Operator Sp. z o.o.***, ………………………………………………..…………..……  

 Jednostka samorządu terytorialnego****, ………..........……………………………………  

 Skarb państwa****……………………………………………………………………………. 

 Pozostałe****, ………………………………………………………………………………...  
7. Dane ogólne 

8.1. Kubatura całkowita budynku [m3] ………………………………………… 
8.2. Powierzchnia zabudowy [m2] ……………………………………………... 
8.3. Powierzchnia użytkowa do opodatkowania*: 

 SUMA A,B,C A B C 

Wysokość pomieszczeń  > 2,2m 1,4m – 2,2m < 1,4m 

Powierzchnia [m2]     

 
8.4. Grunt – działka nr ……………… o powierzchni ………………m2., na której 

zlokalizowany jest budynek, obręb………………….…………..., jednostka 
ewidencyjna (gmina) ..………………………………………………………KW nr 
…………………., właściciel wg. KW  ………………………………………. 

 
 
 
 
Data…………………                   ………………………………………  
                 
 pieczątka i podpis sporządzającego 
 (Projektant/Kierownik budowy) 
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CZĘŚĆ B 
 
Data odbioru……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Adnotacje: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Data…………………                                        ………………………………………                  
                                                                         pieczątka i podpis potwierdzającego  
(Przewodniczącego Komisji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Podatek od nieruchomości należy naliczać tylko w przypadku gdy obiekt/nieruchomość 
stanowi własność ENEA Operator sp. z o.o., Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych 
** -     Należy zaznaczyć właściwą pozycję  
*** -   Należy podać nazwę jednostki ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzącej eksploatację 
budynku, 
**** - Należy podać nazwę podmiotu, będącego właścicielem budynku. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 

110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej 

S-2018-04735 
 



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 46 
 

Nazwa zamówienia: Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 
110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej. 
 

Lokalizacja obiektu: Dz. nr 5660/2, w obrębie 0001 M. Wałcz, Miasto Wałcz, powiat 
wałecki, województwo zachodniopomorskie. 

 
Nazwa i kody CPV: 
 
Główny kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane. 
 
Dodatkowe kody CPV: 
24951220-3 - Środki gaśnicze 
31170000-8 - Transformatory 
31213100-3 - Rozdzielnie 
31300000-9 - Drut i kabel izolowany 
31320000-5 - Kable energetyczne 
31321000-2 - Linie energetyczne 
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 
31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia  
31518200-2 - Oświetlenie awaryjne 
38551000-2 - Liczniki energii 
42000000-6 - Maszyny przemysłowe 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji 
45232221-7 - Podstacje transformatorowe 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312310-3 - Ochrona odgromowa 
45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia 
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów 
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwanie odpadów, czyszczenie/sprzatanie i usługi 
ekologiczne  

 
 
 
 

Nazwa i adres zamawiającego: ENEA Operator sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 58 
60-479 Poznań 
 
Oddział Dystrybucji Poznań 
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań 
 

Opracował: Wiktor Kaźmierczak 
 

Zweryfikował pod względem 
formalnym i merytorycznym: Dominik Kędzierski 

 

 
 Zatwierdził 

 

ENEA Operator sp. z o.o. 
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ 

Wydział Inwestycji 
Specjalista ds. Inwestycji 

 

Wiktor Kaźmierczak 
 

Dominik 
Kędzierski
2026.01.21 
13:52:35
+01'00'
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego projekt, dostawę, 
montaż, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji stacji 
dwutransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP], zwanej dalej GPZ WAŁCZ 
PÓŁNOC powstałej poprzez rozbudowę istniejącej stacji jednotransformatorowej. 

W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zgłoszenia 
itp. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Zamówienia (WZ) wraz 
z załącznikami, w tym z niniejszym załącznikiem zwanym dalej PFU, a w części 
nieopisanej w PFU zgodnie z wytycznymi określonymi jako „Standardy w sieci 
dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.” (zwanymi dalej STANDARDAMI) 
aktualnymi na dzień wszczęcia postępowania, opublikowanymi na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

GPZ WAŁCZ PÓŁNOC zlokalizowany będzie na dz. nr 5660/2 w obrębie 
0001 M. Wałcz, Miasto Wałcz, powiat wałecki, województwo 
zachodniopomorskie o powierzchni 0,58 ha. 

1.2.2. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 

Działka nr 5660/2 stanowi własność zamawiającego. 

Teren istniejącej stacji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) i oznaczony na rysunku planu symbolem E1, jako 
teren urządzeń elektroenergetycznych. 

1.2.3. Aktualne zagospodarowanie terenu 

Na działce 5660/2 znajduje się stacja jednotransformatorowa 110/15 kV 
Wałcz Północ [WLP] wybudowana w 2013 roku, a plan istniejącego 
zagospodarowania terenu został przestawiony w załączniku nr 1 do PFU. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zadania opisanego w pkt 1. służy zwiększeniu dostępnych mocy 
przyłączeniowych w regionie, poprawie wartości wskaźników jakościowych 
i parametrów jakości energii. 

W powyższym celu należy rozbudować istniejącą stację jednotransformatorową 
110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji dwutransformatorowej 110/15 kV 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi STANDARDAMI, a w szczególności ze 
standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje 
dwutransformatorowe 110 kV/SN”. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe GPZ WAŁCZ PÓŁNOC określa 
Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” 
oraz pozostałe STANDARDY, przy czym: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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a) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 573 ze 
zm.), nie dopuszcza się wprowadzania do użytkowania, w terminach 
określonych Rozporządzeniem, urządzeń wykorzystujących w medium 
izolacyjnym lub przerywającym łuk elektryczny fluorowanych gazów 
cieplarnianych, 

b) nie doposażać GPZ WAŁCZ PÓŁNOC w stanowiska BKR i kable SN 
dla ich przyłączenia, natomiast należy wykonać pola SN dla 
przyłączenia BKR i obwody wtórne z nimi związane oraz przewidzieć 
na terenie stacji rezerwę miejsca umożliwiającą w przyszłości 
zabudowę stanowisk bez konieczności wykonywania prac 
budowlanych,  

c) istniejące stanowiska zespołów uziemiających należy zmodernizować 
pozostawiając je w obecnej lokalizacji, na zewnątrz budynku, 

d) należy zastosować przekładniki prądowe 110 kV o wartości prądu 
wtórnego 5 A, 

e) liczba pól i wyposażenie rozdzielni SN powinny być zgodne z ppkt 2.6. 

1.4.1. Dane systemu energetycznego 

napięcie znamionowe sieci 110 kV; 

częstotliwość znamionowa 50 Hz; 

sposób uziemienia punktu zerowego bezpośredni; 

współczynnik zwarcia doziemnego nie większy niż 1,4; 

znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy 
(sym. 3-faz.) max. dla urządzeń 

40 kAsk; 

znamionowy załączalny prąd zwarciowy 100 kA. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego określa Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 
sp. z o.o. „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 1. Stacje dwutransformatorowe 
110 kV/SN” oraz pozostałe STANDARDY o charakterze subsydiarnym do wyżej 
wymienionego, a w szczególności: 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 4 „System ochrony 
technicznej”,  

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 5 „Węzeł teletransmisyjny”, 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 6 „Telemechanika”, 

• „Stacje elektroenergetyczne 110 kV” Zeszyt 7 „Rozwiązania 
konstrukcyjno-budowlane”, 

• „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV”, 

• „Napowietrzna aparatura WN prądu przemiennego”, 

• „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia”, 

• „Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia” 

• „Dobór środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
w sieci SN”, 

• „Budowa układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej”, 

• „Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego i średniego napięcia”, 

• „Układy pomiarowe energii elektrycznej”, 

• „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne - wzory 
i zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.”. 
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Wymagania wskazane w niniejszym rozdziale PFU są nadrzędne względem wymagań 
określonych w STANDARDACH i rozszerzeniem zapisów punktu „Opis ogólny 
przedmiotu zamówienia" i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.  

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 
wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący 
element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Do podstawowych zadań wykonawcy będzie należeć: 

a) Budowa i uruchomienie stacji dwutransformatorowej 110/15 kV Wałcz 
Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprzez rozbudowę 
istniejącej stacji tj. m. in.: 

− dobudowę drugiego pola transformatorowego, 

− posadowienie transformatora o mocy 25 MVA, 

− przebudowę pola łącznika szyn 110 kV z wykorzystaniem nowych 
urządzeń, 

− wymiana przekładnika prądowego na kombinowany w polu TR1, 

− przebudowę stanowisk zespołów uziemiających z wykorzystaniem 
nowych transformatorów i dławików, 

− dobudowę drugiej sekcji rozdzielni SN-15 kV, 

− dostosowanie infrastruktury towarzyszącej do nowej funkcji stacji. 

b) Usunięcie ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z istniejącą infrastrukturą oraz odtworzenie tej infrastruktury 
w uzgodnionym miejscu, przy czym wszelkie prace w tym zakresie 
należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci i Zamawiającym. 

c) Wykonanie tymczasowego mostu szynowego obejściowego linii 
napowietrznej WN wraz z zabudową i demontażem, dwóch 
odłączników 110 kV dla potrzeb zachowania ciągłości zasilania WN. 

d) Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji 
zadania. 

e) Opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z ppkt 2.25.). 

f) Usunięcie ewentualnych kolizji planowanego zagospodarowania 
terenu z istniejącą infrastrukturą oraz odtworzenie tej infrastruktury 
w uzgodnionym miejscu, przy czym wszelkie prace w tym zakresie 
należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci i Zamawiającym. 

g) Pozyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych umożliwiających budowę oraz rozbiórkę. 

h) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie przedmiotu umowy. 

i) Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw 
zabezpieczeń - wszystkich urządzeń w przebudowanej stacji 
z wyłączeniem linii 110 kV i łącznika szyn 110 kV, dla których nastawy 
zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy 
należy ich wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie. 

j) Wykonanie pomiarów hałasu oraz promieniowania 
elektromagnetycznego. 

k) Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz  
zgodnie z art. 122a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami) przekaże je 
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w postaci elektronicznej wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska (WIOŚ) i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów, a kopie 
przekaże Zamawiającemu.  

l) Zgłoszenie nowopowstałej infrastruktury, jako obiektu wytwarzającego 
pole elektromagnetyczne. Wykonawca dokona zgłoszenia instalacji do 
WIOŚ przestrzegając wymaganych terminów, a kopie zgłoszenia 
przekaże Zamawiającemu. Na 30 dni przed oddaniem do użytkowania 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca 
negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje oraz linie 
elektroenergetyczne o napięciu nie mniejszym niż 110 kV), należy ją 
zgłosić do właściwego terytorialnie WIOŚ (art. 76. ust. 4 POŚ). Do 
rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób 
istotny instalacji można przystąpić jeśli WIOŚ w terminie 30 dni od 
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 152 
POŚ). Kopię zgłoszenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

m) Przeszkolenie pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie 
obsługi i eksploatacji GPZ WAŁCZ PÓŁNOC 

2.1. Linia napowietrzna WN-110 kV 

Bez zmian. 

2.2. Rozdzielnia WN-110 KV 

Istniejącą rozdzielnię 110 kV należy rozbudować o pole transformatorowe.  

Dodatkowo należy: 

a) wymienić przekładnik prądowy w polu TR1 na kombinowany, 

b) przebudować pole łącznika szyn 110 kV z wykorzystaniem nowych 
urządzeń tj. wyłącznika, przekładnika kombinowanego oraz odłącznika 
z uziemnikiem, 

zgodnie z podstawowym rozwiązaniem przedstawionym w STANDARDZIE 
i poniższą uwagą. 

Istniejący przekładnik prądowy oraz odłącznik szynowy, po demontażu, należy 
przekazać na magazyn w Lesznie Gronowie. 

UWAGA! Ilość i przekładnia oraz klasa przekładników powinny być zgodne ze 
schematem rozdzielni 110 kV i uwagą nr 2 (należy zastosować przekładniki 
prądowe 110 kV o wartości prądu wtórnego 5 A) zawartymi w Załączniku nr 1 
standardu Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. Stacje 
dwutransformatorowe 110 kV/SN,  natomiast ich moc powinna wynikać ze 
stosownych obliczeń, jednak nie powinna być mniejsza od podanych 
w STANDARDACH. 

Cała aparatura pierwotna powinna być montowana na konstrukcjach wysokich, 
stalowych cynkowanych ogniowo. 

2.3. Stanowisko transformatora WN/SN 

Należy odnowić istniejące stanowiska transformatorów WN/SN (zewnętrzne 
elewacje misy), tzn. oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki w konstrukcji oraz 
ponownie pokryć warstwą izolacyjną.  

Ze stanowisk transformatorów WN/SN należy przed zabudową transformatora 
(TR2) oraz ponowną zabudową (TR1) wybrać tłuczeń i przeprowadzić przegląd 
szczelności wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń i wycieków.  Po 
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wykonanych pracach należy stanowiska uzupełnić wybranym tłuczniem, z 
ewentualnym dołożeniem nowego, w przypadku stwierdzenia zabrudzeń oraz 
braków. 

Należy zweryfikować trwałość połączeń wyrównawczych i uziemiających wraz 
z wymaganymi pomiarami dla obydwu stanowisk TR. 

Na stanowisku TR2 należy zabudować nowy punkt zerowy zgodnie ze 
Standardem. 

2.4. Transformatory mocy WN/SN 

Istniejący transformator WN/SN w polu TR1 pozostaje bez zmian. 

Transformator WN/SN o mocy 25 MVA dla pola TR2 stanowi dostawę 
inwestorską, która planowana jest w III kw. 2027 r. Próby i badania pomontażowe 
na stanowisku w stacji objęte są zakresem prac dostawcy transformatorów 
WN/SN. W ich skład wchodzą: 

a) Szczegółowe sprawdzenie transformatora  w zakresie zgodności 
wyposażenia oraz wykonania montażu i podłączenia  z wymaganiami 
Zamawiającego i DTR, 

b) Sprawdzenie funkcjonalne elementów wyposażenia (zawory, 
termometry, odwilżacze powietrza, układ chłodzenia itp.), 

c) Sprawdzenie przełącznika zaczepów i napędu – zgodnie 
z wymaganiami DTR (Operating Instruction przełącznika, 

d) Sprawdzenie funkcjonalne elementów systemu sygnalizacji 
wymaganej przez Zamawiającego, 

e) Sprawdzenie przekładni, 

f) Pomiar rezystancji izolacji, 

g) Pomiar rezystancji uzwojeń, 

h) Pomiar prądu magnesującego, 

i) Badania pełne oleju, 

j) Sprawdzenie elementów systemu asekuracji przed upadkiem 
z wysokości, 

k) Pomiar odpowiedzi  częstotliwościowej uzwojeń metodą FRA lub 
SFRA, 

l) Badanie oleju i DGA – chromatografia oleju po ruchu próbnym, 

a ponadto, Dostawca transformatorów zobowiązany jest wykonać inne 
dodatkowe próby i badania jeżeli wymagają tego normy lub instrukcje fabryczne. 

Wykonawca będzie współdziałał wraz z dostawcą transformatora w zakresie ich 
podłączenia do wszystkich obwodów pierwotnych i wtórnych, przeprowadzenia 
prób i pomiarów po montażowych oraz uruchomienia na szczelnych 
stanowiskach transformatorowych, a w razie braku przygotowania GPZ WAŁCZ 
PÓŁNOC do przyjęcia i uruchomienia nowego transformatora w III kw. 2027 r., 
Wykonawca zapewni transport transformatora z magazynu w Lesznie Gronowie 
oraz wykonanie wszystkich powyższych czynności, za które byłyby 
odpowiedzialny Dostawca. 

2.5. Most kablowy SN 

Części odsłoniętych mostów kablowych na transformatorach należy wyizolować 
w technologii umożliwiającej demontaż i ponowny montaż izolacji. 
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Należy zabudować nowy most kablowy w polu TR2 do rozdzielni 15kV 
dostosowany do transformatora o mocy 25 MVA. 

2.6. Rozdzielnia SN-15 kV 

Rozdzielnie 15 kV należy rozbudować o drugą sekcję na napięcie znamionowe 
24 kV, która powinna zostać wyposażona zgodnie z podstawowym rozwiązaniem 
przedstawionym w standardzie „Stacje elektroenergetyczne 110 kV Zeszyt 1. - 
Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” i pkt 1.4. PFU. 

Wymaga się, aby prowadzenie prac w dowolnym polu łącznie z wymianą jego 
wyposażenia, nie wymagało wyłączenia sąsiednich pól. 

Wymaga się rozmieszczenia rozdzielnicy SN-15 kV w układzie dwurzędowym. 

Po rozbudowie rozdzielnica SN-15 kV musi posiadać 32 pola: 

a) sekcja 1 (istniejąca) 

− pole łącznika szyn (z odłącznikiem) – szt. 1 – bez zmian, 

− pole transformatora 110/15 kV – szt. 1 – bez zmian, 

− pole pomiaru napięcia – szt. 1 – bez zmian, 

− pole zespołu uziemiającego – szt. 1 – bez zmian, 

− pole baterii kondensatorów równoległych SN – szt. 1 – bez 
zmian, 

− pole liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii  i napięcia 
zwrotnego – szt. 3 – bez zmian, 

− pola liniowe z pomiarem napięcia zwrotnego (w tym 
rezerwowe pola liniowe) – szt. 8 – w polach bez 
przekładników napięciowych należy je uzupełnić – 
dostosowanie pola do blokady od napięcia zwrotnego 
zgodnie ze STANDARDEM, 

b) sekcja 2 (nowa) 

− pole łącznika szyn (z odłącznikiem i wyłącznikiem) – szt. 1, 

− pole transformatora 110/15 kV – szt. 1 , 

− pole pomiaru napięcia – szt. 1, 

− pole zespołu uziemiającego – szt. 1, 

− pole baterii kondensatorów równoległych SN – szt. 1, 

− pole liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia 
zwrotnego dla Wytwórcy z mocą przyłączeniową ok. 8,5 MW 
+ 1 rezerwa – szt. 2, 

− pole liniowe z pomiarem napięcia zwrotnego – szt. 9, 

Z sekcji 1 do sekcji 2 należy przełożyć, wraz z ewentualnym przedłużeniem kabla, 
3 linie kablowe tj. CYMES, RUDNICA, WAŁCZ 4. 

Rozdzielnica musi się charakteryzować testem na zwarcie wewnętrzne według 
normy PN-EN 62271-200 lub równoważnej, potwierdzającym klasę AFL R. 

Rozdzielnica SN, jej szyny zbiorcze oraz połączenia rozdzielni z transformatorami 
muszą być dostosowane do współpracy z transformatorami WN/SN o mocy 
25 MVA. 

Ilość, przekładnia i klasa przekładników powinny być zgodne ze STANDARDEM, 
natomiast ich moc powinna wynikać ze stosownych obliczeń, jednak nie powinna 
być mniejsza od podanych w STANDARDACH. 

Przekładniki napięciowe i prądowe winny być wzorcowane przez GUM lub 
akredytowane laboratoria.  
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We wszystkich polach liniowych, również w istniejącej sekcji pierwszej, 
Zamawiający wymaga zabudowy przekładników napięciowych za pomocą 
fabrycznych konektorów z odłączniko-uziemikiem.  

2.7. Stanowisko zespołu uziemiającego SN 

Sieć 15 kV pracować będzie jako kompensowana z automatyką wymuszania 
składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego.  

Należy zdemontować dławiki gaszące oraz transformator uziemiający na 
istniejącym, szczelnym stanowisku ZU1 i przekazać na magazyn w Lesznie 
Gronowie.  

Należy zdemontować transformator potrzeb własnych znajdujący się na 
stanowisku ZU2 i przekazać go na magazyn w Lesznie Gronowie. 

Należy wyposażyć istniejące, szczelne stanowiska ZU1 i ZU2 w: 

• transformatory uziemiające o mocy kompensacji dostosowanej do 
wielkości dławika gaszącego i mocy potrzeb własnych – 100 kVA,  

• dławiki gaszące z automatyczną regulacją o zakresie prądowym 
(400-40) A.  

Należy odnowić istniejące stanowiska ZU1 i ZU2 (zewnętrzną elewację misy), tzn. 
oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki w konstrukcji oraz ponownie pokryć 
warstwą izolacyjną.  

Ze stanowisk ZU1 i ZU2 należy przed zabudową nowych urządzeń wybrać 
tłuczeń i przeprowadzić przegląd szczelności wraz z naprawą ewentualnych 
uszkodzeń i wycieków. Po wykonanych pracach należy stanowiska uzupełnić 
wybranym tłuczniem z ewentualnym dołożeniem nowego, w przypadku 
stwierdzenia zabrudzeń oraz braków. 

Należy zweryfikować trwałość połączeń wyrównawczych i uziemiających wraz 
z wymaganymi pomiarami.  

Wszystkie połączenia obwodów pierwotnych wykonać przewodami izolowanymi 
o przekroju 70 mm2. Z uzwojeń 0,4 kV transformatora zasilane będą potrzeby 
własne stacji. 

2.8. Stanowisko BKR 

Zgodnie z pkt. 1.4 lit. b). 

2.9. Powiązanie istniejącej sieci SN-15 kV z GPZ WAŁCZ PÓŁNOC 

Niżej wymienione linie SN-15 kV dotychczas zasilane z sekcji pierwszej, należy 
zasilić z sekcji drugiej. 

a) Cymes, 

b) Rudnica, 

c) Wałcz 4. 

2.10. Układy EAZ 

Wg standardu „Stacje dwutransformatorowe 110 kV/SN” i poniższych 
doprecyzowań. 

Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw zabezpieczeń 
wszystkich modernizowanych urządzeń i uzgodnienie ich z przedstawicielem 
ZMS/SZ z wyłączeniem pola łącznika szyn 110 kV dla którego nastawy 
zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy należy ich 
wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie.  



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 13 z 46 
 

Przewidzieć demontaż istniejącej obwodów pola ŁS 110kV wraz z obwodami 
wtórnymi w nastawni i powiązaniami z aparaturą w polach.  

Zaprojektować i wykonać powiazanie obwodów okrężnych nowego pola TR2 
rozdzielni 110 kV -  prowadzone w nowej kanalizacji kablowej. 

Zaprojektować i wykonać nową kanalizację kablową zgodnie z obowiązującym 
standardem dla modernizowanego pola ŁS 110kV oraz dla nowego pola TR2. 

2.10.1. Pole 110 kV transformatora 110/15 kV nr 2 

a) Pole wyposażyć w obwody wtórne w oparciu o wymagane (zgodnie 
z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)  oraz 
„Standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” aktualnych na 
dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia w wykonaniu 
cyfrowym zabudowane w szafie w nastawni. Szafę ustawić tak, aby 
zachować synoptykę dla docelowego układu rozdzielni 110 kV. 

b) W szafie transformatora zabudować cyfrowy regulator napięcia 
z możliwością dodatkowego ręcznego sterowania przyciskami 
i niezależnego od regulatora telesterowania zaczepami 
transformatora, zabudować woltomierz zasilany napięciem 
z przekładnika napięciowego w polu 15 kV przynależnego 

transformatora. 

c) Sterowanie wyłącznikiem, odłącznikiem i uziemnikiem zrealizować 
z telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego 
i napędów. 

d) Pomiary strony 110 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci zabudowany w szafie przynależnego transformatora. Analizator 

musi mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

e) Pomiary strony 15 kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci zabudowany w szafie przynależnego transformatora. Analizator 
musi mieć możliwość transmisji parametrów do systemu nadzoru. 

f) Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem. 

g) Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

h) Wykonać pełna dokumentację i przedłożyć do zatwierdzenia wraz 
z niezbędnymi pracami inwentaryzacyjnymi na terenie stacji. 

i) Układ szaf w nastawni uzgodnić na etapie projektu technicznego. 

j) Wymagania w zakresie przekaźnika ARN 

• Cyfrowy system pomiarowy;  

• Praca z dwuuzwojeniowym transformatorem mocy WN/SN;  

• Praca z trójuzwojeniowym transformatorem mocy WN/SN;  

• Możliwość pracy równoległej transformatorów;  

• Praca w trybie automatycznym;  

• Praca w trybie ręcznym;  

• Kompensacja prądowa ustawiana niezależnie;  

• Zegar czasu rzeczywistego umożliwiający ustawienie czterech stref 
czasowych w skali doby;  

• Swobodna zmiana poziomu napięcia zadanego w skali roku;  

• Blokady:  
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− Blokada nadnapięciowa,  

− Blokada podnapięciowa,  

− Blokada przeciążeniowa,  

− Blokada od skrajnych zaczepów.  

• Galwaniczna separacja wejść/wyjść analogowych i dwustanowych;  

• Możliwość zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów;  

• Rejestrator zdarzeń i zakłóceń;  

• Kolorowy wyświetlacz graficzny  

• Przyciskowa klawiatura;  

• Diody LED swobodnie programowalne;  

• Swobodnie programowalna logika;  

• Odczyt wielkości pomiarowych na wyświetlaczu graficznym;  

• Transmisja pomiarów do systemu nadrzędnego;  

• Liczniki przełączeń;  

• Możliwość wizualizacji, sterowania oraz konfiguracji urządzenia 
poprzez dedykowane oprogramowanie w języku polskim;  

• Obudowa do montażu zatablicowego / natablicowego.  

• Parametry techniczne:  

− Napięcie zasilania 110/230 V AC/DC;  

− Częstotliwość – 50Hz,  

− Wejścia analogowe:  

• Napięciowe – 100V,  

• Prądowe – 1/5A.  

− Wejścia dwustanowe – min. 12 220V DC;  

− Wyjścia przekaźnikowe – min. 4 220V DC;  

− Wyjścia przekaźnikowe wzmocnione – min. 4 220V DC.  

•  Porty komunikacyjne:  

− USB,  

− RJ45 umożliwiający wielosesyjność  (jednoczesną 
komunikację z więcej niż jednym systemem),   

− RS232,  

− RS485,  

− OPTO wielomodowy ST. 

• Protokoły:  

− MODBUS,  

− IEC103,  

− DNP3,  

− IEC61850.  

• Rejestrator zdarzeń:  

− Rejestracja wejść analogowych,  

− Rejestracja wejść dwustanowych,  

− Rejestracja sygnałów wewnętrznych urządzenia. 

•  Rejestrator zakłóceń:  

− Min. ilość rekordów 1000. 

2.10.2. Pole łącznika szyn 110 kV  

a) Pole wyposażyć w obwody wtórne w oparciu o wymagane (zgodnie 
z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD) oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” 
aktualnych na dzień ogłoszenia postępowania) zabezpieczenia 
w wykonaniu cyfrowym (z zabezpieczeniem odległościowym 
jako zabezpieczenie podstawowe) zabudowane w szafie w nastawni. 
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Szafę ustawić tak, aby zachować synoptykę dla docelowego układu 
rozdzielni 110 kV. 

b) Sterowanie wyłącznikami, odłącznikami i uziemnikami zrealizować z 
telemechaniki, stanowiska lokalnego, sterownika polowego i napędów. 

c) Pomiary strony 110kV zrealizować w oparciu o miernik parametrów 
sieci. 

d) Miernik parametrów sieci musi mieć możliwość transmisji parametrów 
również do systemu nadzoru. 

e) Wykonać powiązania kablowe obwodów wtórnych od nastawni do 
aparatury w polu zgodnie z obowiązującym standardem. 

f) Uzupełnić o nowe powiązania z potrzeb własnych obwody okrężne 
rozdzielni WN. 

g) Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników cyfrowych. 

h) Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych 
i automatyk pola po uruchomieniu. 

i) Zdemontować obwody wraz z obwodami i połączeniami kablowymi. 

Uwaga: przewidzieć możliwość zastępowania polem łącznika szyn 
pól liniowych bez dublowania zabezpieczeń odcinkowych 
(zastosować przełącznik do programowania pracy zabezpieczeń 
i wyboru banku nastaw). 

j) Wykonać dokumentację całego pola i przedłożyć do zatwierdzenia. 

k) W przypadku braku miejsca w istniejącej szafie FR4 dla nowych 
obwodów pola łącznika szyn 110kV – sygnalizacje centralną stacji 
przenieść do nowej szafy (lokalizację szafy ustalić na etapie projektu 
wykonawczego, wykonać nowe powiazania kablowe do SC).  

l) W przypadku wykonania powiązań z polami sąsiednimi wykonać pełną 
dokumentację pól. 

2.10.3. W zakresie obwodów wtórnych pole transformatora TR1 strona 110 
kV 

a) Przystosować istniejące obwody wtórne do nowej aparatury 
pierwotnej. 

b) W obwodach przekładników zespolonych ułożyć nowe kable 
sterownicze osobno dla obwodów prądowych i napięciowych. 

c) Zdemontować istniejące kable ułożone do przekładników prądowych. 

d) W obwodach pomiarowych zabezpieczenia przewidzieć listwy 
pośredniczące, umożliwiające przeprowadzenia testów bez 
konieczności ich odłączania z listwy. 

e) Dokonać obliczenia nastaw zabezpieczeń z  uwzględnieniem nowej 
aparatury pierwotnej i uzgodnić z ENEA Operator. 

f) Przeprowadzić parametryzację i nastawienie przekaźników cyfrowych. 

g) Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów wtórnych i 
automatyk pola po uruchomieniu. 

h) Wykonać pełną dokumentację całego pola i przedłożyć do 
zatwierdzenia. 
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2.10.4. Zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ) i lokalna rezerwa wyłączników 
(LRW) rozdzielni 110 kV 

Rozdzielnię 110 kV wyposażyć (dokonać nastawienia i uruchomienia) 
w nowe zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalną rezerwę wyłącznikową 
według wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 
(IRiESP), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
oraz „Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” aktualnych na 
dzień ogłoszenia postępowania. 

W obwodach pomiarowych prądowych oraz wykonawczych tego układu 
zabudować listwy kontrolne, testowe z funkcją zwierania obwodów 
prądowych oraz zaciskami obwodów wykonawczych do poszczególnych 
pól. Układ ten powinien umożliwiać dokonywanie sprawdzeń 
eksploatacyjnych oraz demontaż zabezpieczenia bez konieczności 
wyłączania pól rozdzielni 110 kV. Listwy kontrolne należy zamontować 
osobno dla poszczególnych pól rozdzielni 110 kV. Cały układ ZS i LRW 
należy zabudować w oddzielnej szafie w nastawni. Przewidzieć rezerwę 
miejsca dla dwóch pól 110 kV (możliwość podłączenia bez wymiany 
zabezpieczenia). 

2.10.5. Sygnalizacja centralna i ogólna 

Wykonać powiązania nowych pól 110kV i sekcji nr B rozdzielni 15kV z 
istniejącą sygnalizacją centralną z zachowaniem jej wyposażenia i logiki 
działania oraz układu pracy (wraz z rozbudową o niezbędne pakiety). W 
przypadku braku miejsca w istniejącej S.C. lub możliwości rozbudowy 
zabudować nowy układ sygnalizacji obejmujący cały GPZ.  Sygnalizacja 
powinna obejmować wszystkie stany zakłóceniowe i awaryjne na stacji, 
które powinny być sygnalizowane w formie: 

• akustycznej, 

• optycznej. 

Na stacji należy przewidzieć sygnalizatory następujących zdarzeń: 

• sygnalizacja awaryjnego wyłączenia – Aw, 

• sygnalizacja alarm - Al, 

• sygnalizacja zakłócenia w polu – Up, 

• sygnalizacja poprawnej pracy układu sygnalizacji centralnej na 
niezależnym napięciu. 

Zakłócenia Aw, Al, Up pobudzać powinny sygnalizację optyczną 
i akustyczną. Przewidzieć możliwość odstawienia sygnalizacji akustycznej 
i kwitowania sygnalizacji optycznej oraz próbnego sprawdzania torów 
sygnalizacji Aw, Al, Up za pomocą przycisków. 

Sposób rozwiązania sygnalizacji powinien zapewnić czytelność 
i jednoznaczność w określeniu miejsca zakłócenia, bez konieczności 
zagłębienia się w poszczególne sterowniki polowe (szczegółowe 
zakłócenia powinny być sygnalizowane na panelach sterowników 
w poszczególnych polach). 

Sygnalizacja centralna powinna współpracować z komputerowym 
systemem sterowania i nadzoru, sterownikami polowymi 
(zabezpieczeniami) wszystkich pól oraz z dodatkowym urządzeniem 
sygnalizacyjnym. 
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2.10.6. Obwody wtórne rozdzielni 15 kV – sekcja A i B  

Nową sekcję B rozdzielni 15 kV w GPZ Wałcz Północ wyposażyć w 
zespoły zabezpieczeń oraz automatyki (SZR, LRW, ZS, OWG itp.) 
zgodnie ze STANDARDAMI oraz poniższymi doprecyzowaniami.  

Zabudować listwy probiercze do testowania zabezpieczeń składające się 
z obwodów pomiarowych prądów, napięć, obwodów wykonawczych OW1, 
OW2, Zał., BL. ZS, Pob. LRW, OWG. 

Dokumentacja ma zawierać zbiorcze schematy automatyk stacyjnych 
sekcji A i B z podaniem punktów łączeniowych. Zbiorcze schematy 
automatyk wykonać na jednym dużym arkuszu. 

Wykonać nową całościową dokumentację obwodów dla pól istniejącej 
rozdzielni 15 kV dla których zachodzą zmiany w związku z dobudową 
nowej sekcji. 

Zastosować przedziały obwodów wtórnych w wykonaniu 
„podwyższanym”. 

W polu ŁS 15 kV zabudować automatykę SZR oraz obwody 
i zabezpieczenie pola ŁS 15kV zgodnie z obowiązującymi standardami. 

W wszystkich polach liniowych wyposażonych w przekładniki napięciowe 
zamontować łączniki dla automatyk N i OWG wraz z konfiguracją 
zabezpieczenia. 

Zabudować obwód wyłączający OWG od pola własnego TR2, zgodnie 
z następującymi wytycznymi: 

• Automatyka powinna być realizowana przez wydzielone obwody 
okrężne z nadzorem obecności napięcia. 

• Pola linii SN z generacją bezpośrednio przyłączone do szyn SN powinny 
być wyłączane od wszystkich zabezpieczeń i automatyk transformatora 
mocy (zarówno strony 110 kV, jak i 15 kV) powodujących wyłączenie 

wyłącznika  strony SN transformatora. Planowe wyłączenia 
transformatorów (za pomocą sterowników i telemechaniki) nie należy 
obejmować wyłączeniem. 

• W polach SN transformatorów mocy należy stosować przełączniki 
umożliwiające odstawienie wyłączenia pól z generacją bezpośrednio 
przyłączone do szyn SN oraz pola SN z generacją z głębi sieci. 
Odstawienie/dostawienie powinno być telesygnalizowane w 
telemechanice. 

• W polach SN z generacją bezpośrednio przyłączonych do szyn SN oraz 
w polach z generacją z głębi sieci należy stosować przełączniki 
umożliwiające odstawienie wyłączenia od transformatora mocy. 
Odstawienie/dostawienie powinno być telesygnalizowane w 
telemechanice. 

Zabudować obwody okrężne w rozdzielni SN związane z realizacją 
automatyki OWG od pola TR2 (sekcja własna B).  

Do nowego obwodu okrężnego podłączyć wszystkie pola, które są 
wyłączane od pola TR2 – podłączenie wykonać zgodnie z w/w 
wymaganiami. 

W polu ŁS 15kV przewidzieć automatyczne połączenie szyn OWG sekcji 
A i B w przypadku odstawienia jednego z transformatorów. 
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W sekcji A zbudować obwód OWG od pola własnego TR1 zgodnie z w/w 
wytycznymi. Do obwodu OWG podłączyć wszystkie pola SN z generacją 
bezpośrednio przyłączone do szyn SN oraz pola z generacją z głębi sieci. 
Wykonać pełną dokumentacje pól SN sekcji A w których zostaną 
wprowadzone zmiany. Przewidzieć prace inwentaryzacyjne na terenie 
stacji dla potrzeb wykonania dokumentacji. 

Pola SN wyposażane w przekładniki napięciowe istniejącej sekcji A 
rozdzielnicy: 

• Zmodernizować obwody wtórne w oparciu o istniejący zespół 
zabezpieczeń MiCOM P139 z dostosowaniem ich do nowej aparatury 
pierwotnej i nowego układu pracy pola (wraz z wyposażeniem 
zabezpieczenia w dodatkową kartę we/wy lub wymianę zabezpieczenia 
na nowe jeśli okaże się to potrzebne na etapie projektu i prac 
montażowych). 

• Dokonać obliczenia nastaw wymaganych zabezpieczeń jak dla pola z 
generatorem (między innymi: nadprądowe, zwarciowe, 
ziemnozwarciowe, nad i pod napięciowe, nad i pod częstotliwościowe, 
reagujące na gradient częstotliwości). W projekcie umieścić nastawy dla 
dwóch przypadków, jeden dla pracy bez generacji oraz drugi dla pracy 
z generacją. 

• Zabudować automatykę blokowania załączania wyłącznika w 
przypadku obecności napięcia zwrotnego na linii z możliwością jej 
blokowania przełącznikiem powrotnym (kołyskowym) i tele-

blokowaniem / odblokowaniem z systemu nadrzędnego 
z jednoczesnym odstawianiem zabezpieczeń napięciowych 

i częstotliwościowych. 

• Przebudować automatykę SPZ na linii z możliwością jej blokowania 
przełącznikiem powrotnym (kołyskowym) i tele-blokowaniem / 
odblokowaniem z systemu nadrzędnego. 

• Zabudować obwód wyłączający automatyki OWG od pola własnego 
TR1 z istniejących obwodów okrężnych rozdzielni SN z możliwością 
odstawienia automatyki łącznikiem stabilnym. 

• W obwodach pomiarowych zabezpieczenia przewidzieć listwy 
pośredniczące, umożliwiające przeprowadzenia testów bez 
konieczności ich odłączania z listwy. 

• Wykonać parametryzację i nastawienie przekaźnika MiCOM P139 
lub równoważnego. 

• Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń i obwodów wtórnych pola 
po modernizacji. 

• Wykonać pełną dokumentację pola i przedłożyć do zatwierdzenia (wraz 
z inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie obwodów wtórnych w 
zakresie niezbędnym do projektowania). 

UWAGA! 

Elewację wnęki przekaźnikowej zmodernizować z zachowaniem 
identycznego układu urządzeń jak w polach sąsiednich. 

Sekcję A i B rozdzielni SN 15kV wyposażyć w zabezpieczenie 
łukoochronne zgodnie z aktualnymi standardami. 

Wszystkie pola sekcji A SN 15kV wyposażyć w listwy probiercze do 
testowania zabezpieczeń składające się z obwodów pomiarowych 
prądów, napięć, obwodów wykonawczych OW1, OW2, Zał., BL. ZS, Pob. 
LRW, OWG. 
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Wykonać pełną dokumentację obwodów wtórnych wszystkich pól SN 15kV 
sekcji A. Zmiany w dokumentacji sekcji A SN 15kV wykonać w kolorze 
filetowym. 

W zakresie obwodów wtórnych pole nr 01 (ZU1) istniejącej sekcji A 
rozdzielnicy: 

• Zmodernizować obwody wtórne w oparciu o istniejący zespół 
zabezpieczeń MiCOM P139 z dostosowaniem ich do nowej aparatury 
pierwotnej (wraz z wyposażeniem zabezpieczenia w dodatkową kartę 
we/wy lub wymianę zabezpieczenia na nowe jeśli okaże się to 
potrzebne na etapie projektu i prac montażowych). 

• Dokonać obliczenia nastaw wymaganych zabezpieczeń. 

• Wykonać  nowe połączenia kablowe  dla potrzeb nowej aparatury. 

• Wykonać pełne sprawdzenie zabezpieczeń i obwodów wtórnych pola 
po modernizacji. 

• Wykonać pełną dokumentację pola (wraz z inwentaryzacja stanu 
istniejącego w zakresie obwodów wtórnych w zakresie niezbędnym do 
projektowania) i przedłożyć do zatwierdzenia. 

2.10.7. Wymagania ogólne dotyczące obwodów wtórnych: 

Szafy (zgodne z typem i standardem wykonania jak istniejąca sekcja 1) 
z aparaturą zabezpieczeniową i sterowniczą, aparaty montowane w/na 
nich i oprzewodowanie powinno być oznakowane i oznaczone zgodnie 
z odpowiednimi opisami i oznakowaniem przyjętym w dokumentacji 
technicznej. Oznaczenia i opisy powinny być stosowane jak niżej: 

a) każde urządzenie powinno mieć tabliczkę znamionową identyfikującą 
producenta, dane znamionowe, klasę napięcia izolacji oraz tabliczkę 
identyfikującą urządzenie na obiekcie. 

b) wszystkie aparaty lub ich elementy powinny posiadać tabliczki lub 
oznaczenia identyfikacyjne zgodne z dokumentacją. Tabliczki 
identyfikacyjne aparatów powinny być przymocowane trwale do 
konstrukcji tak, aby pozostały na swoim miejscu w przypadku 
demontażu lub zmiany obudowy aparatu. 

c) wszystkie zaciski powinny być czytelnie i trwale opisane. 

d) przewody kabli sterowniczych podłączane do zacisków powinny być 
czytelnie i trwale oznakowane. 

e) wewnętrzne oprzewodowanie urządzeń powinno być oznakowane 
poprzez czytelny opis końcówek przewodów podłączanych do 
zacisków zgodnie ze schematem połączeń. Oznakowanie powinno być 
wykonane przy pomocy kostek opisowych lub podobnych elementów. 
Powinny one być koloru białego z materiałów izolowanych i odporne 

na wchłanianie wilgoci i zabrudzenia. Taśma jest niedopuszczalna.  

f) w skład oznaczenia na kostce (bierce) powinno wchodzić: oznaczenie 
zacisku z którego przewód wychodzi oraz zacisku i elementu do 
którego biegnie.   

g) kody oznaczeń: numeru szaf, symbolika aparatów uzgodniona 
zostanie na etapie projektu wykonawczego. 

h) każdy aparat obwodów niskiego napięcia powinien być opisany 
podając jego oznaczenie i funkcję. Opisy powinny być wykonane na 
taśmach samoprzylepnych. 
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i) obwody prądowe i napięciowe powinny posiadać oznaczenia faz i, jeśli 
konieczne, biegunowości. Przewody ochronne powinny być 
oznakowane kolorami zielony/żółty. 

j) kable układane na obiekcie powinny być oznakowane zgodnie z listą 
zestawienia kabli i z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. Tabliczka opisowa powinna zawierać następujące 
informacje: numer, ilość żył, ilość żył rezerwowych oraz trasa kabla. 
Oznakowanie żył zgodnie ze schematami przyłączeń. Nie zezwala się 
na stosowanie klejonych taśm jako oznaczników. 

k) Wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników i wyłączników 
rozdzielni 110 kV powinny być wyprowadzone na listwy zaciskowe. 

l) W obwodach OW i ZW należy stosować styki mocne w 
zabezpieczeniach lub przekaźniki szybkie. 

Nie dopuszcza się stosowania następujących rozwiązań: 

m) separacji sygnałów przy pomocy diod półprzewodnikowych – logikę 
działania zabezpieczeń i automatyk realizowaną w obwodach 
zewnętrznych terminali wykonać wyłącznie przy pomocy 
przekaźników, 

n) podawania sygnałów z odległych źródeł (np. z zabezpieczeń 
fabrycznych transformatora) na wejścia terminali bez ich separacji 
przekaźnikowej. Bezpośrednio na wejścia terminali mogą być 
podawane jedynie sygnały których źródła znajdują się w tej samej 
szafie co dany terminal, 

o) podawania bezpośrednio na szynę Aw, Up i Al sygnałów bez ich 
wizualizacji w polu lub na tablicy centralnej sygnalizacji, 

p) blokowania trwałego szyn sygnalizacji Aw, Up i Al przez sygnały 
z poszczególnych pól. 

q) Wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników i wyłączników 
rozdzielni 110 i 15 powinny być wyprowadzone na listwy zaciskowe 

2.10.8. Szafy zabezpieczeniowo – sterownicze 

Szafy (zgodne z typem i standardem wykonania jak istniejąca sekcja 1) 
zabezpieczeniowo – sterownicze i pomiarowe muszą spełniać niżej 
wymienione kryteria:   

a) wolnostojąca w systemie modułowym 19”, 

b) rusztowanie skonstruowane z ocynkowanych profili z blachy stalowej 
oraz z blach, 

c) kolor ścian bocznych oraz drzwi RAL 7035, 

d) klasa ochrony minimum IP 55, 

e) konstrukcja szaf powinna gwarantować właściwą wentylację dla 
zainstalowanych urządzeń, 

f) wysokość 2000 mm , 

g) szerokość 800 mm, 

h) głębokość 800 (600) mm, 
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i) drzwi przednie przeszklone z klamką, bez zamków (kierunek 
otwierania drzwi ma być dostosowany tak, aby zapewnić swobodny 
dostęp do wnętrza szaf oraz być dostosowany do drogi ewakuacji 
nowego budynku). 

j) drzwi tylne metalowe z klamką, bez zamków otwierane na lewo, dla 
szafy wolnostojącej, 

k) rama uchylna na całą wysokość do montażu aparatury. 

l) wszystkie niewykorzystane styki pomocnicze łączników należy 
sprowadzić do szafy sterowniczo-przekaźnikowej w nastawni. 

Każdą z szaf należy ustawić na cokole o wysokości 100 mm.  

Podłoga w szafie powinna być przystosowana do wprowadzenia kabli 
poprzez dławiki z jednoczesną łatwą możliwością wprowadzenia 
dodatkowych kabli (wolne dławiki lub prosta wymiana części maskującej 
na podłogę z dławikami). 

Szafa powinna posiadać oświetlenie całego przedziału wewnętrznego 
oraz minimum 3 gniazda 230V~ serwisowe.   

Każda szafa powinna być opisana za pomocą tabliczki informacyjnej typu 
„I6” o wymiarach 250x45 mm, na której należy podać oznaczenie szafy 
oraz nazwę pola. 

2.10.9.  Rozmieszczenie aparatury w szafach zabezpieczeniowo – 
sterowniczych 

Wykonawca powinien zaproponować układ synoptyki w poszczególnych 
polach uwzględniając poniższe zalecenia: 

a) na ramie uchylnej zamontowana powinna być aparatura 
zabezpieczeniowa, aparatura sygnalizacyjna i pomiarowa oraz listwy 
probiercze umożliwiające sprawdzenie pojedynczego terminala 
zabezpieczeniowego pola bez konieczności wyłączania pola, 

b) terminale zabezpieczeniowe powinny być zamontowane na wysokości 
140 – 160 cm nad podłogą, 

c) w tylnej części szafy powinna znajdować się aparatura pośrednicząca, 
listwy zaciskowe oraz aparatura zabezpieczająca obwody napięcia 
pomocniczego. 

Cała aparatura powinna być tak zamontowana, aby struktura pola była 
przejrzysta i czytelna oraz aby umożliwiała łatwy dostęp do aparatury. 

2.10.10. Listwy zaciskowe w szafach 

Listwy zaciskowe umieszczone powinny być poziomo. W szafie należy 
przewidzieć jedną oddzielną listwę obwodów okrężnych. 

Listwy montażowe należy podzielić na trzy grupy przyłączeniowe: 

a) zaciski od 1 – 100 obwody prądowe i napięciowe; 

b) zaciski od 101 – 300 obwody sterownicze i sygnalizacyjne; 

c) zaciski od 300 obwody ogrzewania i napędów, 

d) nie dopuszczalne jest dublowanie numerów zacisków w szafie i/lub 
podział na listwy np. X1, X2 itd. 
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2.10.11.  Kable sterownicze i sygnalizacyjne 

W budynku stacji do celów sterowniczych i sygnalizacyjnych należy 
zastosować kable miedziane.  Na terenie rozdzielni 110 kV dla celów 
sterowniczych i sygnalizacyjnych należy zastosować kable 
sygnalizacyjne, miedziane w kanalizacji kablowej. Kable do aparatury 
wysokonapięciowej rozdzielni 110 kV należy prowadzić po konstrukcji. 
Przy wyjściu kabli z ziemi oraz na odcinku do kanalizacji kablowej należy 
zastosować ochronę w postaci rur z PCV. Kable powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed gryzoniami. Szafy i skrzynki przyłączeniowe 
powinny posiadać dostateczną ilość miejsca tak, aby przewody mogły być 
podłączone w sposób przejrzysty i wygodny. Kable z ilością żył większą 
niż 7 powinny posiadać przynajmniej 25% żył rezerwowych. Obwody 
prądowe i napięciowe oraz różnych poziomów napięć prądu stałego 
powinny być prowadzone w osobnych kablach. Nie należy w jednym kablu 
prowadzić obwodów prądu stałego i zmiennego. Wszystkie kable i obwody 
powinny być tak zaprojektowane, aby przepięcia wywołane operacjami 
łączeniowymi nie przekraczały 1 kV. Minimalny przekrój żył kabli 
sterowniczych wynosi 1,5 mm2, a obwodów prądowych pomiarowych 
i kabli dla zasilania pomocniczego DC i AC 2,5 mm2. 

2.10.12. Listwy zaciskowe 

Dla sterowników polowych przewidzieć listwy pośredniczące, 
umożliwiające przeprowadzenia testów bez konieczności ich odłączania z 
listwy. Listwy pośredniczące muszą posiadać zaciski umożliwiające 
podłączenie urządzeń testujących.  Zaciski te powinny być osłonięte, a 
obwody prądowe od napięciowych oddzielone przegrodami. Pozostałe 
listwy zaciskowe przewodów powinny być montowane na szynie typu T35. 
Jako zaciski montażowe zastosować złączki: w obwodach sterowniczych 
i sygnalizacyjnych 4 lub 6mm2, w obwodach okrężnych i ogrzewania 10 
mm2. Połączenia przewodów powinny być śrubowe rozłączalne lub 
zaciskowe, odporne na drgania i temperaturę, trudnopalne oraz powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w energetyce polskiej. 
Wszystkie zaciski powinny być ponumerowane, a każda listwa zaciskowa 
opisana zgodnie z odpowiednim schematem połączeń. Listwy zaciskowe 
powinny być rozmieszczone w sposób nieograniczający przyłączenie 
przewodów.   

Układ zacisków na listwie powinien być następujący (nie dopuszcza się 
rozbijania zacisków na „pod listwy” np.: X1, X2…): 

a) obwody prądowe; 

b) obwody napięciowe; 

c) obwody sterownicze; 

d) obwody sygnalizacyjne; 

e) obwody telemechaniki. 

Grupy zaciskowe powinny być oddzielone od siebie przegrodami. 

Każdy sterownik pola oraz zespół zabezpieczeniowy powinien być 
zasilony napięciem sterowniczym poprzez oddzielny obwód (z listwy 
zaciskowej). Przy podłączeniu aparatów dopuszcza się wykonanie 
krótkich połączeń (mostków) w obrębie aparatu z koniecznością opisu 
przewodów na obu końcach. Do drutowania należy zastosować przewody 
miedziane typu DY-750 lub Lg-750 (połączenia między elementami 
ruchomymi). W celu rozróżnienia od siebie różnych obwodów drutowanie 
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należy wykonać przewodem o różnokolorowej izolacji, zgodnie z 
poniższymi wymaganiami: 

• obwody prądowe – kolor żółty, 

• obwody napięciowe – kolor zielony, 

• pozostałe obwody – kolor brązowy lub czarny, 

• uziemienie – żółto-zielony. 

Przekrój przewodów powinien wynikać z warunków technicznych 
(obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, etc.) i środowiskowych 
(temperatura otoczenia) pracy w danym obwodzie. Przewody powinny być 
połączone w wiązki. Wiązki kabli muszą być odpowiednio zamocowane, 
aby uszkodzenie mechaniczne przewodów, przy przemieszczaniu 
elementów z nimi związanych, było niemożliwe. 

2.10.13. Organizacja obwodów wtórnych 

Obwody zabezpieczeń oraz inne obwody wtórne powinny być tak 
zorganizowane, aby prowadzenie prac eksploatacyjnych w jednym polu, 
nie wpływało na ograniczenie pracy w pozostałych polach. 

Wszystkie aparaty, połączenia i przyłączenia powinny posiadać czytelne i 
trwałe oznaczenia zgodne z symboliką SOWEL. Oznaczenia muszą być 
widoczne z przodu bez zdejmowania osłon. 

Oprogramowanie użytkowe dotyczące opisu i edycji poszczególnych 
oznaczeń na schemacie synaptycznym oraz komunikatów wewnątrz 
sterowników polowych i zespołów zabezpieczeniowych powinno odbywać 
się w języku polskim. Należy również określić ograniczenia w możliwości 
opisu łączników (czy są duże i małe litery, ilość znaków przypisanych do 
łącznika, itp.). Wykonawca w ofercie powinien określić możliwości 
ekspozycji pomiarów w sterowniku polowym danego pola. 

Wszystkie sygnały pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń powinny mieć 
możliwość czasowego opóźnienia. Wszystkie zdarzenia, które wystąpią w 
polach rozdzielni 110 kV i potrzeb własnych powinny być cechowane 
z wykorzystaniem impulsów zegara zewnętrznego. 

W każdym sterowniku polowym jak i zespole zabezpieczeniowym należy 
przewidzieć miejsce na zainstalowanie dodatkowej karty wejść binarnych.  

W wyżej wymienionych urządzeniach dopuszcza się dwa rodzaje 
zacisków przyłączeniowych: 

a) złącze śrubowe; 

b) wtyczka z zaciskami śrubowymi. 

2.10.14. Przewody uziemiające  

Wszystkie elementy konstrukcyjne tzn. szafy powinny być podłączone do 
systemu uziemień stacji przewodami giętkimi miedzianymi o przekroju 
min. 25 mm2.  

Szafy z aparaturą powinny posiadać szynę uziemiającą miedzianą 
podłączoną do głównego systemu uziemień, wykonanego przewodem 
miedzianym, bezpośrednio lub poprzez szyny sąsiednich szaf 
połączonych między sobą. W tym ostatnim przypadku szyny uziemiające 
powinny być podłączone do głównego systemu na początku i na końcu 
ciągu. Obudowy metalowe aparatów i inne osłony metalowe powinny być 
podłączone do szyny uziemiającej przewodem miedzianym o przekroju 
min. 2,5 mm2. 
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2.10.15. Diagnostyka zabezpieczeń 

Przekaźnik powinien realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji 
celem wykrycia błędów, które mogą spowodować niepoprawne działanie. 
Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą 
i przesłane do systemu nadzoru. 

Przekaźnik powinien realizować samo-testowanie oraz wizualizować 
nieprawidłowy stan. 

2.10.16.  Nastawienie zabezpieczeń 

Wykonawca zabezpieczeń jest zobowiązany do dostarczenia 
licencjonowanego oprogramowania użytkowego i konfiguracyjnego 
przekaźnika. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas 
użytkowania przekaźnika przez Zamawiającego. 

Zabezpieczenie powinno posiadać kilka banków nastaw. Wybór banku 
nastaw powinien być możliwy programowo z panelu zabezpieczenia 
i zewnętrznie poprzez łącze inżynierskie. 

Zabezpieczenia dla rozdzielni 110 kV i 15 kV powinny być oparte 
(w możliwie maksymalnym zakresie) na tej samej platformie sprzętowej 
i programowej. 

2.11. Układy zasilania potrzeb własnych 

2.11.1. Układ zasilania potrzeb własnych prądu przemiennego 230/400 V 

Zachować bez zmian. 

2.11.2. Układ zasilania potrzeb własnych prądu stałego 220 V 

Zachować bez zmian. 

2.11.3. Potrzeby własne napięcia gwarantowanego 

Zachować bez zmian. 

2.12. Telemechanika 

Przystosować istniejący sterownik telemechaniki do nowych warunków pracy. 
Wprowadzić do istniejącego sterownika telemechaniki nowoprojektowane 
zabezpieczenia i automatyki oraz telemechanikę z modernizowanych pól. W razie 
potrzeby rozbudować istniejący sterownik telemechaniki. Sterownik obiektowy 
wyposażyć i przygotować do obsługi docelowej ilości pól WN, SN i nN w stacji. 
Nowoprojektowane zabezpieczenia i automatyki wprowadzić do istniejącego 
sterownika telemechaniki łączem światłowodowym. W przypadku gdy urządzenie 
nie posiada możliwości wyposażenia go w port światłowodowy – sposób 
wprowadzenia do sterownika telemechaniki uzgodnić w Wydziale Zabezpieczeń 
i Telemechaniki. 

Zrealizować telemechanikę w pełnym zakresie - telesterowania, odwzorowania 
stanów łączników, automatyk, sygnalizacji ostrzegawczej i pomiarów.  

Lista podstawowych sterowań, pomiarów i sygnałów do zrealizowania podana 
jest w „Katalog standardowych sygnałów, pomiarów i sterowań telemechaniki 
obiektowej w ENEA Operator Sp. z o.o.” z 29.07.2020 r. z późniejszymi zmianami. 
(Dostępny na stronie internetowej Enea Operator). 

Uwaga: Kompletną listę sygnałów telemechaniki należy uzgodnić 
z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie na etapie projektu. Na etapie 
uzgadniania dokumentacji projektowej dostarczyć listę sygnałów pomiarów 
i sterowań telemechaniki w formacie XLSX w celu weryfikacji zgodności 
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nazewnictwa z „Katalog standardowych sygnałów, pomiarów i sterowań 
telemechaniki obiektowej w ENEA Operator Sp. z o.o.” z 29.07.2020 r. z 
późniejszymi zmianami. (Dostępny na stronie internetowej Enea Operator). 

Telesterowanie i telesygnalizację automatyki ARN zrealizować stykowo za 
pomocą wyjść i wejść sterownika telemechaniki. Zapewnić następującą logikę 
działania telemechaniki automatyki ARN: 

a) Sygnalizację i sterowanie automatyką ARN i regulację góra / dół 
zrealizować stykowo wyjściami/wejściami binarnymi sterownika 
obiektowego. Nie dopuszcza się sterowania po protokole za pomocą 
przekaźnika ARN; 

b) Przy odstawionym ARN – nie ma możliwości zablokowania / 
odblokowania i regulacji góra / dół z SSiN. Jest możliwość regulacji 
góra / dół na stacji; 

c) Przy dostawionym ARN – dyżurny lub SSiN może zablokować ARN i 
przy zablokowanej automatyce z obu stanowisk (stacja 
elektroenergetyczna i SSiN) można sterować góra dół / przełącznikiem 
zaczepów; 

d) Stan zablokowania automatyki i stan odstawienia automatyki muszą 
być sygnalizowane na stacji elektroenergetycznej oddzielnymi 
lampkami.  

Przewidzieć dwubitową realizację stanu łączników. 

Uzgodnione dane do edycji należy dostarczyć w terminie 14 dni przed 
rozpoczęcie prac rozruchowych na obiekcie w formie arkusza zgodnego z MS 
Excel. 

Wykonać pełne sprawdzenie w zakresie telesterowania, telepomiarów 
i telesygnalizacji zakończone protokółem sprawdzenia obwodów telemechaniki 
w relacjach GPZ – RDM – ODS - CDM w uzgodnionym zakresie sygnałów, 
sterowań i pomiarów. 

2.13. Węzeł teletransmisyjny 

2.13.1. Urządzenia transmisyjne 

Węzeł łączności należy zmodernizować w zgodnie ze standardem „Stacje 
elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt. 5 Węzeł teletransmisyjny” – w 
zakresie: 

• Urządzenia transmisyjnego SDH – punkt 5.4.3.1, 

• Routera – punkt 5.4.3.2.1 

Dla włączenia węzła GPZ Wałcz Północ w siec transmisyjną OD5, należy 
doposażyć urządzenia w obiektach sąsiednich w odpowiednie karty 
i wkładki światłowodowe. 

Uruchomić i skonfigurować urządzenia transmisyjne. Zestawić połączenia 
do obiektu sąsiedniego. Zestawić kanał dla potrzeb telemechaniki do 
urządzenia zlokalizowanego RD Wałcz, zestawić kanał dla potrzeb 
sygnalizacji i kanał dla potrzeb telefonów do urządzenia zlokalizowanego 
w RDM Piła. Ponadto zestawić wszystkie połączenia obecnie 
przechodzące przez stację. Zestawienie powyższych połączeń dotyczy 
także innych urządzeń transmisyjnych na danych ścieżkach i pozostaje w 
gestii Wykonawcy. Szczegółowe informacje na temat połączeń zostaną 
przekazane na wniosek Wykonawcy po podpisaniu oświadczenia 
o poufności. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w uzasadnionych 
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przypadkach danych dotyczących połączeń na etapie projektu 
wynikających z prowadzenia innych postępowań dotyczących 
modernizacji sieci transmisyjnej i/lub nowych wymagań wynikających 
z funkcjonowania przedmiotowej sieci powstałych w trakcie realizacji 
procedury niniejszego postępowania przetargowego i/lub realizacji umowy 
zawartej w jej wyniku. 

Węzeł łączności należy dodatkowo wyposażyć w: 

• Pętla prądowa – 2 szt 

2.13.2. Łącze inżynierskie 

W rozdzielni 15 kV, w istniejącej szafie naściennej zabudować: 

a) Przełącznik IP, wyposażony w jedną wkładkę światłowodową do 
transmisji wielomodowej,  równoważny  z poniższą specyfikacją: 

• wykonanie przemysłowe – wentylacja grawitacyjna, 

• montaż na szynie DIN, 

• zakres temperatur pracy: -30 do +50 stopni C, 

• napięcie wejściowe: 18 – 60 VDC, 

• minimum dwa interfejsy L2 1 GBit/s optyczne, 

• minimum 8 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 

• możliwość rozbudowy o 16 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 

• możliwość rozbudowy o 8 portów światłowodowych 100 FX, 

• możliwość automatyzowania pracy urządzenia z wykorzystaniem 
skryptów definiowanych przez administratora, 

• zaimplementowany protokół wykrywania urządzeń sąsiednich obecnie 
wykorzystywany w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

• możliwość zarządzanie z systemu nadzoru obecnie wykorzystywanego 
w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

b) Wraz z zasilaczem równoważnym z poniższą specyfikacją: 

• montaż na szynie DIN, 

• zaciski śrubowe, 

• napięcie wejściowe 230 VAC lub 220 VDC, 

• napięcie wyjściowe 24 VDC, 

c) Konwertery RS485/Ethernet (Zastosować konwertery RS485/Ethernet 
w wykonaniu przemysłowym (IP30) z optoizolacją 2 kV). 

Przełącznik w rozdzielni 15 kV połączyć patchcordem światłowodowym 
wielomodowym z routerem w szafie łączności. 

Sterowniki pola oraz wszystkie urządzenia, które będą podłączone do 
łącza inżynierskiego podłączyć za pomocą interfejsu Ethernet bez 
użycia konwerterów pośredniczących. 

2.13.3. Szafa łączności dla OZE 

W pomieszczeniu „Węzeł teletransmisyjny” należy zabudować szafę 
łączności. 

Szafę 600x600, 42U, wyposażyć w: 

• Panel zasilający, 7 pozycyjny, z zabezpieczeniami typu S i złączami 
zaciskowymi, zasilany gwarantowanym napięciem 230V AC. 

• Przełącznik IP równoważny z poniższą specyfikacją: 

− montaż w szafie 19”, wysokość 1U, 

− napięcie wejściowe: 230 VAC, 
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− minimum dwa interfejsy L2 1 GBit/s optyczne SFP, 

− minimum 16 portów L2 Ethernet 10/100/1000M, 

− zarządzanie przez ssh, 

− możliwość automatyzowania pracy urządzenia 
z wykorzystaniem skryptów definiowanych przez 
administratora, 

− zaimplementowany protokół wykrywania urządzeń 
sąsiednich obecnie wykorzystywany w Oddziale Dystrybucji 
Poznań, 

− możliwość zarządzania z systemu nadzoru obecnie 
wykorzystywanego w Oddziale Dystrybucji Poznań, 

Przełącznik zasilić z panelu zasilającego i podłączyć do istniejącego 
urządzenia w szafie łączności. 

2.14. System Ochrony Technicznej 

Należy zmodernizować system alarmowy i kontroli dostępu w tym m. in. wymienić 
system ochrony otokowej (bariery) na nowy oraz zabudować system monitoringu 
zgodnie ze STANDARDEM. 

W pozostałym zakresie dostosować do wymagań znajdujących się 
w STANDARDZIE. 

2.15. Pomiary 

2.15.1. Pomiar energii 

Pomiar energii – transformator TR2 110/15 kV str. SN-15 kV, potrzeby własne 
(zespoły uziemiające), „pole(a) liniowe z pomiarem rozliczeniowym energii 
i napięcia zwrotnego”: 

a) W układzie pomiarowo-rozliczeniowym pośrednim (str. 15 kV), należy 
przygotować miejsce do zabudowy, w szafie w stacji WN/SN Wałcz 
Północ, do zabudowy liczników energii elektrycznej (dostawa 
inwestorska) w układzie czteroprzewodowym, trójsystemowym 
3x58/100 V, 5 A, klasy 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej 
z funkcją: 

− strat dwukierunkowych, 

− portu transmisyjnego 2 x RS485, 

− synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 
CSPR, 

− zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 
AC, 

− wyjścia przekaźnikowego programowanego (zanik napięcia 
pomiarowego).      

b) W układzie pomiarowo-rozliczeniowym półpośrednim (potrzeby 
własne), zabudować liczników energii elektrycznej (dostawa 
inwestorska) w układzie trójsystemowym 3x230/400 V, 5 A., klasy 0,5 
dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej z funkcją: 

− portu transmisyjnego 2 x RS485, 

− synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 
CSPR, 

− zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 
AC, 

c) W układach pomiarowo-rozliczeniowych pośrednich („pole(a) liniowe z 
pomiarem rozliczeniowym energii i napięcia zwrotnego”) należy 
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przygotować miejsce do zabudowy licznika energii elektrycznej 
(dostawa inwestorska) w układzie trójsystemowym 3x58/100 V, 5 A, 
klasy 0,5 dla en. czynnej i klasy 1 dla en. biernej z funkcją: 

− portu transmisyjnego 2 x RS485, 

− synchronizacji poprzez kanał transmisyjny RS 485 z systemu 
CSPR, 

− zasilania pomocniczego napięciem gwarantowanym 230 V 
AC, 

− wyjścia przekaźnikowego programowanego (zanik napięcia 
pomiarowego). 

d) Przekładniki prądowe dla układu z lit. b) w klasie 0,2S dostarcza 
Zamawiający. 

e) Dla wszystkich liczników należy zabudować i uruchomić dwie 
szeregowe (RS485) transmisje danych pomiarowych do systemu 
SKOME odczytu danych pomiarowych w oparciu o łącza dzierżawione, 
światłowody i GPRS. 

f) Dla wszystkich układów pomiarowych zabudować i uruchomić 
sygnalizację zaniku napięcia opartą o programowalne wyjścia 
przekaźnikowe połączone z centralną sygnalizacją rozdzielni. 

g) Zabudować listwy kontrolno-pomiarowe o zaciskach śrubowych typu 
Ska. 

h) W szafach sterowniczych, w celkach pól transformatorowych 15 kV 
oraz w polach pomiaru napięcia należy zastosować listwy 
pośredniczące typu Ska. 

i) Jako zabezpieczenie wtórnych obwodów przekładników napięciowych 
należy zastosować zabezpieczenia topikowe, 

j) Wszystkie liczniki energii elektrycznej oraz urządzenia dodatkowe 
zabudowane w układach pomiarowych należy zasilić napięciem 
gwarantowanym i zabezpieczyć osobno zabezpieczeniami 
nadmiarowo-prądowymi typ S z lokalizacją w szafach pomiarowych. 

k) Obwody wtórne prądowe i napięciowe oraz sterownicze należy 
poprowadzić za płytą montażową. 

l) W szafach zabudować gniazda serwisowe 1 fazowe 230 V AC zasilone 
z potrzeb własnych. 

m) Liczniki energii elektrycznej winny posiadać aktualną cechę 
legalizacyjną. 

n) Przy odbiorze technicznym należy dostarczyć świadectwa 
wzorcowania dla przekładników prądowych i napięciowych 
wchodzących w skład układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

o) Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać 
i uzgodnić dokumentację techniczną układów pomiarowo-
rozliczeniowych w zakresie: 

− doboru przekładników prądowych i napięciowych, 

− doboru liczników energii elektrycznej, 

− doboru analizatorów jakości energii elektrycznej, 

− doboru rezystorów dociążających przekładniki napięciowe, 

− doboru przekroju obwodów wtórnych prądowych 
i napięciowych, 
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− sposobu rozwiązania transmisji danych pomiarowych do 
systemu CSPR ENEA Operator, 

− schematów elektrycznych. 

p) Wszystkie układy pomiarowe wykonać zgodnie z obowiązującymi 
standardami ENEA Operator. 

q) W polach SN-15 kV transformatorów i przeznaczonych do przyłączenia 
wytwórcy lub odbiorcy należy zabudować analizatory jakości energii 
elektrycznej w szafach pomiarowych w nastawni w powiązaniu 
z układami pomiarowo-rozliczeniowymi. 

r) Dla zastosowanej aparatury pomiaru energii elektrycznej wymagane 
jest wzorcowanie przez GUM lub akredytowane laboratoria. 

2.15.2. Rozmieszczenie aparatury w szafach pomiaru energii: 

Zabudować dodatkowo w nastawni stacji WN/SN Wałcz Północ szafę 
pomiarową stojącą dwustronną, w której należy zabudować i przewidzieć 
miejsce do zabudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

Na etapie projektowania uzgodnić lokalizację liczników w szafach 
pomiarowych. 

Liczniki energii elektrycznej powinny być zamontowane na wysokości 70–
190 cm nad podłogą. 

Cała aparatura powinna być tak zamontowana, aby struktura pola była 
przejrzysta i czytelna oraz aby umożliwiała łatwy dostęp do aparatury. 

Wszystkie połączenia elektryczne urządzeń należy wykonać przewodami 
poprowadzonymi z tyłu uchylnej płyty montażowej szafy pomiarowej.  

Szafy pomiarowe należy zlokalizować w pomieszczeniu nastawni stacji 
WN/SN Wałcz Północ. 

2.15.3. Wymagania dla analizatora jakości energii elektrycznej 

 Analizator powinien spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 788) dla kl. A. 

 Analizator wyposażyć w kartę pamięci umożliwiającą rejestrację 
zdarzeń. 

 Analizator dla pomiaru wszystkich parametrów jakości energii 
elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 ed.3 lub 
równoważną powinien być w kl. A (Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Metody 
pomiaru jakości energii).   

 Analizator powinien być zgodny z normą PN-EN 62586-1 Pomiar 
jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających - Część 1: 
Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI) lub równoważną oraz PN-
EN 62586-2 Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach 
zasilających - Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania 
dotyczące niepewności lub równoważną.  

 Analizator powinien realizować pomiar migotania światła zgodnie z 
normą 61000-4-15 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) lub 
równoważną. Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. 
Specyfikacja funkcjonalna i projektów).  
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 Analizator powinien  realizować pomiar harmonicznych 
i interharmonicznych zgodnie z PN-EN 61000-4-15 (Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Ogólny 
przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych 
oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci 
zasilających i przyłączonych do nich urządzeń).  

 Analizator powinien realizować pomiary oraz dokonywać oceny 
zmierzonych parametrów zgodnie z: 

– normą PN-EN 50160 (Parametry napięcia zasilającego 
w publicznych sieciach rozdzielczych) lub równoważną oraz  

– Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 919). 

 Analizator powinien umożliwiać rejestracje zapadów, wzrostów 
i przerw w zasilaniu zgodnie z PN-EN 61000-4-30 lub równoważną 
oraz PN-EN 50160 lub równoważną.  

 Urządzenie musi umożliwiać synchronizację wewnętrznego zegara 
urządzenia do czasu UTC z użyciem sygnału GPS, serwera NTP oraz 
oprogramowania jednostki centralnej.  

 Powinna być możliwość wyposażenia urządzenia do synchronizacji 
czasu w odpowiednią antenę /odbiornik do synchronizacji lokalnej 
czasu z GPS, długość kabla antenowego co najmniej 10 m (odbiornik 
GPS musi dostarczać prawidłowy czas przy widoczności jednego 
satelity).  

 Urządzenie powinno dokonywać automatycznej zmiany czasu 
„lato/zima” i „zima/lato” zapewniającą rejestrację danych oraz ich 
prezentację w oprogramowaniu zgodnie z czasem lokalnym. 

 Analizator przyłączony do przekładników powinien umożliwiać 
zasilanie z zewnętrznego oraz gwarantowanego źródła zasilania. 

 Analizator musi mieć możliwość współpracy (np.: na poziomie 
wymiany danych) z systemem monitorowania jakości energii w ENEA 
Operator - MOBISYS (warunkiem wystarczającym na etapie dostawy 
urządzenia jest konieczność zapisu danych pomiarowych przez 
analizator do formatu PQDIF wg IEEE 1159.3 i eksportu danych 
pomiarowych w ww. formacie). 

 Analizator powinien posiadać dwie drogi zdalnej transmisji danych. 

 Analizator powinien być wyposażony w protokół komunikacyjny: 
MODBUS RTU,  MODBUS TCP oraz IEC 60870-5-104. 

 Analizator jakości energii elektrycznej powinien posiadać świadectwo 
wzorcowania, a wzorcowanie udokumentowane (wyniki pomiarów) 
przez laboratorium, które działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 
17025 lub równoważną i posiada uprawnienia do wzorcowania 
wymaganych ww. wielkości pomiarowych. 

 Powinna być możliwość dokonania bezpośredniej kontroli 
poprawności konfiguracji i podłączenia analizatora „na miejscu” 
z wykorzystaniem wbudowanego w analizator wyświetlacza. 

 Urządzenie należy dostarczyć z oprogramowaniem serwisowym 
(konfiguracyjnym) zapewniającym: 
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– Lokalną i zdalna parametryzację / konfiguracje urządzenia, 
– Lokalny i zdalny odczyt danych pomiarowych z urządzenia. 

s) Analizator powinien mieć możliwość rejestrowania i zapisywania 
danych na wbudowanej w analizator karcie pamięci za okres min. 90 
dni dla pomiaru realizowanego zgodnie z normą PN-EN 50160 lub 
równoważną. 

2.16. Budynek 

a) Naprawić liczne spękania, odspojenia oraz ubytki elewacji 
zewnętrznej. Wymienić obróbki blacharskie wieńczące ściany. Całą 
elewację, zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym, 
doprowadzić do stanu zgodnego ze STANDARDAMI. 

b) Naprawić ubytki i nieszczelności papy na dachu. Naprawić obróbkę 
blacharską przy rynnie. Oczyścić rynny i rury spustowe. 

c) W pomieszczeniu łączności należy wykonać tynk na suficie oraz 
malowanie. 

d) Naprawić uszkodzone i odspojone listwy przypodłogowe 
w pomieszczeniu rozdzielni SN. 

e) Należy uwzględnić miejscowe reperacje uszkodzeń i ubytków po 
demontażach i montażach oraz wykonać malowanie ścian i sufitów we 
wszystkich  pomieszczeniach. 

2.17. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Bez zmian. 

2.18. Odwodnienie terenu stacji 

Bez zmian. 

2.19. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów 110 
kV/SN 

Bez zmian. 

2.20. Sprzęt ogólnostacyjny 

Bez zmian. 

2.21. Narzędzia eksploatacyjne i sprzęt BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych narzędzi 
eksploatacyjnych, niezbędnych do prowadzenia obsługi zabudowanych urządzeń 
zgodnie ze STANDARDAMI. 

Uzupełnić wyposażenie stacji w sprzęt BHP i ppoż zgodnie ze STANDARDAMI. 

2.22. Ogrodzenie 

Bez zmian. 

2.23. Drogi 

Układ dróg i chodników pozostaje bez zmian, jednakże należy wykonać bieżącą 
konserwację poprzez m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i usunięcie 
nierówności. 

2.24. Oświetlenie zewnętrzne 

Istniejące oprawy oświetlenia zewnętrznego wymienić na nowe 
energooszczędne w technologii LED. 
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2.25. Dokumentacja projektowa 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zgodnie z UMOWĄ 
i STANDARDAMI, kompletną dokumentację projektową, wykonawczą 
i powykonawczą, zawierającą pełną informację techniczną o zakresie i sposobie 
realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne prawomocne decyzje 
administracyjne i uzgodnienia, konieczne do realizacji roboty budowlanej oraz 
harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Wymaga się od wykonawcy, 
aby wszelka dokumentacja, zgodna ze szczegółowym zakresem 
zaproponowanym przez wykonawcę, została zatwierdzona na piśmie przez 
zamawiającego. 

W Harmonogramie, opracowanym zgodnie z projektem Umowy, należy 
przewidzieć okres 21 dni potrzebnych na każdorazowe uzgodnienie dokumentacji 
projektowej u Zamawiającego. 

Dokumentację projektową, w celu uzgodnienia u Zamawiającego, można 
przekazać, do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 1. lit. a) 
Umowy, jedynie w dwóch częściach: projekt budowlany, projekt wykonawczy. 
Jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady musi być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się opiniowania jakichkolwiek cząstkowych 
dokumentacji oraz dokumentacji skierowanych bezpośrednio do osób 
zajmujących się daną dziedziną. Takie opiniowanie należy traktować jedynie jako 
konsultacje. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę konieczne 
jest zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego). 

Podstawą rozpoczęcia prac przez wykonawcę jest uzgodnienie przez 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej określają 
STANDARDY, przy czym: 

a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach 
realizacji zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą 
będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

− struktura dokumentu – podział danego dokumentu na 
rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały 
sposób, 

− sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i 
sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz 
fragmentów tego samego dokumentu, 

− kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków 
przedstawienie omawianego problemu, obejmujące całość 
z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

− spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie 
wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami 
informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak 
logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi 
we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we 
fragmentach tego samego dokumentu. 

b) przedmiot zamówienia należy również zaprojektować zgodnie z 
prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
IRiESP, IRiESD, normami i STANDARDAMI, 
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c) projekt budowlany należy wykonać również z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

d) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy wykonać zgodnie 
z załącznikiem nr 4 - Wytyczne Opracowywania Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. 
z o.o., 

e) instrukcję eksploatacji stacji wraz z instrukcjami dla poszczególnych 
etapów prac należy wykonać zgodnie z Ramową Instrukcją 
Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN (załącznik nr 5), 
która powinna dodatkowo zawierać 1 egz. schematu rozdzielni 110 
i 15 kV (na jednym schemacie) do zawieszenia w nastawni oraz skan 
schematu w formacie .pdf, 

f) wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych 
elementów infrastruktury sieciowej objętych dokumentacją zostały 
przedstawione w załączniku nr 5 do umowy. 

2.25.1. Wymagania dodatkowe dla projektu wykonawczego w zakresie 
obwodów wtórnych 

Projekt wykonawczy dotyczący obwodów wtórnych powinien składać się 
z zasadniczych tomów, które stanowią: 

a) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
oddzielnie dla poszczególnych pól rozdzielni 110 kV wraz ze 
schematem zasadniczym rozdzielni 110 kV (w tym automatyk 
rozdzielni 110 kV), 

b) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
sygnalizacji ogólnej, 

c) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
automatyki rozdzielni SN wraz ze schematem zasadniczym rozdzielni 
SN, 

d) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
oddzielnie dla poszczególnych pól rozdzielni 15 kV wraz ze 
schematem zasadniczym rozdzielni SN, 

e) schematy zasadnicze oraz połączeń wewnętrznych i przyłączeń 
pomiarów energii, 

f) powiązania kablowe dla rozdzielni 110 kV w tym tabelaryczne 
zestawienia typu, długości i tras kabli z przypisanymi numerami 
kolejnymi, 

g) powiązania kablowe dla rozdzielni 15 kV i pomiarów energii w tym 
tabelaryczne zestawienia typu, długości i tras kabli z przypisanymi 
numerami kolejnymi, 

h) telemechanika, 

i) potrzeby własne prądu stałego 220 V wraz z baterią akumulatorów, 

j) potrzeby własne prądu przemiennego 230/400 V, 

k) potrzeby własne napięcia gwarantowanego 230 V i 48 V. 

Każdy tom projektu powinien zawierać: 
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a) spis wszystkich tomów stanowiących dokumentację, 

b) spis zawartości danego tomu, 

c) opis techniczny zawierający szczegółowe informacje dotyczące: 

− przedmiot i zakres opracowania, 

− podstawa opracowania, 

− układ rozdzielni, 

− zabezpieczenia (typ, sposób zasilania, wykorzystanie opcji 
itp.), 

− zabezpieczenie szyn zbiorczych, 

− układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej, 

− automatyka SPZ (w tym logika działania i blokowania), 

− sterowanie, 

− blokady, 

− sygnalizacja, 

− pomiary (w tym energii elektrycznej), 

− telemechanika (w obrębie pola), 

− telemechanika w zakresie RDM, ODS i CDM (dokumentacja 
edycyjna), 

− źródła napięcia pomocniczego, 

− część montażowa, 

− lokalizacja aparatury obwodów wtórnych, 

− podstawowe zasady wykonania dokumentacji montażowej, 

− Wskazówki montażowe (sposób oznaczania aparatury i 
osprzętu, drutowanie, listwy zaciskowe, tabliczki 
informacyjne, ochrona od porażeń). Jeżeli były spisywane 
notatki służbowe to należy je załączyć do dokumentacji. 

d) zestawienia: 

− zestawienie zabezpieczeń dla poszczególnych pól, 

− konfiguracja diod sygnalizacyjnych w zabezpieczeniach dla 
poszczególnych pól, 

− konfiguracja przypisanych funkcji dla poszczególnych 
zabezpieczeń, wejść binarnych, wyjść przekaźnikowych z 
czasami działania oraz funkcji logicznych realizujących 
określone zadania, 

− zestawienie konstrukcji szaf zabezpieczeń dla 
poszczególnych pól, 

e) rysunki: 

− schemat zasadniczy rozdzielni, 

− schematy funkcjonalne dla poszczególnych pól rozdzielni, 

− schematy zasadnicze potrzeb własnych, poszczególnych pól, 
automatyk i sygnalizacji ogólnej składające się (w zakresie 
niezbędnym dla danego urządzenia) z następujących 
rysunków: 

− koordynacja obwodów, 

− obwody prądowe, 

− obwody napięciowe, 

− obwody zasilania i ogrzewania napędów, 

− obwody sterownicze podstawowe, 

− obwody sterownicze rezerwowe, 

− obwody sterowania łączników wraz z obwodami blokad, 



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 35 z 46 
 

− obwody sygnalizacyjne, 

− obwody sygnalizacji ostrzegawczej, 

− obwody telemechaniki, 

− lokalna rezerwa wyłączników, 

− zabezpieczenie szyn zbiorczych, 

− obwody okrężne, 

− zasilanie i zabezpieczenie obwodów pomocniczych w 
nastawni, 

f) schematy montażowe poszczególnych pól składające się z 
następujących elementów: 

− plan rozmieszczenia urządzeń w nastawni, 

− układ szaf (tablic) zabezpieczeń – plan rozmieszczenia 
elementów, 

− tabelaryczny spis napisów informacyjnych (wraz z podaniem 
wymiarów tabliczek i wielkości opisów) dla poszczególnych 
pól i poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp.), 

− tabelaryczne zestawienie materiałów dla poszczególnych pól 
i poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp., symbol 
aparatu, opis urządzenia, producent, ilość sztuk), 

− schematy połączeń wewnętrznych i przyłączeń dla 
poszczególnych urządzeń (szafy zabezpieczeń itp.), 

− elektryczne schematy fabryczne. 

g) Wskazówki montażowe (sposób oznaczania aparatury i osprzętu, 
drutowanie, listwy zaciskowe, tabliczki informacyjne, ochrona od 
porażeń). Jeżeli były spisywane notatki służbowe to należy je załączyć 
do dokumentacji. 

h) Zamawiający nie dopuszcza wykonania dokumentacji montażowej 
w formie tabel montażowych. 

2.26. Szkolenia 

Zrealizować zgodnie ze standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. 
Zeszyt 1. Stacje dwutransforamtorowe 110 kV/SN”. 

2.27. Wykaz materiałów stanowiących dostawę zamawiającego 

a) Liczniki energii elektrycznej, 

b) Przekładniki w klasie 0,2 S dla Potrzeb Własnych, 

c) Transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA – 1 szt. 

2.28. Demontaż 

a) Zakres demontażu, utylizacji uzgodnić na bieżąco z Inspektorem 
Nadzoru, a materiały pochodzące z demontażu do dalszego 
wykorzystania należy przekazać w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

b) Zdemontować dławiki i kondensatory w.cz. w istniejących polach 
liniowych WN i przekazać na magazyn w Lesznie Gronowie. 

c) Podczas realizacji zadania przyjmuje się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (art. 3, ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)), że Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów i ponosi odpowiedzialność za ich 
zagospodarowanie. Koszty związane z obrotem odpadami pozostają 
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po stornie Wykonawcy i Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie 
oferty.  

d) Wykonawca dokonuje obrotu odpadami (w tym odpadami „cennymi”) 
za pomocą systemu BDO (System Bazy Danych o Produktach 
i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami), w którym posiada 
indywidualne konto. Ewentualne materiały z demontażu, które wskaże 
Zamawiający, Wykonawca dostarczy do wskazanej przez 
Zamawiającego lokalizacji i przekaże protokołem odbioru. 

e) Odpady „cenne” Wykonawca dostarczy do punktu skupu złomu, 
a kopię zdania przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni. Na 
podstawie otrzymanego protokołu Wykonawca wystawi fakturę 
podmiotowi, który odpad przejął. Przychody uzyskane w ten sposób 
należy zbilansować w końcowym rozliczeniu z Zamawiającym. 

f) Ilość złomu należy weryfikować na podstawie prowadzonej przez 
Wykonawcę ewidencji wytworzonych odpadów oraz masy z Karty 
Przekazania Odpadu: wskazana masa odpadów wytworzonych i 
przekazanych na podstawie KPO, przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji prac, będzie stanowić podstawę do rozliczenia. 

g) Wykonawca będzie postępował z odpadami w sposób zapobiegający 
ich rozprzestrzenianiu się (kontenery, worki, zbiorniki w zależności od 
rodzaju odpadu) oraz zabezpieczał miejsca ich magazynowania. 

h) Dokumenty potwierdzające obrót odpadami (dostarczenie odpadów 
„cennych” do punktu skupu złomu) – kopie kart przekazania odpadów 
z systemu BDO Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru. 

i) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów  

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647).  

− i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

2.29. Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych 

Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, 
uruchomienie. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, 
pozwolenia zgłoszenia itp. 

Dostawa obejmuje wszystkie urządzenia i materiały konieczne do realizacji 
zadania.  

Wszelkie niezbędne prace przygotowawcze wymagane ustawą Prawo 
budowlane, w tym organizacja terenu budowy oraz jego zasilenia w media, 
należą do obowiązków wykonawcy, a koszty z tego tytułu należy uwzględnić w 
ofercie. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków technicznych zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Obiekty budowlane i urządzenia technologiczne związane z zadaniem należy 
zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający 
w szczególności: 
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− bezpieczeństwo konstrukcji, 

− bezpieczeństwo pożarowe, 

− bezpieczeństwo użytkowania, 

− ochronę środowiska, 

− ochronę przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem 
elektromagnetycznym, 

− ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2.29.1. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób 
prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób i procedurę pomiarów. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z prawem 
powszechnie obowiązującym, wymaganiami norm i zasadami wiedzy 
technicznej. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi osobę wyznaczoną przez Zamawiającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez 
Zamawiającego. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Fakt 
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 
atesty oraz być zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym 
działaniu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

2.29.2. Odbiór robót 

W zależności od zapisów w projekcie wykonawczym, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

− odbiorowi dokumentacji projektowej, 

− odbiorowi częściowemu (odbiorom do rozruchu, odbiorom 
fabrycznym maszyn i urządzeń u producentów), 

− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

− bieżącym przeglądom robót,  

− przeglądom inspektorskim robót, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia własnych prób i badań 
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kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prób i badań 
dokonanych przez zamawiającego wszelkie nieścisłości należy usunąć do 
dnia uruchomienia, 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z osobą 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 
w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 

2.29.3. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać 
certyfikaty i znaki bezpieczeństwa określone w dokumentacji 
wykonawczej. 

2.29.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.29.5. Dokumenty budowy 

2.29.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót 
i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie 
dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót 
budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie 
kierownika budowy. 



 oznaczenie sprawy: 
Program Funkcjonalno-Użytkowy RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 
 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 39 z 46 
 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane 
trwała techniką, dokonywane na bieżąco i chronologiczne 
w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania w dzienniku budowy, a w 
szczególności będą dotyczyć: przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być 
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu 
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego 
oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

2.29.5.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się 
ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót wykorzystując 
opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót. 

2.29.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

− wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.29.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

− Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym uzgodnionym 
z Zamawiającym. 

− Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

− Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
osoby wyznaczonej przez Zamawiającego i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.30. Gwarancje 

Zapewnić zgodnie z UMOWĄ i standardem „Stacje elektroenergetyczne 110 kV. 
Zeszyt 1. Stacje dwutransforamtorowe 110 kV/SN”. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadził serwis gwarancyjny 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej 
gwarancji do dokonywania okresowych przeglądów i serwisów wymaganych 
przez producentów dostarczonej aparatury. 

2.31. Terminy realizacji 

a) Szczegółowe terminy realizacji inwestycji określone są w Umowie. 

b) Wykonawca rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po podpisaniu 
Umowy. 

c) Wykonawca zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem 
o przekazanie terenu budowy, pod warunkiem uzyskania wszystkich 
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prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu 
zgłoszenia dla budowy i rozbiórki obiektów objętych zamówieniem. 
W przypadku braku wszystkich decyzji pozwolenia na budowę 
z klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia, rozpoczęcie robót 
budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.32. Dodatkowe wytyczne 

 Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu, 
na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia i uwzględnienia 
w ofercie wszystkich występujących uwarunkowań. Wszelkie 
wątpliwości zakresowe, funkcjonalne i techniczne, które zdaniem 
Wykonawcy nie są dostatecznie jasne lub nie wynikają jednoznacznie 
z materiałów przetargowych, a mają znaczenie przy kalkulacji cen, 
należy przed złożeniem oferty wyjaśnić w trybie zadawania pytań. W 
sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Januszem 
Miszczakiem - Kierownikiem Posterunku Energetycznego Wałcz (tel. 
61 838 5676, e mail: janusz.miszczak@operator.enea.pl). 

 Wszelkie elementy naziemne i podziemne stacji winny zostać 
zlokalizowane w granicach nieruchomości należącej do 
Zamawiającego. 

 Wykonawca musi zapewnić dostępność części zapasowych co 
najmniej przez 10 lat od czasu zaprzestania produkcji. 

 Wszelkiego rodzaju opisy powinny być wykonane w języku polskim. 

 Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia 
Zamawiającemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania 
będą sporządzone w języku polskim. 

 Właściwości techniczne i użytkowe oferowanych aparatów oraz ich 
przydatność do stosowania w energetyce zawodowej, muszą być 
potwierdzone świadectwem wydanym przez upoważnione jednostki 
lub posiadać stosowną deklarację zgodności. 

 Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot umowy 
powinny być fabrycznie nowe, z najnowszą dostępną wersją 
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, 
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed instalacją oraz 
przeznaczone dla użytkowników z obszaru UE. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w ofercie 
wszystkich wymaganych pomiarów i badań. Wykonawca jest również 
zobowiązany do uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

 Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzone zostaną 
wady i usterki w dokumentacji, to pomimo jej zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, nie zwalnia to wykonawcy z pełnej odpowiedzialności 
finansowej i technicznej za ich likwidację. 

 Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie możliwe problemy 
z transportem materiałów i urządzeń na plac budowy, ewentualne 
problemy z drogami dojazdowymi. 

 Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których 
Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego.  
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 Wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia 
dostarcza Wykonawca z wyłączeniem elementów wskazanych 
w pkt 2.27., dla których wykonawca zapewnia transport. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pełnej oferty, która 
obejmować będzie wszystkie urządzenia oraz powiązania między 
nimi, a także nieujęte bezpośrednio w materiałach przetargowych, 
a niezbędne do prawidłowego działania układów funkcjonalnych 
objętych zamówieniem. 

 W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przeszkoleniem 
pracowników Enea Operator sp. z o.o. w zakresie obsługi 
i eksploatacji przedmiotowej stacji. 

 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 

– Warunkach Zamówienia (WZ), 
– Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

 Koszty dopuszczeń do pracy:  

– w dni robocze w godz. 7:00-15:00 - bezpłatne, 
– w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta - odpłatne. 

 Nadzór pełniony przez pracowników Zamawiającego, dla których 
Zamawiający uzna to za niezbędne, stanowi koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca musi stosować rozwiązania organizacyjne Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartym o system 
zarządzania według PN-EN ISO/IEC 27001. 

 Wykonawca musi stosować się do dokumentu "Wymagania ENEA 
Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców 
produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi 
Kluczowej”, zamieszonego na stronie internetowej Spółki pod 
adresem:  

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-
cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej 

Zakres prac obejmuje również: 

a) Pomiary, próby i rozruch urządzeń elektroenergetycznych, 

b) Opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i dokumentów stanowi przedmiot 
zamówienia opisany w części I PFU. 

Teren istniejącej stacji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) i oznaczony na rysunku planu symbolem E1, jako teren 
urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Dz. nr 5660/2, w obrębie 0001 M.Wałcz, Miasto Wałcz, powiat wałecki, województwo 
zachodniopomorskie jest własnością zamawiającego. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa 
powszechnie obowiązującego w Polsce oraz zasad wiedzy technicznej, a w 
szczególności w niżej wymienionym zakresie. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 43 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 418 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 960 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 
str. 1 ze zm.), 
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 
z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, 
zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie 
(UE) nr 517/2014 (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 573 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82), 

 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 423 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 126 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 277 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 1071 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145  ze zm.), 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154), 

 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.), 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub równoważne, 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, wydanie rok 
1997, 

 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. , 

 Przepisy ochrony stacji elektroenergetycznych od przepięć, wydanie 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
Poznań rok 1999,  

 Przepisy ochrony przed przepięciami w typowych obiektach Zakładów 
Energetycznych, wydanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań rok 1999, 
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 Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator Sp. z o.o., 

 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). 

 Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dostępne 
na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-
standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji  

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie 
z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. 

W przypadku przywołanych powyżej przepisów i norm należy każdorazowo uwzględnić 
postanowienia w nich zawarte. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie wymagania 
STANDARDÓW technicznych ENEA Operator Sp. z o.o. są ostrzejsze, aniżeli 
wymagania zawarte w najnowszych wydaniach przepisów i norm przywołanych w 
niniejszym punkcie, to należy stosować się do wymagań określonych w 
STANDARDACH.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie 
z zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w WZ lub 
w STANDARDACH na które WZ się powołuje za pomocą̨ norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli pozwolą̨ one uzyskać cechy 
lub parametry nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań 
równoważnych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę̨ i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

4.1. Mapa do celów projektowych 

Uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedurę uzyskania 
pozwolenia na wycinkę drzew, pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem 
decyzji i jej warunkami i wycinką. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 

Nie dotyczy 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w części I PFU, pkt I.2. lit. j) k) i l). 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych,  

Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą istniejącej stacji z lipca 2013 
roku i udostępni ją Wykonawcy. 

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona 
inwentaryzację i dokumentację obiektów budowlanych. 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych. 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych pozostaje bez zmian.  

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

 Wytwórcą odpadów jest wykonujący zlecenie podmiot zewnętrzny. 
Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody 
związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy 
i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty 
potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu 
magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do informowania w comiesięcznych 
raportach o stanie zaawansowania prac. 

5. Wykaz załączników 

Dokumenty zawierające informacje poufne zostaną udostępnione potencjalnym 
Wykonawcom (w tym projektantom) po złożeniu oświadczenia o poufności, zgodnie 
z zasadami określonymi w rozdziale II WZ. 

a) Załącznik nr 1 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System 
ochrony technicznej (dokument zawiera informacje poufne). 

b) Załącznik nr 2 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł 
teletransmisyjny (dokument zawiera informacje poufne). 

c) Załącznik nr 3 – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. 
Telemechanika (dokument zawiera informacje poufne). 

d) Załącznik nr 4 – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA 
Operator Sp. z o.o. – Załącznik 4 do Procedury Ochrony 
Przeciwpożarowej (dokument zawiera informacje poufne). 
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e) Załącznik nr 5 – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji 
Elektroenergetycznych WN/SN (dokument zawiera informacje 
poufne). 

f) Załącznik nr 6 – Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz 
Północ (dokument zawiera informacje poufne). 

 



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WZ oznaczenie sprawy: 

OŚWIADCZENIE ISO RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI, którego 
przedmiotem jest Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ 

[WLP] do funkcji stacji dwutransformatorowej, S-2018-04735 prowadzonego w trybie otwartym 

oświadczam, iż: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

stosuje rozwiązania organizacyjne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparte o system 

zarządzania wg.  PN-EN ISO/IEC 27001 oraz wyraża zgodę na weryfikację wymagań przez Zamawiającego.  

Informuje o stosowaniu co najmniej następujących rozwiązań: 

 

OBSZAR ROZWIĄZAŃ 

ORGANIZACYJNO-PRAWNY i ZASOBÓW LUDZKICH 

1. Wprowadzono polityki/procedury/instrukcje zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa.  

2. Przypisano odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa do konkretnych ról/stanowisk/osób. 

3. Zamawiający zostanie poinformowany o incydencie naruszenia bezpieczeństwa, jeśli dotyczyć on będzie usług wykonywanych dla 
Zamawiającego. 

4. Stosuje się formalny program podnoszenia świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa (np. szkolenia). 

5. Formalnie klasyfikuje się informację i postępuje zgodnie z przyjętym poziomem jej ochrony. 

6. Mamy świadomość jakie usługi Zamawiającego mają być świadczone w określonych krytycznych ramach czasowych na wypadek 
katastrofy/awarii.  
Dostawca/Wykonawca dba o aktualne procedury w sytuacjach awaryjnych. 

7. Umowy o zachowaniu poufności są podpisywane przed ujawnieniem informacji poufnych współpracownikom. 

TELEINFORMATYCZNY i FIZYCZNO-ŚRODOWISKOWY 

1. Kontroluje się dostęp do bezpiecznych obszarów, np. zarządzanie dystrybucją kluczy (zarówno fizyczną, jak i elektroniczną), 
dzienniki papierowe/elektroniczne, monitorowanie drzwi obiektów, dostęp do serwerowni itp. 

2. Stosuje się systemy antywłamaniowe w miejscach przechowywania urządzeń zabezpieczeń i telemechaniki oraz IT na potrzeby 
realizacji zadania. 

3.  Nie stosuje się podłączania niedozwolonych urządzeń bez zgody Zamawiającego do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem 
dostępu jako gość). 

4. Nie wykorzystuje się  chmury publicznej (np. AWS, GCP, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, 
OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego. 

5. Stosuje się ochronę przed wirusami, spamem i malware w systemach wykorzystywanych do realizacji zlecenia. 

6. Stosuje się zasadę nie korzystania z urządzeń prywatnych do celów służbowych. 

7. Stosuje się zasadę nie korzystania ze służbowy laptopów i urządzeń mobilnych, wykorzystywanych do realizacji zlecenia, do celów 
prywatnych. 

8. Przesyłając pliki z informacją chronioną szyfruje się je zabezpieczając możliwie silnym hasłem. Hasła do plików są przesyłane 
innym kanałem niż plik.  

9. Zabezpiecza się lub szyfruje poufne informacje na laptopach i urządzeniach mobilnych (partycje lub dyski). 

10. Systemy operacyjne i kluczowe aplikacje na wykorzystywanych urządzeniach posiadają ważne wsparcie producenta przynajmniej 
w okresie świadczenia usługi dla Zamawiającego. 

11. Niezwłocznie wdraża się krytyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed podatnościami. 

12. Urządzenia i oprogramowanie, dostarczane w związku z realizacją zadania, zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich na 
adekwatny poziomie do ryzyka ich kradzieży, modyfikacji lub podmiany, są fabrycznie nowe z najnowszą dostępną wersją 
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, a tam gdzie to możliwe w oryginalnych nienaruszonych 
opakowaniach. 

 

 

      

 
miejscowość i data Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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INFORMACJA O SPOSOBIE WYLICZANIA OCENY SCORINGOWEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Formularz oceny scoringowej. 

 

1. Tabela danych (na bazie sprawozdania finansowego lub oświadczenia badanego Podmiotu). 

Parametr Wartość [zł/tys. zł] 

Aktywa obrotowe   

Aktywa ogółem   

Zobowiązania krótkoterminowe   

Zyski zatrzymane *   

Zysk z działalności operacyjnej   

Wartość rynkowa kapitału **   

Wartość księgowa zobowiązań ogółem   

 
2. Tabela obliczeniowa. 

WZÓR SCORINGOWY           Z = 3,25 + 6,56 * X1 + 3,26 * X2 + 6,72 * X3 + 1,05 * X4 

Symbol 
Waga w 

równaniu 
Wskaźnik (inny opis) Rodzaj wskaźnika 

Wyliczone 
wartości 

S - Stała Stała o wartości 3,25 3,25 

X1 6,56 

(Aktywa obrotowe –  

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem 
pracującym 

  Zobowiązania krótkoterminowe) /  

Aktywa ogółem 

X2 3,26 
Zyski zatrzymane* /  Wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk 

zatrzymany 
  

Aktywa ogółem 

X3 6,72 
Zysk z działalności operacyjnej /  

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów   
Aktywa ogółem 

X4 1,05 
Wartość rynkowa kapitału** /  Odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału 

własnego 
  

Wartość księgowa zobowiązań ogółem 

*  W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość parametru 
przyjmuję się wynik równania: kapitał zapasowy (utworzony z podziału zysków z lat ubiegłych) +/- zyski/straty z lat 
ubiegłych 

** Przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego.  
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Wynik:   Z 
 

 

gdzie: 
− Z – wynik oceny, 

− X1 – wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem pracującym 

𝑋1 =
aktywa obrotowe − zobowiązania krótkoterminowe

aktywa ogółem
 

 

− X2 – wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk zatrzymany 

𝑋2 =
zyski zatrzymane ∗

aktywa ogółem
 

* W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość 
parametru przyjmuję się poniższy wynik równania: 

𝑧𝑦𝑠𝑘 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦 = kz + 𝑧𝑦𝑠𝑘 (𝑙𝑢𝑏 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑙𝑎𝑡 𝑢𝑏𝑖𝑒𝑔ł𝑦𝑐ℎ 
 

• kz – kapitał zapasowy (utworzony z podziału lat ubiegłych), 

 

− X3 – wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów 

𝑋3 =
zysk z działalności operacyjnej

aktywa ogółem
 

 

− X4 – odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału własnego 

𝑋4 =
wartość rynkowa kapitału

wartość księgowa zobowiązań ogółem
 

 

− Wartość rynkowa kapitału  - przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam(y) że, firma .………………………………… z siedzibą przy ………………………………………………  

w ………………………………………….., reprezentowana przez ……………………………………………………………. 

oraz………………………………………………………………………. zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:  

a) Załącznik nr 1 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony 

technicznej 

b) Załącznik nr 2 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł 

teletransmisyjny 

c) Załącznik nr 3 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika 

d) Załącznik nr 4 do PFU – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator Sp. 

z o.o. – Załącznik 4 do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej 

e) Załącznik nr 5 do PFU – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych 

WN/SN 

f) Załącznik nr 6 do PFU -  Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz Północ 

- tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania 

w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast 

po przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale 

usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane 

z dokumentem wskazanym w pkt. 1 powyżej. 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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(pieczęć / dane rejestrowe Wykonawcy) 

 

 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności Informacji Sensytywnych 
 

 

Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się: 

a) do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 

ENEA Operator sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o 
udzielenie Zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w 

jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również 
trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia. 
 
 
 

 

 
miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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(pieczęć / dane rejestrowe Wykonawcy) 

 

 
Wykaz sensytywnych informacji  

 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. Informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu 

uzyskane przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, 

które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 

korzyści handlowe, do których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

2. Informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności 

podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 

Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub 

sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą 

infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

 

 
miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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UPOWAŻNIAM 
 

Niniejszym upoważniam, Panią/a ………………………., legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 

……………………..1, zatrudnionego  w Spółce ……………………………………………………………………………….. z siedzibą 

…………………………………………………….. do wglądu do dokumentów:  

a) Załącznik nr 1 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej 

b) Załącznik nr 2 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny 

c) Załącznik nr 3 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika 

d) Załącznik nr 4 do PFU – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator Sp. z o.o. – 

Załącznik 4 do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej 

e) Załącznik nr 5 do PFU – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN 

f) Załącznik nr 6 do PFU -  Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz Północ 

– tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia postępowania nr RPUZ/P/0384/2025/OD/ZIR/RI,  
pn. Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji 
dwutransformatorowej, S-2018-04735 

Proszę o przesłanie ww. dokumentów na imienny adres poczty elektronicznej: ………………………… 

Hasło proszę przekazać na nr telefonu: ………………………….. 

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie 

mają dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę 

 

UWAGA:  

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest 

podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego 

charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez 

Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę 

(*).  

 

 

 

 
 

 
1 Nie jest wymagane w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

 

(pieczęć / dane rejestrowe Wykonawcy) 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w 
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) 
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ZOBOWIĄZANIE 

 

 

Ja, ………………………………………… legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamoci ……………………..2, 

zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) Załącznik nr 1 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej 

b) Załącznik nr 2 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny 

c) Załącznik nr 3 do PFU – Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika 

d) Załącznik nr 4 do PFU – Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator Sp. z o.o. – 

Załącznik 4 do Procedury Ochrony Przeciwpożarowej 

e) Załącznik nr 5 do PFU – Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych WN/SN 

f) Załącznik nr 6 do PFU -  Dokumentacja powykonawcza budowy GPZ Wałcz Północ 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, 
a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast 
po przeprowadzeniu  postępowania pn. Rozbudowa istniejącej stacji jednotransformatorowej 110/15 kV 
Wałcz Północ [WLP] do funkcji stacji dwutransformatorowej, S-2018-04735 (tj. również trwałego usunięcia 
z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji związanych z dokumentem 
wskazanym powyżej.  

 

 

 

 

 

UWAGA !!! 

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne 
w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których m. in. 
nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże 
się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 
odpowiedzialnością karną. 

 
2 Nie jest wymagane w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis /imię i nazwisko osoby 
upoważnionej (w przypadku stosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 
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