
ORGBUD-SERWIS PoznańPRO-INWEST Marcin Sokołowski F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 10ul. Grudzińskiego 18A/41, 62-020 Swarzędz

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Teren ENEA Operator

Obiekt :  Budynek socjalny - dawna nastawnia

Adres :  Czarnkow, ul. Chodzieska 9

RD7 PE Czarnków - Termomodernizacja budynku socjalnego - dawnej nastawni

Inwestor : ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : 
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RD7 PE Czarnków - Termomodernizacja budynku socjalnego - dawnej nastawni 
Budowa :  Teren ENEA Operator 

Obiekt :  Budynek socjalny - dawna nastawnia 
Adres :  Czarnkow, ul. Chodzieska 9

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 ROBOTY ELEWACYJNE

1.1 Roboty przygotowawcze ....................................

1.2 Izolacja ścian fundamentowych ....................................

1.3 Roboty tynkarskie - tynk gładki ....................................

1.4 Docieplenie ścian ....................................

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa ....................................

1.6 Zadaszenie nad wejściem ....................................

1.7 Rusztowanie ....................................

1.8 Wywóz i utylizacja gruzu ....................................

Razem :  ROBOTY ELEWACYJNE ....................................

2 ROBOTY DEKARSKIE

2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe ....................................

2.2 Pokrycie dachu ....................................

Razem :  ROBOTY DEKARSKIE ....................................

3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE

3.1 Opaska betonowa ....................................

Razem :   ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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RD7 PE Czarnków - Termomodernizacja budynku socjalnego - dawnej nastawni 
Budowa :  Teren ENEA Operator 

Obiekt :  Budynek socjalny - dawna nastawnia 
Adres :  Czarnkow, ul. Chodzieska 9

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 ROBOTY ELEWACYJNE

1.1 Roboty przygotowawcze

1 KNR  401-0701-03-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]   146,173 m2 ..................................      .....................................
Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z 
ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej - przyjęto 100%

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

Elewacje:
8.0 * 4.35 + 9.73 * (4.35 + 3.96) * 2 * 0.5 + (8.0 + 2 * 0.28) * 3.66 + 0.30 * 0.43 * 2 + 0.28 * 7.13 + 9.73 * 0.30 * 2 = 155,078

Ościeża: 0.15 * ((1.30 * 2 + 2.0) + (0.70 + 2 * 0.80) * 7 + 1.40 * 3 + (2.0 + 2 * 1.40) * 2) = 5,175
stolarka: - (1.3 * 2.0 + 0.70 * 0.80 * 7 + 1.40 * 1.40 + 2.0 * 1.40 * 2) = -  14,080

146,173

Razem   =   146,173 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   0,52000 r-g .......................... ...............................

2 KNR  008-0101-06-00  ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.]   1,462 100 m2 ..................................      .....................................
Przygotowanie podłoża  - zmycie powierzchni wodą - zmywarką ciśnieniową

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 * 0.01 = 1,462

Razem   =   1,462 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   5,60000 r-g .......................... ...............................

Woda   2,00000 m3 .......................... ...............................

Środki chemiczne   1,00000 m3 .......................... ...............................

materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20Mpa(1)   5,35000 m-g .......................... ...............................

3 KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   22,500 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z chwastów i gałęzi z wywozem

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

15 * 1.50 = 22,500

Razem   =   22,500 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,30600 r-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,01070 m-g .......................... ...............................

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,01070 m-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1.2 Izolacja ścian fundamentowych

4 KNR  401-0212-01-00  WACETOB Warszawa   10,638 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(8.0 + 9.73) * 2 * 1.0 * 0.30 = 10,638

Razem   =   10,638 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   13,80000 r-g .......................... ...............................

5 KNKRB  001-0304-01-00  WACETOB Warszawa   17,730 m3 ..................................      .....................................
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 ]

Ręczne wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, o głębokości do 1,5 m na zewnątrz 
budynku, z odrzuceniem ziemi na 3 m w bok, w gruncie kategorii: I - II

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(8.0 + 9.73) * 2 * 1.0 * 0.50 = 17,73

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   17,730 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,70000 r-g .......................... ...............................

6 KNR  025-0402-02-00  IGM Warszawa   0,284 100 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie ręczne przy użyciu narzędzi ręcznych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(8.0 + 9.73) * 2 * 0.80 * 0.01 = 0,284

Razem   =   0,284 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   27,50000 r-g .......................... ...............................

materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

7 KNR  202-0603-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   28,400 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe,nieotynkowanych ścian - smarowanie 
dysperbitem

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

28.4 = 28,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09660 r-g .......................... ...............................

Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit"   0,35000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

8 KNR  401-0105-02-00  IGM Warszawa   17,730 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 
cm, w gruncie: kat. III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.73 = 17,730

Razem   =   17,730 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   1,41000 r-g .......................... ...............................
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9 kakuacja wasna    17,730 m3 ..................................      .....................................
Zakup i dostawa pospółki

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.73 = 17,730

Razem   =   17,730 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Pospółki   1,00000 m3 .......................... ...............................

1.3 Roboty tynkarskie - tynk gładki

10 KNR  401-0711-07-10  WACETOB Warszawa [Ruszt.]   146,173 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupełnienie tynków zwykłych zewn. kat. III - wsp. do R=0.9

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 = 146,173

Razem   =   146,173 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,53900 r-g .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,03080 m3 .......................... ...............................

Cement portlandzki 25 z dodatkami   0,00610 t .......................... ...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,00760 t .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,05000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,05000 m-g .......................... ...............................

1.4 Docieplenie ścian

11 KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   146,173 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-
GRUNT /jednokrotnie/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 = 146,173

Razem   =   146,173 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,06620 r-g .......................... ...............................

Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"   0,20000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

12 KNR  023-2611-04-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   146,173 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie - ATLAS STOPTER

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 = 146,173

Razem   =   146,173 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,01000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20   0,03000 kg .......................... ...............................
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Płyty styropianowe   0,25000 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

13 KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   140,998 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 - 5.175 = 140,998

Razem   =   140,998 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,32900 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20   6,00000 kg .......................... ...............................

Płyty styropianowe EPS 040-fasada - gr. 12cm   0,11550 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

14 KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   5,175 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

5.175 = 5,175

Razem   =   5,175 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,59500 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20   6,00000 kg .......................... ...............................

Płyty styropianowe   0,02625 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

15 KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   146,173 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 = 146,173

Razem   =   146,173 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,61120 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20   4,00000 kg .......................... ...............................

Siatki z włókna szklanego   1,13500 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00700 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00520 m-g .......................... ...............................

16 KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   24,540 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona 
narożników wypukłych kątown.metalowym
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.35 * 2 + 3.96 * 4 = 24,540

Razem   =   24,540 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22000 r-g .......................... ...............................

Profile aluminiowe naroży   1,17600 m .......................... ...............................

Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20   0,90000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00070 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

17 KNR  023-2612-09-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   54,720 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie 
listew cokołowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(18.0 + 9.73 + 0.28) * 2 - 1.30 = 54,720

Razem   =   54,720 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,23700 r-g .......................... ...............................

Kształtowniki ze stopów aluminiowych   1,05000 m .......................... ...............................

Kołki rozporowe uniwer.polietyl.z wkrętami   2,58000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00020 m-g .......................... ...............................

18 KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   146,170 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT, farbą gruntującą CT 
16 - pierwsza warstwa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 = 146,17

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   146,170 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,10500 r-g .......................... ...............................

Farba gruntująca CT 16   0,30000 dm3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00040 m-g .......................... ...............................

19 KNR  023-0931-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]   146,170 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT 
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 = 146,17

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   146,170 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,49130 r-g .......................... ...............................

Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit   3,00000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................
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Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00640 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00900 m-g .......................... ...............................

20 KNR  031-0601-01-00  ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.]   1,462 100 m2 ..................................      .....................................
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2005 r. ]

Malowanie ręcznie elewacji farbą elewacyjną silikonową w kolorze RAL 7047

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

146.173 * 0.01 = 1,462

Razem   =   1,462 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   20,00000 r-g .......................... ...............................

Farba silikonowe wodorozc.fasadowe, wmocnione żywicą silikonwą, odporne na warunki   50,00000 kg .......................... ...............................
atmosferyczne

Woda   0,00500 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa

21 KNR  019-1023-05-00  IGM Warszawa   3,920 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o 
powierzchni: do 1,0 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

Okno 01 - 0.70*0.80: 0.70 * 0.80 * 7 = 3,920

Razem   =   3,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   5,76000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   6,12000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   10,18000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,09000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,41000 dm3 .......................... ...............................

Okna z pakietem 3-szybowym i nawiewnikiem   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   3,40000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

22 KNR  019-1023-09-00  IGM Warszawa   1,960 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o 
powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

Okno 02 - 1.40*1.40: 1.40 * 1.40 = 1,960

Razem   =   1,960 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,52000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   4,22000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   6,00000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,06000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,33000 dm3 .......................... ...............................

Okna z pakietem 3-szybowym i nawiewnikiem   1,00000 m2 .......................... ...............................
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Gips budowlany szpachlowy   2,35000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

23 KNR  019-1023-11-00  IGM Warszawa   5,600 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o 
powierzchni: ponad 2,5 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

Okno O3 - 2,0x1,40: 2.0 * 1.40 * 2 = 5,600

Razem   =   5,600 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,86000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   3,31000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   4,40000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,05000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,25000 dm3 .......................... ...............................

Okna z pakietem 3-szybowym i nawiewnikiem   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   1,84000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

24 KNR  019-1023-12-00  IGM Warszawa   2,600 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaż drzwi zewnętrznych z PCV, przeszklonych z kpl. okuć, z obróbką obsadzenia

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.30 * 2.0 = 2,600

Razem   =   2,600 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,77000 r-g .......................... ...............................

Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   4,36000 kg .......................... ...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   5,28000 szt .......................... ...............................

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,06000 dm3 .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,33000 dm3 .......................... ...............................

Drzwi zewn. 3-szybowe wzmocnione z kpl. okuć   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,42000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

25     1,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż gotowych  parapetów zewnętrznych 

1.6 Zadaszenie nad wejściem

26 Kalk. własna   [Ruszt.]   1,620 m2 ..................................      .....................................
Zadaszenie z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.80 * 0.90 = 1,620

Razem   =   1,620 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   5,00000 r-g .......................... ...............................

zadaszenie z poliwęglanu komorowego wraz z konstr.aluminiową   1,00000 m2 .......................... ...............................

materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00030 m-g .......................... ...............................

środek transportowy   0,00040 m-g .......................... ...............................

1.7 Rusztowanie

27 KNR  202-1603-01-00  WACETOB Warszawa   1,500 100 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

150 * 0.01 = 1,500

Razem   =   1,500 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   54,80000 r-g .......................... ...............................

Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm   0,90000 kg .......................... ...............................

Haki do muru   1,20000 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II   0,00300 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,01800 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,41000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,04000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.   15,60000 m-g .......................... ...............................

28 Rusztowanie    1,000 kpl ..................................      .....................................
Rozliczenie pracy rusztowania

Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26

Rodzaj lub typ : ....................................................... Jedn. miary 1 kpl : ......................

Nakład robocizny : ..........................  ( r-g ) Skład zespołu roboczego : ...................... ( rob. )

Współcz. przestoju : ................. 

Jedn. cena najmu : .................  za 1 m-g /1 kpl Cena pracy 1 kpl : ......................

1.8 Wywóz i utylizacja gruzu

29 KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa   16,023 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: do 1 km

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

Odbite tynki: 146.173 * 0.03 = 4,385
Pozostałe elementy: 10.638 + 1.0 = 11,638

16,023

Razem   =   16,023 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,97300 r-g .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,50400 m-g .......................... ...............................
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30 KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa   16,023 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km. Krotność = 10

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

16.023 = 16,023

Razem   =   16,023 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

31 kalk. własna    16,023 m3 ..................................      .....................................
Utylizacja gruzu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

16.023 = 16,023

Razem   =   16,023 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

utylizacja gruzu   1,00000 m3 .......................... ...............................

32 KNR  401-0108-02-00  IGM Warszawa   17,730 m3 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i 
wyładowaniem gruntu kategorii: III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.73 = 17,730

Razem   =   17,730 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,63000 r-g .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,85000 m-g .......................... ...............................

33 KNR  401-0108-04-00    17,730 m3 ..................................      .....................................
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.73 = 17,730

Razem   =   17,730 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,30000 m-g .......................... ...............................

2 ROBOTY DEKARSKIE

2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe

34 KNR  401-0545-04-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]   8,000 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8.0 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,15000 r-g .......................... ...............................
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35 KNR  401-0545-06-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]   3,660 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.66 = 3,660

Razem   =   3,660 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11000 r-g .......................... ...............................

36 KNR  401-0545-08-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]   14,180 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie 
nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(8.0 + 9.73) * 2 * 0.40 = 14,18

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,180 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,30000 r-g .......................... ...............................

2.2 Pokrycie dachu

37 KNR  022-0528-02-00  IGM Warszawa   71,060 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Renowacja starych dachów krytych papą, przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD - krycie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

7.2 * 9.4 * 1.05 = 71,06

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   71,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,53320 r-g .......................... ...............................

Gaz płynny propanowo-butanowy   0,31350 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00300 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00500 m-g .......................... ...............................

38 KNR  202-0609-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   71,060 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu 
konstrukcji: na klej - styropapa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

71.06 = 71,06

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   71,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,23460 r-g .......................... ...............................

Płyta styrop.lamin.1xpapą EPS 70 grub.150   1,05000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa  M  7   0,01100 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,02050 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................
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39 KNR  401-0412-02-00  WACETOB Warszawa   8,000 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Krawędziak drewniany dla montażu rynny

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8.0 = 8,000

Razem   =   8,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,70500 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,07500 kg .......................... ...............................

Klamry ciesielskie   0,57000 kg .......................... ...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-16   3,27000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

40 KNR  202-0508-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]   8,000 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytan-cynk grubości 0,50 mm, o średnicy: 15 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8.0 = 8,000

Razem   =   8,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,65070 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   0,02100 kg .......................... ...............................

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm   1,80000 kg .......................... ...............................

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane   2,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00200 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00350 m-g .......................... ...............................

41 KNR  202-0510-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]   3,660 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk grubości 0,50 mm, o średnicy: 12 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.66 = 3,660

Razem   =   3,660 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,83510 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   0,02300 kg .......................... ...............................

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm   1,88000 kg .......................... ...............................

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane   0,33000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00280 m-g .......................... ...............................

42 KNR  202-0514-01-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]   14,180 m2 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Obróbki z blachy tytan-cynk grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

14.18 = 14,18

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,180 m2
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2.  ROBOTY DEKARSKIE

2.2. Pokrycie dachu

 Str: 12

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,31000 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60   0,02800 kg .......................... ...............................

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm   5,01000 kg .......................... ...............................

Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,14mm   8,10000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00690 m-g .......................... ...............................

3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE

3.1 Opaska betonowa

43 KNR  011-0317-04-00  IGM Warszawa   0,473 100 m2 ..................................      .....................................
Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 70/8

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

((9.73 + 2.0) * 1.50 + (8.0 * 2 + 9.73 + 4 * 1.0) * 1.0) * 0.01 = 0,473

Razem   =   0,473 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

robocizna   125,06000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   14,50000 m3 .......................... ...............................

Cement portl.CEM I 32,5 - luzem   2,14000 t .......................... ...............................

Kostki brukowe betonowe  5 125,00000 szt .......................... ...............................

Ściernice diamentowe   0,02500 szt .......................... ...............................

Woda   3,00000 m3 .......................... ...............................

materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Ubijak spalinowy   200 kg   5,30000 m-g .......................... ...............................

Piła do płyt ceramicznych o średn.400 mm   2,50000 m-g .......................... ...............................

44 KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   3,157 m3 ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(8.0 * 2 + 9.73 * 2 + 4 * 1.0) * 0.80 * 0.1 = 3,157

Razem   =   3,157 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   9,88000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,34000 m3 .......................... ...............................

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,04000 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,03000 m3 .......................... ...............................

Woda przemysłowa   0,47000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

45 KNR  231-0407-01-00  IGM Warszawa   39,460 m ..................................      .....................................
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(8.0 * 2 + 9.73 * 2 + 4 * 1.0) = 39,460

Razem   =   39,460 m
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3.  ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE

3.1. Opaska betonowa

 Str: 13

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,20840 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,00470 m3 .......................... ...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00010 t .......................... ...............................

Obrzeża trawnikowe betonowe  50-75x20x6 cm   1,02000 m .......................... ...............................

Woda przemysłowa   0,00040 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor : Wykonawca : 


