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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Realizacja projektu zaktada modernizacje sieci elektroenergetycznej na terenie RD Opalenica
poprzez automatyzacje linii SN i stacji SN/nN w wyniku zastosowania zdalnego sterowania
(telemechanizacji). Automatyzacja sieci elektroenergetycznej obejmie linie napowietrzne SN,
stacje SN/nN i ZKSN na zasilane z GPZ-6w obstugujacych teren dziatania RD Opalenica:

e ZADANIE 1 — ciagi liniowe z GPZ Plewiska [ PLE ] ilos¢ obiektow: 9
e ZADANIE 2 — ciggi liniowe z GPZ Buk [ BUK ] ilo$¢ obiektéw: 5
e ZADANIE 3 - ciagi liniowe z GPZ Opalenica [OPA] iloé¢ obiektow: 5
e ZADANIE 4 - ciagi liniowe z GPZ Grodzisk [ GRD ] ilos¢ obiektow: 7
e ZADANIE 5 — ciagi liniowe z GPZ Nowy Tomysl [ NOT ]

i GPZ Wolsztyn [ WST ] ilos¢ obiektow: 11
e ZADANIE 6 - ciggi liniowe z GPZ Steszew [ SEW ] ilos¢ obiektow: 7

Wymienione wyzej zadania obejmuja ciagi liniowe i stacje, ktére beda podlegaty modernizacji w
zakresie automatyzacji sterowania (telemechanizacji). £acznie w ramach wyzej wymienionych prac
przewiduje sie automatyzacje 44 obiektow energetycznych, w tym:

¢ 21 stacji SN/nN,
e 5 ZKSN-15 kv,
» 18 stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN.

Elektroenergetyczna automatyka zainstalowana w liniach napowietrznych i stacjach umozliwi
rekonfiguracje sieci zaréwno w samych stacjach, jak i w sieci w sytuacji uszkodzenia jednego z
elementéw stacji badz linii w celu przejecia obcigzenia przez pozostate elementy lub wyizolowania
uszkodzonych elementéw.

Zadanie nr 1 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — w tym:

1.1 Zabudowa w ciggu liniowym SN roztgcznika sterowanego droga radiowg, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Plewiska Dabrowa - stanowisko stupowe nr: RD10/P/23/1/43 - montaz
roztacznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 3/2, obreb Batorowo, gmina
Tarnowo Podgoérne).
kierunek dziatania: LnSN R-1014
Demontaz: O-10-1577

1.2 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Plewiska - Skérzewo 1 — stacja transformatorowa nr 10-
1071 Skérzewo, (stacja UK) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowa (L-L-T),
2 pola z telesterowaniem (dz. 581/198, obreb - Skérzewo gmina Dopiewo)

1.3 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Plewiska - Dabrowa — stacja transformatorowa nr 22-
1029 Dabrowa Bukowska (stacja UK) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 4-polowa
(L-L-L-T), 3 pola z telesterowaniem (dz. 42/48, obreb - Dabrowa gmina Dopiewo)
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1.4 Modernizacja ztacza kablowego SN (wymiana ZKSN, wymiana rozdzielnicy SN i
zabudowa telemechaniki): Linia SN-15 kV Plewiska - Wieckowice — ZKSN 002156 -
wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 5-polowa (L-L-L-L-L), 5 pola z telesterowaniem
(dz. 186/170, obreb Gtuchowo, gmina Komorniki)

1.5 Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego drogg radiowg, wymiana lub

przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Plewiska Steszew - stanowisko stupowe nr: RD10/P/10/79, - montaz
roztacznika podwodjnego sterowanego radiowo (dz. 79/11, obreb Rosnéwko-
Walerianowo, gmina Komorniki).

kierunek dziatania: 0-10-2419 i 0-10-2420

1.6 Modernizacja ztacza kablowego SN (wymiana ZKSN, wymiana rozdzielnicy SN i
zabudowa telemechaniki): Linia SN-15 kV Plewiska - Gluchowo — ZKSN-10-16 -
wymiana obudowy ZKSN i istniejacej rozdzielnicy SN na 5-polowa (L-L-L-L-L), 5 pdl z
telesterowaniem
( dz. 408/19, obreb Gtuchowo, gmina Komorniki)

1.7 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Plewiska-Gtuchowo — stacja transformatorowa nr 22-
1002 Rosnowo Osiedle (stacja UK) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowa
(L-L-T), 2 pola z telesterowaniem
(dz. 5/186, obreb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki)

1.8 Zabudowa w ciagu liniowym SN roztgcznika sterowanego droga radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztgcznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Plewiska Skdrzewo 2 - stanowisko stupowe nr: RD10/P/8/34 - montaz
roztacznika podwéjnego sterowanego radiowo (dz. 701/2, obreb Skérzewo, gm.
Dopiewo).
kierunek dziatania: 0-10-2385 i 0-10-2350
demontai: odt. 0-10-1895

1.9 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Plewiska-Dopiewo — stacja transformatorowa nr 22-
1045 (stacja UK) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowg (L-L-T), 2 pola z
telesterowaniem (dz. 158/11, obreb Wigeckowice, gmina Dopiewo)

Zadanie nr 2 - w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — w tym:

2.1 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn {(wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Buk - Opalenica - stacja transformatorowa nr 22-975
Buk Grobelnego (stacja UK) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowg (L-L-T),
2 pola z telesterowaniem (dz. 1079/6, obreb Buk, gmina Buk)

2.2 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn {(wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Buk - Miasto1 — stacja transformatorowa nr 10-263 Buk
Dobiezyriska (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowg (L-L-T), 2
pola z telesterowaniem (dz. 995/4, obreb Buk, gmina Buk)

2.3 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Buk - Miasto2 — stacja transformatorowa nr 22-885 Buk
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Bukowianka (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 4-polowa (L-L-L-T), 3
pola z telesterowaniem (dz. 147/4 obreb Buk, gmina Buk).

2.4 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa

telemechaniki): Linia SN-15 kV Buk - Miasto2 — stacja transformatorowa nr 22-52 Buk
ST-3 (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowg (L-L-T), 2 pola z
telesterowaniem (dz. 1040, obreb Buk, gmina Buk). Zabudowa przegrody z siatki
ocynkowanej pomiedzy komora SN a komoraminnitrafo. (dz. 1040, obreb Buk, gmina
Buk).

2.5 Modernizacja ztacza kablowego SN (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa

telemechaniki):Linia SN-15 kV Buk - Tarnowo Podgérne — ZKSN 771057 - wymiana
istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowa (L-L-L), 3 pola z telesterowaniem (dz. 266/9,
obreb Brzoza, gmina Duszniki).

Zadanie nr 3 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” —w tym:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego droga radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Opalenica-Grodzisk 1 - stanowisko stupowe nr: RD10/0/8/176 z odt.0-
10-387 - montaz roztacznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 10, obreb
Separowo, gmina Granowo).

kierunek dziatania: 0-10-1123

demontaz: O-10-387

Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego drogg radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Opalenica-Grodzisk 2 - stanowisko stupowe nr: RD10/0/11/30/12
montaz roztagcznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 169, obreb Urbanowo,
gmina Opalenica),

kierunek dziatania: O-10-708

Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Opalenica-Opalenica2 — stacja transformatorowa nr 10-
1191 Opalenica Osiedle Centrum (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na
3-polowa (L-L-T), 2 pola z telesterowaniem (dz. 2200/9, obreb Opalenica, gmina
Opalenica).

Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Opalenica-Buk — stacja transformatorowa nr 22-2
Opalenica Ticza Bara (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowa (L-
L-T), 2 pola z telesterowaniem (dz. 2066/1, obreb Opalenica, gmina Opalenica)
Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego droga radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montaiu rozfacznika pojedynczego
sterowanego radiowo; Linia SN-15 kV Opalenica-POLIBUK - stanowisko stupowe nr:
RD10/0/7/60 montaz roztacznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 218/10,
obreb Wojnowice, gmina Opalenica).

kierunek dziatania: GPZ Opalenica

demontaz: tgcznik 810184

Zadanie nr 4 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” —w tym:

4.1 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Grodzisk-Kamieniec — stacja transformatorowa nr 22-21
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Grodzisk Grokom (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 4-polowg (L-L-L-
T), 3 pola z telesterowaniem (dz. 3919 obreb Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk Wikp.).

4.2 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Grodzisk-Grodziskl — stacja transformatorowa nr 22-915
Grodzisk Krzywa (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polow3 L-L-T), 2
pola z telesterowaniem (dz. 2008/2 obreb Grodzisk Wikp., gmina Grodzisk Wikp.)

4.3 Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego droga radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Grodzisk-Wielichowo - stanowisko stupowe nr: RD10/G/23/64 - montaz
roztacznika podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 158/1, obreb Rataje, gmina
Rakoniewice)
kierunek dziatania: 0-10-971 i 0O-10-972

4.4 Zabudowa w ciagu liniowym SN roztgcznika sterowanego droga radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Grodzisk-Wielichowo - stanowisko stupowe nr: RD10/G/23/161/37 -
montaz roztacznika podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 708/9 obrgb Rakoniewice,
gmina Rakoniewice),
kierunek dziatania: 0-10-1055 i O-10-246

4.5 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Grodzisk-Wielichowo - stacja transformatorowa nr 22-
387 Rakoniewice Piekarnia (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 4-
polowa (L-L-L-T), 3 pola z telesterowaniem (dz. 654/6, obrgb Rakoniewice, gmina
Rakoniewice).

4.6 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Grodzisk-Grodzisk2 — stacja transformatorowa nr 22-861
Grodzisk Osiedle Wody (stacja MST) - wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na 4-polowg
(L-L-L-T), 3 pola z telesterowaniem (dz. 2426/1 obreb Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk
Wikp.).

4.7 Modernizacja ztacza kablowego SN (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa telemechaniki):
Linia SN-15 kV Grodzisk-Mosina — ZKSN 10-1 - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-
polowa (L-L-L), 3 pola z telesterowaniem (dz. 395 obreb Grodzisk Wlkp, gmina Grodzisk
Wikp.).

Zadanie nr 5 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — w tym:

5.1. Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Latex — stacja transformatorowa nr 22-47
Nowy Tomysl Wierzbowa (stacja MST) - wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na 4-polowa
(L-L-L-T), 3 pola z telesterowaniem (dz. 1205/2 obreb Nowy Tomysl, gmina Nowy
Tomysl).

5.2. Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa

telemechaniki): Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Latex — stacja transformatorowa nr 22-344
Nowy Tomysl Szkota Zawodowa (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 6-

str. 6



5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

polowa (L-L-L-L-L-T), 5 pdl z telesterowaniem (dz. 165/2 obreb Nowy Tomysl, gmina
Nowy Tomysl).

Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego droga radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztgcznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Chroénica - stanowisko stupowe nr: RD10/NT/24/89 -
montaz roztacznika podwéjnego sterowanego radiowo (dz. 131 obreb Grubsko, gmina
Nowy Tomysl).

kierunek dziatania: 0-10-1807 i R-10-1824

Zabudowa w ciagu liniowym SN roztgcznika sterowanego drogg radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Grodzisk - stanowisko stupowe nr: RD10/NT/5/13 - montat
roztacznika podwojnego sterowanego radiowo (dz. 698 obreb Papro¢, gmina Nowy
Tomysl).

kierunek dziatania: 0-10-153 i 0-10-1071

Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego drogg radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Miasto1 - stanowisko stupowe nr: RD10/NT/21/45 montaz
roztacznika podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 58/1 obreb Glinno, gmina Nowy
Tomysl).

kierunek dziatania:0-10-136 i O-10-1093

Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Miasto1 — stacja transformatorowa nr 22-
620 Nowy Tomy$l Wodociag (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-
polowa (L-L-T), 2 pola z telesterowaniem (dz. 198/4, obreb Nowy Tomysl, gmina Nowy
Tomysl).

Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Miasto2 — stacja transformatorowa nr 22-
738 Nowy Tomysl Osiedle (stacja MST) - wymiana istniejgcej rozdzielnicy SN na 4-polowa
(L-L-L-T), 3 pola z telesterowaniem (dz. 722/2 obreb Nowy Tomysl, gmina Nowy Tomysl)
Zabudowa w ciagu liniowym SN rozfacznika sterowanego drogg radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Nowy Tomy$l-Boruja Koscielna - stanowisko stupowe nr: RD10/NT/16/94
montaz roztacznika podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 86 obreb Wola Jabtoriska,
gmina Rakoniewice),

kierunek dziatania: 0-10-217 i 0-10-219

Zabudowa w ciggu liniowym SN roztacznika sterowanego drogg radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Nowy Tomysl-Grodzisk - stanowisko stupowe nr: RD10/NT/13/11/21 z odt.
0-10-152 - montaz roztacznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 618/1, obreb
Papro¢, gmina Nowy Tomysl).

kierunek dziatania: GPZ Nowy Tomysl

demontaz: 0-10-152

5.10. Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego drogq radiowa, wymiana lub

przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
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Linia SN-15 kV Wolsztyn-Jabtonna-Rakoniewice - stanowisko stupowe nr:
RD10/NT/16/48 =z o0dt.0-10-1849- montaz roztacznika podwdjnego sterowanego
radiowo (dz. 349/6 obreb Wioska, gmina Rakoniewice).
kierunek dziatania: 0-10-215i O-10-811
demontaz: 0-10-1849

5.11. Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego drogq radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Wolsztyn-Jabtonna-Rakoniewice stanowisko stupowe nr: RD10/NT/16/92
odt.0-10-215- montaz roztacznika pojedynczego sterowanego radiowo (dz. 14/26, obreb
Rakoniewice Wies, gmina Rakoniewice).
kierunek dziatania: 0-10-1849
demontaz: 0-10-215

Zadanie nr 6 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — w tym:

6.1 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Steszew-Miasto2 —stacja transformatorowa nr 10-1173
Steszew Urzad (stacja UK) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 4-polow3 (L-L-L-T),
3 pola z telesterowaniem (dz. 1185/1 obreb Steszew, gmina Steszew)

6.2 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Steszew-Miasto2 — stacja transformatorowa nr 10-912
Steszew Bank (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 4-polowg (L-L-L-T),
3 pola z telesterowaniem(dz. 1270 obreb Steszew, gmina Steszew).

6.3 Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa
telemechaniki): Linia SN-15 kV Steszew-Miasto — stacja transformatorowa nr 22-480
Steszew GS (stacja MST) - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN na 3-polowa (L-L-T), 2
pola z telesterowaniem (dz. 1674/12, obreb Steszew, gmina Steszew)

6.4 Zabudowa w ciagu liniowym SN roztacznika sterowanego drogg radiowg, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Steszew-Steszew - stanowisko stupowe nr: RD10/S/15/46 - montaz
roztacznika podwdjnego sterowanego radiowo. (dz. 302 obrgb Kraplewo, gmina

Steszew).
kierunek dziatania: 0-10-520 i O-10-504
6.5 Modernizacja ztacza kablowego SN (wymiana rozdzielnicy SN i zabudowa

telemechaniki):

Linia SN-15 kV Steszew - Steszew — ZKSN-10-054 - wymiana istniejacej rozdzielnicy SN
na 3-polowg (L-L-L), 3 pola z telesterowaniem

(dz. 397/13 obreb Debienko, gmina Steszew).

6.6 Zabudowa w ciggu liniowym SN roztacznika sterowanego drogq radiowa, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztacznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Steszew-Bedlewo - stanowisko stupowe nr: RD10/5/11/183 - montaz
roztacznika podwdjnego sterowanego radiowo. (dz. 293 obrgb Trzebaw, gmina
Steszew).
kierunek dziatania: 0-10-2194 i R-10-1703
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6.7 Zabudowa w ciggu liniowym SN roztacznika sterowanego drogg radiowg, wymiana lub
przystosowanie stanowiska stupowego do montazu roztgcznika sterowanego radiowo;
Linia SN-15 kV Steszew-Bedlewo - stanowisko stupowe nr: RD10/S/11/66 - montaz
rozfacznika podwdjnego sterowanego radiowo (dz. 59/1 obreb Bedlewo, gmina
Steszew).
kierunek dziatania: 0-10-547 i O-10-1786

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z
pbézniejszymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia Zamawiajgcemu odrebnych dokumentacji projektowych na:
a) wymiane rozdzielnic SN w stacjach SN/nN i ZKSN,
b) wymiane ZKSN wraz z rozdzielnica SN,
c) modernizacje/wymiang istniejacych stanowisk stupowych SN,
c) przystosowanie istniejacych stacji transformatorowych z wbudowang telemechanika
poprzez przygotowanie algorytmdw dziatania systemow SCADA.
d) przygotowanie algorytméw dziatania systeméw SCADA napowietrznych
roztagcznikéw stupowych z telemechanika

2) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji w nastepujacych ilosciach:

a) projekt wykonawczy (w tym zawierajacego oryginaty wszystkich uzgodnien) —
2 egz. + zapis na ptycie CD 1 szt.,

b) dokumentacji powykonawczej — 2 egz. + zapis na ptycie CD 1 szt. wraz z
rysunkami w formacie dwg.,pdf., a opis w formacie doc. i pdf.

3) uzyskania wymaganych opinii,

4) uzgodnienia dokumentacji projektowej,

5) uzyskanie zgéd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych zabudowywane beda
zaprojektowane urzadzenia, ktére stanowi¢ bedg podstawe do ztoZenia przez
Zamawiajacego os$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane,

6) uzyskania prawa umieszczania urzadzen elektroenergetycznych w pasach
drogowych (o ile zajdzie taka potrzeba) na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1440 ze zmianami)
oraz na gruntach bedacych w zarzadzie Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych
(nie wymaga ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego Ww postaci
stuzebnosci przesytu).

7) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, o ile s3 wymagane.
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2.2. Wymagania w zakresie roboty budowlane;

2.2.1. Modernizacja stacji SN/nn, ztacz kablowych ZKSN oraz stanowisk stupowych w liniach
napowietrznych sredniego napiecia

Przebudowe oraz budowe nalezy wykona¢ w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepnych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyine/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyinej

oraz w oparciu 0 wymagania okreslone w zataczniku nr 1 ,Wymagania techniczne dla tacznikow
sterowanych radiowo na obszarze dziatania Oddziatu Dystrybucji Poznai”. Wymagania okreslone
w zatgczniku s3 wymaganiami minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejgcych tgcznikéw
sterowanych radiowo objetych zadaniem.

W trakcie realizacji zaméwienia nalezy przestrzega¢ i stosowac postanowienia dokumentu:
Wymagania ENEA Operator Sp. z 0. 0. w zakresie bezpieczenstwa dla dostawcéw produktow i
ustug zwigzanych z systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej dostgpne na stronie www:

https://www.operator.enea.pl/uploads-
ev2/Operator/us%C5%82ugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wsp%C3%B3%C5%82praca/
wymagania-enea-operator-sp.-z-0.-0.-w-zakresie-bezpieczenstwa-dla-dostawcow-produktow-i-
uslug-zwiazanych-z-systemem-informacyjnym-uslugi-kluczowej.pdf

2.2.2. Zakres prac w systemie dyspozytorskim (zwanym dalej SCADA) OD Poznan, w celu
zapewnienia wspofpracy urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej z systemem SCADA.

Wszelkie prace w systemie SCADA i wszystkich jego modutach, muszg zosta¢ wykonane przez
uprawnione do tego osoby Enea Operator Sp. z 0.0.. Osoby te musza posiada¢ aktualne
certyfikaty w zakresie prowadzonych przez nich prac. W szczegélnosci bedg to:

o edycja danych w systemie SCADA,

a) Parametryzacja i konfiguracja kanatow transmisji w systemie SCADA.
Dla wszystkich nowych lub modernizowanych sterownikéw obiektowych i sygnalizatoréw
zwarc Enea Operator Sp. z 0.0. dokona parametryzacji i konfiguracji kanatéw transmisji w
koncentratorach oraz serwerach systemu SCADA.

b) Konfiguracja urzadzen instalowanych przez Wykonawce.
Nowe lub zmodernizowane sterowniki obiektowe oraz sygnalizatory zwar¢ zostang
skonfigurowane i uruchomione przez Wykonawce w sposéb gwarantujacy poprawng
komunikacje z systemem SCADA.

a) edycja obiektow i sygnatéw w systemie SCADA
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a.1. dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych sterownikéw obiektowych
i sygnalizatorow zwar¢ Enea Operator Sp. z 0.0. dokona ich edycji wraz z
telesygnalizacjg, telesterowaniami i telepomiarami w systemie SCADA.

a.2. Wykonawca dokona analizy topologii fragmentéw schematow sieci SN
z uruchamianymi obiektami w celu wyeliminowania btedéw strukturalnych takich
jak:
~ zapetlenia potaczen topologicznych w sgsiadujacych elementach,

— zwielokrotnienie potaczer topologicznych dla tego samego elementu
wystepujacego w roznych reprezentacjach,
— nadmiarowe potaczenia topologiczne facznikdw z sasiadujgcymi elementami.

2.2.3. Warunki wykonania robét budowlanych

1)

2)
3)

4)

Zamowienie realizowane jest w systemie ,pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaz,
uruchomienie. W celu realizacji prac nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp.

Catoé¢ prac nalezy wykonac zgodnie z OPZ wraz z zatacznikami do OPZ

Dostawa wszystkich urzadzen i materiatow koniecznych do realizacji zadania -
Zamawiajacy przewiduje dostawy inwestorskie okreslone w pkt 6.4.

Demontaz i utylizacja zdemontowanych urzadzen.

- Zakres demontazu, utylizacji okre$li¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego z
uwzglednieniem okreslonego zakresu w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej odrebnie dla Zadainr 1,2, 3,4,5i6.

- Przekazanie materiatéw z demontazu w trakcie realizacji uzgadnia¢ na biezgco
z Inspektorem Nadzoru a materiaty pochodzace z demontazu do dalszego wykorzystania,
nalezy przekazaé¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5)

6)

Obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0. nastaw zabezpieczeri wszystkich
urzadzen instalowanych w ramach zadania. Do obowigzku Wykonawcy nalezy ich
zainstalowanie i uruchomienie na obiekcie.

Dodatkowe informacje:
6.1. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej na przysztym terenie budowy.

6.2. Wytworeg odpaddw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego.

Wykonawca robét zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519
ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 ze zmianami). Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpadow sa
po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty.
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie odpadéw do punktu
magazynowania Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do
odbioru technicznego inwestycji.
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6.3.Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw ENEA Operator Sp.

Z 0.0. w zakresie:
a) obstugi i eksploatacji stacji SN/nn,
b) tacznikéw SN,

6.4. ENEA Operator Sp. Z 0.0. dostarczy karty SIM do modutéw GSM

6.5. Dla potrzeb realizacji prac Zamawiajacy dopuszcza wytaczenia urzgdzenia spod napigcia

6.6.

6.7.

6.8.

nastepujgco:

Dla zadan nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 dopuszczalny czas wylaczen urzadzen spod napigcia przy
jednoczesnym zapewnieniu agregatéw pradotworczych wraz z paliwem i obstugg
okreélaja zatacznikinr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 do PFU.

Czas wylaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszone;j
gotowosci do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
obowigzujacymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Kazde z wylgczen urzadzen sieci SN musi miec okreslony maksymalny czas osiggnigcia
gotowosci do zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

Prace wymagajace zgtoszenia wylaczeri urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nn
0,4 kV spod napiecia oraz prace zwigzane z podtaczaniem agregatéw pradotworczych
lub uktadéw przejéciowych nalezy uzgadnia¢ w Rejonie Dystrybucji Opalenica z co
najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy uzgodni wytaczenia do 14 dni od
daty wptywu wniosku.

Zaproponowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy z najnowszg dostgpng wersjg
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji ma
byé¢ nie wczeéniejsza niz 12 miesiecy od terminu dostarczenia sprzgtu oraz sprzgt ma
by¢ przeznaczony dla uzytkownikéw z obszaru UE.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji
zamoéwienia charakteryzowaly sie wysoka jakoscia, na ktérg beda mialy wptyw, takie
czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty
i sekcje, w czytelny i zrozumiaty sposéb,

b) sposdb pisania — zachowanie spéjnej struktury, formy i sposobu pisania dla
poszczeg6inych dokumentdw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

c) kompletno$é dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie
omawianego problemu, obejmujace catos¢ z danego zakresu
rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnos¢ i niesprzeczno$é dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci
pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie,
jak i brak logicznych sprzecznosci pomigdzy informacjami zawartymi we
wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu.
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6.9. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zaméwienia Zamawiajgcemu do
zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania beda sporzadzone w jezyku polskim.

2.2.4. Warunki odbioru robét budowlanych

1) Kontrola jakosci robét

2)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
osobe  wyznaczong przez Zamawiajacego  programu  zapewnienia  jakosci,
w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

¢ sposob i procedure pomiaréw.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi osobg wyznaczong przez
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobg
wyznaczona przez Zamawiajacego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajacego. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

Odbidr robot

W zaleznosci od zapiséw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastgpujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi dokumentacji projektowe;j,

b) odbiorowi czesciowemu {odbiorom do rozruchu, odbiorom fabrycznym maszyn i
urzadzen u producentow),

c) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

d) biezagcym przeglagdom robét,
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3)

4)

e) przegladom inspektorskim robét,
f) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

Poszczeg6line etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobg
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robé6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z osobg
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie
»Kontrola jakosci robot”.

Odbiory czeéciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie ,Kontrola
jakosci robét”.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma
i dokumentacja projektowg, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materialy i wyroby uiywane przez Wykonawce winny posiadac certyfikaty
i znaki bezpieczenstwa okreslone w dokumentacji wykonawczej.

Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez osobg wyznaczong przez
Zamawiajacego.

b) Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzanie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej
przez Zamawiajgcego.

c) Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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5) Dokumenty budowy

a)

b)

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzeri na budowie.
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiaéciwy organ.
Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robét
budowlanych, dia ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technika,
dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy,
a w szczegdlnosci beda dotyczyé: przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy
powinien byé opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji,
ktéra reprezentuje.

Ksigzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postgp
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robét
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét wykorzystujac opis pozycji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

¢) Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig:
1. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

3

4. protokoty odbioru robét,
5. protokoty z narad i ustalen,
6

. plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane miejscu odpowiednio zabezpieczonym
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

2. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

3. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
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Data Podpis
osoby sporzadzajgcej Program Funkcjonalno-Uzytkowy

241 M4 Poadane Dude

Data Podpis
osoby sporzadzajacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2L10P 2%

Data Pieczeé i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/

podpis Kierownika lednostki Merytorycznej
{w przypadku oferty z podpisem elektronicznym)

Zatgczniki:

1. Zat. nr 1 - Wymagania techniczne dla tacznikéw sterowanych radiowo na obszarze dziatania
Oddziatu Dystrybucji Poznan,

2. Zat. nr 2 - Przepisy i normy

3. Zat.nr3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 - Dopuszczalne czasy wylaczen urzgdzer spod napigcia oraz moc i
iloé¢ agregatow pradotwoérczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach
poszczegdlnych zadan

4. Zat. nr 4 - Wykaz nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane sg istniejace stacje SN/nn, ZKSN oraz
stanowiska stupowe w LnSN

5. Zah Nr5-Wzér oéwiadczenia wiasciciela nieruchomosci
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