ZALACZNIK NR 11 DO WZ oznaczenie sprawy:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0569/2024/DT/TR

1. Wykonanie dokumentacji technicznej:

1.1. Wykonanie projektu technicznego modernizacji stacji bazowej wraz z projektem technologicznym dla
prac modernizacyjnych konstrukcji wiezy antenowej, instalacji nowych kabli antenowych dla radiowej
stacji bazowej i linii radiowej, zaprojektowanie instalacji elektrycznych i zasilania gwarantowanego
postawienie kontenera telekomunikacyjnego i wykonanie ogrodzenia dziatki z bramg wjazdowa.

2. Modernizacja konstrukcji wiezy antenowej obejmujaca:

2.1. Wymiana 100% S$rub w potgczeniach miedzy kraweznikami wszystkich segmentéw,

2.2. 2.2 Wymiana $rub M16 taczacych konstrukcje nosng galerii obstugowej ze stupkami poziomymi trzonu
wiezy,

2.3. Wymiana 100% $rub M12 faczacych segmenty drabiny wiazowej i taczacych segmenty drabiny
wilazowej ze stupkami poziomymi skratowania,

2.4. Wymiana 100% $rub M12 segmentéw drabiny kablowej na catej dtugosci wiezy,

2.5. Wymiana 2 szt. obejm pretowych M12 faczacych belke gtéwng pomostu spoczynkowego z kraweznikami
wiezy,

2.6. Oczyszczenie, odrdzewienie, malowanie antykorozyjne pomostu technicznego na poziomie + 40,00 m
n.p.t.,

2.7. Uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w stopach fundamentéw wiezy.

Powyzszy wykaz prac bazuje na podstawie ekspertyzy technicznej obiektu wykonanej przez firme Electronic
Control Systems S.A. we wrzes$niu 2015 r. Dlatego Wykonawca przedmiotu prac bedzie musiat dokona¢ aktualnej
oceny stanu technicznego wiezy, ustali¢ aktualny zakres prac remontowych, dokona¢ inwentaryzacji tych prac do
wyceny i przeprowadzi¢ remont niezbednych elementdw.

3. Pomost kablowy:

3.1. demontaz istniejgcego pomostu kablowego taczacego wieze z budynkiem,

3.2. montaz nowego pomostu kablowego tgczacego wieze antenowa z kontenerem telekomunikacyjnym.
4. Kontener telekomunikacyjny:

4.1. Zakup i posadowienie kontenera telekomunikacyjnego (monolityczny betonowy) przy wiezy wraz z
wyposazeniem w instalacje elektryczne i instalacje uziemiajaca oraz klimatyzator.

5. Instalacja zasilajaca:
5.1. Wykonanie nowego przyfacza z szafki zasilajacej do kontenera telekomunikacyjnego,

5.2. Wykonanie nowej instalacji zasilania gwarantowanego w dostarczonym kontenerze teletechnicznym dla
istniejgcego podtrzymania bateryjnego akumulatoréw 48 V DC dla urzadzen radiowych, linii radiowej
znajdujacych sie w budynku PE Cztopa.

6. Ogrodzenie:

6.1. Wykonanie wjazdu oraz ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg do wiezy antenowej posadowionej na
dziatkach nr 404/4 i 404/7, od strony ul. Gospodarskiej w miejscowosci Cztopa.

7. Instalacja antenowa i przeniesienie urzadzen radiowych:
7.1. Demontaz anteny kierunkowej systemu radiokomunikacyjnego Digicom7,
7.2. Montaz nowej anteny kierunkowej systemu radiokomunikacyjnego Digicom?7,
7.3. Demontaz istniejgcych kabli antenowych systemu Digicom?7 i linii radiowej,
7.4. Montaz nowych kabli antenowych dla stacji bazowej Digicom?7 i linii radiowej.

8. Przeniesienie urzadzen radiowych:
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8.1. Demontaz urzadzen radiowych systemu Digicom7 (stacja bazowa) i linii radiowej (LR) w istniejacym
pomieszczeniu telekomunikacyjnym w budynku PE Cztopa,

8.2. Przeniesienie i uruchomienie urzadzen systemu radiowych systemu Digicom7 (stacja bazowa) i linii
radiowej (LR) w dostarczonym kontenerze telekomunikacyjnym.

9. Inne prace:
9.1. Przeglad i ewentualna naprawa instalacji o$wietlenia przeszkodowego,
9.2. Przygotowanie terenu pod fundamenty kontenera telekomunikacyjnego - prace ziemne,

9.3. Opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej, przygotowanie do odbioru
technicznego, pomiary kabli antenowych, uruchomienie i testy urzadzen radiowych.

9.4. Wykonanie drobnych napraw budowlanych w budynku PE, po zdemontowanych urzadzeniach.

Miejsce wykonywania prac zostanie szczegdétowo ustalone z przedstawicielami ENEA Operator sp. z 0.0. przy
uzgodnieniu warunkéw realizacji umowy.
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