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Wałcz, 30.10.2024 r. 
 

PROGRAM 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

(PFU) 
 
Nazwa zamówienia:  (OD5-RD9) Przebudowa/budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV (linia SN 

„Dobrzyca 2” nr 938) w obrębie Wildek i Zawada, gm. Szydłowo, pow. pilski, 
woj. wielkopolskie w systemie - „zaprojektuj i wybuduj” 

 
Lokalizacja obiektu:   Z uwagi na prowadzone zadanie w trybie „pod klucz”, tj. projekt i wykonanie nie jest 

obecnie znana dokładna lokalizacja ww. sieci elektroenergetycznej. 
Projektowaną sieć elektroenergetyczną lokalizuje się w obrębie Wildek i Zawada, 
gm. Szydłowo, pow. pilski, woj. wielkopolskie. 

 
Nazwa i kody CPV:      

Główny kod CPV:    
45000000-7 - Roboty budowlane, 

Dodatkowe kody CPV:  
31321000-2 - Linie energetyczne,  
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,  
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie, 
31300000-9 - Drut i kabel izolowany, 
31320000-5 - Kable energetyczne,  
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne, 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,  
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych,  
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,  
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,  
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia,  
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,  
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,  
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne. 

 

Zamawiający: ENEA Operator Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 

Opracował: Tomasz Dziemianko 

Zatwierdził(a): 
 



                                                                                       

 
 
 
 
 
 

2 

Spis zawartości Programu 
 
I. Część opisowa .............................................................................................................................................................. 3 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia .................................................................................................................. 3 
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ............................................................... 6 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .......................................................................... 7 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ....................................................................................................... 7 
1.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ................................................................ 9 

1.5.1. Przygotowanie terenu budowy ................................................................................................................... 9 
1.5.2. Architektura ................................................................................................................................................ 9 
1.5.3. Konstrukcja ................................................................................................................................................. 9 
1.5.4. Instalacja ..................................................................................................................................................... 9 
1.5.5. Wykończenia ............................................................................................................................................. 10 
1.5.6. Zagospodarowanie terenu ........................................................................................................................ 10 

1.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ........................................................................................... 10 
1.6.1. Kontrola jakości robót ............................................................................................................................... 10 
1.6.2. Odbiór robót ............................................................................................................................................. 10 
1.6.3. Certyfikaty i deklaracje .............................................................................................................................. 11 
1.6.4. Sprzęt ........................................................................................................................................................ 11 
1.6.5. Dokumenty budowy .................................................................................................................................. 11 

II. Część informacyjna ................................................................................................................................................... 12 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych 
przepisów. ............................................................................................................................................................... 12 
2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia ....................... 12 
2.3. Mapa do celów projektowych ........................................................................................................................... 13 
2.4. Inwentaryzacja zieleni ....................................................................................................................................... 13 
2.5. Dokumentacja obiektów budowlanych ............................................................................................................. 13 
2.6. Informacje o opracowaniach będących w posiadaniu Zamawiającego ............................................................. 13 

 



                                                                                       

 
 
 
 
 
 

3 

I. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w systemie „pod klucz” tj. projekt-
dostawa-montaż-uruchomienie polegające na przebudowie/budowie sieci elektroenergetycznej 
SN-15 kV (linia SN „Dobrzyca 2” nr 938) w obrębie Wildek i Zawada, gm. Szydłowo, pow. pilski, woj. 
wielkopolskie w zakresie: 

− wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane, uzyskania 
wszystkich wymaganych zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 
robót budowlanych, 

− wytyczenia trasy linii i lokalizacji słupów, 

− zabudowy nowego słupa nr 138 (w przęśle pomiędzy istniejącymi słupami nr 137 a 138) w linii 
napowietrznej SN-15 kV na słup krańcowy, kablowy (z rozłącznikiem nr 807316 o minimalnym 
prądzie ciągłym 400 A i minimalnym prądzie wyłączalnym 200 A) i zlokalizowanie go na dz. nr 27, 
obr. 00070 Wildek, 

− wymiany istniejącego słupa nr WLC-938/150 z rozłącznikami nr 09-R1967 i 09-R1968 w linii 
napowietrznej SN-15 kV na słup krańcowo-krańcowy, kablowy (z przełożeniem 2 istniejących 
rozłączników THO-24, projektowana nowa numeracja rozłączników odpowiednio 591967 
i 591968) zlokalizowanego na dz. nr 60/2, obr. 00069 Zawada, 

− budowy linii kablowej SN-15 kV typu 3*NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2 o łącznej długości ok. 1,4 km 
pomiędzy stanowiskami słupowymi i wprowadzenie na stanowiska słupowe, o których mowa 
powyżej, 

− demontażu wraz ze słupami istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV „Dobrzyca 2” nr 938 typu 
3 x AFL-6 50 mm2 (układ trójkątny) o łącznej długości ok. 1,1 km pomiędzy projektowanymi 
słupami, o których mowa powyżej. 

 1.1.1. Zakres dokumentacji projektowej 

1.1.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z: 

o obowiązującymi przepisami prawa,  
w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego,  

o normami i zasadami wiedzy technicznej,  
o Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ENEA Operator,  
o Warunkami Zamówienia, 
o Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
o Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
o zleceniem/umową oraz 
o Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEI Operator (zwanymi dalej „Standardami EOP”) 
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(dostępnymi na stronie internetowej spółki (www.operator.enea.pl) w zakładce „Usługi 
dystrybucyjne” / „Instrukcje i standardy sieci” / „Standardy w sieci dystrybucji ENEI Operator” 
(https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-
sieci-dystrybucyjnej), obowiązującymi na dzień ogłoszenia postępowania) 

w sposób kompletny z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć. 

1.1.1.2. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, wraz z wypłatą stosownych wynagrodzeń 
i/lub odszkodowań (koszty wynagrodzeń i/lub odszkodowań należy wliczyć w cenę oferty). 

1.1.1.3. Uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiającym. W załączniku nr 1 
opisane są wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych 
obiektów energetycznych. 

1.1.1.4. Uzyskanie koniecznych, okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii i stacji 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikających z wykonywania 
robót budowlanych. 

1.1.1.5. Zgłoszenie budowy i rozbiórki zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 30 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu na budowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej. 

1.1.1.6. Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
zezwalających Wykonawcy na wycięcie lasów i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji. 

1.1.1.7. Dokumentacja winna być wykonana w postaci elektronicznej i przekazana poprzez wirtualny 
dysk (cloud) udostępniony przez ENEA Operator: 

− projekt budowlany w części obejmującej projekt zagospodarowania przestrzennego 
terenu w formacie *.pdf, 

−  projekt budowalny w zakresie projektu technicznego/projekt wykonawczy w formacie 
*.pdf oraz w formacie edytowalnym w zakresie części liniowej i geodezyjnej, 

− przedmiar robót w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym, 
− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, dołączona 
do projektu 

oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginały dokumentów potwierdzających 
możliwość posadowienia i eksploatacji urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym 
rekomenduje się uzyskanie ww. dokumentów w formie elektronicznej). 

 1.1.2. Zakres robót budowlanych 

1.1.2.1. Budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych dla montażu 
fundamentów, słupów i przewodów fazowych.  

1.1.2.2. Wykonanie niezbędnej wycinki i/lub przykaszania drzew i krzewów. 

1.1.2.3. Budowa fundamentów pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemień. 

1.1.2.4. Dostawa i montaż słupów. 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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1.1.2.5. Dostawa i montaż izolacji, przewodów i łączników oraz wykonanie naciągów przewodów 
fazowych napowietrznych linii SN-15 kV. 

1.1.2.6. Budowa linii kablowej SN-15 kV. 

1.1.2.7. Wprowadzenie linii kablowej SN-15 na stanowiska słupowe SN-15. 

1.1.2.8. Wypłata odszkodowań i/lub naprawa szkód powstałych w trakcie budowy urządzeń (w tym 
rekultywacja gruntów zniszczonych w trakcie ww. budowy). 

1.1.2.9. Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszym PFU Zamawiający dopuszcza maksymalnie 
6 godzin wyłączeń urządzeń sieci SN spod napięcia. Zapewnienie agregatów prądotwórczych dla 
zasilania odbiorców jest po stronie Wykonawcy. 

1.1.2.10. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości 
do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 
o.o. 

1.1.2.11. Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości 
do załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej. 

1.1.2.12. Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na 
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, 
uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem 
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów 
stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej 
dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne 
deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania 
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia 
wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez 
Zmawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia 
aneksu do umowy. 

1.1.2.13. Prace wymagające zgłoszenia włączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV spod napięcia 
oraz prace związane z podłączeniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych 
należy uzgadniać z odpowiednią terenową jednostką Zamawiającego: Rejonem Dystrybucji co 
najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający uzgodni wyłączenia do 14 dni od daty 
wpływu wniosku. 

1.1.2.14. Roboty budowlane ulegające zakryciu podlegają odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego 
(np. sprawdzenie sposobu ułożenia linii kablowych SN-15 w rowach kablowych przed ich 
zasypaniem). 

1.1.2.15. Wykonanie niezbędnych pomiarów zgodnie ze Standardami EOP. 

1.1.2.16. Zainstalowanie tablic i znaków zgodnie ze Standardami EOP. 

1.1.2.17. Doprowadzenie do załączenia wybudowanych urządzeń do pracy ciągłej. 

1.1.2.18. Uporządkowanie terenu budowy. 
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1.1.2.19. Wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych, testów i prób wybudowanych urządzeń. 

1.1.2.20. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji schematów sieci SN-15 kV, 
inwentaryzacji geodezyjnej. Przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu z 
uwzględnieniem wymagań załącznika nr 1 do PFU dotyczących pozyskania wtórników 
projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych. 

1.1.2.21. Wprowadzenie trasy linii SN-15 kV do państwowych zasobów geodezyjnych. 

1.1.2.22. Wykonanie wszystkich zaleceń wynikających z uzyskanych decyzji. 

1.1.2.23. Przeprowadzenie odbioru końcowego sieci stanowiącej przedmiot zamówienia, uzyskanie 
ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie 
lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych budowanej i przebudowywanej sieci i przekazanie jej do eksploatacji. 

1.1.2.24. Realizacja ewentualnych rekompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

1.1.2.25. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na płycie CD szt. 
2 - rysunki w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję w oprogramowaniu AutoCAD będącym 
w posiadaniu Zamawiającego  i *.pdf, a opis w formacie *.pdf). 

Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

o obowiązującymi przepisami prawa,  
o normami i zasadami wiedzy technicznej,  
o Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ENEA Operator,  
o Warunkami Zamówienia, 
o Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
o Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
o Zleceniem/umową, 
o Standardami EOP oraz 
o dokumentacją projektową wykonaną w ramach zlecenia/umowy zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 
W ramach robót budowlanych w szczególności należy wykonać m.in.: 

− wykopy dla fundamentów stanowisk słupowych i kabli 15 kV, 

− budowa dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, 

− układanie kabli SN-15 kV w wykopach, 

− montaż poziomy konstrukcji wsporczych, 

− stawianie stanowisk słupowych w liniach napowietrznych SN-15, 

− montaż osprzętu i izolacji, 

− montaż przewodów roboczych, 
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− wprowadzenia linii kablowych SN-15 kV na stanowiska słupowe w liniach napowietrznych SN-15 
kV, 

− montaż uziemień dla stanowisk słupowych w liniach napowietrznych SN-15 kV, 

− wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń, 

− wykonanie i wprowadzenie do państwowych zasobów geodezji powykonawczej przebiegu sieci 
elektroenergetycznej. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 
wymogi określone przepisami m.in.: 

− ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz wydanych na jej 
podstawie rozporządzeń, 

− rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021.2454), 

− powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 
Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 

− zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
− przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), 
− powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

1.4.1. Parametry linii kablowej SN-15 kV:  
− norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa” lub równoważna oraz normy z nimi związane, 
− napięcie pracy: 15 kV, 
− system trzech kabli jednożyłowych ułożonych w układzie trójkątnym, 
− żyła robocza kabla wykonana z aluminium, okrągła, wielodrutowa, zagęszczona o przekrojach: 

70 mm2, 150 mm2 i 240 mm2,   
− izolacja wytłaczana z polietylenu sieciowanego, 
− ekran półprzewodzący na żyle roboczej oraz izolacji kabla, 
− żyła powrotna kabla składająca się z drutów miedzianych oraz taśmy miedzianej o geometrycznej 

sumie wszystkich elementów: 16 mm2, 25 mm2, 
− powłoka zewnętrzna kabla z polietylenu HDPE, odpornego na promieniowanie UV, 
− uszczelnienie wzdłużne, 
− odpowiednia klasa reakcji na ogień (Eca, Fca). 

Pozostałe parametry i wymagania określone są m.in. w Standardzie EOP: „Elektroenergetyczne linie 
kablowe średniego napięcia”. 

1.4.2. Parametry słupów SN-15 kV: 



                                                                                       

 
 
 
 
 
 

8 

Parametry i wymagania określone są m.in. w Standardzie EOP: „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne średniego napięcia”. 

 
1.4.3. Informacje dodatkowe: 

1.4.3.1 Oferta Wykonawcy powinna uwzględnić kompletny zakres prac projektowych, robót 
budowlanych, montażowych, instalacyjnych, testów wraz z kosztami, organizacji prac i terenu 
budowy (m.in. dopuszczeń, wyłączeń krzyżowanych obiektów, przebudowy obiektów 
kolidujących z przedmiotem umowy, kosztów ustanowienia służebności przesyłu, koszty 
związane z technologią prowadzonych prac, opłaty urzędowe, wypłaty odszkodowań 
za pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych i zajęcia pasa 
drogi oraz wszystkich innych kosztów koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy) 
oraz oddania przedmiotu umowy do eksploatacji. Wypłatę odszkodowań niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy realizuje Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 

1.4.3.2 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę zgód 
wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać linia (jej pas technologiczny) 
oraz po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych.  

1.4.3.3 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego niezbędne pełnomocnictwo do wystąpienia w jego 
imieniu do urzędów, instytucji, osób prawnych bądź fizycznych w zakresie uzyskania wszystkich 
niezbędnych decyzji i opinii. Pełnomocnictwo będzie obejmować uprawnienia do prowadzenia 
negocjacji finansowych dotyczących ewentualnych odszkodowań/wynagrodzeń z tytułu 
uzyskania prawa dysponowania i wejścia w teren. Wynegocjowane koszty obciążają Wykonawcę. 

1.4.3.4 Zgody właścicieli nieruchomości należy wyrazić w formie stosownego oświadczenia (załącznik nr 
2 PFU). 

1.4.3.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady prawne uzyskanych tytułów 
prawnych do korzystania z gruntów i pokrywać będzie wszelkie ewentualne roszczenia 
posiadaczy tych gruntów związane z usytuowaniem i przebiegiem przedmiotowej sieci 
elektroenergetycznej. 

1.4.3.6 Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do comiesięcznego 
raportowania stanu zaawansowania prac poprzez przekazywanie Zamawiającemu:  

− opis stanu zaawansowania zadania, 
− wykazu działek na trasie linii w formie elektronicznej w formacie *. xls lub *.ods 

zawierającym m.in.: 
− oznaczenie działek, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, 
− oznaczenie działek, dla których uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 
− oznaczenie działek, dla których uzyskano prawo dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane, 
− rysunku trasy sieci elektroenergetycznej z oznaczeniem stopnia zaawansowania 

uzyskiwania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 
− kolor zielony – uzyskano prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
− kolor pomarańczowy – uzgodnienia w toku,  
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− kolor czerwony – „sytuacje trudne” (m.in. nieuregulowany stan prawny, skierowane 
na drogę postępowania w trybie art. 124 Ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami, sądowne ustanowienie służebności przesyłu), 

Raporty należy przekazać każdorazowo pocztą elektroniczną na adres email prowadzącego 
zadanie inwestycyjne oraz inspektora nadzoru wskazanych w umowie do 10-tego dnia miesiąca 
za okres miesiąca poprzedniego. 

Pierwszy z raportów należy przestawić po upływie 24 tygodni od dnia podpisania umowy. 

1.4.3.7 Wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, z wyłączeniem elementów 
demontowanych, stanowią odpady, których wytwórcą jest Wykonawca. 

1.4.3.8 Wytwórcą odpadów elementów demontowanych jest odpowiednia terenowo jednostka 
Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy 
i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, 
dostarczenie odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz 
ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji. 

1.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w formie i ilościach jak wspomniano wyżej 
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.  
 
Wymagane jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. wymaganiami. 
 
Podane informacje nie zwalniają Wykonawcy z uwzględnienia innych, nie opisanych uwarunkowań 
niezbędnych do realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

1.5.1. Przygotowanie terenu budowy 
W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia trasy 
wykopu stanowi dokumentacja projektowa.  
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić 
od strony ruchu. 
Zdjęty materiał organiczny należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą 
z wykopu ziemią. 

1.5.2. Architektura 
Musi zostać wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP. 

1.5.3. Konstrukcja 
Muszą zostać wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP. 

1.5.4. Instalacja 
Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z projektem budowlanym.  
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1.5.5. Wykończenia 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Wykonywanie robót ziemnych powinno być prowadzone bez użycia maszyn budowlanych ze względu 
na bliskie położenie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

1.5.6. Zagospodarowanie terenu 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia terenu (w przypadku prac na wolnym terenie) 
i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi. 

1.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków technicznych zawarte są w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

1.6.1. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób i procedurę pomiarów. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę wyznaczoną przez Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. 
 
Poszczególne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznej powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych instalacji elektrycznej, 
• kontrolę wykonania i montażu instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym 
działaniu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

1.6.2. Odbiór robót 
W zależności od zapisów w projekcie wykonawczym, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
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2. odbiorowi dokumentacji projektowej, 
3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez osobę/y wyznaczoną/e 
przez Zamawiającego. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje osoba/y wyznaczona/e przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 
„Kontrola jakości robót”. 
 
Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie „Kontrola jakości robót”. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

1.6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty i znaki bezpieczeństwa 
określone w dokumentacji wykonawczej.  

1.6.4. Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać 
w zakresie typów i ilości wskazaniom zawartym w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 
w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzanie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.6.5. Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy 
stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy 
jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie 
kierownika budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane trwała techniką, dokonywane na bieżąco 
i chronologiczne w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania 
w dzienniku budowy, a w szczególności będą dotyczyć: przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
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oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą 
i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego 
oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
− wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

II. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem zamiaru 
budowy, staraniem Wykonawcy zadania, nabędzie prawo dysponowania nieruchomościami do celów 
budowlanych, na których przewidziano realizacje robót budowlanych. 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia 
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie 

rozporządzeń. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225, z późn. zm.), 
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679, z późn. zm.), 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021.2454), 

6. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 
t.j.), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.), 

10. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), 
12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2024.275 t.j.),  
13. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy, 
14. Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
15. Standardy EOP. 

2.3. Mapa do celów projektowych 
Wykonawca wykona aktualne mapy do celów projektowych, na których uwzględni projektowane 
urządzenia. 

2.4. Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni na etapie realizacji prac projektowych. 

2.5. Dokumentacja obiektów budowlanych 
Wykonawca wykona inwentaryzację obiektów budowlanych na etapie realizacji prac projektowych. 

2.6. Informacje o opracowaniach będących w posiadaniu Zamawiającego 

2.6.1. 1.4.3.1 Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla których wydane 
pozwolenia na budowę utraciły ważność, a które zostaną przekazane Wykonawcy. Obowiązkiem 
Wykonawcy będzie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich oświadczeń, 
uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych lub pozwoleń, które są niezbędne do skutecznego 
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednocześnie udostępnione dokumentacje projektowe 
stanowią wyłącznie element poglądowy, dlatego ostateczny kształt nowych opracowań 
projektowych będzie uwarunkowany nowym otoczeniem prawnym czy też aktualnym 
zagospodarowaniem terenów, przez które przebiegać będzie inwestycja. Zgodnie z obecnie 
obowiązującym prawem budowlanym Zamawiający dopuszcza realizację prac zarówno w oparciu o 
Pozwolenie na Budowę czy też Zgłoszenie Zamiaru Budowy. Wybór trybu leży w gestii Wykonawcy. 

2.6.2. Na potrzeby realizacji powyższego zadania Zamawiający ma ustanowione ograniczone prawo 
rzeczowe dla działek nr: 
− 27, obr. 0070 Wildek, PO1I/00013257/7 na podstawie aktu notarialnego repetytorium A numer 

1860/2023 z dnia 28.03.2023 r. ustanawiającym służebność przesyłu na rzecz Zamawiającego 
w zakresie projektowanej sieci elektroenergetycznej o pow. 89,5 m2, 
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− 28, 29 i 30/2, obr. 0070 Wildek, PO1I/00013725/9 na podstawie aktu notarialnego 
repetytorium A numer 1860/2023 z dnia 28.03.2023 r. ustanawiającym służebność przesyłu na 
rzecz Zamawiającego w zakresie projektowanej sieci elektroenergetycznej o pow. 142,5 m2, 

− 60/2, obr. 0069 Zawada, PO1I/00016242/0 na podstawie aktu notarialnego repetytorium A 
numer 2876/2022 z dnia 19.05.2022 r. ustanawiającym służebność przesyłu na rzecz 
Zamawiającego w zakresie projektowanej sieci elektroenergetycznej o pow. 1 m2, 

− 8088/1, obr. 0069 Zawada, PO1I/00015700/2 na podstawie aktu notarialnego repetytorium A 
numer 13382/2014 z dnia 04.12.2014 r. ustanawiającym służebność przesyłu na rzecz 
Zamawiającego dla istniejącej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej m.in. na ww. 
nieruchomościach, zarządzanych przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, również w zakresie 
korzystania z nieruchomości na rzecz wykonywania prac m.in. modernizacyjnych, przebudowy 
i rozbudowy linii i urządzeń elektroenergetycznych. 

 
Wykaz załączników: 

1. Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych. 
2. Wzór oświadczenia właściciela nieruchomości. 
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