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woj. wielkopolskie w systemie - ,zaprojektuj i wybuduj”
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obecnie znana doktadna lokalizacja ww. sieci elektroenergetycznej.
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gm. Szydtowo, pow. pilski, woj. wielkopolskie.
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45000000-7 - Roboty budowlane,
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i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,
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45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne.
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|. Cze$¢ opisowa

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w systemie ,,pod klucz” tj. projekt-
dostawa-montaz-uruchomienie polegajgce na przebudowie/budowie sieci elektroenergetycznej
SN-15 kV (linia SN ,,Dobrzyca 2” nr 938) w obrebie Wildek i Zawada, gm. Szydtowo, pow. pilski, woj.
wielkopolskie w zakresie:

wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane, uzyskania
wszystkich wymaganych zgdd, uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
robdét budowlanych,

wytyczenia trasy linii i lokalizacji stupdw,

zabudowy nowego stupa nr 138 (w przesle pomiedzy istniejgcymi stupami nr 137 a 138) w linii
napowietrznej SN-15 kV na stup krancowy, kablowy (z roztgcznikiem nr 807316 o minimalnym
pradzie ciggtym 400 A i minimalnym pradzie wytgczalnym 200 A) i zlokalizowanie go na dz. nr 27,
obr. 00070 Wildek,

wymiany istniejgcego stupa nr WLC-938/150 z roztgcznikami nr 09-R1967 i 09-R1968 w linii
napowietrznej SN-15 kV na stup kracowo-krancowy, kablowy (z przetozeniem 2 istniejgcych
roztgcznikdw THO-24, projektowana nowa numeracja roztgcznikow odpowiednio 591967
i 591968) zlokalizowanego na dz. nr 60/2, obr. 00069 Zawada,

budowy linii kablowej SN-15 kV typu 3*NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm? o tgcznej dtugosci ok. 1,4 km
pomiedzy stanowiskami stupowymi i wprowadzenie na stanowiska stupowe, o ktérych mowa
powyzej,

demontazu wraz ze stupami istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV ,Dobrzyca 2” nr 938 typu
3 x AFL-6 50 mm? (ukfad trdjkatny) o tacznej dtugosci ok. 1,1 km pomiedzy projektowanymi
stupami, o ktérych mowa powyzej.

1.1.1. Zakres dokumentacji projektowe;j

1.11.1.

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

o obowigzujgcymi przepisami prawa,

w tym w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

normami i zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiIESD) ENEA Operator,

Warunkami Zamodwienia,

Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

zleceniem/umowsa oraz

Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEI Operator (zwanymi dalej ,,Standardami EQP”)

0O O O O O O O



1.11.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

(dostepnymi na stronie internetowej spdtki (www.operator.enea.pl) w zaktadce , Ustugi
dystrybucyjne” / ,Instrukcje i standardy sieci” / ,Standardy w sieci dystrybucji ENEI Operator”
(https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-
sieci-dystrybucyjnej), obowigzujgcymi na dzien ogtoszenia postepowania)

w sposdb kompletny z punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzy¢.

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, wraz z wyptatg stosownych wynagrodzen
i/lub odszkodowan (koszty wynagrodzen i/lub odszkodowan nalezy wliczy¢ w cene oferty).

Uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym. W zatgczniku nr 1
opisane sg wymagania dotyczace pozyskania wtérnikdow projektowych i wspodtrzednych
obiektéw energetycznych.

Uzyskanie koniecznych, okresowych zezwolen na zajecie pasow drogowych, wytgczen linii i stacji
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikajacych z wykonywania
robdt budowlanych.

Zgtoszenie budowy i rozbidrki zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 30 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i uzyskanie zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu na budowe i rozbidrke sieci elektroenergetycznej.

Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
zezwalajgcych Wykonawcy na wyciecie laséw i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji.

Dokumentacja winna by¢ wykonana w postaci elektronicznej i przekazana poprzez wirtualny
dysk (cloud) udostepniony przez ENEA Operator:

— projekt budowlany w czesci obejmujgcej projekt zagospodarowania przestrzennego
terenu w formacie *.pdf,

—  projekt budowalny w zakresie projektu technicznego/projekt wykonawczy w formacie
* pdf oraz w formacie edytowalnym w zakresie czesci liniowej i geodezyjnej,

— przedmiar robdt w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw, dotgczona
do projektu

oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych

mozliwo$¢ posadowienia i eksploatacji urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym

rekomenduje sie uzyskanie ww. dokumentow w formie elektronicznej).

1.1.2. Zakres robdt budowlanych

1.1.2.1.

1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.

Budowa tymczasowych drog dojazdowych oraz placow manewrowych dla montazu
fundamentéw, stupow i przewodow fazowych.

Wykonanie niezbednej wycinki i/lub przykaszania drzew i krzewdw.
Budowa fundamentdow pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemien.

Dostawa i montaz stupdéw.


https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

1.1.2.5.

1.1.2.6.
1.1.2.7.
1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.2.10.

1.1.2.11.

1.1.2.12.

1.1.2.13.

1.1.2.14.

1.1.2.15.
1.1.2.16.
1.1.2.17.
1.1.2.18.

Dostawa i montaz izolacji, przewodow i facznikdw oraz wykonanie naciggdw przewodow
fazowych napowietrznych linii SN-15 kV.

Budowa linii kablowej SN-15 kV.
Wprowadzenie linii kablowej SN-15 na stanowiska stupowe SN-15.

Wyptata odszkodowan i/lub naprawa szkdd powstatych w trakcie budowy urzadzen (w tym
rekultywacja gruntdéw zniszczonych w trakcie ww. budowy).

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszym PFU Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie
6 godzin wytgczen urzadzen sieci SN spod napiecia. Zapewnienie agregatéw pradotwdrczych dla
zasilania odbiorcéw jest po stronie Wykonawcy.

Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci
do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z
0.0.

Kazde z wytgczen urzadzen sieci SN musi miec okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci
do zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

Liczba godzin wytgczern moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy,
uniemozliwiajgce realizacje robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem
wymaganej technologii i techniki, w tym wymagane] technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw, urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej minimalnej
dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robdt budowlanych, ulewne
deszcze, brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania
wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa zgod i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia
wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez
Zmawiajgcego. W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyfgczen nie wymagajg zawarcia
aneksu do umowy.

Prace wymagajgce zgtoszenia wigczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV spod napiecia
oraz prace zwigzane z podtgczeniem agregatéw pradotwodrczych lub uktadéw przejsciowych
nalezy uzgadnia¢ z odpowiednig terenowa jednostkg Zamawiajgcego: Rejonem Dystrybucji co
najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajgcy uzgodni wytaczenia do 14 dni od daty
wptywu wniosku.

Roboty budowlane ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi czesciowemu przez Zamawiajgcego
(np. sprawdzenie sposobu utozenia linii kablowych SN-15 w rowach kablowych przed ich
zasypaniem).

Wykonanie niezbednych pomiardw zgodnie ze Standardami EOP.
Zainstalowanie tablic i znakéw zgodnie ze Standardami EOP.
Doprowadzenie do zatgczenia wybudowanych urzadzen do pracy ciggte;.

Uporzgdkowanie terenu budowy.



1.1.2.19.
1.1.2.20.

1.1.2.21.
1.1.2.22.
1.1.2.23.

1.1.2.24.

1.1.2.25.

Wykonanie pomiaréw parametrow elektrycznych, testéw i préb wybudowanych urzadzen.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji schematéw sieci SN-15 KV,
inwentaryzacji geodezyjnej. Przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu z
uwzglednieniem wymagan zaftgcznika nr 1 do PFU dotyczacych pozyskania wtérnikow
projektowych i wspodtrzednych obiektow energetycznych.

Wprowadzenie trasy linii SN-15 kV do panstwowych zasobdéw geodezyjnych.
Wykonanie wszystkich zalecert wynikajgcych z uzyskanych decyzji.

Przeprowadzenie odbioru koncowego sieci stanowigcej przedmiot zamdwienia, uzyskanie
ostatecznej  decyzji  administracyjnej  udzielajgcej pozwolenia na  uzytkowanie
lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu robdt
budowlanych budowanej i przebudowywanej sieci i przekazanie jej do eksploatacji.

Realizacja ewentualnych rekompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na ptycie CD szt.
2 - rysunki w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w oprogramowaniu AutoCAD bedgcym
w posiadaniu Zamawiajgcego i *.pdf, a opis w formacie *.pdf).

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

o obowigzujgcymi przepisami prawa,

o normami i zasadami wiedzy technicznej,

o Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiIESD) ENEA Operator,

o Warunkami Zamodwienia,

o Opisem Przedmiotu Zamowienia,

o Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

o Zleceniem/umowa,

o Standardami EOP oraz

o dokumentacjg projektowg wykonang w ramach zlecenia/umowy zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

W ramach robdt budowlanych w szczegdlnosci nalezy wykonaé m.in.:

wykopy dla fundamentdw stanowisk stupowych i kabli 15 kV,
budowa drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
uktadanie kabli SN-15 kV w wykopach,

montaz poziomy konstrukcji wsporczych,

stawianie stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN-15,
montaz osprzetu i izolacji,

montaz przewodéw roboczych,



— wprowadzenia linii kablowych SN-15 kV na stanowiska stupowe w liniach napowietrznych SN-15

kV,

— montaz uziemien dla stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN-15 kV,
— wykonanie pomiarow, préb i sprawdzen,

— wykonanie i wprowadzenie do panstwowych zasobdw geodezji powykonawczej przebiegu sieci

elektroenergetyczne;.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac
wymogi okreslone przepisami m.in.:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz wydanych na jej

podstawie rozporzadzen,

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

— zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,
— przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.),
— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

1.4. Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1.

1.4.2.

Parametry linii kablowej SN-15 kV:

norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” lub réwnowazna oraz normy z nimi zwigzane,

napiecie pracy: 15 kV,

system trzech kabli jednozytowych utozonych w uktadzie tréjkatnym,

zyta robocza kabla wykonana z aluminium, okragta, wielodrutowa, zageszczona o przekrojach:
70 mm?, 150 mm?i 240 mm?,

izolacja wyttaczana z polietylenu sieciowanego,

ekran potprzewodzacy na zyle roboczej oraz izolacji kabla,

zyta powrotna kabla sktadajgca sie z drutéw miedzianych oraz tasmy miedzianej o geometrycznej
sumie wszystkich elementéw: 16 mm?, 25 mm?,

powtoka zewnetrzna kabla z polietylenu HDPE, odpornego na promieniowanie UV,

uszczelnienie wzdtuzne,

odpowiednia klasa reakcji na ogien (Eca, Fea).

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Elektroenergetyczne linie
kablowe $redniego napiecia”.
Parametry stupdw SN-15 kV:



Parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne $redniego napiecia”.

1.4.3. Informacje dodatkowe:

1431

1432

1433

1434

1435

1436

Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ kompletny zakres prac projektowych, robot
budowlanych, montazowych, instalacyjnych, testow wraz z kosztami, organizacji prac i terenu
budowy (m.in. dopuszczen, wytgczen krzyzowanych obiektéw, przebudowy obiektow
kolidujgcych z przedmiotem umowy, kosztéw ustanowienia stuzebnosci przesytu, koszty
zwigzane z technologig prowadzonych prac, optaty urzedowe, wyptaty odszkodowan
za pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych i zajecia pasa
drogi oraz wszystkich innych kosztéw koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy)
oraz oddania przedmiotu umowy do eksploatacji. Wyptate odszkodowar niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy realizuje Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce zgdéd
wszystkich wtascicieli nieruchomosci, przez ktore bedzie przebiegac linia (jej pas technologiczny)
oraz po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego niezbedne petnomocnictwo do wystgpienia w jego
imieniu do urzeddw, instytucji, osob prawnych badz fizycznych w zakresie uzyskania wszystkich
niezbednych decyzji i opinii. Pethnomocnictwo bedzie obejmowac uprawnienia do prowadzenia
negocjacji finansowych dotyczacych ewentualnych odszkodowari/wynagrodzen z tytutu
uzyskania prawa dysponowania i wejscia w teren. Wynegocjowane koszty obcigzajg Wykonawce.

Zgody wtascicieli nieruchomosci nalezy wyrazi¢ w formie stosownego oswiadczenia (zatgcznik nr
2 PFU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady prawne uzyskanych tytutow
prawnych do korzystania z gruntéw i pokrywac bedzie wszelkie ewentualne roszczenia
posiadaczy tych gruntdw zwigzane z usytuowaniem i przebiegiem przedmiotowe] sieci
elektroenergetyczne;.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do comiesiecznego
raportowania stanu zaawansowania prac poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu:
— opis stanu zaawansowania zadania,
— wykazu dziatek na trasie linii w formie elektronicznej w formacie *. xIs lub *.ods
zawierajgcym m.in.:
— oznaczenie dziatek, dla ktéorych obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,
— oznaczenie dziatek, dla ktérych uzyskano ostateczng decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
— oznaczenie dziatek, dla ktorych uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane,
— rysunku trasy sieci elektroenergetycznej z oznaczeniem stopnia zaawansowania
uzyskiwania prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:
— kolor zielony — uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
— kolor pomaranczowy — uzgodnienia w toku,



— kolor czerwony — ,,sytuacje trudne” (m.in. nieuregulowany stan prawny, skierowane
nadroge postepowania w trybie art. 124 Ustawy o gospodarowaniu
nieruchomosciami, sgdowne ustanowienie stuzebnosci przesytu),

Raporty nalezy przekazaé kazdorazowo pocztg elektroniczng na adres email prowadzgcego
zadanie inwestycyjne oraz inspektora nadzoru wskazanych w umowie do 10-tego dnia miesigca
za okres miesigca poprzedniego.

Pierwszy z raportéw nalezy przestawi¢ po uptywie 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

1.4.3.7 Wszystkie materiaty powstajgce w wyniku realizacji zamowienia, z wytgczeniem elementéw
demontowanych, stanowig odpady, ktérych wytwadrcg jest Wykonawca.

1.4.3.8 Wytwodrcg odpaddéw elementéw demontowanych jest odpowiednia terenowo jednostka
Zamawiajgcego. Wykonawca robdt zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zarowno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpaddw sg po stronie Wykonawcy
i Wykonawca winien uwzglednic¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajace utylizacje,
dostarczenie odpadéow do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz
ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

1.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w formie i ilosciach jak wspomniano wyzej
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i zgtoszen.

Wymagane jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z ww. wymaganiami.

Podane informacje nie zwalniajg Wykonawcy z uwzglednienia innych, nie opisanych uwarunkowan
niezbednych do realizacji catosci przedmiotu zamodwienia.

1.5.1. Przygotowanie terenu budowy

W czasie robdét przygotowawczych nalezy wytyczyé os$ i krawedzie wykopdw. Podstawe wytyczenia trasy
wykopu stanowi dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu.

Zdjety materiat organiczny nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong
z wykopu ziemia.

1.5.2. Architektura

Musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

1.5.3. Konstrukcja

Muszg zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

1.5.4. Instalacja

Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.



1.5.5. Wykoniczenia

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosSci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie robdt ziemnych powinno by¢ prowadzone bez uzycia maszyn budowlanych ze wzgledu
na bliskie potozenie istniejgcej infrastruktury podziemnej.

1.5.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia terenu (w przypadku prac na wolnym terenie)
i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi.

1.6. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Szczegdtowe postanowienia dotyczgce warunkdow technicznych zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

1.6.1. Kontrola jakosci robdt

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowsa. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli,

e sposob i procedure pomiardow.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

e kontrole elementdow sktadowych instalacji elektrycznej,

e kontrole wykonania i montazu instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym
dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.2. Odbidr robét

W zaleznosci od zapiséw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2. odbiorowi dokumentacji projektowej,

3. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe/y wyznaczong/e
przez Zamawiajgcego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji) dokonuje osoba/y wyznaczona/e przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt
w terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robodt, kontrolujac ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie
,Kontrola jakos$ci robét”.

Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robét”.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

1.6.3. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadac certyfikaty i znaki bezpieczenstwa
okreslone w dokumentacji wykonawczej.

1.6.4. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac
w zakresie typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzanie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robdét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy
jest obowigzkowe przy wykonywaniu robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technikg, dokonywane na biezgco
i chronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkdéw wymagajgcych odnotowania
w dzienniku budowy, a w szczegdlnosci beda dotyczyé: przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
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oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data
i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.

Pozostafe dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

plany bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

1.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

II. Cze$¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru
budowy, staraniem Wykonawcy zadania, nabedzie prawo dysponowania nieruchomosciami do celéow
budowlanych, na ktérych przewidziano realizacje robdt budowlanych.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia

1.
2.

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 t..),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie
rozporzadzen.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822
tj.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.275 t.j.),

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy,

Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Standardy EOP.

2.3. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych uwzgledni projektowane
urzadzenia.

2.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni na etapie realizacji prac projektowych.

2.5. Dokumentacja obiektéw budowlanych

Wykonawca wykona inwentaryzacje obiektow budowlanych na etapie realizacji prac projektowych.

2.6. Informacje o opracowaniach bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego

2.6.1.

2.6.2.

1.4.3.1 Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla ktérych wydane
pozwolenia na budowe utracity waznos¢, a ktére zostang przekazane Wykonawcy. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich osSwiadczen,
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub pozwolen, ktére sg niezbedne do skutecznego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednoczesnie udostepnione dokumentacje projektowe
stanowig wytgcznie element pogladowy, dlatego ostateczny ksztatt nowych opracowan
projektowych bedzie uwarunkowany nowym otoczeniem prawnym czy tez aktualnym
zagospodarowaniem terendw, przez ktore przebiegal bedzie inwestycja. Zgodnie z obecnie
obowigzujgcym prawem budowlanym Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac zaréwno w oparciu o
Pozwolenie na Budowe czy tez Zgtoszenie Zamiaru Budowy. Wybor trybu lezy w gestii Wykonawcy.
Na potrzeby realizacji powyzszego zadania Zamawiajgcy ma ustanowione ograniczone prawo
rzeczowe dla dziatek nr:
— 27,0br.0070 Wildek, PO11/00013257/7 na podstawie aktu notarialnego repetytorium A numer
1860/2023 z dnia 28.03.2023 r. ustanawiajgcym stuzebno$¢ przesytu na rzecz Zamawiajgcego
w zakresie projektowanej sieci elektroenergetycznej o pow. 89,5 m?,
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28, 29 i 30/2, obr. 0070 Wildek, PO11/00013725/9 na podstawie aktu notarialnego
repetytorium A numer 1860/2023 z dnia 28.03.2023 r. ustanawiajgcym stuzebnosé przesytu na
rzecz Zamawiajgcego w zakresie projektowanej sieci elektroenergetycznej o pow. 142,5 m?,
60/2, obr. 0069 Zawada, PO11/00016242/0 na podstawie aktu notarialnego repetytorium A
numer 2876/2022 z dnia 19.05.2022 r. ustanawiajgcym stuzebnos¢ przesytu na rzecz
Zamawiajgcego w zakresie projektowane;j sieci elektroenergetycznej o pow. 1 m?,

8088/1, obr. 0069 Zawada, PO11/00015700/2 na podstawie aktu notarialnego repetytorium A
numer 13382/2014 z dnia 04.12.2014 r. ustanawiajgcym stuzebnos$¢ przesytu na rzecz
Zamawiajgcego dla istniejgcej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej m.in. na ww.
nieruchomosciach, zarzadzanych przez Nadlesnictwo Zdrojowa Goéra, réwniez w zakresie
korzystania z nieruchomosci na rzecz wykonywania prac m.in. modernizacyjnych, przebudowy
i rozbudowy linii i urzadzen elektroenergetycznych.

Wykaz zatgcznikéw:

1. Wymagania dotyczace pozyskania wtérnikow projektowych i wspotrzednych obiektéw energetycznych.

2.

Wzor oswiadczenia witasciciela nieruchomosci.
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