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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zaprojektowanie i przebudowa sieci SN i nn w m. Przelewice, Niedźwiedź, Ognica 
 

Zamówienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. dotyczące  
projektowanego zakresu. Całość prac należy wykonać zgodnie z WZ, a w części nieopisanej w powyższym 
rozdziale  zgodnie  z wytycznymi określonymi, jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator” 
opublikowanymi na stronie : 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej 

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczących. 
 

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie roboty budowlanej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji formalno-prawnej w celu przyłączenia do sieci ENEA Operator sp. z o.o. 
projektowanych obiektów. Zakres zawarty jest w warunkach przyłączeniowych 66450/2022/OD3/RR1. 
Projekty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze wszystkimi wymaganymi 
pozwoleniami i zgodami w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Projekty budowlano-wykonawcze muszą 
uwzględniać obowiązujące standardy w ENEA Operator sp. z o.o., należy wykonać je w liczbie 4 kpl. (2 kpl. 
projekt wykonawczy i 2 kpl. projekt budowlany wraz z wersją elektroniczną na płycie CD).  

 
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 

 

Inwestycja obejmuje trzy lokalizacje, wsie: Przelewice, Niedźwiedź oraz Ognicę 
 

I. Przebudowa sieci 15 i 0,4 kV w miejscowości Przelewice 

 

a) Wybudowanie stacji kontenerowej LLLT ze sterowaniem Przelewice Młyn  

b) Przebudowa rozdzielnicy SN w istniejącej stacji transformatorowej Przelewice Szkoła  

c) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Przelewice Młyn do słupa 
Kgo na dz. 132 

d) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Przelewice Młyn do St. 
Przelewice Szkoła 

e) Wybudowanie słupa SN typu Kgo z uzbrojeniem na dz. 132 

f) Wykonanie powiązań nn: 

• Wprowadzenie istniejącego kabla nn 4x2402 mm na rozdzielnicę nn St. Przelewice Młyn 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Młyn do ist. słupa nn na dz. 231/2 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Młyn do ist. słupa nn na dz. 148 

 

g) Wybudowanie stacji kontenerowej LLLT ze sterowaniem Przelewice Wieś II  

h) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Przelewice Pałac do St. 
Przelewice Szkoła 

i) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Przelewice Pałac do St. 
Przelewice Wieś II 
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j) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Przelewice Wieś II do 
istniejącej St. Ochrona Roślin 

k) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Przelewice Wieś II do słupa 
SN typu Kgo z uzbrojeniem na dz. 303 

l) Budowa słupa SN typu Kgo z uzbrojeniem na dz. 303 

m) Wykonanie powiązań nn: 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Wieś do ist. słupa nn na dz. 93 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Wieś do ist. słupa nn na dz. 93 kierunek Kosmanka 

• Budowa kabla nn St. Przelewice Wieś do ist. słupa nn na dz. 93 kierunek wieś kościół 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Wieś II do ist. słupa nn na dz. 132 kierunek Przelewice 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Wieś II do ist. słupa nn na dz. 132 kierunek Kłodzino 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Wieś II do ist. kabla 4 x 120 mm2 na dz. 1/9 

• Budowa linii kablowej nn St. Przelewice Wieś II do ZK1b/R 

n) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od proj. Słupa Kgo na dz. 303 do 
proj. Słupa Ogo na dz. 173 

o) Budowa słupa SN typu Ogo z uzbrojeniem na dz. 173 

p) Budowa słupa SN odporowo-narożnego na dz. 173/36 

 

Demontaże: 

a) Demontaż linii napowietrznej SN wraz ze stanowiskami słupowymi. 

b) Demontaż stacji wieżowej – 1 szt. 

c) Demontaż stacji słupowej – 1 szt. 

 

II. Przebudowa sieci 15 i 0,4 kV w miejscowości Niedźwiedź 

a) Wybudowanie stacji kontenerowej Niedźwiedź Os. Leśna  LLT ze sterowaniem wraz z sygnalizatorami 
przepływu prądów zwarciowych  

b) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Sokołowskiego do St. 
Niedźwiedź Os. Leśna 

c) Wykonaniu powiązań nn: 

• Zabudowa stanowiska słupowego w miejscu likwidowanej stacji 

• Budowa linii kablowej nn od planowanej St. Niedźwiedź os. Leśna do planowanego stanowiska 
słupowego 

d) Wybudowanie stacji kontenerowej Niedźwiedź II LLLT ze sterowaniem 

e) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Niedźwiedź os. Leśna do St. 
Niedźwiedź II 

f) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Niedźwiedź II do planowanej 
mufy na kablu SN kier. stacja Niedźwiedź Wrzosy 

g) Wykonanie powiązań nn: 
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• Budowa linii kablowej nn od St. Niedźwiedź II do stanowiska słupowego 

• Wymiana istniejącego złącza ZK3b nr 419u255Q0b na szafę SK-4 

• Budowa linii kablowej nn od stacji Niedźwiedź II do planowanego SK-4 za istniejące ZK3b nr 
419u255Q0b 

h) Wybudowanie stacji kontenerowej Niedźwiedź Wieś LLLT 

i) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Niedźwiedź II do St. 
Niedźwiedź Wieś 

j) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Niedźwiedź Wieś kier. mufa 
na kablu SN kier. St. Niedźwiedź os. I 

k) Wykonanie powiązań nn: 

• Wprowadzenie kabli z ist. stacji wieżowej do nowej stacji  

• Wprowadzenie kabli z ist. SK6 do nowej stacji 

l) Wybudowanie stacji kontenerowej Niedźwiedź ferma  LLLT ze sterowaniem wraz z sygnalizatorami 
przepływu prądów zwarciowych w miejscu istniejącego ZKSN Niedźwiedź 

m) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St. Niedźwiedź Wieś do St. 
Niedźwiedź ferma 

n) Przeniesienie zdemontowanego stanowiska słupowego z rozłącznikiem radiowym na początek 
odgałęzienia Reptowo Torf.  

o) Zabudowa rozłącznika SN w St. nr 0882 Sokołowskiego 

p) Wykonanie powiązań nn: 

• Wymiana istniejącego SK-4 419u00001 na SK-6 

• Budowa linii kablowej nn 4 x 240 mm2 od St. Niedźwiedź ferma do SK-6 

• Budowa linii kablowej nn od St. Niedźwiedź ferma do istniejącego kabla nn relacji SK-4 nr 
418m255Q0z a ZK1x-1P nr 0097929 

Demontaże  

a) Demontaż linii napowietrznej SN wraz ze stanowiskami słupowymi. 

b) Demontaż stacji słupowych – 3 szt. 

c) Demontaż stacji wieżowej – 1 szt. 

 

III. Przebudowa sieci 15 i 0,4 kV w miejscowości Ognica 

a) Wybudowanie złącza ZKSN LLL  

b) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od St.  Ognica II do planowanego 
ZKSN 

c) Wprowadzenie istniejącego kabla SN 3x120 nr 409/2/2/3 do ZKSN 

d) Wybudowanie stacji kontenerowej Ognica Kostrzyńska LLLT  

e) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od planowanego ZKSN do 
planowanej St. Ognica Kostrzyńska 
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f) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 70 mm2 od St. Ognica Kostrzyńska do ist. St.  
Ognica Wodociągi 

g) Wykonanie powiązań nn: 

• Wprowadzenie obwodów kablowych z istniejącej St. Ognica Kostrzyńska do nowej stacji 

• Zabudowa stanowiska słupowego w miejscu likwidowanej stacji 

h) Wybudowanie stacji kontenerowej Ognica LLT ze sterowaniem  

i) Wybudowanie linii kablowej 15kV typu 3x(NA2X(F)2Y)1 x 150mm2 od planowanej St. Ognica 
Kostrzyńska do planowanej St. Ognica i dalej do planowanego słupa 

j) Wykonanie powiązań nn: 

• Budowa dwóch słupów 0,4kV w liniach od istniejącej stacji wieżowej 

• Budowa linii kablowej nn od planowanej St. Ognica do planowanych stanowisk słupowych 

• Wprowadzenie dwóch obwodów kablowych z istniejącej St. Ognica do nowej stacji 

• Budowa linii kablowej nn od planowanej St. Ognica do istniejących stanowisk słupowych 

 

Demontaże  

a) Demontaż linii napowietrznej SN wraz ze stanowiskami słupowymi. 

b) Demontaż stacji słupowej – 1 szt. 

c) Demontaż stacji wieżowej – 1 szt. 

Pozostałe materiały z demontażu należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Stargard, ul. Szczecińska 146 

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji poszczególnych elementów sieci pod warunkiem zachowania 
funkcjonalności planowanej sieci oraz zachowaniem wszelkich powiązań sieci (zgodność zrealizowanych 
połączeń elektrycznych z OPZ)  

 

3. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w formie 
drukowanej, z instrukcjami eksploatacji i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz 1 egzemplarz 
dokumentacji powykonawczej w postaci zapisu elektronicznego na komputerowym nośniku informacji (płyty 
CD lub DVD, pendrive), zgodnie z wymaganiami: 

a) plan z rozmieszczeniem urządzeń (na mapie) sporządzany będzie wyłącznie w pliku microstation [wersja 8] 
(rozszerzenie*.dgn) lub AutoCad [wersja 2000] (rozszerzenie *.dwg), z podłączonym referencyjnie wtórnikiem 
sporządzonym w pliku rastrowym z rozszerzeniem „*.tif” (georeferencyjny) - dla AutoCad i microstation 
[wersja 8] lub „*.cit” dla microstation [wersja 8], lub wtórnikiem wektorowym z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg 
zorientowanym tak jak pliki planu sieci, 

b) plany (w formie mapy cyfrowej) będą przekazywane na CD-ROM w układzie „1992” lub (o ile obowiązuje dla 
obszaru projektowania) w układzie lokalnym, 

c) projekt wykonawczy w wersji elektronicznej należy przekazać w plikach umożliwiających późniejszą edycję, w 
formacie *.doc lub *.rtf, (plany, rysunki i schematy w formie pliku CAD z rozszerzeniem *.dgn, lub *.dwg lub 
*.dxf) oraz w formacie *.pdf 
 

4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic w technologii z gazem SF6 w złączach kablowych ZKSN i 
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stacjach transformatorowych 15/0,4 kV. 
 

5. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:  Szafa AMI z kpl. przekładników (3szt.) – 
8 szt. 

6. Przedmioty materialne niniejszego zamówienia ujęte w WWD: 

• Kable nn 

• Kable SN 

 
7. Dla stacji transformatorowych ze sterowaniem, w tym z sygnalizatorami przepływu prądów zwarciowych,  

należy dostosować się do  standardów, a w szczególności zastosować szafę sterowniczą spełniającą poniższe 
wymagania: 

 
a) Zastosować szafkę sterowniczą przystosowaną do zabudowy w stacjach SN/nn spełniającą poniższe 

wymagania: 

• Szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego, wyposażona w termostat i ogrzewanie, 

• Wyposażona w trzypunktowy przełącznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne) z 

możliwością przesyłanie informacji o stanie ww. łącznika do systemu dyspozytorskiego, 

• Wyposażona w układ podtrzymania składający z się bezobsługowej baterii akumulatorów o pojemności 

dostosowanej do zastosowanych urządzeń i przewidywanej żywotności określonej przez producenta min. 

10 lat, umożliwiającej wykonanie w polach ze zdalnym sterowaniem cyklów WZ 10-krotnie po zaniku 

napięcie ładującego akumulator, 

• Wyposażona w 1-fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony IP44, 

• Opisy wyposażenia wykonane w języku polskim, 

• Zastosowane listwy zaciskowe powinny być trwale opisane, przewody przyłączone do zacisków zaopatrzone 

w oznaczniki, 

• Szafa wyposażona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM. 

b) Zastosować sterownik telemechaniki spełniający poniższe wymagania: 

• Sterownik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający transmisję radiową w 

technologii LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS w pasmach częstotliwości 800/900/1800/2100/2600 MHz, 

• Moduł radiowy powinien umożliwiać automatyczne przełączanie między technikami transmisji LTE/3G/2G 

oraz 2G/3G/LTE. Dopuszcza się by modem komunikacyjny nie stanowił integralnej części sterownika 

telemechaniki, 

• Sterownik powinien umożliwiać dodatkowo podłączenie i współpracę z zewnętrznym modemem 

komunikacyjnym pracującym w radiowym systemie łączności specjalnej dla energetyki poprzez np. RS232, 

RS485 lub Ethernet, 

• Sterownik umożliwi podłączenie go do istniejącego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z konfiguracją 

sprzętową w Oddziale Szczecin (koncentratory, serwery itp.), 

• Sterownik ma zapewniać jednoczesną łączność z wieloma urządzeniami komunikacyjnymi (różne adresy IP) 

w Systemie Dyspozytorskim, 

• Sterownik ma posiadać zaimplementowane standardowe protokoły komunikacyjne stosowane w 

energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, 

• Łączność z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP, 

• Sterownik ma posiadać co najmniej poniższe interfejsy: 
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− 1 port Ethernet 10/100 BASE-T, 

− 1 port szeregowy RS232, 

− 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482 

• Obsługa protokołów sieciowych TCP/IP oraz UDP, 

• Kontrola przez sterownik stanu łącza poprzez: 

− Funkcję ICMP do zdefiniowanego hosta, 

− Funkcję kontroli przepływu danych w kanale telemechaniki 

• Dla służb eksploatacji należy udostępnić i uruchomić kanał inżynierski oraz dostarczyć oprogramowanie do 

zdalnego dostępu do sterowników obiektowych, 

• Kanał inżynierski nie może zakłócać transmisji w kanale telemechaniki, 

• Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi być możliwa z wykorzystaniem oprogramowania 

serwisowego, 

• W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostępniać poniższe informacje: 

− Numer seryjny, 

− Wersja sprzętu, 

− Wersja oprogramowania, 

− Numer IMEI modemu, 

− Status modemu GSM: 

✓ Brak karty SIM, 

✓ Karta SIM uszkodzona, 

✓ Błędny kod PIN, 

✓ Podaj kod PUK, 

✓ Brak sieci GSM, 

✓ Brak dostępu do usługi GPRS/EDGE/UMTS, 

✓ Nawiązana sesja PPP (zalogowany do APN) 

− Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, 

− Poziom sygnału GSM podłączonej stacji bazowej BTS, 

− Adres IP przypisany do karty SIM, 

− Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 3G, 

− Brak odpowiedzi na pakiet kontroli 64B przesyłany protokołem ICMP lub SNMP, 

− Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesyłany protokołem ICMP lub SNMP, 

− Restart modemu 

• Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) moduł ma zapisywać w wewnętrznym logu 

sterownika przez okres co najmniej 5 dni, 

• Zewnętrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy odbieranego 

sygnału GSM, 

• Sterownik ma posiadać zabudowany moduł sygnalizatora przepływu prądów zwarciowych dla zwarć 

doziemnych i międzyfazowych (moduł sygnalizacji zwarć) dla pól rozłącznikowych, 

• Moduł sygnalizacji zwarć powinien: 

− Być zabudowany i stanowić integralną część sterownika obiektowego, 

− Wykrywać zwarcia doziemne i międzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyką AWSC 

oraz uziemionych przez rezystor, 

− Zapewniać działanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego, 
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− Umożliwiać przesyłanie pomiarów prądów i napięć z sygnalizatorów zwarć do Systemu 

Dyspozytorskiego, 

− Mieć możliwość kasowania alarmu przez telemechanikę, 

− Umożliwiać konfigurację sygnalizatora zwarć zdalnie przez kanał inżynierski, 

• Sterownik ma rejestrować zdarzenia i zakłócenia z sygnalizatora zwarć w nieulotnej pamięci. Odczyt plików 

z rejestratora zdarzeń i zakłóceń, ma być dostępny lokalnie i zdalnie poprzez kanał inżynierski, 

• Sterownik ma zapewniać możliwość konfiguracji i zmiany banków nastaw (minimalna ilość banków 4) 

 
8. Dodatkowe informacje: 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) Do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji robót 

niespowodowane przyczyną leżą po stronie Wykonawcy, a mające wpływ na termin realizacji muszą być 

zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż 7 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z 

Wykonawcą oceni zaistniałą sytuację, a następnie Zamawiający określi na piśmie sposób jej rozwiązania. 

2) Przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z przyszłym terenem budowy. Przy realizacji 

zamówienia należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz stosować wymagania zawarte 

w aktualnie obowiązujących przepisach, 

3) Całość prac należy zrealizować zachowując standardy obowiązujące w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 

sp. z o.o.  Wykaz materiałów informacyjnych jest dostępny pod adresem:  

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej 

 

4) Na nieruchomościach, na których będzie prowadzona inwestycja Wykonawca uzyska na rzecz 

Zamawiającego:  

a) dla stacji elektroenergetycznych SN/nn (kubaturowych) Wykonawca w pierwszej kolejności  pozyska na 
rzecz ENEA Operator sp. z o.o. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego wydzielonej geodezyjnie 
nieruchomości z wpisem do Księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego 
prawa należy dążyć do ustanowienia prawa służebności przesyłu z wpisem do Księgi wieczystej nieruchomości  
– opłaty związane z pozyskaniem ww. praw ponosi Zamawiający, po uprzedniej akceptacji.    

b) dla infrastruktury liniowej SN, nn  Wykonawca pozyska na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.  prawo służebności 

przesyłu z wpisem do Księgi wieczystej nieruchomości, przez które przebiegać będzie infrastruktura liniowa – 

opłaty związane z  pozyskaniem ww.  prawa ponosi Wykonawca  

ENEA Operator sp. z o.o. określi wynagrodzenie z tytułu pozyskania prawa własności, prawa wieczystego 

użytkowania lub ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości pod stacje elektroenergetyczne 

SN/nn (kubaturowe), na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.   

Tytuł prawny do nieruchomości nie będących drogą publiczną umożliwiać będzie korzystanie z nieruchomości 

zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, umożliwiającym w 

szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz 

prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników 

służb eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., jego następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i 

osoby, którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania 

awarii, wykonywania prac, eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany 
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urządzeń i przewodów oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, 

a także dystrybucji energii elektrycznej. 

 

c) W razie niemożności nabycia wymienionych powyżej praw  Wykonawca uzyska decyzję administracyjną w 

trybie o którym mowa w art. 124 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem warunków 

zawartych w art. 128 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem 

powyższej decyzji ponosi Wykonawca. 

d)  Jeżeli urządzenia energetyczne wykonywane w ramach niniejszego zadania, zgodnie z opracowanym 

projektem, przebiegać będą w pasie drogowym (drogi publicznej) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, 

przed rozpoczęciem prac budowlanych, zgodę właściwego zarządcy drogi na rzecz Zamawiającego oraz 

uiścić na własny koszt stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego za czas prowadzenia prac budowlanych, 

za wyjątkiem opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym.  Ze względu na wymogi 

prawne występowania o zajęcie pasa drogowego przez Inwestora, Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie 

opłatami, naliczonymi ENEA Operator sp. z o.o. przez właściwą Gminę, za zajęcie terenu na czas 

prowadzonych prac przez Wykonawcę.  Na tej podstawie ENEA Operator dokona refaktury na rzecz 

Wykonawcy  opłaty za zajęcie pasa drogowego za czas prowadzonych prac przez Wykonawcę  .  W razie gdyby 

obciążenie ENEA Operator sp. z o.o. ze strony właściwej Gminy opłatami nastąpiło po zakończeniu prac 

wykonywanych przez Wykonawcę i po  wystawieniu faktury końcowej (i/lub po jej zapłaceniu) Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić opłatę za zajęcie pasa drogowego, bez dodatkowego wezwania, w terminie 

wskazanym w refakturze 

5) Część przedmiotu umowy, którą stanowi dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 
04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880  tj. ze zm.). Wykonawca 
zobowiązuje się, iż w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego będzie do tego w 
pełni uprawniony, a więc będą one mu przysługiwać w zakresie umożliwiającym mu przeniesienie ich na 
Zamawiającego, w zakresie wskazanym w umowie. 

6) W ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy każdorazowo z chwilą akceptacji przez 
Zamawiającego lub uznania za przyjętą dokumentację projektową lub poszczególnych jej części nastąpi 
przeniesienie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo majątkowych praw autorskich do utworów, o których 
mowa w pkt. 1.4: 

7) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

8) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

9) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

10) fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektów wybudowanych na podstawie utworów. 
11) Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą wydania utworów Zamawiającemu własność nośników, na 

których zostały utrwalone utwory. 
12) Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do korzystania z całości oraz każdej części utworów sporządzonych 

w związku z wykonaniem umowy. 
13) Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy – autora projektu. 
14) Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone wykonywanie praw zależnych, 

związanych z utworami oraz każdą z ich części, a w szczególności na dokonywanie przeróbek i adaptacji, w tym 
także na dokonywanie opracowań powstałych wskutek inspiracji dziełem. 

15) W odniesieniu do dokumentacji, której Wykonawca nie jest twórcą, z dniem jej przekazania Zamawiającemu 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z tej dokumentacji, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych. 
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16) Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji, zgodę na wykonywanie 
praw zależnych, jak również za dokonanie przez Wykonawcę innych czynności, o których mowa w niniejszym 
punkcie zawiera się w Wynagrodzeniu. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania żadnego dodatkowego 
wynagrodzenia z tytułu czynności wymienionych powyżej, jak również za korzystanie przez Zamawiającego z 
utworów i obiektów je urzeczywistniających, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w pkt. i). 

17) Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach Wynagrodzenia – w przygotowanych przez siebie 
utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem inwestycji. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach 
Wynagrodzenia Zamawiający może skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich zmian do 
utworów na każdym etapie realizacji inwestycji. 

18) Wykonawca jest zobowiązany, aby utwory w chwili przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, 
nie były obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do 
zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności 
ich praw autorskich. 

19) Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany 
będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi 
roszczeniami, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wykonawca może na własny koszt prowadzić 
niezbędne i korzystne działania, w celu obrony Zamawiającego przed powyższymi roszczeniami, jak również 
może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym 
przeciwdziałaniem kwestionowaniu praw autorskich Zamawiającego, w szczególności w korespondencji, 
rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić 
Wykonawcy udział w czynnościach opisanych powyżej w granicach obowiązujących przepisów prawa. W 
każdym razie Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o znanych mu  działaniach 
podjętych przeciwko Zamawiającego, w wyniku których osoby trzecie kwestionują prawa autorskie uzyskane 
przez Zamawiającego w wykonaniu niniejszego zamówienia. 

20) Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych 
czynności, spowodowanych roszczeniami, o których mowa powyżej natychmiast po ich powstaniu w taki 
sposób, aby nie obciążały one Zamawiającego. 

21) Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o 
których mowa powyżej, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe. 

22) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót budowlanych gwarantujący terminową realizację robót budowlanych wynikających 
z umowy, 

23) Po wykonaniu wszystkich robót ziemnych w istniejących nawierzchniach należy przywrócić stan pierwotny, 
szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym, 

24) Wymagania dotyczące kabla NA2XS(F)2Y: 

− (N) kabel wykonany zgodnie z normą [15 lub 14], 

− (A) żyła robocza kabla wykonana z aluminium, okrągła wielodrutowa (RM) lub okrągła wielodrutowa 
zagęszczona (RMC) o przekrojach: 70 mm2, 150 mm2, 240 mm2, w drugiej klasie giętkości wykonana 
zgodnie z [15 lub 14], 

− (2X) izolacja kabla z polietylenu sieciowanego wykonana zgodnie z [15 lub 14], 

− (S) ekran półprzewodzący na żyle roboczej oraz izolacji kabla wykonany zgodnie z [15 lub 14], 

− żyła powrotna kabla składająca się z drutów miedzianych o przekroju: 16 mm2, 25 mm2 oraz taśmy 
miedzianej wykonana zgodnie z [15 lub 14],   

− (2Y) powłoka kabla z polietylenu termoplastycznego wykonana zgodnie z [15 lub 14] odpornego na UV, 

− (F) standardowo uszczelnienie  wzdłużne wykonane zgodnie z [15 lub 14]. 
Opis normy 14 i 15: 
[14] DIN VDE 0276 cz. 620 - Kabel rozdziału energetycznego dla napięcia nominalnego 3,6 kV do 20,8/ 6 

kV (org. Power cables - Part 620: Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 
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3.6/6 (7.2) kV to 20.8/36 (42) kV), 
[15] PN-HD 620 S2 cz. 10C: 2010 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie 

znamionowe od 3,6/6(7,2) kV 0,6/1 kV do 20,8/36(42) kV włącznie. 

25) Przy wykonaniu roboty budowlanej Wykonawca zakupi i dostarczy wszystkie nowe materiały niezbędne do 

realizacji  zamówienia,   

26) Po wykonaniu wszystkich robót ziemnych w istniejących nawierzchniach należy przywrócić stan pierwotny, 

szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym, 

27) Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 

dopuszczające do   użytku na rynku krajowym, 

28) Dla celów oceny ofert w tym postępowaniu przyjmuje się stawkę podatku VAT wynoszącą 23%, podanie innej 

stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny, 

29) Wykonawca wykona wszelkie prace ujęte i nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia niezbędne  do 

kompletnej realizacji zadania, 

30) Wszelkie uzgodnienia z właścicielami gruntów dotyczące realizacji zadania pozostają w obowiązku 

Wykonawcy, 

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ew. szkody, wyrządzone osobom trzecim, w trakcie realizacji zadania, 

32) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wyłączeń, 

33) Koszty związane z wyłączeniami linii poza uzgodnionymi w ww. harmonogramie ponosi Wykonawca, 

34) Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów na palcu budowy, dozór leży po stronie Wykonawcy, 

35) Pomiary kabli SN wykonuje Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt. Pozostałe wszystkie pomiary 

elektryczne wykonuje Wykonawca, 

36) Wynagrodzenie umowne musi zostać skalkulowane w taki sposób, aby uwzględniało koszty zajęć pasa 

drogowego. Ze względu na wymogi prawne występowania o zajęcie pasa drogowego przez Inwestora, 

Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie opłatami lokalizacyjnymi, naliczonymi ENEA Operator sp. z o.o. przez 

właściwą Gminę, za zajęcie terenu na czas prowadzonych prac przez Wykonawcę. Na tej podstawie ENEA 

Operator sp. z o.o. dokona refaktury na rzecz Wykonawcy.  W razie, gdyby obciążenie ENEA Operator sp. z 

o.o. ze strony właściwej Gminy opłatami  lokalizacyjnymi nastąpiło po zakończeniu prac wykonywanych przez 

Wykonawcę i po  wystawieniu faktury końcowej (i/lub po jej zapłaceniu) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

te opłaty, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w refakturze, 

37) W przypadkach wątpliwych/spornych dotyczących aspektów związanych z realizacja zamówienia występuje 

gradacja ważności dokumentów w następującej kolejności: umowa, warunki  zamówienia wraz z opisem 

przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna,  

38) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

39) Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 

Uzgodnienie dokumentacji nastąpi po dostarczeniu jej w komplecie. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego niekompletności dokumentacji przekazana część dokumentacji zostanie odesłana lub 

zatrzymana do uzupełnienia przez Wykonawcę, 

40) Wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, stanowią Odpady, których wytwórcą jest 

 Wykonawca/Podwykonawca. Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Zarówno koszty jak i przychody związane z 
utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. 
Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu magazynowania Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji, 

41) Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza maksymalnie 10 godzin 

wyłączeń urządzeń sieci SN spod napięcia, 
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42) Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia 

urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 

Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o., 

43) Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości  do 

załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej, 

44) Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki 

pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej 

technologii przez producentów stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej 

minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne 

deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia 

stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiającego. Ww. zdarzenia wymagają 

udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby 

godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, 

45) Prace wymagające zgłoszenia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod napięcia 

oraz prace związane z podłączaniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych należy uzgadniać 

z Zamawiającym w Szczecinie z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający uzgodni wyłączenia do 

14 dni od daty wpływu wniosku, 

46) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia charakteryzowały 

się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki, jak: 

− struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i 

zrozumiały sposób, 

− sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów 

oraz fragmentów tego samego dokumentu, 

− kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego problemu, 

obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

− spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi 

rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 

informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego 

dokumentu, 

47) Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia Zamawiającemu do zapoznania, 

zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim. 

48) W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przeszkoleniem pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. w 

zakresie obsługi i eksploatacji rozdzielnic i łączników uwzględnionych w ofercie 

49) Podstawa odbioru robót: 

− wymagania określone w obowiązujących standardach w ENEA Operator;  

− procedura działania Komisji Odbioru Technicznego;  

− procedura badań odbiorczych; 

− prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. ww. prawa;   

− WZ wraz zawartą umową. 

50) Działając na podstawie wewnętrznych zasad obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje 

wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w: Załączniku nr 11. 

Powyższy załącznik zostanie udostępnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiającemu: 
1. na adres e-mail wskazany w Rozdziale I pkt 1.13.  lit b WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, przez Wykonawców: 
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− oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, upoważnienia i zobowiązania, stanowiącego Załącznik nr 

5 do WZ , 

− wykazu Informacji Sensytywnych stanowiących Załącznik nr 8 do WZ , 

− oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności Informacji Sensytywnych stanowiącego Załącznik nr 9 

do WZ, 

− oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, upoważnienia i zobowiązania, stanowiącego Załącznik nr 

5 do WZ dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca 

będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentów w związku z podpisanymi przez 

Wykonawcę wyżej wymienionymi Załącznikami. 

LUB: 
 

2. na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1.13.  lit b WZ podpisanego, przez Wykonawców: 

− oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, upoważnienia i zobowiązania, stanowiącego Załącznik nr 

5 do WZ , 

− wykazu Informacji Sensytywnych stanowiących Załącznik nr 8 do WZ , 

− oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności Informacji Sensytywnych stanowiącego Załącznik nr 9 

do WZ, 

− oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, upoważnienia i zobowiązania, stanowiącego Załącznik nr 

5 do WZ dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca 

będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentów w związku z podpisanymi przez 

Wykonawcę wyżej wymienionymi Załącznikami. 

Wymagane jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego 
charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach.  
Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione 
przez Wykonawcę. 
Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez Wykonawcę 
jest zabronione. 
Oświadczania można dostarczyć osobiście pod adresem Zamawiającego lub przesłać pocztą/kurierem. 

Zalecenia: 

− przed sporządzeniem oferty Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest zgromadzić 

niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,  

− ofertę należy sporządzić zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi niniejszych Warunków Zamówienia, 

− na podstawie art. 17 ust 1a, art. 21a ust 2 pkt 2, art. 21b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia2001r.  o odpadach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 185, poz. 1243, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 

 

2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do posiadania/uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

wszystkimi odpadami wytwarzanymi w związku z realizacją przedmiotowego zadania,  

− zakres demontażu, utylizacji uzgodnić na bieżąco z Inspektorem Nadzoru, w porozumieniu z Sekcją 

Utrzymania MU w poszczególnych RD, a materiały pochodzące z demontażu i nie podlegające utylizacji, 

należy przekazać w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

UWAGA !!! 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
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produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. Powyższego nie można interpretować rozszerzająco. Sporządzając przedmiot zamówienia art. 30 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami)należy 
stosować odpowiednio. 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

1) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2) Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy na roboty budowlane 

oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia i 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne 

dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz przewody fazowe, od daty odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

3) Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 10 lat, licząc od zakończenia realizacji 

zamówienia 

4) W przypadku ewentualnego niewywiązania się wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, 

zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia wady lub usterki przez 

innego wykonawcę. 
 

WARUNKI SERWISU 

1. Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu gwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 

2. Serwis gwarancyjny obejmuje: usuwanie uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn niezależnych od 
zamawiającego 

3. Serwis gwarancyjny wymagany przez Zamawiającego obejmuje: 

a) reakcję wykonawcy w ciągu 12 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego usterek, 
wad lub uszkodzenia, 

b) czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. od 
momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

c) czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 
elementu na nowy – maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia wady lub usterki 

Zgodnie z kryteriami oceny oferty podane przez Wykonawcę warunki serwisu gwarancyjnego nie będą podlegać 
ocenie. 
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