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I. Część opisowa 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszymi wytycznymi, a w części nieopisanej w powyższym 

opracowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator” 

opublikowanymi na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej 

Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, uruchomienie. W celu realizacji 
prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, 
pozwolenia itp. Realizacja zadania zakłada budowę sieci 15 kV i 0,4 kV, w tym budowę słupowej i kontenerowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, zabudowę złączy kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowę linii kablowych 15 kV i 0,4 
kV oraz rozbiórkę stacji transformatorowych wieżowych i słupowych 15/0,4 kV, demontaż napowietrznej sieci 
elektroenergetycznej 15 kV i 0,4kV. Zalecamy aby sterownik telemechaniki spełniał wymagania określone w 
„Standardzie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o. o. Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia, Zeszyt 5. 
Telemechanika dla stacji transformatorowych SN/nn oraz złączy/szaf kablowych SN” pkt 4.3.1, lit h) – p). 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Do wykonania: 
 
Linie kablowe SN  
Nowe stacje transformatorowe z transformatorami: 9 szt. (w tym dwie ze sterowaniem) 
Nowe ZKSN: 2szt. (w tym jedno ze sterowaniem) 
Nowe stanowiska słupowe SN: 2 szt. 
Linie kablowe nn  
Wybudowanie szaf i złączy kablowych nn: 26 szt. 
Wybudowanie stanowisk słupowych nn:  4 kpl. 
Likwidacja stacji transformatorowych 9 szt. 
Likwidacja linii napowietrznych SN 
Likwidacja słupów linii napowietrznej SN 
Likwidacja słupów linii napowietrznej nn 

 
Dostawę inwestorską stanowią:  9 x szafa AMI (z przekładnikami)  

 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej obejmującej: 
 

a) Wybudowanie kontenerowych stacji transformatorowych15/0,4 kV z transformatorami dostosowanym do 

pokrycia zapotrzebowania: 

• Mierzęcin 322108 (LLL+T) nowy trans. 100 kVA 

• Ostromice Wodociągi 322453 (LLLL+T) nowy trans. 63 kVA 

• Ostromice 322255 (LLLL+T) + sterowanie zdalne stary trans. 160 kVA 

• Ostromice RSP 322439 (LLL+T) nowy trans. 250 kVA 

• Strzegowo 322118 (LLL+T) nowy trans. 63 kVA 

• Kozielice 322205 (LLLL+T) + sterowanie zdalne stary trans. 63 kVA 

• Dargoszewo 322666 (LLLL+T) stary trans. 160 kVA 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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• Koplino 322239 (LL+T) stary trans. 100 kVA 

 

b) Wybudowanie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Dargoszewko Kolonia 322550 nowy trans. 63 

kVA 

 
c) Budowa złącza ZKSN: 

• Mierzęcin Kolonia (LLLL) + sterowanie zdalne 

• Dargoszewo PV (LLLL) 

 
d) Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240/25 mm2 

• od St. Parłowo 322659 do St. Ostromice 322255  

• od St. Ostromice 322255 do St. Strzegowo 322118 

• od St. Kozielice 322205 do St. Dargoszewo 322666 

• od St. Kozielice 322205 do mufy na kablu kier. Linia napow. odłącznik 2772 

• od St. Dargoszewo 322666 do ZKSN Dargoszewo PV 

• od ZKSN Dargoszewo PV do ZKSN Dargoszewo PV 774888 

• od ZKSN Dargoszewo PV do Koplino 322239 

 

e) Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2 

• od St. Mierzęcin 322108 do St. Mierzęcin Wodociągi 322410 

• od St. Mierzęcin 322108 do ZKSN Mierzęcin Kolonia  

• od ZKSN Mierzęcin Kolonia do St. Mierzęcin Kolonia 322124 

• od ZKSN Mierzęcin Kolonia do Słupa przed St. Ostromice Żwirownia 9762544 

• od Słupa przed St. Ostromice Żwirownia 9762544 do nowej St. Ostromice Wodociągi 322453 

• od nowej St. Ostromice Wodociągi 322453 do Słupa przed St. Ostromice Centertel 2823  

• od nowej St. Ostromice Wodociągi 322453 do St. Ostromice 322255  

• od St. Ostromice 322255 do St. Ostromice RSP 322439 

• od St. Ostromice RSP 322439 do St. Ferma 2587 

• od St. Kozielice 322205 do mufy na kablu kier. St. Gienkowo 2930  

• od St. Kozielice 322205 do St. Kozielice Niwka 322516 

• od St. Dargoszewo 322666 do St. Dargoszewko Kolonia 322550 

• od St. Dargoszewo 322666 do słupa przed St. Dargoszewo RSP 2469 

• od ZKSN Dargoszewo PV do St. Ferma Brojlerów 2494 

 

f) Budowa stanowiska słupowego SN 
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• Budowa stanowiska słupowego przed St. Ostromice Centertel 2823 

• Budowa stanowiska słupowego przed St. Dargoszewo RSP 2469 
 

g) Zakres sieci nn: 

1 Budowa linii kablowej nn ze St. Mierzęcin 322108 
 1.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Mierzęcin 322108 do SK3 przy bud. Mierzęcin 13 
 1.2 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Mierzęcin 13 
 1.3 Kabel nn 4x1502 z SK3 przy bud. Mierzęcin 13 do ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 12 
 1.4 Budowa złącza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 12 
 1.5 Kabel nn 4x1502 ze St. Mierzęcin 322108 do ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 6 
 1.6 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 6 
 1.7 Kabel nn 4x1502 z ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 6 do SK3 przy bud. Mierzęcin 5 
 1.8 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Mierzęcin 5 
 1.9 Kabel nn 4x1502 z SK3 przy bud. Mierzęcin 5 do ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 4 
 1.10 Budowa złącza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 4 
 1.11 Budowa szafy kablowej SK4 przy bud. Mierzęcin 3 
 1.12 Kabel nn 4x1502 z SK4 przy bud. Mierzęcin 3 do SK3 naprzeciw bud. Mierzęcin 3 
 1.13 Budowa szafy kablowej SK3 naprzeciw bud. Mierzęcin 3 
 1.14 Kabel nn 4x1502 z SK3 naprzeciw bud. Mierzęcin 3 do ZK1x-1P obok kościoła 
 1.15 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy kościele 
 1.16 Kabel nn 4x1502 z SK3 przy bud. Mierzęcin 5 do ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 8 
 1.17 Budowa złącza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 8 
 1.18 Kabel nn 4x1502 z ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 8 do ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 9 
 1.19 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 9 
 1.20 Kabel nn 4x1502 z ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 9 do SK3 przy bud. Mierzęcin 10 
 1.21 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Mierzęcin 10 
 1.22 Kabel nn 4x1502 z ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 9 do SK3 przy bud. Mierzęcin 10 
 1.23 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin dwór myśliwski 
 1.24 Budowa wlz-ów (kabel nn 4x102) z UP bo budynków Mierzęcin nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, kościół 
 
2 Budowa linii kablowej nn ze St. Mierzęcin  Kolonia 322124 
 2.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Mierzęcin Kolonia 322124 do ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 18 
 2.2 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 18 
 2.3 Kabel nn 4x1502 z ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 18 do ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 15 
 2.4 Budowa złącza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 15 
 2.5 Kabel nn 4x1502 z ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 15 do ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 16 
 2.6 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 16 
 2.7 Kabel nn 4x1502 z ZK1x-1P przy bud. Mierzęcin 16 do ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 17 
 2.8 Budowa złącza kablowego ZK2x-2P przy bud. Mierzęcin 17 
 2.9 Budowa wlz-ów (kabel nn 4x102)  z UP bo budynków Mierzęcin nr 14, 15, 16, 17, 18 
 
3 Budowa linii kablowej nn ze St. Ostromice Wodociągi 322453 
 3.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Ostromice Wodociągi 322453 do SK4 przy drodze na wysokości bud. Ostromice 59 
 3.2 Budowa szafy kablowej SK4 przy drodze na wysokości bud. Ostromice 59 
 3.3 Kabel nn 4x1502 z SK4 przy drodze na wysokości bud. Ostromice 59 na słup krańcowy linii napowietrznej nn 
 3.4 Budowa słupa krańcowego E 10,5/12 z kablem zasilającym 
 3.5 Kabel nn 4x1502 z SK4 przy drodze na wysokości bud. Ostromice 59 do istn. ZK3a+2TL przy budynku 

gospodarczym bud. Ostromice 59 
 3.6 Kabel nn 4x1502 ze St. Ostromice Wodociągi 322453 do ZK1x1P przy budynku Wodociągów 
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 3.7 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Wodociągów 
 
4 Budowa linii kablowej nn ze St. Ostromice 322255 
 4.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Ostromice 322255 na słup nr I/5/4 przy bud. Ostromice 25 Obwód 1 
 4.2 Kabel nn 4x1502 ze St. Ostromice 322255 na słup nr I/5/4 przy bud. Ostromice 25 Obwód 2 
 4.3 Kabel nn 4x2402 ze St. Ostromice 322255 do SK6 przed starą stacją wieżową  
 4.4 Budowa szafy kablowej SK6 przed starą stacją wieżową 
 4.5 Kabel nn 4x2402 ze SK6 przed starą stacją wieżową do WK8 nr 52331 przed bud. Ostromice 40 
 4.6 Kabel nn 4x1502 ze SK6 przed starą stacją wieżową do ZK1x-1P nr 51224 oczyszczalnia ścieków 
 4.7 Kabel nn 4x1502 ze SK6 przed starą stacją wieżową do mufy na kablu ZK1x-1P nr 0212162  
 4.8 Kabel nn 4x1502 ze SK6 przed starą stacją wieżową do mufy na kablu ZK1x-1P nr 0212162 
 
5 Budowa linii kablowej nn ze St. Ostromice RSP 322439 
 5.1 Kabel nn 4x2402 ze St. Ostromice RSP 322439 do WK6 nr 52328 przed bud. Ostromice 44 
 5.2 Kabel nn 4x1502 ze St. Ostromice RSP 322439 na słup nr II/9 przy stacji 
 5.3 Kable nn 4x1502 ze St. Ostromice RSP 322439 na przedłużenie istniejących obwodów kablowych i 

wprowadzenie do nowej stacji 
 
6 Budowa linii kablowej nn ze St. Kozielice 322205 
 6.1 Kabel nn 4x2402 ze St. Kozielice 322205 do St. Dargoszewo 322666 
 6.2 Kabel nn 4x1502 ze St. Kozielice 322205 do SK3 obok słupa nr I/1 Kozielice 27 
 6.3 Budowa szafy kablowej SK3 obok słupa nr I/1 Kozielice 27 
 6.4 Kabel nn 4x1502 z SK3 na słup nr I/1 Kozielice 27 
 6.5 Kabel nn 4x1502 ze St. Kozielice 322205 do SK3 obok słupa nr II/III/1 Kozielice 28 
 6.6 Budowa szafy kablowej SK3 obok słupa nr II/III/1 Kozielice 28 
 6.7 Kable 2x nn 4x1502 z SK3 na słup nr II/III/1 Kozielice 28 
 6.8 Kabel nn 4x1502 ze St. Kozielice 322205 do ZK1b/R+1TL nr 34549 Kozielice 13C 
 
7 Budowa linii kablowej nn ze St. Dargoszewo 322666 
 7.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Dargoszewo 322666 do SK3 obok słupa nr II/3/1 Kozielice 28 
 7.2 Kabel nn 4x1502 ze St. Dargoszewo 322666 na słup nr I/7 obok stacji 
 7.3 Budowa szafy kablowej SK3 obok słupa nr II/III/1 Dargoszewo 15 
 7.4 Kabel nn 4x1502 z SK3 obok słupa na słup nr II/III/1 Dargoszewo 15 
 
8 Budowa linii kablowej nn ze St.  Dargoszewko Kolonia 322550 
 8.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Dargoszewko Kolonia 322550 do SK3 Dargoszewko 1 
 8.2 Budowa szafy kablowej SK3 przy bud. Dargoszewko 1 
8.3      Kabel nn 4x1502 z SK3 Dargoszewko 1 do ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 1 
 8.3 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 1 
 8.4 Kabel nn 4x1502 z SK3 Dargoszewko 1 do ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 2 
 8.5 Budowa złącza kablowego ZK1x-1P przy bud. Dargoszewko 2 
 8.6 Budowa wlz-ów (kabel nn 4x102)  z UP bo budynków Dargoszewko nr 1, 2 
 
9 Budowa linii kablowej nn ze St. Koplino 322239 
 9.1 Kabel nn 4x1502 ze St. Koplino 322239 do SK4 obok słupa II/1 
 9.2 Kabel nn 4x1502 ze St. Koplino 322239 na słup I/1 
 9.3 Kabel nn 4x1502 ze St. Koplino 322239 na słup III/1 
 9.4 Kabel nn 4x1502 z SK4 obok słupa II/1 na słup II/1 
 9.5 Budowa szafy kablowej SK4 obok słupa II/1 
 9.6 Budowa 3 słupów krańcowych E 10,5/12 z kablem zasilającym 
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h) Przedmioty materialne niniejszego zamówienia ujęte w WWD: kable nn, kable SN 

2. Dodatkowe informacje: 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) Do wykonania kompleksowo wszystkich prac opisanych w PFU, dokumentacji projektowej,                  

jak i tych nieujętych w dokumentacji, a  niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia                            

w pełnym zakresie. 

2) Przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z przyszłym terenem budowy. 

3) Do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji robót 

niespowodowane przyczyną leżą po stronie Wykonawcy, a mające wpływ na termin realizacji muszą 

być zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż 7 dni po zdarzeniu. Zamawiający 

wspólnie z Wykonawcą oceni zaistniałą sytuację, a następnie Zamawiający określi na piśmie sposób 

jej rozwiązania. 

4) Przy realizacji zamówienia należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz stosować 

wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, 

5) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic w technologii z gazem SF6 w złączach kablowych 

ZKSN i stacjach transformatorowych 15/0,4 kV. 

6) Na nieruchomościach, na których będzie prowadzona inwestycja Wykonawca uzyska na rzecz 

Zamawiającego (dotyczy przypadków, gdy w dokumentacji nie ma dokumentów potwierdzających 

poniższe prawa do nieruchomości ) :  

a) dla stacji elektroenergetycznych SN/nn (kubaturowych) Wykonawca w pierwszej kolejności  pozyska 
na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego wydzielonej 
geodezyjnie nieruchomości z wpisem do Księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku braku 
możliwości uzyskania takiego prawa należy dążyć do ustanowienia prawa służebności przesyłu 
z wpisem do Księgi wieczystej nieruchomości  – opłaty związane z pozyskaniem ww. praw ponosi 
Zamawiający, po uprzedniej akceptacji.    

b) dla infrastruktury liniowej SN, nn  Wykonawca pozyska na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.  prawo 
służebności przesyłu z wpisem do Księgi wieczystej nieruchomości, przez które przebiegać będzie 
infrastruktura liniowa – opłaty związane z  pozyskaniem ww.  prawa ponosi Wykonawca  
ENEA Operator sp. z o.o. określi wynagrodzenie z tytułu pozyskania prawa własności, prawa 
wieczystego użytkowania lub ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości pod stacje 
elektroenergetyczne SN/nn (kubaturowe), na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.   
Tytuł prawny do nieruchomości nie będących drogą publiczną umożliwiać będzie korzystanie 
z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń 
energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie 
pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych 
urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników służb eksploatacyjnych ENEA Operator sp. 
z o.o., jego następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENEA Operator sp. z 
o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania awarii, wykonywania prac, 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów oraz 
wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, a także dystrybucji 
energii elektrycznej. 

c) W razie niemożności nabycia wymienionych powyżej praw  Wykonawca uzyska decyzję 
administracyjną w trybie o którym mowa w art. 124 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
z uwzględnieniem warunków zawartych w art. 128 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Wszystkie koszty związane z uzyskaniem powyższej decyzji ponosi Wykonawca. 
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d)  Jeżeli urządzenia energetyczne wykonywane w ramach niniejszego zadania, zgodnie z opracowanym 

projektem, przebiegać będą w pasie drogowym (drogi publicznej) Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać, przed rozpoczęciem prac budowlanych, zgodę właściwego zarządcy drogi na rzecz 

Zamawiającego oraz uiścić na własny koszt stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego za czas 

prowadzenia prac budowlanych, za wyjątkiem opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie 

drogowym.  Ze względu na wymogi prawne występowania o zajęcie pasa drogowego przez 

Inwestora, Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie opłatami, naliczonymi ENEA Operator sp. z o.o. 

przez właściwą Gminę, za zajęcie terenu na czas prowadzonych prac przez Wykonawcę.  Na tej 

podstawie Enea Operator sp. z o.o. dokona refaktury na rzecz Wykonawcy  opłaty za zajęcie pasa 

drogowego za czas prowadzonych prac przez Wykonawcę .  W razie gdyby obciążenie ENEA Operator 

sp. z o.o. ze strony właściwej Gminy opłatami nastąpiło po zakończeniu prac wykonywanych przez 

Wykonawcę i po  wystawieniu faktury końcowej (i/lub po jej zapłaceniu) Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić opłatę za zajęcie pasa drogowego, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w 

refakturze. 

e) punkty a) do d) nie dotyczą odcinków sieci zlokalizowanych na nieruchomościach zasilanych z 

przebudowywanej sieci. 

Wymagane są następujące szerokości pasów służebności przesyłu: 

Rodzaj elementu Służebność przesyłu (szerokość; [m]) 

Linia kablowa SN jednotorowa do 0,5 m 

Linia kablowa SN wielotorowa 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,25 m od 
skrajnych torów 

Linia napowietrzna SN 
odległość między skrajnymi przewodami fazowymi powiększona o odległość 1,3 
m od skrajnych przewodów fazowych (rzut na powierzchnię terenu) 

Linia kablowa jednotorowa nn do 0,5 m 

Linia kablowe wielotorowa nn 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,25 m od 
skrajnych torów 

Linia napowietrzna niskiego 
napięcia 

tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu) 

 

II. Część informacyjna 

1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja obejmuje likwidację odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 142 wraz z odgałęzieniami oraz stacjami 

transformatorowymi na terenie podanych miejscowości oraz między nimi.  

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oprócz poniższych: 

Postanowienie Uchwały nr XXXIII/413/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, 
Troszyn, Troszynek, Ostromice 
Postanowienie Uchwały nr XXXVII/316/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Barczysław, 
Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino 
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3. Warunki geologiczne – nie wymagane dla wykonania inwestycji budowlanej w zakresie budowy sieci 

elektroenergetycznej SN i nn . 

4. Stan istniejący terenu 

Na terenie planowanej inwestycji istnieją linie napowietrzne SN nr 142 wraz z odgałęzieniami oraz stacje 

transformatorowe SN/nn, słupy linii SN i powiązania nn. Przecina także napowietrzną linię WN 110 kV 1017 

relacji Recław-Morzyczyn oraz napowietrzną linię WN 110 kV 1078 relacji Ronica – Recław. 

5. Wytyczne dotyczące projektowania 

 Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu 4 egzemplarze następującej dokumentacji: projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza oraz instrukcji eksploatacji w wersji 

papierowej oraz wersję elektroniczną zgodnie z wymaganiami: 

- plany (w formie mapy cyfrowej) będą przekazywane na CD-ROM w układzie „1992” lub (o ile obowiązuje 

dla obszaru projektowania) w układzie lokalnym, 

- dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać w plikach umożliwiających późniejszą edycję, w 

formacie *.doc lub *.rtf, (plany, rysunki i schematy w formie pliku CAD z rozszerzeniem *.dgn, lub *.dwg lub 

*.dxf) oraz w formacie *.pdf. 

Wraz z dokumentacjami Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o kompletności 

dokumentacji z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Do dokumentacji projektowej, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać niezbędne zgody, zgłoszenia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. 

Dokumentacja powykonawcza winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Przedmiotu 

odbioru, w tym dostarczenie dokumentów wymaganych przez ustawę Prawo budowlane wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą. 

6. Demontaż i utylizacja zdemontowanych urządzeń 

a) Zakres demontażu i elementów do utylizacji określić na etapie opracowania projektu wykonawczego z 

uwzględnieniem określonego zakresu z Zamawiającym. 

b) Przekazanie materiałów z demontażu (do dalszego wykorzystania) w trakcie realizacji uzgadniać na bieżąco 

z Inspektorem  Nadzoru a materiały pochodzące z demontażu do dalszego wykorzystania, należy 

przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się  w odległości nie większej niż 100km 

od palcu budowy. 

c) Wykonawca musi posiadać indywidualne konto w Systemie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach 

oraz Gospodarce Odpadami (BDO) wraz z numerem rejestrowym umożliwiające realizację obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – w 

szczególności dotyczących generowania dokumentów w postaci kart ewidencji odpadów i kart 

przekazania odpadów oraz zatwierdzenia dokumentów wystawianych przez inne podmioty. 

d) Wykonawca wygeneruje karty przekazania odpadów w systemie BDO na wytworzone przez siebie odpady. 

e) Wykonawca przekaże odpady, w tym złom do odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje na 

zagospodarowanie odpadów. 

f) Koszty związane z utylizacją odpadów pozostają po stronie Wykonawcy i Wykonawca powinien uwzględnić 

je w cenie oferty. 

g) Kopie kart przekazania odpadów wygenerowane z systemu BDO oraz inne dokumenty poświadczające 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania: 
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a) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic w technologii z gazem SF6 w złączach kablowych ZKSN i 
stacjach transformatorowych 15/0,4 kV. 

b) Dla stacji transformatorowych i ZKSN ze sterowaniem należy dostosować się do  standardów, a w 
szczególności zastosować szafę sterowniczą spełniającą poniższe wymagania: 

− Zastosować szafkę sterowniczą przystosowaną do zabudowy w stacjach SN/nn spełniającą poniższe 
wymagania: 

• Szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego, wyposażona w termostat i 

ogrzewanie, 

• Wyposażona w trzypunktowy przełącznik wyboru pracy w sterowaniu (lokalne/odstawione/zdalne) 

z możliwością przesyłanie informacji o stanie ww. łącznika do systemu dyspozytorskiego, 

• Wyposażona w układ podtrzymania składający z się bezobsługowej baterii akumulatorów o 

pojemności dostosowanej do zastosowanych urządzeń i przewidywanej żywotności określonej przez 

producenta min. 10 lat, umożliwiającej wykonanie w polach ze zdalnym sterowaniem cyklów WZ 10-

krotnie po zaniku napięcie ładującego akumulator, 

• Wyposażona w 1-fazowe gniazdo serwisowe 230V AC o stopniu ochrony IP44, 

• Opisy wyposażenia wykonane w języku polskim, 

• Zastosowane listwy zaciskowe powinny być trwale opisane, przewody przyłączone do zacisków 

zaopatrzone w oznaczniki, 

• Szafa wyposażona w sterownik obiektowy telemechaniki i modem GSM. 

− Zastosować sterownik telemechaniki spełniający poniższe wymagania: 

• Sterownik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający transmisję radiową w 

technologii LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS w pasmach częstotliwości 800/900/1800/2100/2600 MHz, 

• Moduł radiowy powinien umożliwiać automatyczne przełączanie między technikami transmisji 

LTE/3G/2G oraz 2G/3G/LTE. Dopuszcza się by modem komunikacyjny nie stanowił integralnej części 

sterownika telemechaniki, 

• Sterownik powinien umożliwiać dodatkowo podłączenie i współpracę z zewnętrznym modemem 

komunikacyjnym pracującym w radiowym systemie łączności specjalnej dla energetyki poprzez np. RS232, 

RS485 lub Ethernet, 

• Sterownik umożliwi podłączenie go do istniejącego Systemu Dyspozytorskiego zgodnie z 

konfiguracją sprzętową w Oddziale Szczecin (koncentratory, serwery itp.), 

• Sterownik ma zapewniać jednoczesną łączność z wieloma urządzeniami komunikacyjnymi (różne 

adresy IP) w Systemie Dyspozytorskim, 

• Sterownik ma posiadać zaimplementowane standardowe protokoły komunikacyjne stosowane w 

energetyce: DNP3.0, PN-EN 60870-5-101, 

• Łączność z Centrami Dyspozytorskimi w protokole DNP3.0 over IP, 

• Sterownik ma posiadać co najmniej poniższe interfejsy: 

✓ 1 port Ethernet 10/100 BASE-T, 

✓ 1 port szeregowy RS232, 

✓ 1 port szeregowy RS-485 lub RS-482 

• Obsługa protokołów sieciowych TCP/IP oraz UDP, 

• Kontrola przez sterownik stanu łącza poprzez: 

✓ Funkcję ICMP do zdefiniowanego hosta, 

✓ Funkcję kontroli przepływu danych w kanale telemechaniki 
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• Dla służb eksploatacji należy udostępnić i uruchomić kanał inżynierski oraz dostarczyć 

oprogramowanie do zdalnego dostępu do sterowników obiektowych, 

• Kanał inżynierski nie może zakłócać transmisji w kanale telemechaniki, 

• Diagnostyka zdalna i lokalna sterownika musi być możliwa z wykorzystaniem oprogramowania 

serwisowego, 

• W ramach lokalnej i zdalnej diagnostyki sterownik ma udostępniać poniższe informacje: 

✓ Numer seryjny, 

✓ Wersja sprzętu, 

✓ Wersja oprogramowania, 

✓ Numer IMEI modemu, 

✓ Status modemu GSM: 

▪ Brak karty SIM, 

▪ Karta SIM uszkodzona, 

▪ Błędny kod PIN, 

▪ Podaj kod PUK, 

▪ Brak sieci GSM, 

▪ Brak dostępu do usługi GPRS/EDGE/UMTS, 

▪ Nawiązana sesja PPP (zalogowany do APN) 

✓ Typ wykorzystywanej techniki komunikacyjnej w sieci GSM: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, 

✓ Poziom sygnału GSM podłączonej stacji bazowej BTS, 

✓ Adres IP przypisany do karty SIM, 

✓ Technologia radiowa ustawiona w module: auto, 3G, 

✓ Brak odpowiedzi na pakiet kontroli 64B przesyłany protokołem ICMP lub SNMP, 

✓ Czas odpowiedzi na pakiet kontrolny 64B przesyłany protokołem ICMP lub SNMP, 

✓ Restart modemu 

• Wszystkie informacje zdarzeniowe (np. status modemu) moduł ma zapisywać w wewnętrznym logu 

sterownika przez okres co najmniej 5 dni, 

• Zewnętrzna sygnalizacja diodowa stanu pracy sterownika/modemu oraz poziomu mocy odbieranego 

sygnału GSM, 

• Sterownik ma posiadać zabudowany moduł sygnalizatora przepływu prądów zwarciowych dla zwarć 

doziemnych i międzyfazowych (moduł sygnalizacji zwarć) dla pól rozłącznikowych, 

• Moduł sygnalizacji zwarć powinien: 

✓ Być zabudowany i stanowić integralną część sterownika obiektowego, 

✓ Wykrywać zwarcia doziemne i międzyfazowe w sieciach kompensowanych z automatyką AWSC 

oraz uziemionych przez rezystor, 

✓ Zapewniać działanie kryterium admitancyjnego i kierunkowego, 

✓ Umożliwiać przesyłanie pomiarów prądów i napięć z sygnalizatorów zwarć do Systemu 

Dyspozytorskiego, 

✓ Mieć możliwość kasowania alarmu przez telemechanikę, 

✓ Umożliwiać konfigurację sygnalizatora zwarć zdalnie przez kanał inżynierski, 

• Sterownik ma rejestrować zdarzenia i zakłócenia z sygnalizatora zwarć w nieulotnej pamięci. Odczyt plików 

z rejestratora zdarzeń i zakłóceń, ma być dostępny lokalnie i zdalnie poprzez kanał inżynierski, 

• Sterownik ma zapewniać możliwość konfiguracji i zmiany banków nastaw (minimalna ilość banków 4) 
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c) Po wykonaniu wszystkich robót ziemnych w istniejących nawierzchniach należy przywrócić stan pierwotny, 
szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym, 

d) Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 
dopuszczające do   użytku na rynku krajowym, 

e) Dla celów oceny ofert w tym postępowaniu przyjmuje się stawkę podatku VAT wynoszącą 23%, podanie 
innej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny, 

f) Wykonawca wykona wszelkie prace ujęte i nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia niezbędne  do 
kompletnej realizacji zadania, 

g) Wszelkie uzgodnienia z właścicielami gruntów dotyczące realizacji zadania pozostają w obowiązku 
Wykonawcy, 

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ew. szkody, wyrządzone osobom trzecim, w trakcie realizacji 
zadania, 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wyłączeń, 
j) Koszty związane z wyłączeniami linii poza uzgodnionymi w ww. harmonogramie ponosi Wykonawca, 
k) Zamawiający nie zapewnia dozoru materiałów na palcu budowy, dozór leży po stronie Wykonawcy, 
l) Pomiary kabli SN wykonuje Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt. Pozostałe wszystkie 

pomiary elektryczne wykonuje Wykonawca, 
m) Wynagrodzenie umowne musi zostać skalkulowane w taki sposób, aby uwzględniało koszty zajęć pasa 

drogowego. Ze względu na wymogi prawne występowania o zajęcie pasa drogowego przez Inwestora, 
Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie opłatami lokalizacyjnymi, naliczonymi ENEA Operator sp. z o.o. 
przez właściwą Gminę, za zajęcie terenu na czas prowadzonych prac przez Wykonawcę. Na tej podstawie 
ENEA Operator sp. z o.o. dokona refaktury na rzecz Wykonawcy.  W razie, gdyby obciążenie ENEA Operator 
sp. z o.o. ze strony właściwej Gminy opłatami  lokalizacyjnymi nastąpiło po zakończeniu prac 
wykonywanych przez Wykonawcę i po wystawieniu faktury końcowej (i/lub po jej zapłaceniu) Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić te opłaty, bez dodatkowego wezwania, w terminie wskazanym w refakturze, 

n) W przypadkach wątpliwych/spornych dotyczących aspektów związanych z realizacja zamówienia występuje 
gradacja ważności dokumentów w następującej kolejności: umowa, warunki  zamówienia wraz z opisem 
przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna,  

o) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
p) Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 

Uzgodnienie dokumentacji nastąpi po dostarczeniu jej w komplecie. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego niekompletności dokumentacji przekazana część dokumentacji zostanie odesłana lub 
zatrzymana do uzupełnienia przez Wykonawcę, 

q) Wytwórcą odpadów jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązuje 
się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 672 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze 
zmianami). Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i 
Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie 
odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do 
odbioru technicznego inwestycji, 

r) Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza maksymalnie 10 godzin 
wyłączeń urządzeń sieci SN spod napięcia, 

s) Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 
załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o., 

t) Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości  do 
załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej, 

u) Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne 
warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym 
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wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury 
poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, 
ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania 
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga 
sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiającego. Ww. zdarzenia 
wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane 
zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, 

v) Prace wymagające zgłoszenia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod napięcia 
oraz prace związane z podłączaniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych należy uzgadniać 
z Zamawiającym w Szczecinie z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający uzgodni wyłączenia 
do 14 dni od daty wpływu wniosku, 

w) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia 
charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki, jak: 

− struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i 
zrozumiały sposób, 

− sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych 
dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 

− kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego problemu, 
obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

− spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi 
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego 
dokumentu, 

x) Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia Zamawiającemu do zapoznania, 
zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim. 

y) W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przeszkoleniem pracowników ENEA Operator sp. z o.o. w 
zakresie obsługi i eksploatacji rozdzielnic i łączników uwzględnionych w ofercie 

z) Podstawa odbioru robót: 

− wymagania określone w obowiązujących standardach w ENEA Operator sp. z o.o.;  

− procedura działania Komisji Odbioru Technicznego;  

− procedura badań odbiorczych; 

− prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. ww. prawa;   

− WZ wraz zawartą umową. 
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