Wykonanie ekspertyz budowlanych i monitoringu kwartalnego wiaduktu w ciggu ulicy Debina
w Jastrzebiu-Zdroju — Postepowanie nr 46/MGT/2024

1. Ramowy zakres prac :

- Wykonanie ekspertyzy budowlanej dalszego bezpiecznego uzytkowania wiaduktu w terminie do
28.06.2024,

- Wykonanie monitoringu wiaduktu do 30.04.2024 roku,

- Wykonanie monitoringu wiaduktu do 30.07.2024 roku,

- Wykonanie monitoringu wiaduktu do 31.10.2024 roku,

- Wykonanie ekspertyzy budowlanej dalszego bezpiecznego uzytkowania wiaduktu w terminie do
31.12.2024,

Ekspertyza budowlana musi zwiera¢:

- badania sklerometryczne,

- analize statyczno-wytrzymatosciows,
- obliczenia,

- whnioski,

- jej wazno$¢ wyrazong w dacie.

Kwartalny monitoring musi zawierac:

- badania sklerometryczne,

- wnioski, dopuszczenie do eksploatacji na dalsze 3 miesigce.
- jej waznos$¢ wyrazong w dacie.

2. Wykonawca przejmuje w 100% odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki i zdarzenia mogace wystgpic
podczas wykonywania prac.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie opiniowania oraz osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (wymagane prawem) zdolnymi do wykonania
przedmiotu postepowania.

4. Zamawiajacy bedzie wymagat rozpisania ogélnej kwoty oferty na pozycje ujete w pkt.1
5. Wymagane jest ztozenie ofert na formularzu opublikowanym w systemie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych.

Kontakt do osoby prowadzacej: Leszek Paprotny - tel. 32 756 4292, email:Lpaprotny@zwp.jsw.pl



