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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Cel zadania 
Celem zadania jest przeprowadzenie remontów odtworzeniowych, kapitalnych, średnich, bieżących 

i awaryjnych na urządzeniach i instalacjach majątku produkcyjnego PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

na wybranych urządzeniach pomocniczych kotła. 

 

2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych 
 

2.1.Opis ogólny stanu istniejącego: 

 

Kocioł, jako wytwornica pary, włączony jest w układ technologiczny bloku „para-wodna”. Wyposażony 

jest w instalacje zapewniające prawidłową prace kotła oraz utrzymanie reżimów eksploatacyjnych. 

Spaliny z kotła, po przejściu przez obrotowe podgrzewacze powietrza L1,2,3, są kierowane do odpylaczy 

elektrostatycznych (elektrofiltrów) trzyciągowym układem kanałów spalin. W elektrofiltrach zanieczyszczone 

pyłem spaliny ulegają odpyleniu na zasadzie oddziaływania pola elektrycznego na cząstki posiadające ładunek i 

dalej są prowadzone poprzez wentylatory i kanały spalin do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). 

 

2.2. Opis dla branży maszynowej: 

nie dotyczy 

2.3. Opis dla branży kotłowej: 

Kocioł OP – 650 jest kotłem: 

 wiszącym na ruszcie nośnym, 

 dwuciągowym, 

 opromieniowanym, 

 jednowalczakowym, 

 z naturalnym obiegiem wody, 

 5-cio stopniowym przegrzewaczem pary świeżej, 

 2-u stopniowym przegrzewaczem pary wtórnej, 

 podciśnieniowym, 

 opalanym pyłem węgla kamiennego. 
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 Obrotowe podgrzewacze powietrza  

dla K-6 

Kocioł wyposażony jest w trzy regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza typu 

BDRM. Dwa skrajne (nr 1 i 3) typu CVu 6400/1450 służą do podgrzania powietrza wtórnego 

do temperatury 268C a środkowy (nr 2) CVu 6400/1200 podgrzewa powietrze pierwotne 

do temperatury 270C. Podgrzewacze wsparte są na konstrukcji zwanej galerią obrotowych 

podgrzewaczy powietrza, związanej z pomostem obsługi na poz. 10,5m z tyłu kotła. 

Obrotowy podgrzewacz powietrza CVu jest regeneracyjnym wymiennikiem ciepła. 

Wewnątrz obudowy podzielonej na dwa sektory: spalin i powietrza, względem osi pionowej 

obraca się wirnik wykonany z pakietów z blachy falistej, która w sektorze spalin nagrzewa 

się, a w sektorze powietrza oddaje nagromadzone ciepło powietrzu przepływającemu 

w przeciwnym kierunku.  

Wirnik wsparty jest na dolnym łożysku, które jest łożyskiem oporowo-nośnym. Łożysko 

górne jest łożyskiem prowadzącym. Łożysko górne oraz łożysko dolne zostało wyposażone 

w wodną chłodnicę oleju. Wirnik posiada na swym obwodzie wieniec palczasty, za pomocą, 

którego napęd obraca wirnikiem odbierając moment obrotowy z kółka zdawczego 

dwupoziomowej, trzystopniowej przekładni napędzanej silnikiem o mocy      5,5 kW – napęd 

zasilany jest jak dotychczas, sterowanie napędu jak i postepowanie w razie awarii nie uległo 

zmianie podczas prac modernizacyjnych. Napędy są zasilane z rozdzielni 6R4. System 

sterowania jak i same odpływy zasilające nie uległy nie uległ zmianie w stosunku do starego 

układu. 

Cały mechanizm napędu wirnika zamontowany jest do obudowy podgrzewacza 

na amortyzatorach mających za zadanie zniwelowanie skutków ewentualnego "bicia" 

wirnika. Między sektorem spalin i powietrza panuje stosunkowo duża różnica ciśnień obu 

czynników, toteż, aby zapobiec przeciekom powietrza do strefy spalin, podgrzewacze 

wyposażono w nowy system uszczelnień. Ze względu na miejsce zabudowy uszczelnienia 

podzielić możemy na promieniowe oraz obwodowe.  

Uszczelnienie po stronie gorącej wirnika realizowane jest w sposób nadążny a system 

automatyki LUVO steruje opuszczaniem/podnoszeniem ramy uszczelniającej, na podstawie 

wskazań temperatur spalin i powietrza. Uszczelnienia po stronie „zimnej” umożliwia system 

regulacji ręczny – realizowany przez naciąg sprężyny (zastosowany dla ram dolnych 

oraz punktów osiowych). 

Wielkość szczeliny dla poszczególnych ram ustawiana została w trakcie ruchu regulacyjnego 

LUVO „na zimno” a skorygowana została podczas ruchu regulacyjnego „na gorąco”. 

Uszczelnienia ustawia się tak, aby przecieki były minimalne w momencie, gdy wirnik 

osiągnie temperaturę pracy. 

Kontrolę położenia ramy uszczelnienia względem kołnierza wirnika prowadzi się przez 

specjalne wzierniki obserwacyjne.  

 

dla K-5, K-7 i K-8 

Kocioł wyposażony jest w trzy regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza typu 

Ljüngström. Dwa skrajne (nr 1 i 3) typu BD 24/1400 służą do podgrzania powietrza wtórnego 

do temperatury 290C a trzeci środkowy (nr 2) typu BD 24/1800 podgrzewa powietrze 

pierwotne do temperatury 310C. Podgrzewacze wsparte są na konstrukcji  

zwanej galerią obrotowych podgrzewaczy powietrza, związanej z pomostem obsługi na poz. 

10,5m z tyłu kotła. 

 Obrotowy podgrzewacz powietrza typu BD 24 jest regeneracyjnym wymiennikiem 

ciepła. Wewnątrz obudowy podzielonej na dwa sektory: spalin i powietrza, względem osi 
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pionowej obraca się wirnik wykonany z pakietów z blachy falistej, która w sektorze spalin 

nagrzewa się, a w sektorze powietrza oddaje nagromadzone ciepło powietrzu 

przepływającemu w przeciwnym kierunku.  

 Wirnik wsparty jest na dolnym łożysku, które jest łożyskiem oporowym. Łożysko górne 

jest łożyskiem prowadzącym. Ponieważ łożysko górne pracuje w wyższej temperaturze 

otoczenia zabudowano w nim wodną chłodnicę oleju. Wirnik posiada na swym obwodzie 

wieniec palczasty, za pomocą którego odbiera napęd z kółka zdawczego dwupoziomowej, 

trzystopniowej przekładni napędzanej silnikiem o mocy 10 kW. 

 Cały mechanizm napędu wirnika zamontowany jest do obudowy podgrzewacza na 

amortyzatorach mających za zadanie zniwelowanie skutków ewentualnego "bicia" wirnika. 

Między sektorem spalin i powietrza panuje stosunkowo duża różnica ciśnień obu czynników, 

toteż aby zapobiec przeciekom powietrza do strefy spalin, podgrzewacze wyposażono w 

specjalne uszczelnienia. Wirnik podzielono na 24 segmenty, każdy segment stanowi 

wycinek koła ograniczony oddzielnie zarówno od góry jak i od dołu podwójnymi, 

elastycznymi, stalowymi taśmami. 

 Sektory spalin i powietrza są rozdzielone w obudowie płytami stalowymi, których 

kształt i wymiary odpowiadają kształtom segmentów wirnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 

w czasie obrotu wirnika, sektory spalin i powietrza są ciągle oddzielone uszczelnieniami, 

gdyż w każdym momencie przynajmniej jedna taśma uszczelnienia, zarówno na górnej jak i 

na dolnej powierzchni wirnika ociera się o płyty działowe. Stratom powietrza przez szczeliny 

na obwodzie wirnika zapobiegają uszczelnienia obwodowe. Płyty stalowe uszczelnienia 

wirnika zostały zamontowane w obudowie za pomocą sprężynowo-ciężarkowych 

amortyzatorów. 

 

 

2.4. Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Urządzenia elektryczne (silniki, napędy armatury itp.) związane z urządzeniami technologicznymi 

kotłowni zasilane są odpowiednio z rozdzielnic i podrozdzielnic potrzeb własnych danego bloku 

elektroenergetycznego (rozdzielnice 6kV, 0,4kV, 220V DC). 

Układy pomiarowe i sterowania zrealizowane są w systemie OVATION, który zlokalizowany jest w 

stycznikowniach bloków. Do systemu sterowania wprowadzone są wszystkie konieczne pomiary 

obiektowe, analogowe i dwustanowe.  

Wszystkie obwody sterowania, zasilania i pomiarów są pokazane w dokumentacjach technicznych 

AKPiA dla poszczególnych bloków.  

Dokumentacja techniczna znajduje się w archiwum, u Mistrza Elektryka oraz w wydziale TUE w PGE 

GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

 

2.5. Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

nie dotyczy 

2.6. Opis dla branży poza blokowej: 

nie dotyczy 

2.7. Opis dla branży budowlanej: 

nie dotyczy 

2.8. Opis dla branży oczyszczania spalin: 

nie dotyczy 

2.9. Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

nie dotyczy 
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3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres 
 

Zakres prac obejmuje remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące i awaryjne na urządzeniach 

pomocniczych kotła. Prace te obejmują kompleksowe usługi  (świadczone na wszystkich zmianach we wszystkie 

dni tygodnia) utrzymania ruchu urządzeń pomocniczych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik w zakresie: 

 wykonywania remontów odtworzeniowych, kapitalnych, średnich, bieżących i awaryjnych 

 przeglądów i konserwacji, 

 bieżących napraw (usuwania usterek), 

  

Terminy wykonania poszczególnych prac w ramach zawartej umowy będą bezpośrednio wynikać z terminów 

planowanych prac remontowych oraz terminów wystąpienia usterek i będą dostosowane do potrzeb 

Zamawiającego. Usuwanie usterek będzie się odbywało według bieżących Zleceń Wykonania Usługi.  

Szczegółowy wykaz prac objętych przedmiotem zamówienia został określony w załącznikach nr 1 do niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części i szczegółowo opisany w załączniku nr 1. 

 część I – Luvo 

 część II – instalacja wody zmywnej, chłodzącej, p.poż i instalacje nagrzewnic parowych 
 

 

 

 

 

 
Tabela 1 Wykaz czynności wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy „KODEKS PRACY”. 

 

Lp. Nazwa czynności wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę 

1. Nadzór na zadaniem 

2. Prace spawalnicze 

3. Prace monterskie 

 Dla informacji w tabeli wykonawca po rozpoczęciu realizacji winien mieć przygotowane dokumenty do kontroli 
Zamawiajacego (umowy o pracę z podaniem nazwiska i imienia osoby, z którą zawarto daną umowę, poświadczenia z ZUS o 
składkach na danego pracownika wg wyboru kontrolującego). 

 

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 
 

Adres:  PGE GiEK S.A. Odział Elektrownia Rybnik  

   ul. Podmiejska 

   44-207 Rybnik  

 

 

5. Granice zamówienia 
 

5.1 Granice zakresu projektowania 

 

nie dotyczy 
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5.2 Granice zakresu realizacji zadania 

 

 Wybrane urządzenia pomocnicze kotła 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

1. Organizacja robót remontowo – montażowych 

 

1.1. Zamawiający zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac, a tekże 

montaż i demontaż izolacji 

1.2. Wszelkie prace muszą być realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Jakości, 

który dostarczy Wykonawca. Plan Jakości musi zawierać co najmniej: 

a. Karty badań i kontroli 

b. Protokoły Odbiorów Technicznych 

 

1.3. Przed datą rozpoczęcia umowy, Wykonawca winien przygotować i przesłać do Zamawiającego POR- Plan 

Organizacji Robót 

1.4. W trakcie obowiązywania umowy decyzją Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji "trudnych 

technicznie operacji remontowych" Wykonawca opracuje szczegółowy POR, który zostanie przekazany 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem w/w robót. 

1.5. Zlecanie prac odbywać się będzie na bieżąco (w ramach zaistniałych potrzeb) przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, telefonicznie lub mailowo, a następnie poprzez wystawienie Zlecenia 

Wykonania Usługi, w którym określony zostanie termin realizacji prac. 

1.6. Zlecane  prace,będą realizowane zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

o Zlecenie prac w trybie bieżącym w ramach planowanych odstawień urządzeń oraz niewymagające 

natychmiastowej realizacji zobowiązuje Wykonawcę do rozpoczęcia prac w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. Prace takie wykonywane będą na podstawie Zleceń Wykonania Usługi 

przekazywanych Wykonawcy nie później niż na 1 dzień kalendarzowy przed terminem rozpoczęcia 

robót. 

 

o Zlecenie prac w trybie pilnym w ramach nieplanowanych odstawień urządzeń zobowiązuje 

Wykonawcę do rozpoczęcia prac w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Prace takie wykonywane 

będą na podstawie Zleceń Wykonania Usługi przekazywanych Wykonawcy w dniu poprzedzającym 

rozpoczęcie prac lub w dniu rozpoczęcia prac do godz. 12.00. 

 

o Zlecenie prac w trybie awaryjnym dokonywane będzie telefonicznie przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie po wystąpieniu awarii/usterki i zobowiązuje Wykonawcę 

do rozpoczęcia prac w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od telefonicznego powiadomienia, 

natychmiast po przygotowaniu miejsca pracy. 

 

1.7. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz termin realizacji.  

1.8. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem pracowników), aby 

niezależnie od pory dnia zapewnić przystąpienie do usunięcia usterki w czsie do 2 godzin od chwili 

zgłoszenia awarii oraz do prowadzenia prac w sposób ciągły.  
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1.9. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę i jak najkrótszy czas naprawy w zadanym zakresie. 

Brygadzista lub nadzorujący Wykonawcy bezwzględnie musi poinformować uprawnionego pracownika 

Zamawiającego o gotowości brygady i rozpocząć pracę po uzyskaniu zgody na zasadach obowiązujących w  

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

1.10. Wykonawca dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym, zobowiązany będzie do przedstawienia listy 

pracowników upoważnionych do odbioru powiadomienia o zaistniałej awarii. Wykonawca będzie sprawnie 

i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w zleceniu i 

zakończyć je w podanym w zleceniu terminie. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż normalne 

funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami. 

1.11. Każdorazowe rozpoczęcie prac odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zlecenia wykonania prac, 

wykonanego przez Specjalistę PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik na numer telefonu wskazany przez 

Wykonawcę (czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu). Zgłosznie telefoniczne potwierdzane 

będzie pisemnym zleceniem na adres poczty e-mail wskazy pzez Wykonawcę. W zleceniu określony 

zostanie tryb realizacji prac tzn.: szczegółowy termin i czas na realizację, uwzględniający możliwość pracy 

na II i III zmianę oraz w soboty, niedziele i święta. 

 

1.12. Zasady wyceny prac: w Katalogu Usług Serwisowych. 

Wycena prac powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące, między innymi koszty:  

o organizacji firmy zwłaszcza w zakresie usuwania usterek i awarii,  

o przygotowania miejsca pracy w zakresie: oczekiwania na dopuszczenie do pracy, szacowany 

czas do chwili rozpoczęcia docelowych robót, to maksymalnie 2 godziny, 

o przygotowanie miejsca pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego zrealizowania 

zleconych operacji usterkowych. Standardowo w przywołanym zapisie zawierają się operacje 

jak: wygrodzenie miejsca pracy i dopuszczenie brygady na przygotowanym miejscu prac, 

weryfikacja aktualnego stanu technicznego użytych do robót elektronarzędzi, weryfikacja 

aktualnego stanu technicznego użytych do transportów pionowych zawiesi, trawersów i w 

ciągników - oraz dokumentacji i certyfikatów, 

o niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień, pomiarów i dokumentacji powykonawczej,  

o organizacji strefy pracy, 

o prac przygotowawczo - zakończeniowych,  

o prace związane z pracami porządkowymi, pomocniczymi i zabezpieczającymi,  

o wszystkich operacji technologicznych niezbędnych rodzajów prac,  

o pracy sprzętu Wykonawcy,  

o materiałów pomocniczych dostarczanych przez Wykonawcę 

o transportu niezbędnego do wykonania prac,  

o wywozu, utylizacji lub zagospodarowania odpadów poremontowych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

o przygotowania do transportu złomowanych części i urządzeń oraz transport złomowych 

części na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
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1.13. Zasady rozliczenia prac z „Katalogu Usług Serwisowych” (Załącznik nr 1 do umowy) 

o Rozliczenie prac nastąpi na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych lub stawek 

roboczogodzin z Załącznika nr 1 do Umowy -  „Załącznik Cenowy – Katalogu Usług 

Serwisowych”.  

o Dla prac wykraczających poza zakres Katalogu Usług Serwisowych (załącznik nr 1 do Umowy) 

rozliczenie prac nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego oferty cenowej 

oraz wykonanego na jej podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o 

zasady określone w Umowie.: 

1.14. Podstawą rozliczenia prac będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru wykonanych prac wraz z 

dostarczeniem przez Wykonawcę etapowych kart odbioru potwierdzających realizację. 

1.15. Protokoły pomiarowe oraz protokoły wykonanych przeglądów i oględzin o ile będą wymagane, mają być 

dołączane do rozliczanych prac. 

1.16. Części zamienne dostarczane przez Wykonawcę 

o Wszystkie dostarczane części zamienne muszą posiadać atesty materiałowe 

o Wszystkie elementy, które zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę w czasie demontażu 

lub montażu, będą na jego koszt dostarczone jako nowe. Czas związany z dostawą nowych części nie 

będzie podstawą do wydłużenia terminu remontu lub terminu realizacji Prac określonego w Zleceniu 

Wykonania Usługi. 

o Wszystkie te części zamienne, które wymagają wykonania z naddatkami na dopasowanie będą wstępnie 

wykonane z tymi naddatkami. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich obróbek 

mechanicznych i cieplnych, które są wymagane dokumentacją w celu dopasowania do istniejących 

elementów. 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych oraz za ich właściwe składowanie i zabudowanie. Normy jakościowe i ilościowe muszą 

być zgodne z DTR remontowanego urządzenia.  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

o Wszystkie stosowane materiały muszą być przechowywane w oznaczonych opakowaniach, w 

odpowiednich pomieszczeniach oraz w odpowiednich warunkach otoczenia. Wszystkie materiały winny 

być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

odpowiednią Aprobatą Techniczną. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych. 

o Wykonawca dostarczy wszystkie części wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały wyspecyfikowane w Katalogu Usług Serwisowych jako dostarczane przez Zamawiajacego 

2. Wymagania szczegółowe dla realizacji prac 

2.1. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej: 

nie dotyczy 

2.2. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: 

2.2.1. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia na prace, które obejmuje zakres umowy 

2.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem pracowników), 

aby niezależnie od pory doby zapewnić przystąpienie do usunięcia usterki oraz do prowadzenia prac w 

sposób ciągły. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę i jak najkrótszy czas naprawy w 

zadanym zakresie 
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Przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do zgłaszania się do Specjalisty branżowego w każdy dzień 
miedzy godziną 6.00, a 6.30 w celu weryfikacji planów na dzień bieżący i kolejne oraz ustalenie dotyczące 
nowych prac do realizacji.  

 
2.2.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie podawanie informacji o osobie na polecenie pisemne wykonania 

pracy (kierujący zespołem pracowników) najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem prac planowanych 

(warunek wystawienia pisemnego polecenia wykonania pracy). Jednocześnie informujemy, że każdorazowa 

zmiana Kierującego zespołem pracowników z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie skutkowała 

opóźnieniem rozpoczęcia prac z winy Wykonawcy i zostanie potraktowana jako nie dotrzymanie 

umówionego terminu wejścia na prace. 

 

2.2.4. Zaplecze warsztatowe 

a. Wykonawca musi dysponować bazą warsztową (własną lub podwykonawcy) umożliwiającą 
wykonywanie napraw lub remontów bieżących urządzeń zdemontowanych z obiektu – zaplecza 
powinny być zlokalizowane  w miejscu zapewniającym realizację prac w terminach określonych w 
Umowie.  

b. Wykonawca musi dysponować bazą warsztową (własną lub podwykonawcy) umożliwiającą 
wykonywanie obróbki mechanicznej w zakresie toczenia, frezowanie, wiercenia, przecinania blach 
(gilotyna mechaniczna). 
 

2.2.5. Prace spawalnicze.  

Pracownicy wykonujący prace spawalnicze muszą posiadać ważne uprawnienia spawalnicze adekwatne 
do wykonywanych prac i łączonych materiałów. 
 

2.2.6. Zamawiający podzielił przedmiot zadania, na poniższe części i umożliwia złożenie oferty przez 
jednego lub kilku Wykonawców. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zakresu bądź na wybrane części. 
Zamawiający planuje zawarcie umowy na okres nie dłuższy niż 1 rok (do 31.12.2025). 
Szczegółowy wykaz prac objętych przedmiotem zamówienia został określony w załącznikach nr 1 do 
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

 

 część I – Luvo 

 część II – instalacja wody zmywnej, chłodzącej, p.poż i instalacje nagrzewnic parowych 
 

Prace montersko-spawalnicze niezbędne do wykonania, a nieujęte w Katalogu Usług Serwisowych, będą 
rozliczane na podstawie roboczogodzin. Oferent wyceniając w katalogu Usług Serwisowych, stawkę 1 
RBG  musi przewidzieć i  uwzględnić wszystkie koszty związane min. z przygotowaniem materiałów i 
narzędzi, dopuszczeniem do prac, organizacją miejsca prac, a także wszystkie koszty materiałów 
szlifierskich i spawalniczych, a także pracę sprzętu itp. 

 

2.3. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: 

2.4. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

2.5. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej: 

2.6. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: 

2.7. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: 

2.8. Inne uwarunkowania: 

 

Zamawiający zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac 
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3. Wymagania dla personelu kluczowego 

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: 

 

Dla Części I i II: 

a) minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne grupy D2 
b) minimum 10 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne grupy E2 
c) minimum 3 osób posiadających adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia spawalnicze 111, 

131/135 
 

4. Ruch próbny 

Nie dotyczy. 

  

 

5. Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe 

 

Nie dotyczy. 

 

6. Odbiory Robót 

 

6.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą 

potrzebne do odbioru końcowego.  

6.2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami 

dokonanymi w toku prac 

6.3. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze.  

6.4. Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego lub 

końcowego), 

7.  Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy 

 

Dokumentacja powykonawcza składa się z projektów powykonawczych oraz z końcowych.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej 

i elektronicznej. Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie 

realizacji zadania. Projekt powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do 

eksploatacji. 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie 

komplet wszystkich istotnych dokumentów, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 

przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń 
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i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa 

(np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i 

sprawdzeń. 

 

8. Zarządzanie zadaniem 

 

Nie dotyczy. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

 

1. Wymagania ogólne 

 

1.1.  Wymagania realizacyjne 

 

 

1.1.1. Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu 

prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej 

1.1.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: 

 opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – 

wykonawczą (jeśli konieczne jest jej opracowanie), 

 założeniami OPZ, 

 z profesjonalną starannością, 

 zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

 zgodnie z opracowanym projektem organizacji robót 

1.1.3. Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na Teren Prac musi posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające 
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jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu 

(atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości.  

1.1.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść 

realizując prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 

materiałów lub elementów z terenu zakładu z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który 

musi być pocięty, w ramach kosztów wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju 

odpadowego. 

1.1.5. Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób 

umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

1.1.6. W przypadku prac budowlanych niewykonywanych na pozwolenie na budowę, zamawiający mimo 

to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich robót. 

 

 

1.2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót:  

 

1.2.1. Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych). 

1.2.2. Odebranie placu budowy z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

1.2.3. Realizacja robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją  

1.2.4. Przedstawienie sprawozdania z postępu prac wg wymagań Zamawiającego 1 x na miesiąc. 

1.2.5. Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie prac. 

1.2.6. Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający (w zakresie określonym w Katalogu Usług Serwisowych – Załącznik nr 1 do 

Umowy) 

1.2.7. Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

1.2.8. Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

1.2.9. Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

1.2.10. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na Terenie Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego 

do akceptacji następujące dokumenty: 

- Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

- Listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

- Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji prac, 

- Opis organizacji Prac. 

1.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad dotyczących 

bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego 

i Pieszego na terenie zakładu” oraz będzie prowadził Prace zgodnie z ww. zasadami. 

1.2.12. W przypadku pięciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na Terenie Prac, 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku 

będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych. 

1.2.13. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy 

wykonywaniu Prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza 

zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na Terenie Prac lub też naraża 

mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek. 



Remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące i awaryjne na 

obrotowych podgrzewaczach powietrza i instalacjach wody zmywnej w 

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

Numer referencyjny: 

 

Strona: 

15/20 

Rew:  

 

1.2.14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na 

własny koszt. 

1.2.15. Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii 

elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac. 

1.2.16. Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie inwestycji. 

Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi Teren Prac  czysty i 

uporządkowany. 

1.2.17. Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Terenu Prac. 

1.2.18. Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz 

osób w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

1.2.19. Wykonawca dostarczy wykaz pracowników biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego) celem wykonania identyfikatorów. Wykaz pracowników powinien 

zawierać następujące dane: 

- imię i nazwisko, 

- datę urodzenia, 

- imię ojca, 

- adres zamieszkania, 

- serię i numer dowodu tożsamości, 

- nazwę organu administracyjnego wydającego dowód tożsamości, 

- stanowisko, 

- przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiającego, 

1.2.20. Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

1.2.21. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do zwrotu identyfikatorów co będzie podstawą do 

zwrotu kaucji. W przypadku nie zwrócenia identyfikatorów, należność za niezwrócone identyfikatory 

zostanie potrącona z wpłaconej przez Wykonawcę kaucji, a dokumentem rozliczeniowym będzie 

wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT. 

1.2.22. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach 

przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców 

podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony 

Zamawiającego (Poleceniodawcy). 

1.2.23. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, które odbywać się będą na 

terenie Eletrowni Rybnik. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie.  

1.2.24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cotygodniowych raportów i comiesięcznych sprawozdań 

z wykonywanych przez siebie prac na żądanie zamawiającego.  

 

1.3. Organizacja Robót Budowlanych 

 

Nie dotyczy. 

 

1.3.1 Organizacja placu  robót 

 

1.3.1.1. Przez plac robót rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem 

socjalno-sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie 

pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 
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1.3.1.2. W ramach organizacji placu robót Wykonawcy nieodpłatnie zostanie udostępniona energia 

elektryczna, woda, energia cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej. 

1.3.1.3. Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń 

sanitarnych, a w szczególności WC w miejscu pracy. 

1.3.1.4. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione 

do wstępu na Plac robót bez zgody Kierownika Robót. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i 

osoby przez nich upoważnione wg. listy przekazanej Wykonawcy. 

1.3.1.5. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz 

innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym. 

 

 

 

 

1.3.2. Zabezpieczenie placu robót 

 

1.3.2.1. Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

1.3.2.2. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

1.3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

- części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

- części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

1.3.2.4. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

1.3.2.5. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, 

ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu robót. 

 

1.3.3. Porządek na placu robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu robót w należytym porządku między innymi 

poprzez: 

 składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji, 

 składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów 

(armatura, siłowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy, 

 zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 

 w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

 

1.3.4. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

 

1.3.4.1. Zasady gospodarki odpadami określają standardowe zapisy umowy oraz szczegółowe 

instrukcje gospodarki odpadami udostępnione Wykonawcy. 

 

1.3.5. Spełnienie norm hałasu 

 

1.3.5.1. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego 

oraz ochronę środowiska pracy. 
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1.3.5.2. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi 

do obowiązkowego stosowania. 

 

1.3.6. Komunikacja na Placu Robót 

 

1.3.6.1. Dziennik realizacji prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robót 

Wykonawcy. 

1.3.6.2. Łączność telefoniczna 

W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu robót, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników robót) 

w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

z wykazem numerów. 

 

 

1.4. Szkolenia 

Nie dotyczy. 

 

1.5. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontów 

Nie dotyczy. 

 

1.5.1 Instrukcje rozruchu 

Nie dotyczy. 

 

 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

Nie dotyczy. 

VI. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Zakres prac wchodzących w zakres poszczególnych części: 

 

 
 

Tab.1 – Część I – Luvo 

1 Rozsprzęgl. i zesprzęglenie napęd 

2 Demontaż i  montaż przekładni 

3 Kontrola łożyska górnego (22240 C3) 

4 Kontrola łożyska dolnego (29476) 

5 Wymiana łożyska dolnego  

6 Wymiana łożyska górnego  

7 Pionowanie wirnika 

8 Wymiana uszczelnień promieniowych 

9 Wymiana uszczelnień obwodowych dolnych powietrze/spaliny 
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10 Wymiana uszczelnień obwodowych górnych powietrze/spaliny 

11 Wymiana wieńca palczastego 

12 Naprawa mocowania wieńca palczastego 

13 Wymiana uszkodzonych sworzni w wieńcu palczastym 

14 Wymiana płaskowników bocznych kołnierza wirnika 

15 Wymiana uszczelnień wzdłużnych skrzydła górnego 

16 Wymiana uszczelnień wzdłużnych skrzydła dolnego 

17 Remont przekładni napędowej 

18 Kontrola i naprawa jarzma skrzydła górnego 

19 Naprawa uszczelnień wału górnego 

20 Naprawa uszczelnień wału dolnego 

21 Naprawa uszczelnień cięgien skrzydła górnego 

22 Naprawa uszczelnień cięgien skrzydła dolnego 

23 Naprawa instalacji olejowej łożysk  dolnych 

24 naprawa wymiana uszczelnień i regulacja włazów rewizyjnych  600/600 

25 Naprawa wymiana uszczelnień i regulacja włazów kontroli zazębienia przekładni 

26 Naprawa/wymiana uszczelnień włazów Zimnego końca” 

27 Naprawa i regulacja amortyzatorów napędów 

28 Naprawa instalacji gaszenia pożarów 

29 Naprawa instalacji wody chłodzącej łożysk górnych 

30 Naprawa chłodnicy wody  łożyska górnego 

31 Wymiana lub naprawa rozpór w sektorach spalin 

32 Wymiana lub naprawa rozpór w sektorach powietrza 

33 Wymiana odcinkowa blach osłonowych kompensatorów 

34 Wymiana blach obudowy 

35 Naprawa łożysk ślizgowych obudowy podgrzewacza 

36 Naprawa kompensatora trójfalowego stalowego dln. obudowy podgrzewacza 

37 D-ż i m-ż koszy zimnego końca 

38 
Otwarcie i zamknięcie włazu do kontroli stanu technicznego skrzydła dolnego i 
górnego 

39 Wymiana kół napędowych do wieńca palczastego Dp1220 

40 Wymiana skrzydła dolnego 

41 D-ż i m-ż koszy gorącego końca 

42 Wymiana koła zębatego Dp920 

43 Wymian skrzydła górnego 

44 Kontrola i naprawa skrzydeł osiowych 

45 Wymiana kratownicy 

46 Naprawa kratownicy 

47 Wymiana/naprawa mocowań kratownicy 

48 Regulacja uszczelnień nadążnych (górnych i dolnych) 

49 Prace montersko-spawalnicze nie ujęte powyżej 
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Tab.2– Część II – Instalacja wody zmywnej, chłodzącej, p.poż i instalacje nagrzewnic parowych 
 

1 Wymiana nagrzewnicy parowej 

2 wymiana zaworów na układzie zasilania i powrotu nagrzewnic 

3 czyszczenie wnętrza nagrzewnicy sprężonym powietrzem 

4 Odcinkowa wymiana rurociągu zasilania i powrotu nagrzewnicy parowej 

5 wymiana zasuwy na instalacji wody zmywnej 

6 
wymiana zaworów  DN50 PN16 i DN25 PN16 (kulowe i  z złączką pożarniczą) na 
instalacji wody zmywnej 

7 wymiana uszczelnień na instalacji wody zmywnej i p.poż 

8 naprawa urządzenia napowietrzająco-odpowietrzającego DN50 i DN25 

9 wymiana reduktorów ciśnienia instalacji wody zmywnej DN50 i  DN25 

10 
usówanie nieszczelności na rurociągach z mat. PE  od fi160 do fi32 ( wykonanie 
złącza elektrycznie-oporowo, doczołowo) 

11 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi160  

12 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi125 

13 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi110 

14 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi90 

15 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi75 

16 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi63 

17 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi50 

18 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi40 

19 odcinkowa wymiana rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi32 

20 wymiana manometru 

21 naprawa zawieszeń i podpór rurociągu wody zmywnej wraz z antykorozją 

22 wykonanie i montaż tabliczek opisowych na rurociągach 

23 wykonanie oznakowania kierunku przepływu czynnika 

24 odcinkowa wymiana rurociagów instalacji p.poż (rury stalowe spawane) 

25 wymiana zaworów i zasów na instalacji p.poż 

26 wykonanie przewiertu przez strop betonowy 

27 Odcinkowa wymiana rury z mat PP fi 32 

28 Odcinkowa wymiana rury z mat PP fi 40 

29 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi160  

30 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi160  

31 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi125 

32 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi125 

33 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi110 

34 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi110 

35 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi90 

36 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi90 

37 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi75 

38 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi75 

39 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi63 

40 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi63 

41 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi50 

42 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi50 
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43 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi40 

44 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi40 

45 wymiana kolana 90° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi32 

46 wymiana kolana 45° rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi32 

47 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi160  

48 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi125 

49 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi110 

50 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi90 

51 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi75 

52 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi63 

53 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi50 

54 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi40 

55 wymiana trójnika na rurociągu instalacji wody zmywnej z mat. PE  fi32 

56 
usunięcuie nieszczelności na instalacji p.poż DN50 wykonanej z elementów 
łączonych na złączki firmy Victaulic 

57 
usunięcuie nieszczelności na instalacji p.poż DN65 wykonanej z elementów 
łączonych na złączki firmy Victaulic 

58 
usunięcuie nieszczelności na instalacji p.poż DN80 wykonanej z elementów 
łączonych na złączki firmy Victaulic 

59 
usunięcuie nieszczelności na instalacji p.poż DN100 wykonanej z elementów 
łączonych na złączki firmy Victaulic 

60 wymiana zaworu hydrantowego DN50 

61 wymiana regulatora ciśnienia D 06F-2"A 

62 wymiana samoczynnego odpowietrznika pływakowego DN25 

63 wymiana wziernika przepływu na instalacji chłodzenia Luvo 

64 czyszczenie wziernika przepływu na instalacji chłodzenia Luvo 

65 
Przegląd, wymiana uszczelnień na pompach obiegowych PO1,2  na instalacji 
chłodzenia próboodbiorników 

66 
Wymiana układu chłodnicy na instalacji chłodzenia łożyska górnego obrotowego 
podgrzewacza powietrza  

67 
Remont chłodnicy  instalacji chłodzenia łożyska górnego obrotowego 
podgrzewacza powietrza  

68 Prace montersko-spawalnicze nie ujęte powyżej 

 


