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Opis Przedmiotu Zamoéwienia-Remonty planowe i usuwanie usterek w latach 2025-2028

Zakres prac obejmuje remonty planowe oraz usuwanie awarii i usterek w zakresie

prac mechanicznych, izolacyjnych i rusztowaniowych na uktadach:

Elektrofiltr

Zakres prac obejmuje przeglad oraz remont elektrofiltréw (EF) w zakresie remontéw planowych,

awaryjnych oraz usuwanie usterek na blokach 2-12 i bloku 14.

Zakres prac:

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Przygotowanie EF do remontu wewnatrz m.in. czyszczenie z popiotu komér wewnatrz
wraz z lejami, kanatami dolotowymi, podestami, doczyszczanie elektrod zbiorczych (EZ)
i elektrod ulotowych (EU) z osadéw ( wg potrzeb). Usuwanie nawisow i spiekdw z lejow
popiotowych

Kontrola stanu technicznego i naprawa podestéw wewnatrz EF. Kontrola stanu uziemiaczy
i zamkow przy witazach, ewentualna naprawa. Naprawa mat lub uzupetnienie termoizolacyjnych
wiazow.

Ocena konstrukcji wewnatrz i naprawa w miejscach narazonych na korozje - stupy, podesty,
podpory, rygle itp. (wraz z czyszczenie lub piaskowaniem).

Naprawa uszkodzen w kanatach wlotowych i wylotowych (dyfuzor, konfuzor).

Przeglad elektrod ulotowych ( EU ), m.in. kontrola potaczen srubowych oraz podziatki miedzy EU
a EZ. W przypadku jezeli elektrody zbiorcze lub ulotowe sg oblepione popiotem nalezy
skontrolowad system strzepywania.

Remont EU wraz z ramami, kowadtami i zawieszeniami. Ewentualne uzupetnianie spiral
(bl. 7-12 i 14).

Przeglad elektrod zbiorczych ( EZ ), m.in. kontrola kompletnosci potgczen srubowych,
ew. uzupetnienie. Kontrola pracy EZ ustawienia i prowadzenia na dole EZ.

Remont EZ wraz z prowadzeniami, zawieszeniami i drggami.

Remont strzepywaczy EU - wymiana zuzytych i uszkodzonych elementéw m.in.: mtotkdw, tozysk,
sprzegiet. Przeglad elementéw dtawic na watach strzepywaczy ew. wymiana, kontrola pracy.
Kontrola kompletnosci potgczen srubowych, ew. uzupetnienie.

Remont strzepywaczy EZ - wymiana zuzytych i uszkodzonych elementédw m.in.: mtotkéw, tozysk,
sprzegiet, $rub, tulei itp. Przeglad elementéw dfawic na watach strzepywaczy
ew. wymiana, kontrola pracy. Kontrola kompletnosci potgczen srubowych ew. uzupetnienie.
Naprawa kierownic wlotowych i blach kierujacych w dyfuzorze. Naprawa stezen w kanatach
wlotowych.

Przeglad lub ew. wymiana napeddw strzepywaczy, mycie ,wymiana uszkodzonych elementow.
Przeglad izolatoréw obrotowych — czyszczenie ew. wymiana.

Czyszczenie i kontrola izolatoréw zawieszeniowych od srodka komory.

Remont wtazéw, wymiana uszkodzonych elementéw m.in. uszczelnien.

Naprawa skorodowanego poszycia $cian bocznych , kan. dolotowych i wylotowych.

Przeglad i remont lejow popiotowych wraz przegrodami i wtazami -24 szt. (K14-48 szt.). Kontrola
spoin w lejach od wewnatrz, odtwarzanie uszkodzonych/zerodowanych miejsc.

Przeglad konstrukcji nosnej zewnatrz EF wraz z tozyskami nosnymi zewnatrz.



OPZ -Remonty planowe i usuwanie usterek w latach 2025-2028 ELMEN

19. Kontrola komér pod katem zwaré mechanicznych. Kompleksowa naprawa uziemiaczy przy
wtazach.

20. Prdba napieciowa, kontrola kierunkéw obrotu strzepywaczy.

21. Usuwanie zwaré mechanicznych.

22. Naprawa rynien i rur spustowych deszczéwki.

23. Wymiana krat pomostowych na podestach powigzanych z elektrofiltrami

24. Przeglad/naprawa obarierowania,

25. Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1-24 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, po weryfikacji obiektowej.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

Wszystkie materiaty podstawowe (blache, strzepywacze, mtotki strzepywaczy, izotatory, EZ, EU itp.)
dla potrzeb realizowanych prac wedtug opisanej technologii zabezpiecza Zamawiajgcy, Wykonawca
zapewnia materiaty pomocnicze (druty spawalnicze, tarcze szlifierskie, gazy), typowe elementy ztgczne
(np. Sruby i inne potaczenia srubowe do M20), uszczelnienia wiazéw itp.

Il.  Kanaty spalin

Zakres prac obejmuje przeglad oraz remont kanatéw spalin w zakresie remontéw planowych,
awaryjnych oraz usuwanie usterek na urzadzeniach kottowni i urzagdzeniach pomocniczych
blokéw 2-12 i bloku 14.

Zakres prac:

1. Remont gtowicy kanatu spalin poz. 88 do 100 m: czyszczenie na sucho przed remontem,
kontrola stanu wewnatrz wraz z remontem drabin, klamr i barier, naprawa/wymiana
kompensatoréw tkaninowych, spawanie wzmocnien i pekniec.

2. Kontrola konstrukcji zawieszeniowej gtowicy, ew. naprawa (tacznie z weztem p. wiatrowym poz.
80m), przygotowanie wytypowanych spoin do kontroli — zakres w remontach kapitalnych
kottow.

3. Przeglad podpdr, zawieszen i prowadzen kanatdéw spalin od kotta do czopucha.
Kontrola pionowego (owalnego) odcinaka kanatu od gtowicy kanatu spalin poz. 100m do klap
poz. 36m — usuwanie stwierdzonych uszkodzen. W remontach kapitalnych kontrola i naprawy
z rusztowan wiszgcych.

5. Na bl. 14 poz. 123m do LUVO kontrola i wykonanie napraw wewnatrz (np. stezen)
m.in. z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

6. Przeglad lejow pod kanatem gtéwnym usuwanie popiotu i spiekdw.

7. Na bl. 14 kontrola konstrukcji (od wewnatrz) leja gtébwnego poz. 54 m, ew. pomiary grubosci
blachy poszycia.

8. Przeglad/remont klap NR01/02 - poz. 39 m wraz z tozyskami, ciegnami i przegubami, kontrola
ustawienia. Konserwacja zewnetrznych potfaczen przegubowych.

9. Przeglad i naprawa kanatu spalin miedzy klapami NR01/02 a LUVO (ew. rusztowanie jezdne ) -
przyjeto $r. dwa wjazdy/blok.

10. Przeglad i naprawa kanatu spalin od LUVO do elektrofiltra wraz z kierownicami,
kompensatorami, stezeniami i wtazami.
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Naprawa lejow popiotowych pod LUVO wraz z wtazami ew. wymiana kotnierzy. ew. usuwanie
spiekéw z lejow.

Kontrola i naprawa kompensatoréw vitonowych za wentylatorami spalin.

Przeglad i naprawa kanatéw spalin od elektrofiltréw do czopucha . Przeglad kierownic i stezen,
ewentualna naprawa. Naprawa/wymiana uszkodzonych kompensatoréow.

Przeglad i remont klap za went. spalin NR03/04 wraz z tozyskami i ciegnami, kontrola
ustawienia. Konserwacja zewnetrznych pofaczen przegubowych.

Ustawianie klap i krancéwek na sitownikach napedu klap dot. NR0O1/2/3/4.
Otwieranie/zamykanie wtfazéw do/po remoncie urzadzedn oraz po odstawieniu bloku
i przed uruchomieniem,

Wymiana krat pomostowych na podestach powigzanych z kanatami spalin

Naprawa obarierowania,

Naprawa ew. wymiana podajnika celkowego pod lejem gtéwnym kanatu spalin na Bl.14
poz. 45m.

Naprawa rury spustowej popiotu z leja kanatu spalin od podajnika celkowego do odzuzlacza.
Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1-20 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowej.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

Wszystkie materiaty podstawowe (blache, przektadnie, ciegna klap, materiat na kompensatory itp.)

dla potrzeb realizowanych prac wedtug opisanej technologii zabezpiecza Zamawiajgcy, Wykonawca

zapewnia materiaty pomocnicze (druty spawalnicze, tarcze szlifierskie, gazy), typowe elementy ztgczne

(np. Sruby i inne potaczenia srubowe do M20), uszczelnienia wiazéw itp.

Kanaty powietrza i SNCR

Zakres prac obejmuje usuwanie usterek, przeglady, remonty planowe i awaryjne na:

urzadzeniach kottowni i urzgdzeniach pomocniczych blokéw 2+12 i bloku 14.

instalacjach SNCR na blokach nr 2, 3, 4,5, 7, 9.

stacjach pomp zasilajgcych znajdujgcych sie na bloku nr 1, zasilajgcych instalacje SNCR
na blokach nr 2, 3, 4, 5 wraz z rurociggami faczacymi, transportowymi i armatura.

stacjach pomp zasilajgcych znajdujacych sie na bloku nr 12, zasilajacych instalacje SNCR na
blokach nr 7 i 9 wraz z rurociggami tgczacymi, transportowymi i armatura.

wykonywanie dodatkowych prac na kanatach powietrza bloku nr 1 (np. usuwanie zagrozen
i usterek bhp, odzyskiwanie czesci zamiennych, itp.).

Zakres prac:

Zakres prac na bloku nr 1, dotyczacy instalacji SNCR oraz kanatéw i klap powietrza.
Remont uktadow instalacji SNCR znajdujgcych sie na bloku nr 1 - stacje zasilajace instalacje
na blokach nr 2, 3, 4, 5, tgcznie z rurociggami tgczgcymi, transportowymi i armatura.
Usuwanie zagrozen i usterek bhp.

Odzyskiwanie czesci zamiennych.

Inne prace wynikajgce z koniecznosci obstugi i zabezpieczenia urzadzen.
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Remont kanatéw i klap powietrza blokow K2+12

Otwarcie wtazéw do dolnej sekcji poz.17m i usuwanie popiotu.

Usuwanie popiotu z kanatéw NGO05, NG06, NG92.

Usuwanie popiotu i czyszczenie kanatéw powietrza na zewnatrz kanatéw. Usuwanie popiotu,
wody i zanieczyszczen wewnatrz kanatow powietrza.

Otwarcie/zamkniecie wszystkich wtazow na kanatach powietrza, wymiana uszczelnien.
Ogledziny kanatéw (na ruchu bloku) i urealnienie zakresu po odstawieniu bloku.
Demontaz, montaz izolacji kanatow powietrza blokéw K2+12.

Montaz, demontaz rusztowan do kanatéw powietrza blokéw K2+12.

Montaz i demontaz "ktadki " do wejscia na czerpnie pow. -poz. 50m.

Montaz i demontaz vitrolitu/poliweglanu z klatki schodowej na czerpnie -poz. ok. 50m.

. Remont czerpni powietrza i kanatéw ssacych poz.6-50m, zabezpieczenie ttumikéw hatasu,

wjazd rusztowaniem jezdnym, naprawa.

Przeglad i naprawa kanatéw ssgcych i czerpni powietrza 6+50m na zewnatrz i wewnatrz
w miejscach dostepnych bez rusztowan jezdnych (naprawa, malowanie). Przeglad i naprawa
podwieszen, podpar¢ i belek mocujgcych czerpni i kanatéw ssgcych. Otwarcie/zamkniecie
wtazéw poz. 6m i 45m.

Naprawa dachu czerpni (zabezpieczenie ttumika hatasu, obarierowanie, czyszczenie, naprawa
czerpni, antykorozja uzupetniajaca).

Przeglad, remont klap czerpni powietrza NGO1D001 (S301), NG02D001 (S301), NG0O3D001
(5301), NG04D001 (S301), naprawa skrzydet, watkdw i uktadu dzwigniowego, naprawa tozysk,
czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.
Demontaz/montaz i naprawa przektadni i napedu recznego — dotyczy K2.

Anykorozja kanatéw powietrza NGO1/NGO3 i NG02/NG04 (kanaty ssgce i czerpnie) —
piaskowanie, czyszczenie i malowanie.

Czyszczenie kanatéw powietrza NGO1, NGO2 - po myciu LUVO.

Naprawa kanatéw zimnego pow. poz. 0-10m, NG01, NG02, NGO7, NG90, NG91 (naprawa
kierownic, podtogi, stropdw, Scian bocznych, kompensatoréow, usuwanie zanieczyszczen
wewnatrz i zewnatrz kanatow, itp.).

Przeglad, naprawa kanatow i kompensatoréw na kanatach powietrza pod ruszt NG92, NG93,
NG94, NG95, NG96.

Przeglad, remont klap NG01D002 (S302), NG02D002 (S302), NGO7D001 (S301), NG90D001
(5401), NG91D001 (S401), NG92D001 (S401), NG93S301 (S101), NG94D001, NG96D001,
NG945301-303, NG955301-303, naprawa skrzydet, watkéw i uktadu dzwigniowego, naprawa
tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja dtawnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet,
naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.

Wymiana klapy NG92D001 (S401) z odcinkiem kanatu. Wymiana klap powietrza NG01D002
(S302), NG02D002 (S302), NGO7D001 (S301), NG90D001 (S401), NG91D001 (S401),
NG93S301 (S101), NG94D001, NG96D001, NG94S301+303, NG955301-303

Przeglad, usuwanie nieszczelnosci zwezki Venturiego pod ruszt (z otwarciem wtazu
i ogledzinami od wewnatrz). Czyszczenie i naprawa elementdéw mechanicznych instalacji
pomiarowej zwezki. Przeglad i naprawa zawieszen i podpér kanatéw powietrza do rusztu.
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Przeglad, naprawa kanatéw i kompensatoréw (ewentualna wymiana kompensatoréw)
na kanatach powietrza pod ruszt NG94-NG96 facznie z otwarciem wtazéw i czyszczeniem
kanatow.

Remont kanatéw gorgcego powietrza NG05, NGO6, wymiana stezen, usuwanie nieszczelnosci,
usuwanie popiotu. Naprawa, wymiana poszycia kanatéw, kierownic.

Naprawa - wymiana kompensatoréw lub fal kompensatoréw na kanatach gorgcego pow.
NGO5, NGO6.

Przeglad, remont klap NGO5D001 (S301) i NGO6D001 (S301), naprawa/wymiana skrzydet,
watkéw i uktadu dzwigniowego, naprawa/wymiana tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja
dtawnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.
Remont klap NGO5D001 i NGO6D001 - wymiana gniazd i watkow klap.

Remont separacji popiotu NGO5B801, NGO6B801, NUO1, NUO2 - przeglad, naprawa kierownic,
usuwanie nieszczelnosci lejow NUO1, NUO2, rurociggdw spustowych NUO1, NUO2, rurociggdéw
taczacych leje popiotowe NGO5, NGO6 z kanatami spalin NRO1, NRO2, remont/wymiana
armatury.

Remont dozownikéw celkowych NUO1, NUO2.

Przeglad, usuwanie nieszczelnosci w kanatach NG10+NG80 poz.25m-45m, (kanaty
i kompensatory).

Czyszczenie, przedmuchanie, naprawa instalacji pomiarowych w tym udraznianie i naprawa
instalacji pomiarowej zwezek Venturiego

Przeglad, naprawa, usuwanie nieszczelnosci zwezek Venturiego.

Przeglad, usuwanie nieszczelnosci w kanatach NG10+80 poz.45m - (kanaty i kompensatory);
kontrola ew. wymiana daszkéw antyerozyjnych w kanatach.

Wymiana kompensatoréw fi 2500 (2-falowe lub 3-falowe) na kanatach powietrza.

Przeglad, usuwanie nieszczelnosci w kanatach NG11+81 poz. 50m-36m.

Przeglad, remont klap NG11D001/D002+NG81D001/D002 (S401), poz. 29m (36m), naprawa
skrzydet, watkéw i uktadu dZzwigniowego, naprawa tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja
dtawnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.
Wymiana lub naprawa kompensatoréw tkaninowych w zakresie kanatow powietrza.
Wymiana (montaz nowych) wtazéw rewizyjnych.

Przeglad, usuwanie nieszczelnosci w kanatach NG12+82 poz.45m - (kanaty i kompensatory),
wymiana naktadek antyerozyjnych (szer. 150mm) na wlotach do rurosuszarek.

Przeglad, remont klap NG12D001+NG82D001 (S401) poz.47m., naprawa skrzydet, watkéw
i uktadu dzwigniowego, naprawa tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja dtawnic, czyszczenie
i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.

Remont kapitalny lub wymiana klap NG12D001-NG82D001 poz.47m.

Przeglad, usuwanie nieszczelnosci w kanatach do palnikébw mazutowych NG15-85
poz.36m-19m.

Wymiana kompensatoréw kanatéw pow. do palnikdw mazutowych NG15+85 .

Wymiana kompensatora i $ciany kanatu pow. do palnika mazutowego poz.+39m.

Przeglad, remont klap do palnikdw mazutowych NG15D001+NG85D001 (S401), naprawa
skrzydet, watkéw i uktadu dzwigniowego, naprawa tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja
dtawnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.
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Naprawa nieszczelnosci kanatow przypalnikowych NG13+83, NG14+84 (tacznie z kanatami
rdzeniowymi i chtfodzgcymi).

Naprawa elementéw wewnetrznych jak blachy dziatowej, stezen, itp..

Wymiana kanatéw powietrza rdzeniowego.

Wymiana kanatéw powietrza chtodzacego.

Wymiana kanatéw przypalnikowych NG13+83, kanaty, kompensatory, klapy powietrza.
Demontaz/montaz izolacji do wymiany kanatéw przypalnikowych NG13+83.
Montaz/demontaz rusztowan do wymiany kanatéw przypalnikowych NG13+83.

Przeglad, remont klap do palnikéw pytowych - NG13/NG14+NG83/NG84, naprawa skrzydet,
watkow i uktadu diwigniowego, naprawa tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja dtawnic,
czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.

Przeglad, naprawa, usuwanie nieszczelnosci kanatéw powietrza OFA1/OFA2, 20+56m
Przeglad, naprawa kanatéw powietrza OFA1, tgcznie z dyszami, zawieszeniami, podparciami,
kompensatorami. Przeglad, naprawa kanatdw powietrza OFA wytaczonych z eksploatacji
na bloku nr 3.

Przeglad, naprawa kanatéw powietrza OFA2, tgcznie z dyszami, zawieszeniami, podparciami,
kompensatorami.

Przeglad, remont, regulacja klap OFA1, OFA2 + NZ10/30S401, NZ20/405401, NZ11+NZ28
(5101, S301), NZ31+NZ45 (S101), naprawa skrzydet, watkéw i uktadu dzwigniowego, naprawa
tozysk, wymiana uszczelnien i regulacja dtawnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet,
naprawa ramy i uszczelnien skrzydet.

Przeglad i naprawa kanatéw powietrza ostonowego, facznie z dyszami, zawieszeniami,
kompensatorami, NG16, NG36, NG56, NG76.

Przeglad, remont klap powietrza ostonowego - NG16/36/56/76(S301), NG16+NG76 (S101-
S$105), naprawa skrzydet, watkéow i uktadu diwigniowego, naprawa tozysk, wymiana
uszczelnien i regulacja dtawnic, czyszczenie i regulacja ustawienia skrzydet, naprawa ramy
i uszczelnien skrzydet.

Przeglad, naprawa i regulacja wszystkich podpdr i zawieszen bedacych w zakresie kanatéw
powietrza, uzupetnienie srub, sprawdzenie stanu spoin, sworzni, ciegien, konsoli, skrzyn
z betonem, diwigni zawieszen, belek konstrukcyjnych, zawieszen statositowych.

Przeglad, uruchomienie, uszczelnienie. Przesterowanie klap oraz ustawienie katéow klap
poz. 0+56m (dotyczy wszystkich klap powietrza).

Usuwanie usterek i awarii w postoju remontowym, biezgcym, awaryjnym oraz podczas ruchu
bloku, gdy warunki bezpieczeristwa na to pozwalaja.

Przygotowanie blach i elementdéw kanatéw do remontu, wycinanie uszczelek.

Naprawa podestéw i obarierowania, wymiana krat podestowych.

Wykonywanie prac profilaktycznych — przeglady urzadzen zgodnie z zaleceniami inspektora.
Prace dodatkowe - wg zalecen inspektora.

Montaz/demontaz rusztowan do wykonania prac.

Demontaz/montaz izolacji do wykonania prac oraz wymiana zuzytej lub uszkodzonej izolacji.
Naprawa opodestowania i obarierowania bedacych w zakresie kanatéw powietrza. Wymiana
krat podestowych.

Uzupetnienia antykorozji kanatéw powietrza i elementdw przynaleznych do kanatéw
powietrza jak opodestowanie i obarierowanie, zawieszenia z belkami.
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69. Prace budowlane w zakresie drobnych napraw elementéw budowlanych, np. posadowien

ok wnNeE

N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

i fundamentéw urzadzen uktadéw powietrza do kotta.

Remont kanatéw i klap powietrza bloku 858 MW (K14)

Przeglad kanatéw na ruchu bloku i weryfikacja w postoju.

Otwarcie, zamkniecie wtazéw rewizyjnych.

Przeglad i ogledziny kanatéw wewnatrz.

Usuwanie popiotu z wewnatrz i zewnatrz kanatéw powietrza.

Usuwanie zanieczyszczen, osadow i wody z kanatow.

Remont kanatéw powietrza, usuwanie nieszczelnosci i uszkodzen oblachowania i elementéw
konstrukcyjnych.

Wymiana odcinkéw i podzespotéw kanatéw powietrza.

Naprawa lub wymiana elementéw kanatdw: wtazy, krééce, instalacja pomiarowa, owiewki,
kierownice, itp.

Remont klap powietrza: naprawa mechaniczna i spawalnicza klap w tym naprawa obudowy,
skrzydet, watkéw, mechanizmu sterujgcego - dzwignie, ciegna, przeguby, fozyska.

Remont klap powietrza: doszczelnianie dtawnic, wymiana szczeliwa.

Wymiana klap powietrza.

Remont klap w czerpniach powietrza zewnetrznych i wewnetrznych.

Remont klap powietrza: kontrola ustawienia i regulacja.

Przeglad, naprawa kompensatoréw stalowych.

Wymiana kompensatordw stalowych.

Przeglad, naprawa kompensatorow tkaninowych w zakresie kanatéw powietrza.

Wymiana kompensatorow tkaninowych na kanatach powietrza, w tym m.in. kompensatoréw
powietrza pierwotnego, powietrza zimnego, na kréécach przytagczeniowych Luvo.

Przeglad, naprawa zawieszen i podpor kanatéow powietrza.

Przeglad i naprawa konstrukcji wsporczej kanatéw powietrza.

70. Czyszczenie, przedmuchanie, naprawa instalacji pomiarowych w tym udraznianie i naprawa

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29

instalacji pomiarowej zwezek Venturiego .
Usuwanie usterek przedremontowych kanatéw i klap powietrza.
Usuwanie usterek i awarii w postoju remontowym, biezgcym, awaryjnym oraz podczas ruchu
bloku, gdy warunki bezpieczenstwa na to pozwalaja.
Przygotowanie blach i elementéw kanatéw do remontu, wycinanie uszczelek.
Montaz, demontaz rusztowan do naprawy kanatéw powietrza K14.
Demontaz, montaz izolacji kanatéw powietrza K14 do wykonania prac oraz wymiana zuzytej
lub uszkodzonej izolacji.
Naprawa podestéw i obarierowania, wymiana krat podestowych.
Wykonywanie prac profilaktycznych — przeglady urzadzen zgodnie z zaleceniami inspektora.
Prace dodatkowe - wg zalecen inspektora.
Uzupetnienia antykorozji kanatéw i elementéw przynaleznych do kanatow powietrza
jak opodestowanie i obarierowanie.
Prace budowlane w zakresie drobnych napraw elementéw budowlanych, np. posadowien
i fundamentow urzadzen uktadéw powietrza do kotta.



30.

31.

vk wNe

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
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Usuwanie usterek w postoju remontowym, biezgcym, awaryjnym oraz podczas ruchu bloku,
gdy warunki bezpieczenstwa na to pozwalaja.
Wykonywanie prac remontowych w zakresie analogicznym do prac na blokach 2+12.

Remont instalacji SNCR (Selektywnej Niekatalitycznej Redukcji NOx)

na blokach nr: 2,3,4,5,7,9 wraz ze stacjami pompowymi na blokachnr 1i 12

i rurociggami taczacymi, transportowymi i armatura.

Demontaz, montaz lanc wtryskowych.

Przeglad, czyszczenie, naprawa lanc wtryskowych.

Cykliczne czyszczenie lanc wtryskowych.

Cykliczne czyszczenie filtrow wentylatoréw chtodzgcych.

Przeglad instalacji i usuwanie nieszczelnosci i usterek - rurociagi, przewody elastyczne,
ztgczki, armatura, naprawa armatury.

Usuwanie usterek w postoju remontowym, biezgcym, awaryjnym oraz podczas ruchu bloku,
gdy warunki bezpieczefstwa na to pozwalaja.

Czyszczenie filtrow na instalacji SNCR.

Przeglad, naprawa skidéw pompowych tacznie z armatura.

Przeglad, naprawa uktadu modutéw mieszajgco-pomiarowych i stacyjek przykottowych.
Przeglad, naprawa instalacji powietrza chtodzaco-rozpylajacego tacznie z wentylatorami.
Przeglad, naprawa instalacji wody rozcienczajgcej tacznie z armatura.

Przeglad kanatéw OFA1/OFA2 w zwigzku z instalacjg SNCR.

Czyszczenie kanatow OFA2 w zwigzku z instalacjg SNCR.

Ogledziny na ruchu bloku i urealnienie zakresu po odstawieniu bloku.

Demontaz, montaz izolacji.

Montaz, demontaz rusztowan.

Wykonywanie prac profilaktycznych — przeglady urzadzen zgodnie z zaleceniami Inspektora
nadzoru,

Prace dodatkowe - wg zalecen inspektora.

Czyszczenie podzespotéw i elementdéw instalacji.

Regulacja instalacji zgodnie z wytycznymi i DTR.

Przeglad, naprawa i wymiana armatury, rurociggdw oraz pozostatych podzespotéw,
wentylatoréw, pomp instalacji SNCR.

Prace budowlane w zakresie drobnych napraw elementéw budowlanych, np. posadowien i
fundamentdow urzadzen SNCR.

Obstuga urzadzen SNCR umiejscowionych w rejonie bloku nr 1.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

1.

Materiaty podstawowe (blache, przektadnie, ciegna klap, kompensatory faliste, materiat na
kompensatory tkaninowe, itp.) dla potrzeb realizowanych prac wedtug opisanej technologii
zabezpiecza Zamawiajacy.

Wszystkie materiaty pomocnicze zapewnia Wykonawca (druty spawalnicze, gazy, elementy
taczne, sruby, nakretki, podktadki, elementy ztgczne do montazu krat podestowych,
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uszczelnienia wtazéw, itp.). Wszystkie s$rodki chemiczne do montazu/demontazu
i zabezpieczenia urzadzen zapewnia Wykonawca.

Farby oraz pozostate materiaty do wykonania antykorozji kanatéw powietrza w ilo$ci zgodnej
ze zleconym zakresem prac i technologig zapewnia Wykonawca.

Kanaty spalin 10S

Zakres prac obejmuje przeglad oraz remont kanatéw spalin I0S w zakresie remontéw planowych,

awaryjnych oraz usuwania usterek na urzagdzeniach pomocniczych blokdéw 2-12 i bloku 14.

Zakres prac:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Kanat spalin NRO5 tj. od kanatu NRO3 i NRO4 do klapy obejsciowej NRO5 i wlotowej NRO6 -
czyszczenie i mycie kanatu.

Kanat spalin NROS tj. od kanatu NRO3 i NR0O4 do klapy obejsciowej NRO5 i wlotowej NRO6 10S -
czyszczenie i mycie kanatu.

Kanat spalin NRO6: skos - wlot do absorbera. Mycie i usuwanie osadu (btota) z kanatu, przeglad
kanatu.

Naprawy kanatéw spalin.

Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci wyktadziny chemoodpornej na kanatach spalin. Aplikacja
wyktadziny z zachowaniem wymaganych warunkéw klimatycznych oraz technologii aplikacji
Smarowanie tozysk i elementow wspodtpracujgcych klap: wlotowa / wylotowa / obejsciowa 10S.
Kanat spalin oczyszczonych NRO5, czopuch od klapy obejsciowej do komina. Mycie i usuwanie
osadu (btota) z kanatu, przeglad kanatu.

Kanaty wylotowe spalin z absorbera tj. od wymiennika ciepta do komina (NRO6;NRO5)
udraznianie odwodnien kanatu.

Kanat spalin oczyszczonych NR0O6 od wymiennika ciepta, do klapy wylotowej (skos).
Mycie kanatéw spalin i usuwanie osadu (bfota), przeglad kanatu.

Przeglad, naprawa belek demagowych nad klapami.

Czyszczenie sond pomiarowych na urzadzeniach 10S tj.: klapa wlotowa, klapa wylotowa,
klapa obejsciowa, klapa regulacyjna, wymienniki ciepta.

Przeglad tozysk klapy i uszczelnien watéw klap - wlotowa / wylotowa / obejsciowa 10S -
ewentualna wymiana.

Przeglad klap (klapa wlotowa, klapa wylotowa, klapa obejsciowa), ewentualna naprawa
skrzydet klapy, sterowanie klapg - kontrola potozenia skrzydet, regulacja skrzydet klapy.
Kontrola, uzupetnienie, wymiana i regulacja uszczelnien elastycznych klap (klapa wlotowa,
klapa wylotowa, klapa obejsciowa).

Ustawienie klapy na ciegnach, regulacja krancéwek klap (klapa wlotowa, klapa wylotowa,
klapa obejsciowa).

Przeglad instalacji i klap powietrza uszczelniajgcego.

Smarowanie tozysk i elementéw wspdtpracujgcych klap: wlotowa / wylotowa / obejsciowa 10S
Otwieranie/zamykanie wtazéw do/po remoncie urzadzen oraz po odstawieniu bloku
i przed uruchomieniem.

Wymiana krat pomostowych.

Naprawa obarierowania.
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21. Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1-20 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru

Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowe; .

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

1.

Wszystkie materiaty podstawowe:
e blache, przektadnie, ciegna klap, materiat na kompensatory, uszczelnienia elastyczne
klap itp
e wyktadzine teflonowg, max ilo$¢ do wymiany w latach 2025-2028 do 200 m?,
e materiaty hutnicze (blache) do naprawy powierzchni stalowych,

e rury, kolana, elementy do krdécy ze stali kwasoodpornej

dla potrzeb realizowanych prac wedtug opisanej technologii zabezpiecza Zamawiajacy.

2.

V.

Wszystkie niezbedne narzedzia i materiaty do naprawy uszkodzonych wyktadzin
chemoodpornych zapewni Wykonawca. Max ilos¢ do wykonania w latach 2025-2028
- do 600 m2. Wykonawca do w/w napraw zapewni wykfadzine chemoodporna w systemie
TEMANYL GF lub réwnowaznej tj. spetniajgcej nizej wymienione parametry techniczne:

e cienkopowtokowa (minimalna grubos¢ powtoki 1200 um, maksymalna grubos¢ 1800 um),
na bazie zywicy winyloestrowej z wypetnieniem np. ptatki szklane,

e tworzy powloke do ochrony powierzchni stalowych narazonych na dziatanie substancji
korozyjnych, o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, wytrzymatosci termicznej (do 180°C)
i mechanicznej.

e odpornos$¢ na dziatanie wody, tlenu, dwutlenku siarki. (zalecana do ochrony powierzchni
pracujgcych "na mokro", odpornos¢ na dziatanie wody - w przypadkach ptukania
wymiennikéw ciepta w ilosci 100-140 m3 /10 minut co 24 godz.)

e Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia typu réwnowaznego wraz z podaniem
jego nazwy i producenta.

Wykonawca zapewnia uchwyty montazowe do wymienianych kratek Wema w ilosci

maksymalnie do 250 sztuk w latach 2025-2028

Wykonawca zapewnia materiaty pomocnicze: druty spawalnicze, gazy, elementy tgczne

(Sruby, nakretki, podktadki), uszczelnienia wtazow itp.

Kompensatory

Zakres prac obejmuje przeglad oraz naprawe lub wymiane (w tym przygotowanie) w zakresie

remontdéw planowych, awaryjnych oraz usuwanie usterek na urzgdzeniach kottowni i urzadzeniach

pomocniczych blokéw 2-12 i bloku 14.

Zakres prac:

1.
2.

Demontaz, przygotowanie kompensatora, wymiana/ naprawa, montaz kompensatora.
Naprawa kompensatoréw tkaninowych na kanatach spalin za kottem: od gtowicy kanatu
spalin do czopucha wraz z kompensatorami. vitonowymi za wentylatorami spalin (klejenie,
wstawki, wymiana itp.).

Naprawa kompensatorow tkaninowych na kanatach spalin 10S (zgrzewanie, wstawki, wymiana
itp.) i kompensatoréw vitonowych (klejenie, wstawki, wymiana itp.).

10
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4. Wymiana kompensatoréw na kanale spalin 10S (facznie z wykonaniem kompensatorow
z tkaniny)

5. Kompensatory na kanatach powietrza. Wymiana kompensatora na kanale powietrza (tgcznie
z wykonaniem kompensatoréw z tkaniny).

6. Kompensatory na pytoprzewodach. Wymiana kompensatora kanatu pytu weglowego (tgcznie
z wykonaniem kompensatoréw z tkaniny).

7. Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1-6 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowe;j.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

Wszystkie materiatly podstawowe (tkanine oraz viton na kompensatory, itp.) dla potrzeb
realizowanych prac wedtug opisanej technologii zabezpiecza Zamawiajacy, materiaty pomocnicze
zapewnia Wykonawca: druty spawalnicze, gazy, materiaty do faczenia i profilowania tkaniny
kompensatoréw, materiaty ztgczne do montazu kompensatoréw, materiaty do wykonania antykorozji.

VI. Pytoprzewody, palniki pytowe, mtyny weglowe.

Zakres prac obejmuje przeglad oraz remont pytoprzewodoéw i palnikow pytowych w zakresie remontéw
planowych, awaryjnych i usuwania usterek na urzadzeniach kottowni blokéw 2-12 i bloku 14
oraz usuwanie usterek na mtynach bloku nr 14.

Zakres prac:

Wymiana uszkodzonych blach ostonowych i napawanie w pytoprzewodach.
Wymiana segmentéw "skoséw " w pytoprzewodach.

Remont - wymiana klap pytowych.

Wymiana fragmentu $ciany pytoprzewodu.

Remont kierownic statych w pytoprzewodach.

Naprawa - wymiana kompensatora pytoprzewodu poz. 17m..

Naprawa - wymiana kompensatora mtyna poz.12 m.

Kontrola - remont zawieszenia pytoprzewodoéw.

W oo N R WNPRE

Kontrola, wymiana, naprawa fragmentu $ciany palnika pytowego ( za krzyzakiem).

=
o

. Kontrola - remont zasuw podwdjnych przed mtynem.

[y
[N

. Przeglad - naprawa instalacji hydraulicznych klap.

[EEN
N

. Naprawa - wymiana uszczelnienia ptyty $lizgowej.

[E
w

. Naprawa przegrod wewnatrz pytoprzewodu.

=
o

. Pomiar grubosci Scian kanatu pytowego.

[EEN
(92

. Transport elementéw pytoprzewodu.

[E
(<]

. Usuwanie usterek na pytoprzewodach zgtoszonych przed remontem.

=
~N

. Wymiana krat podestowych i barierek.

[EEN
0o

. Kontrola ,wymiana rur powietrza rdzeniowego wewnatrz kotta.

=
O

. Prace porzadkowe.

N
o

. Otwieranie wtazéw po odstawieniu bloku do remontu, w porozumieniu z obstugg ruchowsa.

N
=

. Zamykanie wfazéw po remoncie urzadzen przed uruchomieniem, z wymiang sznura
uszczelniajgcego.

N
N

. Usuwanie pytu weglowego i popiotu zalegajacego w palnikach i pytoprzewodach.
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23. Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1-22 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowej.
24. Usuwanie nieszczelnosci pytowych na mtynach bloku nr 14.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

Materiaty podstawowe (blache, przektadnie, wtazy, ciegna klap, materiat na kompensatory itp.) dla
potrzeb realizowanych prac zabezpiecza Zamawiajacy, Wykonawca zapewnia materiaty pomocnicze
(druty spawalnicze, tarcze szlifierskie, gazy), typowe elementy ztgczne (np. sruby i inne potaczenia
Srubowe do M20), uszczelnienia wtazéw itp.

VIl.  Wymienniki ciepta blokéw 2-12 i odzysku ciepta ze spalin na bloku nr 14

Zakres prac obejmuje przeglad oraz remont uktadéw podgrzewu spalin blokéw od 2 do 12
i odzysku ciepta ze spalin na bloku nr 14 w zakresie remontdw planowych, awaryjnych
oraz usuwanie usterek

Zakres prac:
1. Wymiennik krzyzowy spaliny — spaliny jeden wymiennik dla 10S blokéw nr 2,3,4,7,9- prace
najczesciej wykonywane:

1.1 Otwieranie i zamykanie wfazéw na: wymienniku ciepta, kanale wlotowym
(tj. od wymiennika do absorbera) i wylotowym (tj. od absorbera do wymiennika)
z absorbera. Naprawa, ewentualna wymiana uszkodzonych witazéw.

1.2 W postoju biezgecym (2-4 dniowym) lub remoncie bloku (w terminie
5 dniowym) wyczyszczenie reczne i umycie modutéw wymiennika ciepta wtacznie
z dnami sitowymi gérnym i dolnym. Mycie modutéw wymiennika z rusztowan.

1.3 Usuwanie usterek na odwodnieniach z wymiennika ciepta, kanatu wlotowego
i wylotowego z absorbera. Udraznianie w/w odwodnien.

1.4 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na gérnym i dolnym dnie sitowym.

1.5 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na rurach teflonowych i kompensacji zabudowanej
w dolnej czesci rury teflonowe]j (naprawa poprzez zaslepienie obu koncéw uszkodzonej
rury lub spawanie lub wymiana rury).

1.6 Naprawa uszkodzonych mocowan (drutéw) spacerow.

1.7 Naprawa konstrukcji modutéw wymiennika ciepfta.

1.8 Usuwanie nieszczelnosci na systemie mycia i przedmuchiwania rur teflonowych
wymiennika ciepta (wraz z instalacjag do pierwszej przepustnicy), udraznianie dysz
i naprawy rur zraszajgcych.

1.9 Lokalizacja metodg iskrowg i usuwanie nieszczelnosci wykfadziny teflonowej wymiennika.
Wymiana uszkodzonej wyktadziny teflonowej.

1.10 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci wyktadziny chemoodpornej na obudowie
wymiennika ciepta i kanatéw spalin w rejonie wymiennika ciepta. Aplikacja wyktadziny

z zachowaniem wymaganych warunkdéw klimatycznych oraz technologii aplikacji.

12
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1.11 Naprawa poszycia obudowy wymiennika ciepta i kanatéw spalin w rejonie wymiennika

1.12 Czyszczenie i mycie wymiennika ciepfa w rejonie usuwanych usterek.

1.13 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na kré¢cach pomiarowych (naprawa lub wymiana
uszkodzonych elementéw krééca) w rejonie wymiennika ciepta.

1.14 W postoju remontowym wymiana uszkodzonych i zakotkowanych rur z kompensacja
w modutach wymiennika ciepta .

1.15 Wymiana uszkodzonych kratek Wena na podestach przy wymiennikach ciepta, naprawa
podestow i obarierowania

1.16 Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1.1-1.15 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru

Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowej.

2. Wymienniki (chtodnica i podgrzewacz) z czynnikiem posrednim na blokéw nr 5,6,8,10,11,12
prace najczesciej wykonywane:

2.1 Otwieranie i zamykanie wtazdw na chtodnicy ciepta, podgrzewaczu ciepta, kanale
wlotowym (tj. od wymiennika do absorbera) i wylotowym (tj. od absorbera do
wymiennika) z absorbera. Naprawa, ewentualna wymiana uszkodzonych wtazéw.

2.2 Usuwanie usterek na odwodnieniach z chtodnicy spalin, podgrzewacza spalin, kanatu
wlotowego i wylotowego z absorbera. Udraznianie w/w odwodnieni.

2.3 W postoju biezacym (2-4 dniowym) lub remoncie bloku (w terminie 5 dniowym)
wyczyszczenie reczne i umycie modutéw podgrzewacza spalin i modutéw chtodnicy spalin
wtacznie z kanatem wlotowym do absorbera i kanatem wylotowym z absorbera do
dogrzewacza spalin. Mycie modutéw podgrzewacza spalin i chtodnicy spalin z rusztowan.

2.4 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na pokrywach modutéw chtodnicy spalin i na
pokrywach modutéw podgrzewaczy spalin.

2.5 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na rurociggach chtodnicy i podgrzewacza spalin:

a) kolektory zasilajgce i odprowadzajgce medium z modutéw chiodnicy spalin
i podgrzewacza spalin (w zakresie do pierwszej przepustnicy),

b) odpowietrzenia modutéw chtodnicy i podgrzewacza spalin (w zakresie do pierwszej
przepustnicy),

c) system mycia modutdw chtodnicy spalin i modutéw podgrzewacza spalin
(w zakresie do pierwszej przepustnicy).

2.6 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na systemie mycia modutéw chtodnicy spalinin modutéw
podgrzewacza spalin (w zakresie do pierwszej przepustnicy) lub wymiana kolektoréw.

2.7 Lokalizacja metoda iskrowg i usuwanie nieszczelnosci wykfadziny teflonowej obudowy
chtodnicy spalin i kanatu wlotowego do absorbera (tj. od chtodnicy spalin do absorbera) spalin.
Wymiana uszkodzonej wyktadziny teflonowej.

2.8 Lokalizacja metodg iskrowg i usuwanie nieszczelnosci wyktadziny chemoodpornej na:

a) obudowie chtodnicy spalin,
b) na kanale wlotowym (tj. od chtodnicy spalin do absorbera),
c) nakanale wylotowym (tj. od absorbera do podgrzewacza),

d) na obudowie podgrzewacza spalin.
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2.9 Aplikacja wykfadziny z zachowaniem wymaganych warunkéw klimatycznych oraz technologii
aplikacji.

2.10Naprawa poszycia obudowy wymiennika ciepta i kanatéw spalin w rejonie chtodnicy
i podgrzewacza spalin

2.11 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na wezownicach teflonowych modutéw chtodnicy spalin
i modutow podgrzewu spalin (naprawa poprzez zakotkowanie obu kornicow uszkodzonej U-rurki
lub wymiana U-rurki).

2.12 Naprawa, ewentualna wymiana spaceréw modutéw chtodnicy i podgrzewacza spalin.

2.13 Naprawa konstrukcji modutéw chtodnicy i podgrzewacza spalin.

2.14 Czyszczenie i mycie wymiennikdw ciepta w rejonie wykonywanych prac.

2.15 Usuwanie nieszczelno$ci pomiedzy modutem a obudowg kanatu, ewentualne podnoszenie
modutéw w celu wymiany uszczelnienia.

2.16 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na kréécach pomiarowych w rejonie chtodnicy
i podgrzewacza spalin.

2.17W postoju remontowym wymiana uszkodzonych i zakotkowanych U-rurek w modutach
chtodnicy spalin i modutfach podgrzewaczu spalin.

2.18 Wymiana uszkodzonych kratek Wena na podestach przy chtodnicy i podgrzewaczu spalin,
naprawa podestéw i obarierowania

2.19 Prace dodatkowe nie ujete w punktach 2.1-2.18 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowe;j.

3. Chiodnice odzysku ciepta ze spalin (FGHRS) A1HND10 i A1IHND20 na bloku nr 14 prace
najczesciej wykonywane: Linia | (FGHRS) A1HND10 i Linia Il (FGHRS) AIHND20

3.1 Otwieranie i zamykanie wtazéw na chtodnicy spalin (tj. na kanale przed chtodnicg spalin i kanale
za chtodnicg spalin). Naprawa/wymiana uszkodzonych wtazdéw.

3.2 W postoju remontowym umycie kanatu wlotowego do absorbera, w zakresie od systemu
awaryjnego zraszania do absorbera.

3.3 W postoju remontowym przeglad i usuwanie nieszczelno$ci na systemie awaryjnego zraszania
wraz z armaturg i zbiornikami.

3.4 W postoju biezgcym (2-4 dniowym) lub remoncie bloku, w postoju remontowym wyczyszczenie
reczne i umycie modutdw chtodnicy spalin. Przeglad modutdéw i systemu mycia modutéw. Przeglad
kierownic mocujgcych moduty do podtogi kanatu spalin.

3.5 W postoju remontowym przeglad rurociggéw (fi 150) odpowietrzajgcych moduty do kanatu spalin.
Wymiana uszkodzonych rurociggéw — rury i kolana (z materiatu ze stali kwasoodpornej).

3.6 W postoju biezgcym (w terminie 2-3 dniowym) wyczyszczenie reczne i umycie modutéw chtodnicy
spalin wraz z kanatem wlotowym do absorbera (w zakresie od systemu awaryjnego zraszania
do absorbera). Mycie modutéw chtodnicy spalin z rusztowan.

3.7 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na wezownicach teflonowych modutéw chtodnic spalin
(naprawa poprzez zakotkowanie obu korncow uszkodzonej U-rurki lub wymiana U-rurki).

3.8 Lokalizacja nieszczelnosci na pokrywach modutéw chtodnic spalin.
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3.9 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na kolektorach zasilajgcych i odprowadzajgcych medium
z modutéw chtodnic spalin (w zakresie do pierwszej przepustnicy, wraz z przepustnicg).

3.10 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na kolektorach wody zmywnej (w zakresie do pomp
zasilajacych).

3.11 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na kolektorach odpowietrzajgcych moduty.

3.12 Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na kré¢cach pomiarowych.

3.13  Lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci wyktadziny chemoodpornej na obudowie chtodnicy spalin
i na kanale wlotowym (tj. od chtodnicy spalin do absorbera). Aplikacja wyktadziny z zachowaniem
wymaganych warunkow klimatycznych oraz technologii aplikacji.

3.14  Naprawa poszycia obudowy wymiennika ciepta i kanatéw spalin w rejonie chtodnic spalin

3.15 Czyszczenie i mycie chtodnicy spalin w rejonie usuwanych usterek.

3.16 Demontaz zdemontowanych modutéw chtodnic spalin.

3.17 Montaz i demontaz armatury na instalacjach na wlocie i wylocie z chtodnic spalin i instalacji
awaryjnego schtadzania.

3.18 Montaz i demontaz modutéw z kanatéw spalin (z wykorzystaniem suwnicy i dzwigu).

3.19 Wymiana uszkodzonych kratek Wema na podestach przy chtodnicach spalin, naprawa
podestéw i obarierowania

3.20 Prace dodatkowe nie ujete w punktach 3.1-3.19 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowe;j.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

1. Wszystkie materiaty podstawowe:

e wyktadzine teflonowa, max ilo$é do wymiany w latach 2025-2028 do 150 m?%
e materiaty hutnicze (blache) do naprawy powierzchni stalowych,
e rury, kolana, elementy do krdécy ze stali kwasoodpornej

dla potrzeb realizowanych prac wedtug opisanej technologii zabezpiecza Zamawiajacy.

2. Wszystkie niezbedne narzedzia i materiaty do naprawy uszkodzonych wyktadzin
chemoodpornych zapewni Wykonawca. Max ilo$¢ do wykonania w latach 2025-2028
do 300 m2, (Wykonawca do w/w napraw zapewni wyktadzine chemoodporna w systemie:
Coroflake 23 lub WIKAFLAKE DD lub Ceilcote 282 lub réwnowaznej. Ponadto rownowazna
wyktadzina chemoodporna musi spetnia¢ nizej wymienione parametry techniczne:

e cienkopowtokowa (minimalna grubos¢ powtoki 1200 pum, maksymalna grubos¢ 1800 um),
na bazie zywicy winyloestrowej z wypetnieniem np. ptatki szklane

e powtoka do ochrony powierzchni stalowych narazonych na dziatanie korozyjnych
substancji, o bardzo dobrej odpornoéci chemicznej, wytrzymatoéci termicznej (do 180°C) i
mechaniczne;j.

e odpornosci na dziatanie wody, tlenu, dwutlenku siarki. (zalecana do ochrony powierzchni
pracujgcych "na mokro", odporno$¢ na dziatanie wody - w przypadkach ptukania

wymiennikow ciepta w ilosci 100-140 m3 /10 minut co 24 godz.)
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e Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia typu rownowaznego wraz z podaniem
jego nazwy i producenta.
3. Wykonawca zapewnia uchwyty montazowe do wymienianych kratek Wema w ilosci
maksymalnie do 200 sztuk w latach 2025-2028

VIII. lzolacja

Zakres prac obejmuje montaz i demontaz izolacji w zakresie remontéw planowych i awaryjnych
na urzgdzeniach kottowni i urzagdzeniach pomocniczych kottowni blokédw 2-12 i bloku 14 w zakresach
prac I-VII.

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i bedzie
sie znajdowato ( w miare mozliwosci) w sgsiedztwie prowadzonych prac . Demontowana wetna bedzie
sktadowana w workach i wywozona na biezgco.

Zakres prac:

1. Wymiana izolacji - kompensatory
Demontaz, wykonanie i montaz izolacji (wetna mineralna 2x100, blacha ocynk. 0,75-1mm
+ konstrukcja wsporcza — bednarka 30x3) lub demontaz i montaz zdemontowanej izolacji,

2. Wymiana izolacji - kanaty spalin i powietrza, wymienniki ciepta z czynnikiem posrednim i kanaty
spalin I0S, pytoprzewody.
Demontaz, wykonanie i montaz izolacji(wetna mineralna 2x100, blacha ocynk. ptaska
i trapezowa 0,75-Imm + konstrukcja wsporcza — bednarka 30x3 ceowniki 50x20x3)
lub demontaz i montaz zdemontowanej izolacji.

3.  Wymiana izolacji - wymienniki krzyzowe spalin i kanaty 10S
Demontaz, wykonanie i montaz izolacji (wetna mineralna 2x100, blacha RAL1015 pfaska i
trapezowa 0,75-1mm + konstrukcja wsporcza — bednarka 30x3, ceowniki 50x20x3) lub
demontaz i montaz zdemontowanej izolacji.

4. Wymiana izolacji - wentylatory powietrza, spalin i spalin IOS,
Demontaz, wykonanie i montaz izolacji (wetna mineralna 2x100, blacha ocynk. ptaska
0,75 -1mm + konstrukcja wsporcza — bednarka 30x3 ceowniki 50x20x3) lub demontaz i montaz
zdemontowanej izolacji.

5. Prace dodatkowe nie ujete w punktach 1-4 zakresu - wg zalecen inspektora nadzoru
Zamawiajgcego po weryfikacji obiektowej.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

Materiaty podstawowe (wetne i blache) zapewnia Zamawiajgcy. Wszystkie materiaty pomocnicze (w
tym druty spawalnicze, gazy, elementy ztgczne, bednarki, konstrukcja wsporcza izolacji itp.) zapewnia
Wykonawca.
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IX. Montaz, demontaz i najem rusztowan i deskowan

Zakres prac obejmuje wykonanie robét niezbednych do wykonania montazu, demontazu rusztowan
oraz najmie rusztowan i deskowan do prac remontowych, modernizacyjnych oraz awaryjnych. Montaz
i demontaz rusztowania odbywac sie bedzie na terenie elektrowni na urzadzeniach w zakresach prac

[-VII.

W rozliczeniu prac rusztowaniowych zostanie przyjety przelicznik: wykonanie 1m3 kompletnego
rusztowania z deskowaniem i dzierzawg, dopuszczonego do uzytku = 0.343 rbg.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

1.

Nalezy stosowad rusztowania systemowe. Rodzaje rusztowan: przyscienne, wiszace, ramowe,
stojakowo-krzyzowe, wspornikowe, systemowe, rurowe, przejezdne, wolnostojace, wiezowe,
przestrzenne. Dla rusztowan indywidualnych wymagane jest opracowanie projektu
technicznego przez osobe posiadajagca odpowiednie uprawnienia. Rusztowania muszg
posiadac oznakowania i odbiory zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Montaz i demontaz rusztowan nastepuje bezposrednio po zgtoszeniu przez stuzby DIREM lub
uprawnionego pracownika Elektrowni Betchatéw. Osoby wykonujgce montaz oraz demontaz
rusztowan muszg posiada¢ odpowiedniag wiedze fachowg, doswiadczenie oraz stosowne
uprawniania zaréwno do wykonania jak i odbioru rusztowania,

Roboty objete przedmiotowym Zamdwieniem muszg by¢ prowadzone przez kierownika robot
posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane i bedacego cztonkiem PIIB.

Roboty mozna prowadzié bez ograniczen czasowych od poniedziatku do pigtku, rowniez w dni
wolne od pracy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Terminy prowadzenia robot nalezy
dostosowac do warunkow ruchowych wynikajgcych z eksploatacji obiektéw energetycznych,
a w szczegdblnosci do termindéw wytaczen urzadzen energetycznych.

Zamawiajgcy wymaga Opracowania i przestrzegania Planu Bioz (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) i przepiséw ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania montazu do 500 m3 rusztowan lub 150 m3
deskowania w ciggu 24 h od chwili otrzymania Zamoéwienia czastkowego poczta elektroniczng
lub telefonicznego,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi zwigzanej z montazem i demontazem:
rusztowan i deskowania (na wszystkich zmianach roboczych oraz, jezeli bedzie potrzeba, w dni
wolne od pracy, réwniez niedziele i Swieta). Wykonawca poinformuje poczty elektroniczng
o obowigzujacych grafikach dyzuréw domowych na dany miesigc lub wszelkich zmianach oséb
i telefonéw kontaktowych Inspektora nadzoru oraz Dyzurnego Inzyniera Remontu (DIRem)
Sporzadzenia specyfikacji oznakowanych elementéw rusztowan i sprzetu, wwozonych
na teren Zamawiajgcego i przedstawienie jej stuzbom Ochrony Zaktadu.

X. Dodatkowe informacje dotyczgce zakreséw prac pkt. I-IX:

1. Uwarunkowania techniczne i organizacyjne:

1.1.

1.2.

Przedmiotowe zadania dotyczg remontdw planowych, biezgcych, dziatarn modernizacyjno-
odtworzeniowych  oraz  usuwania awarii i usterek wskazanych powyzej
obiektéw/elementow.

Zakres czynnosci  technologicznych  wskazanych w  punktach I-IX  dotyczy
obiektéw/elementéw na wymienionych blokach, w réznym wymiarze rzeczowym na kazdym
z nich, wzaleznosci od rocznego Harmonogramu remontéw blokéw i potrzeb

Zamawiajgcego w tym zakresie.
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Wymagane jest petnienie dyzuru przez Wykonawce przez caty okres obowigzywania
Umowy (w latach 2025-2028) w zakresie prac wskazanych w punktach:

1.3.1. |- VIl prace mechaniczne 14 oséb/dobe,
1.3.2. VIl prace izolacyjne 4 osoby/dobe,
1.3.3. IX prace rusztowaniowe 6 osdb/dobe.

Dyspozycyjno$¢ (24 godziny na dobe/7dni w tygodniu) — w przypadku wykonania prac
awaryjnych prace rozliczane bedg powykonawczo za faktycznie przepracowane godziny.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawiania Zamawiajgcemu grafiku

1.6.

1.7.

dyzuréw.

Czas reakcji Wykonawcy na usterke/awarie (gotowos$¢ do usuniecia usterki/awarii
na obiekcie) zgtoszong telefonicznie (potwierdzong niezwtocznie pocztg elektroniczng)
lub za posrednictwem poczty elektronicznej przez stuzby Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 3 godzin liczac od momentu zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania typowych czesci zamiennych
i materiatéw ( dostarczonych przez Zamawiajgcego) w swoim magazynku podrecznym
oraz prowadzenia ich rejestru.

1.8. Wszelkie prace logistyczne w tym transport, wcigganie materiatdbw na poziomy itd.

sg po stronie Wykonawcy.

1.9. Wszystkie narzedzia oraz urzadzenia dodatkowe (np. rusztowania jezdne) konieczne

do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

2. Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robot.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Prace bedace przedmiotem zamdwienia musza by¢é wykonywane wyltgcznie
przez wykwalifikowany personel, posiadajacy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
w tym zakresie.

Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami jakosciowymi oraz zgodnie z uznanymi
zasadami praktyki inzynierskiej. Wykonanie remontu danego uktadu technologicznego
dokumentowane jest protokotem z inspekcji po zakonczeniu realizacji zadania.

Wykonawca po usunieciu usterki, zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania
Zamawiajgcemu informacji o zakresie wykonanych prac.

Osobami zlecajgcymi prace bedzie Inspektor Nadzoru Ilub osoba upowazniona
przez Inspektora Nadzoru.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, przeciwpozarowymi,
ochrony srodowiska oraz regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego. W szczegdlnosci
W oparciu o zapisy zawarte instrukcji B-001.05-Z-3 (bedgace] zatgcznikiem do Umowy).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia
socjalno-technicznego.

Wykonanie prac obiektowych podlega szczegdlnej procedurze realizacyjnej i koordynacyjnej
obowigzujgcej u Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami ,Ramowe zasady organizacji prac
wykonywanych na terenie Oddziatu Elektrownia Betchatéw Spoétki PGE Gornictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. przez pracownikéw firm zewnetrznych”.

Wykonawce obowigzujg zasady postepowania z odpadami w PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. — Oddziat Elektrownia Betchatéw uregulowane instrukcjg
INST _20575B. Zuzyte elementy metalowe Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
na magazyn 012, wraz z wewnetrzng kartg przekazania odpadu. Inne odpady powstate
w  wyniku przygotowania miejsca pracy (np. usuwany popiét i pyt weglowy)
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i prowadzenia prac, w tym w szczegdlnosci popidt, wetna izolacyjna, gruz zostang
zagospodarowane i zutylizowane przez  Wykonawce na swoj koszt.
Wykonawca, zgodnie z INST_20575B bedzie prowadzit , Karty Ewidencji Odpadéw”.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z uwzglednieniem szczegétowych terminéw postoju
poszczegblnych blokdw, wynikajgcych z Harmonogramu rocznego remontéw blokéw
w danym roku .

Zakres Prac w zaleznosci od potrzeb, jak i mozliwosci techniczno-organizacyjnych
Zamawiajgcego moze ulec zmianie.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach moze dotyczy¢ réwniez urzadzen kottowych
bl. nr 1 w zakresie:

2.10.1. Usuwania zagrozen i usterek bhp.
2.10.2. Odzyskiwania czesci zamiennych.
2.10.3. Innych prac wynikajgcych z koniecznosci obstugi i zabezpieczenia urzadzen.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

Ustugi mozna wykonywac w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziatku do pigtku/ rowniez
w dni wolne od pracy, oraz na Il i Ill zmianie, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji prac istnieje mozliwos¢ wykorzystania urzgdzen transportu pionowego
Zamawiajgcego. Warunkiem jest posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy uprawnien
do obstugi dzwigdw towarowo-osobowych, wciggarek i suwnic oraz uzgodnieniu prac
z stuzbami Zamawiajacego.

Stosowane materiaty beda posiadaty wymagane certyfikaty.

Wykonawca jest zobowigzany do:

Dostarczenia waznych atestéw na materiaty i przedstawienie ich Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do robét.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub oséb
trzecich, powstate w wyniku realizacji przedmiotu Umowy.

Oznakowania odziezy ochronnej swoich pracownikéw nazwa Wykonawcy a w miejscu
wykonywania robét umieszczenia tablicy z nazwa firmy.

Zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg roboty przed osobami postronnymi,
w sposdb zgodny z przepisami BHP.

Dopilnowania aby, w razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, w zespole
powypadkowym uczestniczyt przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczony przez jego
kierownictwo pod rygorem powiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o postepowaniu
zespotu powypadkowego niezgodnie z obowigzujgcym prawem.

Zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do wykonania robét.

Zabezpieczenia urzadzen i sprzetu do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Prowadzenia prac w  sposdb  niezanieczyszczajgcy  Ssrodowisko  naturalne
oraz zagospodarowania na swdj koszt odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac,
zgodnie z ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawg z dn. 13.09.1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, za wyjgtkiem ztomu powstatego w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, ktdry jest wtasnoscig Zamawiajgcego.
Prowadzenia robdt w sposdb niestwarzajgcy zagrozen dla pracownikéw Zamawiajgcego,
a w szczegoblnosci biorgcych udziat w procesach remontowych, modernizacyjnych
i inwestycyjnych i stuzb prowadzacych eksploatacje pozostatych urzadzen.

Powierzania wykonywania prac pracownikom wykwalifikowanym, posiadajgcym aktualne
badania lekarskie i spetniajgcym wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
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stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci.

Doprowadzenia na swodj koszt po zakonczeniu prac rejonu wykonywania robét do stanu
pierwotnego.

Przechowywania typowych czesci zamiennych i materiatéw ( dostarczonych przez
Zamawiajgcego) w swoim magazynku podrecznym oraz prowadzenia ich rejestru.
Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu protokotéw poremontowych z remontéw
planowych, zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzorujgcego dany obszar urzadzen.

Zakres prac okres$la prace planowane i awaryjne do wykonania w danym roku i jest
uzalezniony od Rocznego Harmonogramu remontéw blokdéw, stanu urzgdzen oraz analizy
usterek z poprzednich lat. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresdw planowanych prac do wykonania w ramach danego zadania.

2. Wymagania szczegotowe dla realizacji prac

2.1
2.2

2.3

Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe pracownikéw dla potrzeb wykonania prac.
Spawacze muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do spawania metodg TIG, MIG, MMA
(w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac) zgodnie z obowigzujacg norma: PN-EN ISO
9606- 1:2017 ,Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Czes$¢l: Stale”, natomiast
do spawania tworzyw sztucznych uprawnienia TUW (w ilosci niezbednej dla terminowego
i prawidtowego wykonania zadania, minimum 3 osoby).

Pracownicy realizujgcy zabezpieczenia chemoodporne powinni posiadaé niezbedna wiedze
i doswiadczenie tj.:

e wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego sktadajgcego sie z aplikacji wyktadziny

chemoodpornej i folii na bazie tworzywa fluorowego spawalnego (np. PFA, PTFE)
o powierzchni min. 75 m? , w kanatach spalin lub absorberach 10S pracujacych
w elektrowniach opalanych weglem brunatnym, w ostatnich 5 latach,

e wykonanie wyktadziny chemoodpornej o powierzchni min. 150 m?, w kanatach spalin

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

lub absorberach I0S pracujgcych w elektrowniach opalanych weglem brunatnym,

w ostatnich 5 latach.
Wykonawca ma obowigzek przedstawiania sprawozdan z postepu prac oraz uczestniczenia
w naradach technicznych wg wymagan Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku w miejscu pracy podczas jej realizacji,
jak réwniez do posprzatania miejsca pracy po jej zakonczeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie mienia wtasnego przed zniszczeniem
i kradzieza.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu pracy w nalezytym porzadku.
Wykonawca bedzie realizowat przyjety zakres prac sitami wiasnymi lub przy udziale
Podwykonawcéw ale tylko w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.
Kadra pracownicza wykonawcy przy realizacji tego zadania musi posiadaé wazne uprawnienia
typu ,D” — wszyscy pracownicy dozoru i ,E” — wszyscy pracownicy fizyczni, w zakresie
wykonywanych prac.
Prace bedg wykonywane na polecenia pisemne wystawiane przez uprawniony i odpowiednio
upowazniony do tego Personel Wykonawcy lub bez polecen po wczesniejszym pisemnym
przekazaniu frontu robét, o ile zaistnieje taka mozliwos¢é.
W uzasadnionych przypadkach polecenia pisemne wystawiane bedg przez uprawnionych
pracownikéw Zamawiajgcego.
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2.11 Prace realizowane przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach eksploatacji i DTR
poszczegdblnych urzadzen.

2.12 Zamawiajgcy informuje, ze w otoczeniu miejsca pracy mogg byé wykonywane inne prace
remontowe.

2.13 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczeristwa w miejscu wykonywania prac
przez Wykonawce oraz do organizowania spotkan w sprawie bezpieczenstwa z udziatem
Wykonawcy.

2.14 Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia wtasnego mienia i oséb wykonujgcych Umowe
od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowe;j.

3. Wymagania dla personelu kluczowego

3.1 Kierownik prac — pracownik zdoswiadczeniem w remontach urzadzen energetycznych
z uprawnieniami (Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontéw, montazu
urzadzen w zakresie podanym w zatgcznikach nr 1, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. ,,w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci”).

3.2 Kierownik Prac bedzie miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego
(poprzez telefon, e-mail, spotkania w trakcie trwania prac).

4. Rozliczenie prac

4.1 Rozliczenie ustugi bedzie dokonywane miesiecznie, na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu odbioru, na podstawie wykonanych prac oraz $wiadczonej dyspozycyjnosci
(w przypadku swiadczenia takiej ustugi).

4.2 Prace bedg rozliczane powykonawczo. Wykonawca przedstawi rezultaty realizacji przedmiotu
Umowy w formie Raportu Czesciowego z opisem wykonanych czynnosci oraz Swiadczonych Ustug,
do ktérego zatgcznikami bedg powstate w wyniku realizacji przedmiotu Umowy m.in.: zakresy
wykonanych prac, opracowania, ekspertyzy itp. Raporty Czesciowe/Protokoty wymagajg
zatwierdzenia przez personel Zamawiajgcego. Ostatni przedstawiony Raport Czesciowy bedzie
stanowit jednoczesnie Raport Koricowy.

4.3 Rozliczenie nastgpi na podstawie wykazu wykonanych prac, w ktérym znajduja sie kwoty za dany
rodzaj prac oraz faktycznie przepracowanych godzin.

5. Termin realizacji prac:

Od dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz od 14.06.2025 do 13.06.2028 lub do wyczerpania
Srodkéw.

6. Zakres prac

Rodzaj prac Lata 2025-2028 - rbh
Mechaniczne (I-VII) 277 710

Izolacyjne (VIII) 78 570

Rusztowania (IX) 83930

Razem 440 210
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Planowany zakres prac (planowane rbh dla poszczegdinych blokéw , w poszczegdlnych obszarach
urzadzen) z podziatem na lata 2025, 2026, 2027, 2028 zostat przedstawiony
w zafacznikach 1a, 1b, 1c, 1d. Zakres Prac w zaleznosci od potrzeb, jak i mozliwosci techniczno-
organizacyjnych Zamawiajgcego moze ulec zmianie.

e podlsany
Kraysztof

2 2 : Elekuronicznie Drzewosz e
Bozek e Krzysztof =~ ows2

sz Kizy:
Bozek Mariusz Bnczsoa 030115728
MariuSZ Data: 20241030

10306082+
12:1401 40100




		2024-10-30T11:57:28+0100
	Drzewosz Krzysztof 10306082


		2024-10-30T12:14:01+0100
	Bożek Mariusz




